

# ひらかわドリームアリーナサブアリーナ内壁改修工事

特 記 仕 様 書

縦 覧 用
-------

令和 7 年 5 月

教 育 委 員 会

ス ポ ー ツ 課

# 特 記 仕 様 書

工事番号 平 ③ 第 3 号  
工事名 ひらかわドリームアリーナサブアリーナ内壁改修工事  
工事場所 平川市 町居 地内  
工 期 契約した日の翌日 から 令和 7 年 8 月 29 日 まで  
工事内容 設計図書のとおり

## (一般事項)

- 図中特記事項以外は、公共建築工事標準仕様書および公共建築改修工事標準仕様書（共に令和 4 年版）またはメーカー仕様による。
- 給水装置工事は、平川市指定給水装置工事事業者一覧表に記載されている市が指定した業者が行うこと。（平川市HP参照）
- 仕様書に記載されている以外の事項は双方協議のうえ行うこととする。

## (共通事項)

- 現場内への出入りは、工事関係者以外の者の不用意な出入りの無いように管理を徹底すること。
- 現場内の保安、作業工程は、工事関係者間で十分協議し、作業の安全と進捗に支障の無いように努めること。
- 工事中の騒音、振動等は極力抑えるように努め、関係法規等の定めに従うこと。  
なお、苦情等については受注者の責任において対処すること。
- 本工事は発注者指定方式の月単位の週休 2 日確保工事である。当初設計において、月単位の週休 2 日を確保した場合の労務費補正を行っており、受注者は月単位の週休 2 日の確保に取り組まなければならない。  
ア 「月単位の週休 2 日」とは、対象期間の全ての月で 4 週 8 休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。  
イ 週休 2 日確保工事の詳細は、「平川市発注建築工事における「週休 2 日確保工事」実施要領」による。
- 石綿の事前調査は、有資格者による実施が義務付けられていることから、「建築物石綿含有建材調査者」が行うこと。

## (提出書類)

- 提出すべき書類及び部数は別紙のとおりである。

書 類 名	部 数	提 出 期 限
工事工程表	1 部	契約締結後 1 4 日以内
現場代理人届	1 部	着工時（履歴書添付）
完成届	1 部	工事完成の日から 5 日以内
完成検査申請書	1 部	工事完成の日から 5 日以内
引渡書	1 部	工事完成検査合格後
請求書	1 部	工事完成検査合格後
事故報告書	1 部	発生時
工事写真	1 部	工事完成時
使用材料承諾願	1 部	工事施工前（監督職員の指示したもの）
施工体制台帳、体系図	1 部	下請契約を締結したとき速やかに
マニフェスト（写し）	1 部	工事完成時（A 票及び E 票）※ <sup>1</sup>
建退共掛金収納書※ <sup>2</sup>	1 部	契約締結後速やかに
石綿含有事前調査報告書	1 部	着工前
石綿含有調査結果報告書※ <sup>3</sup>	1 部	着工前
その他	1 部	監督職員の指示した時
提出先	教育委員会 スポーツ課	

※<sup>1</sup>：工事完成時に E 票が提出できない場合は D 票とし、後から E 票を提出すること。

※<sup>2</sup>：中退共等、他の退職金制度に加入している場合は、加入証明書等を提出すること。なお、建退共等に加入していない場合は提出不要とするが、受注者は加入に努めることとする。

※<sup>3</sup>：報告の対象となる工事のみ。