
令和 6 年度

工事番号 平 第 号

  平　川　市　
青　森　県

建設リサイクル法対象　建設工事

電子縦覧対象工事

土 4

三笠橋橋梁補修工事

特記仕様書

この工事は、新積算システムを使用して積算しています。

平川市　　　碇ヶ関　　　地内



工期 令和 年 月 日 まで

工事日数 日間

日間

契約締結の翌日から 日以内

週休2日確保工事の実施方式 週休2日の確保に係る費用の計上

*：発注後、実施内容を協議すること

～

～

～

～

～

～

～ ～

～ ～

～ ～

～

～

～

～
7.地下埋設物・埋蔵
文 化 財 の 事 前 調
査・移設による制約
の有無

地下埋設物・埋蔵文化財名称 管理者の名称 事前調査の時期 移設時期

制約内容

青森県 河道内 契約日 10月31日 出水期の河道内足場の設置

制約の内容

6.関係機関等との
協議結果、工程に
影響を受ける特定
条件の有無

関係機関名称 影響を受ける箇所 影響を受ける期間 影響を受ける内容

5.関連機関等との
協議未成立に伴う
制約の有無

関連機関名称 協議内容 成立見込時期 制約箇所

4.施工時期・時間、
施工方法制約の有
無

制約の要因 工種 時期 時間帯

3.影響を受ける他の
工事及び制約の有
無

時間帯 工種 制約内容 その他

対象期間に含めない期間のうち、「設計図書において対象外としている期間」、「災害対応等、受注者の責によら
ない作業が行われいている期間」及び「その他、協議により対象外と認められる期間」は以下のとおりである。

他工事の名称 発注者等名 影響を受ける箇所 期間

対象外 ✔ 費用の計上を行っていない

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

4週8休以上（現場閉所）を想定した経費補正

✔ 受注者希望型* 4週8休以上（交替制）を想定した経費補正

2.週休2日の確保 本工事における週休2日確保工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。
なお、週休2日確保工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「週休2日確保工事実施要領」
による。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html

発注者指定型（現場閉所） 当初 変更 計上している費用

発注者指定型（交替制）

第1条　適用範囲

本工事は、青森県県土整備部制定「共通仕様書」に準拠するほか、本特記仕様書により施工するものとする。仕様書の記載内容の優先は、「土木工
事特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。

第2条　施工条件明示

下表項目、事項のうち該当欄は、工事施工に当たって制約等を受けることとなるので明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されて
いない施工条件が発生した場合は、監督職員と協議し適切な処置を講ずるものとする。

明示事項 内容

この工事は、　　　　年債務であり、契約年度内に出来高の確保が必要である。

この工事は、「余裕期
間制度」を適用する。

実 工 期

余裕期間

留意事項

　受注者は現場着手日報告書（別紙様式）を提出することにより、
請負契約を締結した翌日から発注者が設定する余裕期間内の任
意の日を現場着手日として選択することができる。
　なお、現場着手日は共通仕様書に定める工事着手を行う日であ
り、やむを得ない事情がある場合を除き休日とすることができな
い。

1.工程関係 1.工事日数又は工
期

7 3 21

この工事の工期は、春先の工事着手を想定して設定されている

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
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対象工種及び費用の計上

※作業土工（床掘）及び付帯構造物設置工は、他の工種と併用する場合に活用することができる。

3次元設計データの有無 施工に必要となる3次元設計データのうち、本工事で作成が必要な範囲

アンケート調査への協力について

　以下のいずれかに該当する場合は、ICT活用工事実施アンケートに回答すること。

　回答時期は、現場作業完了後とする。

　・発注者指定型または受注者希望型の対象となっている場合

　・上記以外の工事において、受注者の希望によりICT活用工事を実施した場合

アンケートは、以下のアドレスまたは右のQRコードから専用サイトにアクセスして回答すること。

https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10591

2.BIM/CIMの活用

～

～

～

～

～

～

～

～

～

3.濁水・湧水処理へ
の特別な対策必要
性の有無

対象工種 処理内容 処理条件 期間

4.事業損失等、第三
者に被害を及ぼす
ことが懸念されるか

懸念事項・範囲 調査の内容 調査の実施時期 報告書の有無

4.公害関係 1.公害防止に伴う制
限の有無

公害の種別 対象工種 内容 作業時期

2.水替・流入防止施
設の必要性の有無

対象工種 場所 施工方法 施工期間等

その他

3.工事用仮設道路・
資機材置き場用借
地の有無

借地の場所 借地の面積 借地の期間 使用条件 復旧方法

4.仮設ヤード指定の
有無

指定の場所 指定の面積 使用期間 使用条件 復旧方法

復旧が必要な場所 復旧が必要な範囲 復旧条件 復旧完了予定日

✔ 舗装工 無

本工事におけるBIM/CIMの活用は、第６条に記載のとおり。

3.用地関係 1.工事用地等の未
処理部分の有無

未処理の箇所 影響を受ける範囲 影響を受ける工種 取得見込時期

2.工事用地等の使
用終了後における
復旧条件の有無

- 基礎工 -

※ ※ 付帯構造物設置工 -

- - 擁壁工 -

有 記載例：
詳細設計業務において完成形状の設計データ（土工及び舗装工）を作成済
であり、本工事に合わせた修正が必要である。

✔ 無

その他

- - 舗装工（修繕） -

上表において、発注者指定型及び受注者希望型のどちらにも✔がない場合でも、受注者が希望する場
合は、協議のうえ受注者希望型と同様の取扱とする。

- - 河川浚渫工 -

※ ※ 作業土工（床掘） -

- - 法面工 -

変更

✔ 土工（土工・土工（1,000m3未満）・小規模土工） 無

2.ICT及び
BIM/CIMの活用

1.ICT施工の実施 本工事におけるICT活用工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。

なお、ICT活用工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「ICT活用工事実施要領」による。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html

発注者
指定型

受注者
希望型

工種
費用の計上

当初

- - 地盤改良工 -

-

明示事項 内容

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
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～
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～

6.設計条件指定の
有無

仮設物の名称 設計条件 その他

5.構造及び施工方
法指定の有無

仮設物の名称 仮設物の規模 使用材料 施工方法

4.引継ぎ使用の有
無

仮設物の名称 設置工事名 設置工事施工者 引継ぎ時確認事項

3.他の工事への引
渡しの有無

仮設物の名称・規格 引渡し工事名 引渡し時期 条件等

引継ぎ時期 条件等

7.仮設備関係 1.指定仮設の有無 仮設物の名称・規格 数量 設置期間 条件等

2.部分指定仮設の
有無

仮設物の名称・規格 数量 設置期間 条件等

設置場所 規格・構造 安全施設設置区間 安全施設の内容

使用中の管理の内容 使用後の補修の内容

6.工事用道路関
係

1.搬入路としての一
般道路指定の有無

搬入経路 使用期間 使用時間帯 制限の内容

維持補修の内容 工事終了後の処置

2.仮設道路設置の
有無

危険要因 施設の種類・名称 施設の規格 設置期間

6.有毒ガス及び酸
素欠乏等対策の指
定の有無

危険要因 対象工種 施設の規格・規模

低濃度PCB 橋梁塗装工（1種ケレン)

5.発破作業等制限
の有無

制限される範囲 制限の内容 制限される期間・時間 その他

数量計算書および図面のとおり

4.保安設備、保安要
員配置の指定の有
無

保安設備・保安要員 対象工種 配置場所 規格・規模 設置期間及び時間帯

交通誘導警備員B 全工種 工事区間前後 70人 対象工種施工期間

明示事項 内容

5.安全対策関係 1.交通安全施設等
の指定の有無

施設の種類 対象工種 設置期間 施設の内容等

3.防護施設必要性
の有無

2.近接施工の有無 施設の名称 管理者 範囲 協議状況 条件・制限等の内容

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
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*搬出量は地山相当（C=1.0、L=1.0）の数量である。

*搬入量は地山相当（C=1.0、L=1.0）の数量である。

無筋Co塊 2.0t 14.0km 平川市

7.産業廃棄物税計
上の有無

本工事で発生する建設廃棄物については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること

有：本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上している

無：本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上していないが、必要に応じ設計変更で対応する

6.再生資材利用の
有無

再生資材の名称 規格 使用箇所

再生合材 ②再生密粒度As（13） 表層工

再生合材 ⑤再生密粒度As（13F） 表層工

5.建設副産物の有
無

　下記の所在地にある処理施設は設計積算上での条件明示であり、処理施設を指定するものでない。
　実際に搬出先とする処理施設については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。
　施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。

種別 発生量 運搬距離 再生処理施設所在地 その他

As塊 25.7t 9.5km 大鰐町

その他

低濃度PCB汚染物 1.6t 127.0km 八戸市

4.建設廃棄物の有
無

　下記の所在地にある処分場は設計積算上での条件明示であり、処分場を指定するものでない。
　実際に搬出先とする処分場については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。
　施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。

種別 発生量 運搬距離 最終処分場所在地

3.建設副産物の現
場内での減量化・再
利用の有無

種別 減量化の内容 再利用の方法 その他

管理者
搬入元の情報

名称等

搬入時期

利用用途

運搬距離

搬入する土砂

土質区分

2.建設発生土の搬
入

本工事において使用する建設発生土の搬入は、以下のとおりである。
なお、搬入完了後、発生場所の管理者等に対し受領書を交付すること。

所在地

搬出時期

その他条件

その他条件

搬入量(m3)*

搬出量(m3)*

搬出先の情報

その他法令等

設計上の取扱い

土地所有者等の同意

土壌汚染対策法

許可・届出

許可番号等

管理者

所在地

名称等

明示事項 内容

8.建設副産物関
係

1.建設発生土の搬
出

本工事において発生する建設発生土の搬出は、以下のとおりである。
なお、搬出作業完了後、搬出先の管理者等に対し受領書の交付を求めること。

運搬距離

利用用途

法
規
制
等
の
有
無

盛土規制法

該当の有無

搬出する土砂

土質区分

As切削材 0.6t 12.5km 平川市

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
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～

～

～

11.その他

～

～

～

※共通仕様書に基
づき協力すること

※本工事は、上記工事と間接費等の調整を行っている。

5.各種調査の有無 調査名称 内容 その他

4.随意契約工事に
伴う間接費等調整
の有無

工事番号 工事名 場所

使用目的・箇所 条件 引渡し時期 その他

1.工事用資機材の
保管及び仮置きの
有無

種類 数量 保管・仮置き場所 期間

返納場所3.支給材料及び貸
与品の有無

品名 数量 構造・規格等 引渡し場所

2.周辺環境影響調
査の有無

調査項目 採取地点 採取回数 報告書の有無

2.工事現場発生品
の有無

品名 数量 引渡し場所 引渡し時期 運搬距離

保管方法 積込・運搬方法

削孔数量 削孔延長10.薬液注入関
係

1.薬液注入工事の
有無

設計条件 工法区分 材料種類 施工範囲

注入量 注入圧 その他

2.占用物件工事と
の重複施工の有無

占用物件名 管理者名 重複する工種 重複する期間 対応内容

工事方法 条件等

明示事項 内容

9.工事支障物件
等

1.占用物件等の工
事支障物件の有無

支障物件名 管理者名 場所 協議の状況 移設時期

支給材料

貸与品

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
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11.その他

～

～

～

現場環境改善の実施について 現場環境改善費の計上方法

発注者による実施内容の指定

15.工事調整会議開
催の有無

工事調整会議とは、工事着手前に設計の意図及び目的を施工者へ的確に伝え、設計及び施工条件、施工上の
留意点などを確認、協議することにより、工事施工の円滑化と品質の確保を目的とし、発注者・設計者・施工者
により構成される会議である。

16.地盤情報登録の
有無

本工事は、地盤情報を「一般財団法人国土地盤情報センター」の検定を受けた上で、「国土地盤情報データベー
ス」に登録しなければならない工事である。詳細は、一般財団法人国土地盤情報センターホームページ
(https://ngic.or.jp/)参照のこと。

橋梁補修工 材料搬入及び使用後 使用料管理（空缶検査）

14.監督職員立会い
の上、施工すべき
工種の有無

工種名 工事段階 備考

塗装塗替工 材料搬入及び使用後 使用料管理（空缶検査）

13.調合について監
督職員の見本検査
を受ける材料の有
無

材料名 工事段階 備考

計上していない

実施項目 指定の有無 指定する内容

12.監督職員の立会
いの上で調合すべ
き材料の有無

材料名 工事段階 備考

11.監督職員の検査
を受けて使用すべ
き材料の有無

材料名 工事段階 備考

率計上 ✔

対象外 積上げによる計上 -

10.工事現場の現場
環境改善

本工事における現場環境改善の実施及び費用の計上は以下のとおりである。
なお、現場環境改善の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「現場環境改善実施要領」による。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html

当初 変更 当初 変更

対象 ✔

営繕設備関係 無（任意）

地域連携 無（任意）

仮設備関係 無（任意）

安全設備関係 無（任意）

9.部分使用の有無 使用箇所 使用期間 その他

監督職員との協議による。

7.中間検査の有無 工種等 検査時期 その他

明示事項 内容

6.共通仕様書に定
める以外の施工検
査の有無

工種等 検査時期 その他

8.部分引渡しの有
無

指定部分 引渡し時期

足場解体前実施工種 足場解体前

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
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【青森県認定リサイクル製品優先使用指針-使用上のグループ区分に基づく認定製品の使用】
Aグループ 特段の理由がない限り、優先使用に努める。

Bグループ 試験的な使用等、積極使用に努める。

8.疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html

2.受注者から協議があった場合、発注者は工事費構成書にて共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を提示するものと
する。

3.受注者は、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書（様式１）を作成し、監督職員に提出
するものとする。

4.最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、変更実施計画書（様式２）及び実績変更対象費
に実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）を監督職員に提出し、設計
変更の内容について協議するものとする。

5.受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。

6.実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書
（様式１）に記載された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費
は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書（様式１）に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において
確認された費用を加算して算出する。 なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うも
のとする。

7.受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。

本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html

11.その他 - 20 労働者確保に要する間接費の設計変更
1.本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」という）につ
いて、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要
する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を
踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。

営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費（宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。）

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

(3)　下記などの1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。
　・通年維持工事、災害復旧工事等で人工精算する場合
　・「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合

(4)　受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料（日報、実際の費用がわかる
資料等）を監督職員に提出すること。実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確
認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。

11.その他 - 19 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更
次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達

せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取
引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。

資材名 規格 調達地域等

※使用上のグループ区分は、価格と施工実績によるもので製品の優劣で定めたものではない。
　　Bグループの製品であっても使用できる工種がある場合は使用するよう努めるものとする。

製品のパンフレットや優先使用指針、使用様式は下記の環境政策課ホームページに掲載しています。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/nintei_recycle.html

11.その他 - 18 １日未満で完了する作業の積算
(1)　詳細については「国土交通省 土木工事標準積算基準書」を参照すること。

(2)　受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。

11.その他 - 17 青森県認定リサイクル製品の使用
　本工事は「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき、｢青森県認定リサイクル製品」を使用し工事を実施するよう努めるものとす
る。
　なお、｢青森県認定リサイクル製品」の入手が困難な場合のほか、使用できない理由がある場合は、その旨を書面で提出し、監督職員の承
諾を得て新材製品を使用するものとする（Aグループのみ）。

- 7 -



https://www.mlit.go.jp/tec/kankyouseibi.html

11.その他 - 22 施工箇所が点在する工事の積算方法について
1.本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、『○○地
内（施工箇所○○、○○）、△△地内（施工箇所○○）、□□地内（施工箇所○○）（以下、対象地内という）』毎に共通仮設費及び現場管理費
を算出する「施工箇所が点在する工事」である。

2.詳細については、「国土交通省 土木工事標準積算基準書」を参照すること。

●快適トイレに求める標準仕様
　①洋式便座
　②水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付きを含む）
　③臭い逆流防止機能（フラッパー機能）
　　（必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること）
　④容易に開かない施錠機能（二重ロック等）
　　（二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できること）
　⑤照明設備（電源がなくても良いもの）
　⑥衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重５kg 以上）

●快適トイレとして活用するために備える付属品
　⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
　⑧入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
　⑨サニタリーボックス（女性専用トイレに必ず設置）
　⑩鏡付きの洗面台
　⑪便座除菌シート等の衛生用品

●推奨する仕様、付属品
　⑫室内寸法 900×900mm 以上（半畳程度以上）
　⑬擬音装置
　⑭着替え台（フィッティングボード等）
　⑮フラッパー機能の多重化
　⑯窓など室内温度の調整が可能な設備
　⑰小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場）

(3) 設置に要する費用については、当初では計上していない。(2)を満たしていることを示す書類及び見積書を作成のうえ監督職員と協議し、変
更時に計上するものとする。

(4) 計上費用は、実際に要した費用のうち従来型トイレ(1万円/基･月)との差額について51,000円/基・月を上限に計上するものとし、男女各1基
ずつの計2基（現場に女性がいない場合は1基）まで計上の対象とする。

(5) 計上費用の上限を超過した金額については計上を行わないが、現場環境改善費の率分計上による実施内容とすることができる。

(6) 快適トイレは現場付近に設置するものを対象とし、現場事務所内に備え付けられているトイレは本項目の対象としない。

快適トイレについての詳しい情報は、国土交通省ホームページをご覧ください。

11.その他 - 21 快適トイレの導入について
(1) 本工事では、受注者が「快適トイレ」の設置を希望する場合に、共通仮設費に含まれている従来型トイレ(1万円/基･月)との差額を計上でき
るものとする。

(2) 受注者は、「快適トイレ」の設置を希望する場合、以下の①～⑪の仕様を満たすトイレを設置するものとする。⑫～⑰の項目については、満
たしていればより快適に使用できると思われる項目であり、必須ではない。
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（別表）

　※代表的な製品例であり、その他ゴム製品等についても同様の取り扱いをすること。

　視線誘導標、車線分離標
　弾性舗装材 　ゴムチップ舗装材
　建築防水資材

　芝保護材
　落橋防止用ゴム
　道路資材 　車止め（ガードコーン）

製　　品　　及　　び　　材　　料　　名
　防振ゴム 　ディーゼルエンジン用防振ゴム

　ゴム製軸継手
　産業機械用空気ばね

　圧縮永久ひずみ試験 　圧縮による残留歪み

　製品検査 　外観、寸法、性能

２．ゴム製品等の品質確認をした場合における瑕疵担保の取扱い

　第三者による品質証明書類を提出し監督職員の確認を得た場合であっても、後に製品不良等が判明した場合に受注者の瑕疵担保責任が
免責されるものではない。

試　　験　　名 計　　測　　項　　目

　通常状態での試験（常態試験） 　硬さ、比重、引張強度、伸び

　熱老化試験 　熱老化前後での変化率（硬さ、比重、引張強度、伸び）

５）溶接施工、非破壊試験検査を外注する場合は、施工体制台帳に記載するものとする。

３．検査等に合格した場合における瑕疵担保の取扱い

検査（完成検査、指定部分完了検査、出来形検査（既済検査）、中間検査）、段階確認、落橋防止装置等を対象とした抜き打ち非破壊試験
検査に合格しても、後に施工不良等が判明した場合に受注者の瑕疵担保責任が免責されるものではない。

11.その他 - 24 ゴム製品等への対応

１．ゴム製品等の品質確認等

　受注者は、東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品（株）で製造された製品や材料（以下、ゴム製品等とする。別表参照）を用いる場合には、同社
が製造するゴム製品等に対して受注者が指定した第三者（東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品（株）と資本面・人事面で関係がない者）によって
作成された品質を証明する書類（船舶安全法による検査の対象品については、予備検査合格証明書）を提出し、監督職員の確認を得るものと
する。

　なお必要な品質証明書は、以下の試験及び検査において、製品に応じて必要な規格について取得するものとする。

２）溶接検査について

①受注者は、外部の製作会社に製作を外注する場合には、内部きずの非破壊試験検査を受注者自身或いは第三者の検査会社で行うこ
とを施工計画書に明記するものとする。
②受注者は、検査を外注する場合には、当該工事の製作会社に所属せず、かつ、当該工事の品質管理の試験（社内検査）を行っていな
い第三者の検査会社と直接契約を行うものとする。
③内部きずの検査について、非破壊検査を行う者は、試験の種類に応じたJISZ2305（非破壊試験－技術者の資格及び認証）の資格を有
した者であること。なお、資格証明書（写）を施工計画書に添付するものとする。
④落橋防止装置等における完全溶込み溶接継手における超音波探傷試験の非破壊試験検査は全数を対象に溶接継手全長の検査を行
うものとする。

３）溶接施工について

①受注者は、溶接工程において、開先加工、裏はつりの作業状況を自ら記録し、記録書の写しを監督職員に提出するものとする。なお、
当該分野についてISO9001 を取得している製作会社（登録範囲に鋼構造物の製作や製造等を含むもの）及び検査会社（登録範囲に超音
波探傷試験検査を含むもの）を利用する場合は当該記録を同製作会社に行わせることができる。
②受注者は、溶接管理技術者及び溶接技能者の資格証明書（写）を施工計画書に添付するものとする。

４）抜き打ち非破壊試験検査について

本工事は発注者による抜き打ち非破壊試験検査を実施することがある。よって、受注者は、受注者自身或いは第三者の検査会社による
非破壊試験検査実施後、結果について速やかに監督職員に報告するものとし、塗装等の実施については監督職員の承諾を得るものとす
る。
また、上記の抜き打ち非破壊試験検査で不合格となった場合、受注者は落橋防止装置等の完全溶込み溶接継手全てにおいて、改めて、
受注者自身或いは第三者の検査会社による非破壊試験検査を実施し、その結果を監督職員に報告するものとする。

11.その他 - 23 落橋防止装置等への対応
１．溶接種別の確認等

　受注者は、落橋防止装置、変位制限装置（以下、「落橋防止装置等」）の設計図書における溶接記号に疑義が生じた場合には、土木工事
共通仕様書「第1編 第1章 第1節 1-1-3 設計図書の照査等 第2項」に準ずるものとする。
　なお、受注者は設計図書の照査にあたっては、別添の（一社）建設コンサルタンツ協会あて文書「落橋防止装置等の溶接不良の再発防止
に関して（要請書）」（平成27年12月25日付）を踏まえて実施するものとする。また、受注者は外部の製作会社に製作を外注する場合には、
製作会社が作成する製作要領書等により、製作会社が契約図書の内容を正確に認識していることを確認するものとする。

２．落橋防止装置等製作工

工場で行う落橋防止装置等の製作については、以下によるものとする。

１）土木工事共通仕様書「3-2-12-3 桁製作工」に準じて行うものとする。
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(1)　植生工材料

(参考）

名称

ﾄｰﾙﾌｪｽｸ

ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ

ｸﾘｰﾋﾟﾝｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｪｽｸ

めどはぎ

よもぎ

やまはぎ

肥料　高度化成

ファイバー類

(2)　河川景観に配慮したコンクリートブロック

勾　　　配： 1 ：

設計流速： ｍ／ｓ

(3)　その他

(1) 　特記仕様書第2条において余裕期間制度の適用が明示されている場合、受注者は以下により現場着手日の設定等を行うものとする。

(2)

(3) 　現場着手日までの期間は、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任は要しない。

(4)

(5) 　詳細は、整備企画課ホームページに掲載されている「余裕期間制度の実施要領」による。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/yoyuukikan.html

第6条　BIM/CIMの活用について（発注者指定型・費用計上あり）

第6条　BIM/CIMの活用について（発注者指定型・費用計上なし）

　なお、上記以外の内容における３次元モデルの活用についても、受注者の希望により実施することが可能である。

　「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」は、整備企画課ホームページを参照のこと。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html

（見積聴取の際に設定した仕様を記載）

　なお、上記以外の内容における３次元モデルの活用についても、受注者の希望により実施することが可能である。
　受注者の希望により実施する場合の費用は、発注者が必要と認めたものに限り設計変更の対象とする。

　「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」は、整備企画課ホームページを参照のこと。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html

　本工事は、「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」に基づき、以下の内容について３次元モデルを活用するものとする。

（活用の目的及び実施内容を記載）

　当初積算では実施にかかる費用は計上していない。業務発注後、打合せ等により活用目的、実施内容、仕様及び作成範囲を決定し、発注者が必要
と認めたものについて変更時に費用を計上する。

第5条　余裕期間制度

　受注者は「現場着手日報告書」を提出することにより、請負契約を締結した翌日から発注者が設定する余裕期間内の任意の日を現場着手
日として選択することができる。ただし、工期末は、次年度末日を超えてはならない。

　契約締結の日から現場着手日の前日までの現場の管理は、発注者の責任において行うものとし、受注者は資材の搬入や仮設物の設置等
を行ってはならない。ただし、現場に搬入しない資材等の準備は、受注者の責任により行うことができる。

　本工事は、「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」に基づき、以下の内容について３次元モデルを活用するものとする。

（活用の目的及び実施内容を記載）

　当初積算では、以下を想定して費用を計上したものであり、変更が生じた場合は設計変更の対象とする。

　本工事で使用する河川景観に配慮したブロックは、以下の諸元を満足する材料を使用することとし、事前に監督職員の承諾を得ること。

材料名 規格・寸法・材質 適用工種 備　　　考

NPK　15-15-15 18.00 kg

24.00 kg

0.03 kg

0.02 kg

0.14 kg

0.05 kg

0.78 kg

0.22 kg

100m2 当り

規格・寸法・材質 数量 単位 備考

第3条　設計変更の手続

設計変更等については、契約書第18条から第24条及び共通仕様書共通編1-1-13から1-1-15に記載しているところであるが、その具体的な考え方や
手続きについては、「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）」（青森県 県土整備部）によるものとする。

第4条　使用材料の品質規格等

　設計図書に記載された材料のうち、材料内訳及び規格・材質等について詳細な記載が無い材料について、以下に示す。

　種子吹付の材料内訳については下表を参考とし、現地状況や発芽率を考慮の上、事前に配合計算書を提出し、監督職員の承諾を得ること。
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第6条　BIM/CIMの活用について（受注者希望型）

　排出ガス対策型建設機械が使用できない場合には、使用できない理由を書面（工事打合簿）により提出し、監督職員の承諾を受けることとする。

第8条　資源有効利用促進法省令に基づく建設副産物の取扱いについて

1　建設副産物情報交換システム（COBRIS）の活用

2　建設発生土の搬出に係る事前確認

3　再生資源利用（促進）計画書の作成

4　再生資源利用（促進）計画書等の掲示

5　建設発生土の運搬を行う者に対する通知

6　建設発生土に係る受領書の交付

7　再生資源利用（促進）実施書の作成

8　作成書類の保管

　建設発生土を搬出した工事の受注者は、建設発生土の搬出が完了したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交
付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった
場合は、受領書の写しを提出しなければならない。
　また、建設発生土を受け入れた工事の受注者は、受領書の交付を求められた際は、受領書を交付しなければならない。

　共通仕様書第1編1-1-18「建設副産物」において定める再生資源利用促進実施書及び再生資源利用実施書は、COBRISを使用して作成し、
監督職員に提出するものとする。

　受注者は、6において受領した受領書及び7において作成した再生資源利用（促進）実施書を工事の完成日から5年間保管するものとする。

第7条　排出ガス対策型建設機械

　全ての工事は、建設副産物情報交換システム（以下、「COBRIS」という。）の登録対象工事であり、受注者は、施工計画書作成時、工事完了
時及び登録情報の変更が生じた場合は速やかにCOBRISにデータの入力を行うものとする。
　なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

　受注者は、建設発生土を工事現場から搬出する場合、再生資源利用促進計画の作成に先立ち、工事現場における土壌汚染対策法等に基
づく手続きの状況や、搬出先における盛土規制法等による規制の有無及び許可等について、法令等に基づき確認しなければならない。
　また、確認結果は3の再生資源利用促進計画書に添付して提出するものとする。

　共通仕様書第1編1-1-18「建設副産物」において定める再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、COBRISを使用して作成し、
施工計画書にその写しを添付して提出するものとする。
　なお、施工計画書の作成が不要な工事及び記載内容に変更が生じた場合は、工事打合簿に添付して提出するものとする。

　受注者は、3において作成した再生資源利用（促進）計画書及び2において作成した確認結果票の写しを工事現場内の公衆の見やすい場所
に掲示しなければならない。

　受注者は、建設発生土の搬出を他の者に委託しようとする場合、運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画書の内容及び3の確認結果を
通知しなければならない。

　本工事は、「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」に基づき、受注者の希望により３次元モデルを活用できるものとす
る。

　３次元モデルの活用を希望する場合は、業務発注後、調査職員と活用目的、実施内容、仕様、作成範囲及び費用の計上について協議すること。

　費用は、発注者が必要と認めたものに限り設計変更の対象とする。

　「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」は、整備企画課ホームページを参照のこと。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html
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暴力団員等による不当介入に対する通
報・報告義務

受注者は、受注者及び下請負者に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、警察及び
発注者へ通報・報告しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。

舗装工事における工事記録の作成

青森県が管理する道路（道路法に基づく道路）について、新設・改築・維持・修繕の舗装工事を行
う際は「舗装工事における工事記録作成要領」に基づき工事記録を作成し、工事完了後に監督職
員へ提出すること。
※工事着手前に監督職員から必要書類等（作成要領や提出様式の電子データ）の提供を受けるこ
と。

対策工事報告書の作成
青森県橋梁アセットマネジメント運営マニュアル（案）に定める対策工事報告書（様式１，２，３）を

作成し、工事完了後に監督職員へ提出すること。
※工事着手前に監督職員から必要書類等（提出様式の電子データ）の提供を受けること。

石綿障害予防規則に基づく工事

石綿障害予防規則に基づき、解体等の作業における保護具の装置、湿潤を保つ措置を行う費
用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、特別の教育を請負者が実施す
る場合の費用については、当初積算では計上していないため、それらに要した費用について監督
職員と協議の上、設計変更で見込むものとする。

また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約書の関係
条項に基づき適切に変更することとする。

完成検査申請等 　完成検査実施予定の前月15日までに予定日を監督職員に報告のこと

青森県県土整備部請負工事成績評定要
領第4条5項について

（請負代金が500万円以上の工事の場合に限る。）
　受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会
への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了までに所定の様式26、27により
提出できる。

伐木・抜根材の有効利用

伐木、除根等により発生した伐木・抜根材を有用物として、有効利用する一般の希望者へ提供す
るので、伐木・抜根材を樹種・部位別に分別し、1～3m程度の長さに切断、1m未満のものを含めて
集積し、整然と保管すること。

伐木・抜根材の発生情報を県土整備部整備企画課のホームページから公表するので、樹種・部
位別の個数、重量、引渡期間、引渡場所、現場代理人の連絡先等を監督職員へ速やかに報告し、
保管状況写真を提出すること。
　引渡期間を経過した伐木・抜根材は、再資源化処理場へ搬出するなど適正に処理すること。

建設工事に係る資材の再資源化等に関す
る法律第12条について

（法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。）
法第12条第1項の規定による説明（書面の様式については監督職員の指示による）については、

落札者は契約前に当該報告を監督職員に対して行うものとする。
落札者は、監督職員への説明時に交付した書面と同じものを契約事務担当職員に提出するもの

とする。

建設工事に係る資材の再資源化等に関す
る法律第18条について

（法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。）
法第18条第1項の規定による報告（書面の様式については監督職員の指示による）については、

受注者は再資源化等が完了したときは、当該報告を監督職員に対して行うものとする。

「青森県リサイクル製品認定制度」に基づ
く認定リサイクル製品の使用について

認定リサイクル製品を使用する場合は、様式（28）に必要事項を記入のうえ、公衆の見やすい場
所に掲示すること。

遠隔臨場による施工検査等

　本工事は、通信環境を構築できない場合を除き、「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」に基
づき施工検査等の遠隔臨場を実施する。
　建設現場の遠隔臨場に関する試行要領　青森県県土整備部
　＜整備企画課HP＞

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/enkakurinjo.html

施工体制の自己点検

　受注者は、共通仕様書第1編1-1-10「施工体制台帳」において提出が義務付けられている施工
体制台帳について、「青森県県土整備部建設工事施工体制点検要領」に基づき施工体制の自己
点検を実施し、施工体制台帳並びに確認・点検した第1号様式、第2号様式、第3号様式及び第4号
様式を監督職員に提出するものとする。
　＜整備企画課HP＞

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekoutaisei.html

工事情報共有システムについて

　この工事では工事情報共有システムを利用することを原則とする。
　なお、通信環境が確保できない場合など、工事情報共有システム利用基準で対象外とすることが
できる場合に該当するときは、監督職員とシステムの利用について協議すること。
　工事情報共有システム利用基準
　＜整備企画課HP＞

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/kojijohokyoyusystem.html

工事書類の標準化

　「土木工事共通仕様書（様式集）」の一部様式を含む県の工事関係書類については、県様式に加
え国様式の提出も認めるものとする。
　ただし、国様式の「工事名」欄には、「工事番号」と「工事名」を記載すること。
　＜整備企画課HP＞

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/files/koujisyorui-hyoujyunka.pdf

特記事項 特記事項の内容

低入札調査契約
低入札価格調査制度により落札された場合は、契約から14日以内に法定福利費を明示した工事

打合簿を監督員へ提出すること。また、 施工検査（工事段階検査………各工種）の実施につい
て、施工計画書を基に打ち合わせをする。

法定外労災保険の契約
受注者は労働者災害補償保険法に基づく労災保険のほかに法定外の労災保険の契約を締結し

なければならない。保険証券等を監督職員に提示し、確認を受けること。

第9条　その他の特記事項

　本工事にかかるその他の特記事項は下表のとおりとする。
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ワンデーレスポンスの実施について

　本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日の
うち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限
を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
　受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を
行うこと。
　受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督
職員へ報告すること。
　発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。

ウィークリースタンスの推進について

　本工事は、受発注者協力のもと、建設業の働き方改革推進のため、ウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について工事
着手前に受発注者間で共有し、工事を進めていくこととする。
　　1.打ち合わせ時間の配慮
　　　　打ち合わせは、勤務時間内におこなう。
　　2.資料作成依頼の配慮
　　　　資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分に配慮する。
　　3.ワンデーレスポンスの再徹底
　　　　問い合わせに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。
　

青森県県土整備部発注工事におけるデジタル工事写真の小黒板情報電子化について

　デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の
記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を
図るものである。
　本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報
電子化対象工事（以降、「対象工事」と称する）とすることができる。対象工事では、以下の１．から４．の全てを実施することとする。
１．対象機器の導入
  受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使用機器」と称する）については、写真管理
基準「2-2 撮影 方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、
信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」（URL
「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での
使用機器について提示するものとする。
なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応
ソフトウェア」を参照されたい。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
２．デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入
  受注者は、同条１．の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよ
い。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条
件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
３．小黒板情報の電子的記入の取扱い
  本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準に準ずるが、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真
編集等」で規定されている写真編集には該当しない。
４．小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品
  受注者は、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員
へ納品するものとする。なお納品時に、受注者はURL（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html）のチェックシステム（信憑性チェック
ツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化
写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認する
ことがある。

「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン」の取り扱いについて

１．現場打ちの鉄筋コンクリート構造物におけるスランプ値の設定等
（１）現場の鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン（平成29年3月）」
を基本とし、構造物の種類、部材の種類と大きさ、鋼材の配筋条件、コンクリートの運搬、打込み、締固め等の作業条件を適切に考慮し、スラ
ンプ値を設定するものとする。
　ただし、一般的な鉄筋コンクリート構造物においては、スランプ値は12 ㎝とすることを標準とする。
（２）青森県県土整備部の土木工事共通仕様書及び設計図書等の関係図書に記載のある一般的な鉄筋コンクリート構造物のスランプ値は、8
cmを12cmと読み替える。
※「一般的な鉄筋コンクリート構造物」とは、青森県県土整備部共通仕様書（参考資料）「レディーミクストコンクリート標準使用基準（土木工
事）」⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑯⑰⑱に示す構造物である。

２．品質確認について
　スランプ値12 ㎝の場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」及び「ガイドライン」により、品質の確認を行うこととする。
　スランプ値12 ㎝を超える場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」、「ガイドライン」及び「コンクリート標準示方書（施工編）」等に基
づき、受注者と協議して品質確認方法を決めることとする。
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第10条　提出書類

(1) 契約書に基づいて必ず提出する書類

提出先

財政課 1 部

財政課 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

(2) 契約書に基づいて必要に応じて提出する書類

提出先

財政課 1 部

財政課 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

(3) 仕様書に基づいて必ず提出する書類

提出先

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

1 部
部

監督職員 1 部

(4) 仕様書に基づいて必要に応じて提出する書類

提出先

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

財政課 1 部

※1　請負金額1,000万円以上。（ただし、1,000万円未満でも監督職員が必要と認めたとき）

非火薬品（破砕薬）含む

事 故 報 告 書 発 生 時 第1編1-1-29

建 設 業 退 職 者 共 済 組 合
掛 金 収 納 書 ( 発 注 者 用 )

契約(当初・変更・下請)締結後1ヶ月以
内

第1編1-1-40

現 場 発 生 品 調 書 引 き 渡 し 時 第1編1-1-17

火 薬 類 使 用 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-27

施 工 体 制 台 帳
施 工 体 系 図

下 請 負 契 約 締 結 後 速 や か に 第1編1-1-10

支 給 品 精 算 書
工 事 完 成 時
(完成前に精算可能な場合はその時点)

第1編1-1-16

名称 提出期日 部数 条項 備考

施 工 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-4 ※1

工事写真全部(CD-R)
着工前・完成のみ

施 工 管 理 図 表
工事完成の日から5日以内及び
必 要 の 都 度

第1編1-1-23

再 生 資 源 利 用 促 進 実 施 書 工 事 完 成 後 速 や か に 第1編1-1-18

監督職員 工 事 写 真
工事完成の日から5日以内及び
必 要 の 都 度

第1編1-1-20

再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-18

再 生 資 源 利 用 実 施 書 工 事 完 成 後 速 や か に 第1編1-1-18

備考

工 事 打 合 簿 必 要 の 都 度 第1編1-1-6

再 生 資 源 利 用 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-18

名称 提出期日 部数 条項

工 期 延 期 届 必 要 の 都 度 21条

支 給 品 受 領 書 引 渡 し の 日 か ら 7 日 以 内 15条

貸 与 品 借 用 （ 返 納 ） 書 引 渡 し の 日 か ら 7 日 以 内 15条

材 料 確 認 書 必 要 の 都 度 13条

確 認 ・ 立 会 依 頼 書 必 要 の 都 度 14条

請 負 代 金 内 訳 書 契 約 締 結 後 14 日 以 内 3条 3条(A)(B)適用の場合

現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書 必 要 の 都 度 10条

請 求 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 32条

名称 提出期日 部数 条項 備考

毎月1部提出のこと

完 成 届 工 事 完 成 の 日 か ら 5 日 以 内 31条

引 渡 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 31条

工 事 履 行 報 告 書 毎月1回監督職員の指定する日 11条

工 事 工 程 表 契 約 締 結 後 14 日 以 内 3条

現 場 代 理 人 等 通 知 書 着 工 時 10条

名称 提出期日 部数 条項 備考

- 14 -



工事数量総括表(本01)
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

橋梁保全工事

式 1    

舗装工

式 1    

路面切削工

式 1    

路面切削　

式 1    

橋面防水工

式 1    

橋面防水　

m2 187    

舗装打換え工

式 1    

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:7
0mm

式 1    

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚
:7cm

m2 210    

表層（橋面）

m2 187    

表層（摺り付け部）

m2 27    

平川市- 1 -



工事数量総括表(本01)
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

橋梁付属物工

式 1    

伸縮継手工

式 1    

鋼製伸縮装置補修（A1）

m 4.2  

鋼製伸縮装置補修（A2）

m 4.1  

鋼製伸縮装置材料

式 1    

排水施設工

式 1    

排水管設置 SUS製

m 5    

橋梁補修工

式 1    

ひび割れ補修工

式 1    

低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長:45.9m,材
料種類:エポキシ樹脂

構造物 1    

断面修復工

式 1    

平川市- 2 -



工事数量総括表(本01)
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

左官工法 1構造物当り修復延べ体積:0.108m3,
材料種類:ポリマーセメントモルタ
ル,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:有り 構造物 1    

モルタル充填工

式 1    

無収縮モルタル充填

m3 0.02 

表面含浸工

式 1    

簡易清掃

m2 202    

下地処理　

m2 122    

含浸材塗布

m2 324    

支承補修工

式 1    

支承防錆工

基 4    

沓座モルタル補修工

式 1    

沓座モルタル補修

m3 0.1  

平川市- 3 -



工事数量総括表(本01)
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

現場塗装工

式 1    

橋梁塗装工

式 1    

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ

m2 1,602    

素地調整　 循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法

m2 900    

防食下地

m2 900    

下塗 塗装種別:弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗
料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ,塗装箇所:主桁、ﾄﾗｽ,
塗装回数:2回 m2 900    

中塗 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 
ｽﾌﾟﾚｰ 赤系,塗装箇所:主桁、ﾄﾗｽ,塗
装回数:1回 m2 900    

上塗 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 
ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩,塗装箇所:主桁、ﾄﾗｽ,塗
装回数:1回 m2 900    

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:
人力施工

m3 0.1  

平川市- 4 -



工事数量総括表(本01)
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

積込（ｺﾝｸﾘｰﾄ殻）

m3 0.1  

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材

m3 0.3  

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 11    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 1    

殻処分　 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材

m3 0.3  

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 11    

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 1    

現場発生品運搬 発生材種類:スクラップ

式 1    

ｽｸﾗｯﾌﾟ H1

t 0.82 

特別管理産業廃棄物収集運搬

式 1    

平川市- 5 -



工事数量総括表(本01)
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

特別管理産業廃棄物処分費

式 1    

仮設工

式 1    

橋梁足場工

式 1    

塗装足場

m2 610    

側面塗装足場

m2 555    

橋梁防護工

式 1    

板張防護工

m2 1,363    

ｼｰﾄ張防護工

m2 1,602    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

式 1    

直接工事費

式 1    

平川市- 6 -



工事数量総括表(本01)
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

安全費

式 1    

安全対策費用

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

平川市- 7 -



工事数量総括表(本01)
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

平川市- 8 -



　

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

三笠橋橋梁補修工事

参　考　資　料

　平川市　碇ヶ関　地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2024年5月

歩 掛 適 用 年 月 2024年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2024年5月

単 価 地 区 平川市(旧碇ヶ関村)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
12:橋梁保全工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－１ 1.4

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00

平川市- 13 -



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－１ 1.2

工 期 日 数
297日間

冬 期 日 数
140日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
自動設定 0.56%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%

平川市- 14 -



設計内訳書（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁保全工事

式 1    

舗装工

式 1    

路面切削工

式 1    

路面切削　

式 1    

内   1号

橋面防水工

式 1    

橋面防水　

m2 187    

内   2号

舗装打換え工

式 1    

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:70mm

m 21    

内   3号

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:7cm

m2 210    

内   4号

表層（橋面）

m2 187    

内   5号

表層（摺り付け部）

m2 27    

内   6号

橋梁付属物工

式 1    

伸縮継手工

式 1    

平川市- 1 -



設計内訳書（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼製伸縮装置補修（A1）

m 4.2  

内   7号

鋼製伸縮装置補修（A2）

m 4.1  

内   8号

鋼製伸縮装置材料

式 1    

内   9号

排水施設工

式 1    

排水管設置 SUS製

m 5    

内  10号

橋梁補修工

式 1    

ひび割れ補修工

式 1    

低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長:45.9m,材料種類:エポ
キシ樹脂

構造物 1    

内  11号

断面修復工

式 1    

左官工法 1構造物当り修復延べ体積:0.108m3,材料種類:ポ
リマーセメントモルタル,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:
有り

構造物 1    

内  12号

モルタル充填工

式 1    

無収縮モルタル充填

m3 0.02 

内  13号

表面含浸工

式 1    

平川市- 2 -



設計内訳書（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

簡易清掃

m2 202    

内  14号

下地処理　

m2 122    

内  15号

含浸材塗布

m2 324    

内  16号

支承補修工

式 1    

支承防錆工

基 4    

内  17号

沓座モルタル補修工

式 1    

沓座モルタル補修

m3 0.1  

内  18号

現場塗装工

式 1    

橋梁塗装工

式 1    

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ

m2 1,602    

内  19号

素地調整　 循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法

m2 900    

内  20号

防食下地

m2 900    

内  21号

下塗 塗装種別:弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ
,塗装箇所:主桁、ﾄﾗｽ,塗装回数:2回

m2 900    

内  22号

平川市- 3 -



設計内訳書（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

中塗 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系,
塗装箇所:主桁、ﾄﾗｽ,塗装回数:1回

m2 900    

内  23号

上塗 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩,
塗装箇所:主桁、ﾄﾗｽ,塗装回数:1回

m2 900    

内  24号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工

m3 0.1  

内  25号

積込（ｺﾝｸﾘｰﾄ殻）

m3 0.1  

内  26号

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材

m3 0.3  

内  27号

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 11    

内  28号

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 1    

内  29号

殻処分　 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材

m3 0.3  

内  30号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 11    

内  31号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 1    

内  32号

平川市- 4 -



設計内訳書（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品運搬 発生材種類:スクラップ

t 0.82 

内  33号

ｽｸﾗｯﾌﾟ H1

t 0.82 

内  34号

特別管理産業廃棄物収集運搬

式 1    

内  35号

特別管理産業廃棄物処分費

式 1    

内  36号

仮設工

式 1    

橋梁足場工

式 1    

塗装足場

m2 610    

内  37号

側面塗装足場

m2 555    

内  38号

橋梁防護工

式 1    

板張防護工

m2 1,363    

内  39号

ｼｰﾄ張防護工

m2 1,602    

内  40号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 70    

内  41号

平川市- 5 -



設計内訳書（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

安全費

式 1    

安全対策費用

式 1    

内  42号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

平川市- 6 -



設計内訳書（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

平川市- 7 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
路面切削　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路面切削
t=3㎝　W=30㎝

ZZ99*01*03001 式 1    

   

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
橋面防水　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

複合床版防水工
ﾃﾞｯｷｺｰﾄN

Z231200005 m2 186.9  

   

塗膜系防水

WB812920

補修,有,49.65m/100m2,有,55.48m/1
00m2,無

m2 186.9  

単   1号   06-02-12

現場孔明(鋼構造物)

CB431860

作業性の悪い箇所等,全ての費用

本 6    

   04-03-13

床版排水パイプ
L=250 SUS製

箇所 12    

単   2号   

橋梁用埋設型排水桝
L=2500 SUS製

箇所 4    

単   3号   

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:70mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 21.4  

   03-01-05

合計

   

一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:7cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 209.9  

   03-01-05

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
表層（橋面）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),無し,全ての費用

m2 186.9  

   03-03-03

合計

   

一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
表層（摺り付け部）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 26.7  

   03-03-03

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 19.9  

   03-03-03

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
鋼製伸縮装置補修（A1）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼製伸縮装置補修(取替工)
(既製品ｼﾞｮｲﾝﾄの設置)

WB473223 m 4.16 

単   4号   04-07-15

合計

   

一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
鋼製伸縮装置補修（A2）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼製伸縮装置補修(取替工)
(既製品ｼﾞｮｲﾝﾄの設置)

WB473223 m 4.1  

単   5号   04-07-15

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
鋼製伸縮装置材料

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁用伸縮装置
地覆立上り用　A1

Y001381000003 本 2    

   

材料費
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ

Y000800003001 m3 0.69 

   

材料費
補強鉄筋 SD345 D16

Y000800008002 kg 51.2  

   

材料費
差筋アンカー D16

Y000800008001 本 108    

   

注入目地材
ｼｰﾙ材

ZZ99*01*01008 L 2.6  

   

ﾌﾟﾗｲﾏｰNo.40

ZZ99*01*01009 kg 0.027

   

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材
ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ

ZZ99*01*01010 L 13    

   

接着剤
A-862-B

ZZ99*01*01011 kg 0.039

   

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
排水管設置 SUS製

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

排水管設置

CB473320

有り

m 5.2  

   04-07-16

現場孔明(鋼構造物)

CB431860

作業性の悪い箇所等,全ての費用

本 12    

   04-03-13

材料費
天板ﾌﾟﾚｰﾄ一体型排水管 SUS製 φ127 L=860

Y000800001001 本 6    

   

材料費
取付金具 SS400(溶融亜鉛ﾒｯｷ) t=6.0㎜

Y000800001002 組 6    

   

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長:45.9m,材料種類:

エポキシ樹脂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ひび割れ補修工(低圧注入工法)

WB229110

25m以上,45.9m,0.5kg,4.7kg,184個

構造物 1    

単   6号   02-02-09

合計

   

一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
左官工法 1構造物当り修復延べ体積:0.108m3,材料種類

:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防
錆処理:有り

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

断面修復工(左官工法)

WB229210

有り,0.1m3以上,0.108m3

構造物 1    

単   7号   02-02-09

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
無収縮モルタル充填

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

無収縮剤
ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg

Z002050001 kg 41.25 

   

ﾓﾙﾀﾙ練

CB240060

普通,全ての費用

m3 0.022

   02-04-01

合計

   

一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
簡易清掃

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

簡易清掃
固定足場

ZZ99*01*01012 m2 202.4  

   

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
下地処理　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下地処理
固定足場

ZZ99*01*01013 m2 121.5  

   

合計

   

一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
含浸材塗布

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材
高分子系(ﾛｰﾗｰ塗布工)､ﾛｽ率含む

Z231217025 m2 323.9  

   

含浸材塗布
固定足場

ZZ99*01*01014 m2 323.9  

   

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
支承防錆工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

金属溶射
1500KN以下

ZZ99*01*01015 基 4    

   

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
沓座モルタル補修

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

無収縮剤
ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg

Z002050001 kg 106.9  

   

ﾓﾙﾀﾙ練

CB240060

普通,全ての費用

m3 0.06 

   02-04-01

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 0.6  

   02-02-06

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ(厚2cm以下)

CB434210 m2 1.4  

   04-03-21

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ

式 1    

単   8号   

合計

   

一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
素地調整　 循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ

ZZ99*01*01016 m2 896    

   

研削材及びｶｽ回収、積込

ZZ99*01*01017 m2 896    

   

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
防食下地

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

下塗り,弦材を有する構造,無し,無
し,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ

m2 896    

単   9号   06-01-03

合計

   

一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
下塗 塗装種別:弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽ

ﾌﾟﾚｰ,塗装箇所:主桁、ﾄﾗｽ,塗装回数:2回

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

下塗り,弦材を有する構造,無し,無
し,弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ

m2 896    

単  10号   06-01-03

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
中塗 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤

系,塗装箇所:主桁、ﾄﾗｽ,塗装回数:1回

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

中塗り,弦材を有する構造,無し,無
し,弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ,
赤系 m2 896    

単  11号   06-01-03

合計

   

一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
上塗 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃

彩,塗装箇所:主桁、ﾄﾗｽ,塗装回数:1回

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

上塗り,弦材を有する構造,無し,無
し,弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ,
濃彩 m2 896    

単  12号   06-01-03

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,人力施工,無し,無し

m3 0.06 

単  13号   06-01-04

合計

   

一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
積込（ｺﾝｸﾘｰﾄ殻）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

CB224260

全ての費用

m3 0.11 

   02-02-14

合計

   

平川市- 23 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
殻運搬　 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬(路面切削)

CB430020

無し,13.5km以下,全ての費用

m3 0.25 

   04-03-01

合計

   

一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,11.5km以下,全ての
費用 m3 10.9  

   02-02-07

合計

   

平川市- 24 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,14.4km以下,全ての費
用 m3 0.9  

   02-02-07

合計

   

一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
殻処分　 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 0.6  

単  14号   01-02-02

合計

   

平川市- 25 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 25.7  

単  15号   01-02-02

合計

   

一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 2    

単  16号   01-02-02

合計

   

平川市- 26 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
現場発生品運搬 発生材種類:スクラップ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t,無し,2
4.0km以下

t 0.82 

   01-02-02

合計

   

一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
ｽｸﾗｯﾌﾟ H1

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
ｽｸﾗｯﾌﾟ H1

Y007600001004 t 0.82 

   

合計

   

平川市- 27 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
特別管理産業廃棄物収集運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

特別管理産業廃棄物収集運搬

ZZ99*01*01018 式 1    

   

合計

   

一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
特別管理産業廃棄物処分費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

低濃度PCB汚染物
可燃系廃棄物

ZZ99*01*01019 kg 1,457    

   

低濃度PCB汚染物
鋼製容器

ZZ99*01*01020 kg 200    

   

管理費

ZZ99*01*01021 式 1    

   

合計

   

平川市- 28 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
塗装足場

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)

WB470640

ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ,設置･撤去･賃料,4.1月

m2 163.2  

単  17号   04-07-03

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)

WB470640

ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ,設置･撤去･賃料,2.5月

m2 223.5  

単  18号   04-07-03

朝顔

WB470690

ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ,設置･撤去･賃料,2.5月,両
側朝顔

m2 223.5  

単  19号   04-07-03

合計

   

一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
側面塗装足場

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

側面塗装足場

WB470710

4.1月

m2 554.8  

単  20号   04-07-03

合計

   

平川市- 29 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
板張防護工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

板張防護工

WB470720

設置･撤去･賃料,4.1月,両側朝顔

m2 1,139.9  

単  21号   04-07-03

板張防護工

WB470720

設置･撤去･賃料,2.5月,両側朝顔

m2 223.5  

単  22号   04-07-03

合計

   

一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  40号
ｼｰﾄ張防護工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｼｰﾄ張防護工

WB470730

設置･撤去･賃料,4.1月,両側朝顔

m2 1,378.1  

単  23号   04-07-03

ｼｰﾄ張防護工

WB470730

設置･撤去･賃料,2.5月,両側朝顔

m2 223.5  

単  24号   04-07-03

合計

   

平川市- 30 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  41号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

WB010212 人日 70    

単  25号   02-04-04

合計

   

平川市- 31 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  42号
安全対策費用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

廃棄物保管小屋
枠組5.0m×2.5m×2.5m 単管ｺﾝﾊﾟﾈ貼

ZZ99*01*02001 箇所 1    

   

ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ（内部養生共）
枠組・単管・ｺﾝﾊﾟﾈ貼・防炎ｼｰﾄ張り

ZZ99*01*02002 箇所 1    

   

ｴｱｼｬﾜｰ機

ZZ99*01*02003 台 1    

   

負圧集じん機

ZZ99*01*02004 台 1    

   

真空掃除機

ZZ99*01*02013 台 1    

   

鋼製ｵｰﾌﾟﾝﾄﾞﾗﾑ缶
ﾎﾞﾙﾄ、ﾊﾞﾝﾄﾞ、UN検査証

ZZ99*01*02011 缶 12    

   

機械設備小屋
単管・ｺﾝﾊﾟﾈ貼

ZZ99*01*02012 箇所 1    

   

電動ﾌｧﾝ付呼吸用保護具

ZZ99*01*02005 個 6    

   

呼吸用保護具ﾌｨﾙﾀｰ

ZZ99*01*02006 個 180    

   

化学防護服

ZZ99*01*02007 着 360    

   

化学防護手袋
12双

ZZ99*01*02008 袋 30    

   

化学防護長靴

ZZ99*01*02009 足 6    

   

平川市- 32 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  42号
安全対策費用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

シューズカバー

ZZ99*01*02010 足 360    

   

合計
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２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB812920

塗膜系防水 補修,有,49.65m/100m2,有,55.48m/1
00m2,無 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋面防水工
塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修

Q001572002 m2 100    

           

床版排水材
導水パイプ 樹脂製 φ15

Y001474101001 m 52.133

           

目地材
成形目地材　W=30㎜ t=5㎜

Y001141101001 m 58.254

           

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

合計

単価 円／m2

平川市- 34 -



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
床版排水パイプ
L=250 SUS製 単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床版排水パイプ設置費

ZZ99*01*01007 箇所 1    

           

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)

CB224420

200mm以上300mm未満

孔 1    

           02-02-15

床版排水パイプ
L=250 φ48.6 SUS製

ZZ99*01*01004 基 1    

           

フレキシブルチューブ
φ20 SUS製

ZZ99*01*01005 m 1.2  

           

支持金具 OKクランプ
SUS製 鋼桁 板厚3～40㎜用

ZZ99*01*01006 組 1    

           

合計

単価 円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
橋梁用埋設型排水桝
L=2500 SUS製 単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁用埋設型排水桝
L=2500 SUS製

ZZ99*01*01001 基 1    

           

固定金具
φ20用

ZZ99*01*01002 組 1    

           

橋梁用埋設型排水桝設置費

ZZ99*01*01003 箇所 1    

           

合計

単価 円／箇所

平川市- 36 -



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB473223

鋼製伸縮装置補修(取替工)
(既製品ｼﾞｮｲﾝﾄの設置) 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

R0124 人 0.2  

           

特殊作業員

R0101 人 1.2  

           

普通作業員

R0102 人 0.5  

           

橋梁用伸縮装置
橋梁用伸縮装置　伸縮量30㎜対応型

Y001381000001 m 1    

           

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転

WK470160 日 0.2  

単  26号   04-07-15

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

合計

単価 円／m

平川市- 37 -



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB473223

鋼製伸縮装置補修(取替工)
(既製品ｼﾞｮｲﾝﾄの設置) 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

R0124 人 0.2  

           

特殊作業員

R0101 人 1.2  

           

普通作業員

R0102 人 0.5  

           

橋梁用伸縮装置
橋梁用伸縮装置　伸縮量50㎜対応型

Y001381000002 m 1    

           

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転

WK470160 日 0.2  

単  26号   04-07-15

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

合計

単価 円／m

平川市- 38 -



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB229110

ひび割れ補修工(低圧注入工法) 25m以上,45.9m,0.5kg,4.7kg,184個
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.662

           

特殊作業員

R0101 人 4.406

           

普通作業員

R0102 人 3.259

           

注入材
エポキシ樹脂

Y001633001001 kg 0.5  

           

ｼｰﾙ材
ｼｰﾙ材（ひび割れ注入用）

Y001670000001 kg 6.439

           

材料費
低圧注入器具（ひび割れ注入用）

Y000800005001 個 184    

           

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

合計

単価 円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB229210

断面修復工(左官工法) 有り,0.1m3以上,0.108m3
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.484

           

特殊作業員

R0101 人 4.104

           

普通作業員

R0102 人 2.7  

           

材料費
ポリマーセメントモルタル

Y000800003002 m3 0.127

           

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

合計

単価 円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 24    

           

養生ｼｰﾄ損料

ZZ99*01*04001 月 1    

           

合計

２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB821550

塗替塗装 下塗り,弦材を有する構造,無し,無
し,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ

Q001513019 m2 100    

           

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

合計

単価 円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB821550

塗替塗装 下塗り,弦材を有する構造,無し,無
し,弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ

Q001513007 m2 100    

           

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

合計

単価 円／m2

２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB821550

塗替塗装 中塗り,弦材を有する構造,無し,無
し,弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ,
赤系

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無
弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系

Q001515013 m2 100    

           

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

合計

単価 円／m2

平川市- 42 -



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB821550

塗替塗装 上塗り,弦材を有する構造,無し,無
し,弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ,
濃彩

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無
弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩

Q001517025 m2 100    

           

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

合計

単価 円／m2

２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,人力施工,無し,無し
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 人力施工 制約無

Q001611002 m3 1    

           

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

合計

単価 円／m3

平川市- 43 -



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As切削材

Y007600001001 t 100    

           

合計

単価 円／t

２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As塊

Y007600001002 t 100    

           

合計

単価 円／t

平川市- 44 -



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co塊

Y007600001003 t 100    

           

合計

単価 円／t

２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB470640

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場) ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ,設置･撤去･賃料,4.1月
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.09 

           

主体足場賃料
ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場

L001200001 月 4.1  

           

合計

単価 円／m2

平川市- 45 -



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB470640

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場) ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ,設置･撤去･賃料,2.5月
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.09 

           

主体足場賃料
ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場

L001200001 月 2.5  

           

合計

単価 円／m2

２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB470690

朝顔 ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ,設置･撤去･賃料,2.5月,両
側朝顔 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.024

           

朝顔賃料

L001200006 月 2.5  

           

合計

単価 円／m2

平川市- 46 -



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB470710

側面塗装足場 4.1月
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.018

           

足場材賃料

L001200008 月 4.1  

           

合計

単価 円／m2

２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB470720

板張防護工 設置･撤去･賃料,4.1月,両側朝顔
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.039

           

防護材賃料

L001200009 月 4.1  

           

合計

単価 円／m2

平川市- 47 -



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB470720

板張防護工 設置･撤去･賃料,2.5月,両側朝顔
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.039

           

防護材賃料

L001200009 月 2.5  

           

合計

単価 円／m2

２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WB470730

ｼｰﾄ張防護工 設置･撤去･賃料,4.1月,両側朝顔
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.009

           

ｼｰﾄ張防護材賃料

L001200010 月 4.1  

           

合計

単価 円／m2

平川市- 48 -



２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB470730

ｼｰﾄ張防護工 設置･撤去･賃料,2.5月,両側朝顔
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.009

           

ｼｰﾄ張防護材賃料

L001200010 月 2.5  

           

合計

単価 円／m2

２次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

合計

単価 円／人日

平川市- 49 -



３次単価表
単価使用年月 2024.05

歩掛適用年月 2024.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WK470160

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

軽油

Z006702002 L 14    

           

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t

L001150001 日 1    

           

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

合計

単価 円／日

平川市- 50 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

橋梁保全工事

(0001)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0002)

  　　　

式 1    

    路面切削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      路面切削　

      (0004)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        路面切削

        t=3㎝　W=30㎝ 式 1    

ZZ99*01*03001

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    橋面防水工

    (0005)

    　　　

式 1    

      橋面防水　

      (0006)

      　　　

m2 187    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 51 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        複合床版防水工

        ﾃﾞｯｷｺｰﾄN m2 186.9  

Z231200005

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        塗膜系防水

        m2 186.9  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補修

J02　床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材の有無　　　　　　　　　　　　 　 有

J03　床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材数量(実数)　　　　　　　　　　 　 49.65m/100m2

J04　目地材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J05　目地材数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 55.48m/100m2

J08　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB812920

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        現場孔明(鋼構造物)

        本 6    

J01　作業条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業性の悪い箇所等

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB431860

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        床版排水パイプ

        L=250 SUS製 箇所 12    

オプション入力

単位数量　　         1    箇所

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 52 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          床版排水パイプ設置費

          箇所 1    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)

          孔 1    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200mm以上300mm未満

CB224420

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          床版排水パイプ

          L=250 φ48.6 SUS製 基 1    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          フレキシブルチューブ

          φ20 SUS製 m 1.2  

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 53 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          支持金具 OKクランプ

          SUS製 鋼桁 板厚3～40㎜用 組 1    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        橋梁用埋設型排水桝

        L=2500 SUS製 箇所 4    

オプション入力

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          橋梁用埋設型排水桝

          L=2500 SUS製 基 1    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          固定金具

          φ20用 組 1    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 54 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          橋梁用埋設型排水桝設置費

          箇所 1    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    舗装打換え工

    (0007)

    　　　

式 1    

      舗装版切断

      (0008)(P)

      　　　

m 21    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q02　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 70mm

Q03　舗装版切断費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版切断

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        舗装版切断

        m 21.4  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 55 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      舗装版破砕

      (0009)(P)

      　　　

m2 210    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q02　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7cm

Q03　破砕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        舗装版破砕

        m2 209.9  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      表層（橋面）

      (0010)

      　　　

m2 187    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        表層(車道･路肩部)

        m2 186.9  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

CB410260

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

      表層（摺り付け部）

      (0011)

      　　　

m2 27    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        表層(車道･路肩部)

        m2 26.7  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        表層(車道･路肩部)

        m2 19.9  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  橋梁付属物工

  (0012)

  　　　

式 1    

    伸縮継手工

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 57 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0013)

    　　　

式 1    

      鋼製伸縮装置補修（A1）

      (0014)

      　　　

m 4.2  

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        鋼製伸縮装置補修(取替工)

        (既製品ｼﾞｮｲﾝﾄの設置) m 4.16 

WB473223

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      鋼製伸縮装置補修（A2）

      (0015)

      　　　

m 4.1  

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        鋼製伸縮装置補修(取替工)

        (既製品ｼﾞｮｲﾝﾄの設置) m 4.1  

WB473223

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      鋼製伸縮装置材料

      (0016)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        橋梁用伸縮装置

        地覆立上り用　A1 本 2    

Y001381000003

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        材料費

        超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.69 

Y000800003001

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        材料費

        補強鉄筋 SD345 D16 kg 51.2  

Y000800008002

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        材料費

        差筋アンカー D16 本 108    

Y000800008001

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        注入目地材

        ｼｰﾙ材 L 2.6  

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ﾌﾟﾗｲﾏｰNo.40

        kg 0.027

ZZ99*01*01009

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材

        ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ L 13    

ZZ99*01*01010

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        接着剤

        A-862-B kg 0.039

ZZ99*01*01011

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    排水施設工

    (0017)

    　　　

式 1    

      排水管設置

      (0018)

      　　　

m 5    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        排水管設置

        m 5.2  

J01　足場の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB473320

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 61 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        現場孔明(鋼構造物)

        本 12    

J01　作業条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業性の悪い箇所等

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB431860

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        材料費

        天板ﾌﾟﾚｰﾄ一体型排水管 SUS製 φ127 L=860 本 6    

Y000800001001

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        材料費

        取付金具 SS400(溶融亜鉛ﾒｯｷ) t=6.0㎜ 組 6    

Y000800001002

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  橋梁補修工

  (0019)

  　　　

式 1    

    ひび割れ補修工

    (0020)

    　　　

式 1    

      低圧注入工法

      (0021) 構造物 1    

第0011号内訳書

単位数量　　         1    構造物
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　

Q01　1構造物当り補修延べ延長区分　　　　　　　　　　 　 25m以上

Q03　1構造物当り補修延べ延長　　　　　　　　　　　　 　 45.9m

Q04　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 エポキシ樹脂

Q05　低圧注入工法費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひび割れ補修工(低圧注入工法)

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        ひび割れ補修工(低圧注入工法)

        構造物 1    

J01　1構造物当り補修延べ延長区分　　　　　　　　　　 　 25m以上

J02　1構造物当り補修延べ延長(実数)　　　　　　　　　 　 45.9m

J03　1構造物当り注入材使用量(実数)　　　　　　　　　 　 0.5kg

J04　1構造物当りｼｰﾙ材設計量(実数)　　　　　　　　　　　 4.7kg

J05　1構造物当低圧注入器具使用量(実　　　　　　　　　　 184個

WB229110

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    断面修復工

    (0022)

    　　　

式 1    

      左官工法

      (0023)

      　　　

構造物 1    

Q01　1構造物当り修復延べ体積区分　　　　　　　　　　 　 0.1m3以上

Q03　1構造物当り修復延べ体積　　　　　　　　　　　　 　 0.108m3

Q04　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ポリマーセメントモルタル

Q05　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理　　　　　　　　　　　　　　　 有り

Q06　左官工法費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 断面修復工(左官工法)

第0012号内訳書

単位数量　　         1    構造物

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        断面修復工(左官工法)

        構造物 1    

J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無　　　　　　　　　　　　 有り

J02　1構造物当り修復延べ体積区分　　　　　　　　　　 　 0.1m3以上

J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)　　　　　　　　　 　 0.108m3

WB229210

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    モルタル充填工

    (0024)

    　　　

式 1    

オプション入力

      無収縮モルタル充填

      (0025)

      　　　

m3 0.02 

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        無収縮剤

        ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg kg 41.25 

Z002050001

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ﾓﾙﾀﾙ練

        m3 0.022

J01　ｾﾒﾝﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240060

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    表面含浸工

    (0026) 式 1    

オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      簡易清掃

      (0027)

      　　　

m2 202    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        簡易清掃

        固定足場 m2 202.4  

ZZ99*01*01012

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      下地処理　

      (0028)

      　　　

m2 122    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        下地処理

        固定足場 m2 121.5  

ZZ99*01*01013

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      含浸材塗布

      (0029)

      　　　

m2 324    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材

        高分子系(ﾛｰﾗｰ塗布工)､ﾛｽ率含む m2 323.9  

Z231217025

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        含浸材塗布

        固定足場 m2 323.9  

ZZ99*01*01014

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    支承補修工

    (0030)

    　　　

式 1    

オプション入力

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      支承防錆工

      (0031)

      　　　

基 4    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        金属溶射

        1500KN以下 基 4    

ZZ99*01*01015

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    沓座モルタル補修工

    (0032)

    　　　

式 1    

オプション入力

      沓座モルタル補修

      (0033)

      　　　

m3 0.1  

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        無収縮剤

        ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg kg 106.9  

Z002050001

管理費区分　0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ﾓﾙﾀﾙ練

        m3 0.06 

J01　ｾﾒﾝﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240060

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        型枠

        m2 0.6  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ(厚2cm以下)

        m2 1.4  

CB434210

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  現場塗装工

  (0034)

  　　　

式 1    

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 68 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    橋梁塗装工

    (0035)

    　　　

式 1    

      ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ

      (0036)

      　　　

m2 1,602    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 24    

R0122

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          養生ｼｰﾄ損料

          月 1    

ZZ99*01*04001

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 69 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      素地調整　

      (0037)

      　　　

m2 900    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ

        m2 896    

ZZ99*01*01016

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        研削材及びｶｽ回収、積込

        m2 896    

ZZ99*01*01017

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      防食下地

      (0038) m2 900    

オプション入力

第0021号内訳書

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 70 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        塗替塗装

        m2 896    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下塗り

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 弦材を有する構造

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ

WB821550

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      下塗

      (0039)

      　　　

m2 900    

Q01　塗装種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ

Q02　塗装箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主桁、ﾄﾗｽ

Q03　塗装回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2回

Q04　下塗費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 塗替塗装

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        塗替塗装

        m2 896    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下塗り

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 弦材を有する構造

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ

WB821550

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 71 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      中塗

      (0040)

      　　　

m2 900    

Q01　塗装区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 塗替塗装

Q02　塗装種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系

Q03　塗装箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主桁、ﾄﾗｽ

Q04　塗装回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1回

Q05　中塗費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 塗替塗装

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        塗替塗装

        m2 896    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中塗り

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 弦材を有する構造

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ

J07　色彩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 赤系

WB821550

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      上塗

      (0041)

      　　　

m2 900    

Q01　塗装区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 塗替塗装

Q02　塗装種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩

Q03　塗装箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主桁、ﾄﾗｽ

Q04　塗装回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1回

Q05　上塗費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 塗替塗装

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        塗替塗装

        m2 896    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上塗り

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 弦材を有する構造

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ

WB821550

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 72 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　色彩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 濃彩 単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0042)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0043)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0044)

      　　　

m3 0.1  

Q01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

Q02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

Q03　取壊し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 構造物とりこわし

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        構造物とりこわし

        m3 0.06 

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB824010

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      積込（ｺﾝｸﾘｰﾄ殻）

      (0045)

      　　　

m3 0.1  

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 73 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

        m3 0.11 

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB224260

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0046)

    　　　

式 1    

      殻運搬　

      (0047)

      　　　

m3 0.3  

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        殻運搬(路面切削)

        m3 0.25 

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J02　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 13.5km以下

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430020

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0048)(P)

      　　　

m3 11    

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 74 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        殻運搬

        m3 10.9  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 11.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0049)(P)

      　　　

m3 1    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0029号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        殻運搬

        m3 0.9  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 14.4km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0050) m3 0.3  

オプション入力

第0030号内訳書

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 75 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        処分費(t)

        t 0.6  

WB020052

管理費区分　T

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻処分

      (0051)

      　　　

m3 11    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        処分費(t)

        t 25.7  

WB020052

管理費区分　T

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 76 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      殻処分

      (0052)

      　　　

m3 1    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0032号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        処分費(t)

        t 2    

WB020052

管理費区分　T

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      現場発生品運搬

      (0053)(P)

      　　　

t 0.82 

Q01　発生材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 スクラップ

Q02　積込･荷卸し･運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場発生品及び支給品運搬

第0033号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.82 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 24.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 77 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      ｽｸﾗｯﾌﾟ

      (0054)

      　　　

t 0.82 

オプション入力

第0034号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　9

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        処分費

        ｽｸﾗｯﾌﾟ H1 t 0.82 

Y007600001004

管理費区分　9

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      特別管理産業廃棄物収集運搬

      (0055)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0035号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        特別管理産業廃棄物収集運搬

        式 1    

ZZ99*01*01018

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 78 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      特別管理産業廃棄物処分費

      (0056)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0036号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　T

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        低濃度PCB汚染物

        可燃系廃棄物 kg 1,457    

ZZ99*01*01019

管理費区分　T

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        低濃度PCB汚染物

        鋼製容器 kg 200    

ZZ99*01*01020

管理費区分　T

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        管理費

        式 1    

ZZ99*01*01021

管理費区分　T

歩　2024.05　単　2024.05

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  仮設工

  (0057)

  　　　

式 1    

    橋梁足場工

    (0058)

    　　　

式 1    

オプション入力

      塗装足場

      (0059)

      　　　

m2 610    

オプション入力

第0037号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)

        m2 163.2  

J01　橋梁の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ

J02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去･賃料

J03　供用月数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 4.1月

WB470640

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)

        m2 223.5  

J01　橋梁の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ

J02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去･賃料

WB470640

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　供用月数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5月 労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        朝顔

        m2 223.5  

J01　橋梁の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ

J02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去･賃料

J03　供用月数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5月

J04　朝顔の区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 両側朝顔

WB470690

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      側面塗装足場

      (0060)

      　　　

m2 555    

オプション入力

第0038号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        側面塗装足場

        m2 554.8  

J01　供用月数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 4.1月

WB470710

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    橋梁防護工

    (0061)

    　　　

式 1    

オプション入力

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 81 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      板張防護工

      (0062)

      　　　

m2 1,363    

オプション入力

第0039号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        板張防護工

        m2 1,139.9  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去･賃料

J02　供用月数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 4.1月

J03　朝顔の区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 両側朝顔

WB470720

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        板張防護工

        m2 223.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去･賃料

J02　供用月数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5月

J03　朝顔の区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 両側朝顔

WB470720

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      ｼｰﾄ張防護工

      (0063)

      　　　

m2 1,602    

オプション入力

第0040号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 82 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        ｼｰﾄ張防護工

        m2 1,378.1  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去･賃料

J02　供用月数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 4.1月

J03　朝顔の区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 両側朝顔

WB470730

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ｼｰﾄ張防護工

        m2 223.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去･賃料

J02　供用月数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5月

J03　朝顔の区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 両側朝顔

WB470730

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0064)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0065)

      　　　

人日 70    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0041号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        交通誘導警備員B

        人日 70    

WB010212

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

直接工事費

(0066) 式 1    

共通仮設

(0067)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0068)

  　　　

式 1    

    安全費

    (0069)

    　　　

式 1    

      安全対策費用

      (0070)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0042号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        廃棄物保管小屋

        枠組5.0m×2.5m×2.5m 単管ｺﾝﾊﾟﾈ貼 箇所 1    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ（内部養生共）

        枠組・単管・ｺﾝﾊﾟﾈ貼・防炎ｼｰﾄ張り 箇所 1    

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ｴｱｼｬﾜｰ機

        台 1    

ZZ99*01*02003

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        負圧集じん機

        台 1    

ZZ99*01*02004

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        真空掃除機

        台 1    

ZZ99*01*02013

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        鋼製ｵｰﾌﾟﾝﾄﾞﾗﾑ缶

        ﾎﾞﾙﾄ、ﾊﾞﾝﾄﾞ、UN検査証 缶 12    

ZZ99*01*02011

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        機械設備小屋

        単管・ｺﾝﾊﾟﾈ貼 箇所 1    

ZZ99*01*02012

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        電動ﾌｧﾝ付呼吸用保護具

        個 6    

ZZ99*01*02005

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        呼吸用保護具ﾌｨﾙﾀｰ

        個 180    

ZZ99*01*02006

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        化学防護服

        着 360    

ZZ99*01*02007

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        化学防護手袋

        12双 袋 30    

ZZ99*01*02008

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        化学防護長靴

        足 6    

ZZ99*01*02009

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        シューズカバー

        足 360    

ZZ99*01*02010

管理費区分　0

歩　2024.05　単　2024.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    現場環境改善費

    (0071)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0072) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0073) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　12:橋梁保全工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－１　　　　　　　　　1.4 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

純工事費

(0074) 式 1    

  現場管理費

  (0075) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－１　　　　　　　　　1.2 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　 297日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　 140日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.56%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

工事原価

(0076) 式 1    

  一般管理費等

  (0077) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三笠橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0078) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0079) 式 1    

工事費計

(0080) 式 1    

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 89 -



三笠橋橋梁補修工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
橋梁保全工事 式 1 1

舗装工 式 1 1
路面切削工 式 1 1

路面切削 式 1 1
路面切削　t=3cm、W=30cm 式 1 1 A=6.8㎡

橋面防水工 式 1 1
橋面防水 [複合床版防水] m2 186.9 187

複合床版防水(浸透系防水+塗膜系防水) ㎡ 186.9 186.9
導水パイプφ15 合成樹脂製 ｍ 92.8 92.8

CB431860 現場孔明(鋼構造物) 本 6 6
成型目地材 W=5cm t=5mm ｍ 103.7 103.7
水抜きパイプ設置 箇所 12 12

CB224420 コンクリート削孔(さく岩機) 孔 12 12
材料費 水抜きパイプL=0.25m　φ48.6　SUS304 基 12 12

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ：L=1.2m　φ20　SUS304 本 12 12
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ支持金具 組 12 12
埋設型排水桝設置 箇所 4 4

材料費 埋設型排水桝 SUS304 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管L=2.5m 基 4 4
固定金具φ20用 組 4 4

舗装打換え工 式 1 1
舗装版切断 [As舗装版､t=7cm] m 21.4 21

CB430510 舗装版切断 ｍ 21.4 21.4
舗装版破砕 [t=7cm] m2 209.9 210

CB430310 舗装版破砕 ｍ2 209.9 209.9
表層(橋面) [t=5cm、⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型] m2 186.9 187

CB410260 表層(車道・路肩部) ㎡ 186.9 186.9
表層(摺り付け部) [t=3cm、⑤再生密粒度As(13F)] m2 26.7 27

CB410260 表層(車道・路肩部) ㎡ 26.7 26.7
[t=4cm、②再生密粒度As(13)] m2 19.9 20
CB410260 表層(車道・路肩部) ㎡ 19.9 19.9

橋梁付属物工 式 1 1
伸縮継手工 式 1 1

鋼製伸縮装置補修（A1） [鋼製櫛型] m 4.16 4.2
鋼製伸縮装置補修（取替工） ｍ 4.16 4.16

鋼製伸縮装置補修（A2） [鋼製櫛型] m 4.10 4.1
鋼製伸縮装置補修（取替工） ｍ 4.10 4.10

鋼製伸縮装置材料 式 1 1
地覆立上りジョイント 鋼製30mm用 本 2 2
超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.69 0.69
補強鉄筋 SD345 D16 kg 51.2 51.2
差し筋アンカー 本 108.0 108.0
注入目地材(シール材) ℓ 2.6 2.6
接着材(シール材用) kg 0.027 0.027
バックアップ材(地覆部用) m 13.0 13.0
接着材(バックアップ材用) kg 0.039 0.039

排水施設工 式 1 1
排水管設置 [SUS304] m 5.2 5

CB473320 排水管設置 ｍ 5.2 5.2
CB431860 現場孔明(鋼構造物) 本 12 12

摘要
当初数量 変更数量レベル１

工事区分
レベル２

工種
レベル３

種別
レベル４

細別
レベル５

規格
レベル６
積算要素

単位



三笠橋橋梁補修工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

摘要
当初数量 変更数量レベル１

工事区分
レベル２

工種
レベル３

種別
レベル４

細別
レベル５

規格
レベル６
積算要素

単位

材料費 排水管：SUS304 t=1.0㎜ φ127 L=860 本 6 6
取付金具：SS400(溶融亜鉛ﾒｯｷ)t=6.0㎜ 組 6 6

橋梁補修工 式 1 1
ひび割れ補修工 式 1 1

低圧注入工法 [エポキシ樹脂] 構造物 1 1
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 構造物 1 1 L=45.9m

断面修復工 式 1 1
左官工法 [ポリマーセメントモルタル] 構造物 1 1

断面修復工(左官工法) 構造物 1 1 V=0.108m3
モルタル充填工 式 1 1

無収縮モルタル充填 [無収縮モルタル] m3 0.022 0.02
材料費 無収縮材 kg 41.25 41.25
CB240060 モルタル練 ｍ3 0.022 0.022

表面含浸工 式 1 1
簡易清掃 固定足場 m2 202.4 202

簡易清掃 ㎡ 202.4 202.4 床版､下部工
下地処理 固定足場 m2 121.5 122

下地処理 ㎡ 121.5 121.5 地覆､親柱
含浸材塗布 固定足場 m2 323.9 324

含浸材塗布 ㎡ 323.9 323.9
支承補修工 式 1 1

支承防錆工 [金属溶射] 基 4 4
金属溶射(ブラスト法 潤滑性防錆剤注入あり) 基 4 4

沓座モルタル補修工 式 1 1
沓座モルタル補修 [無収縮モルタル] m3 0.057 0.1

材料費 無収縮材 kg 106.9 106.9
CB240060 モルタル練 ｍ3 0.057 0.06
CB240210 型枠 ㎡ 0.6 0.6
CB434210 チッピング(厚2cm以下) ㎡ 1.4 1.4

現場塗装工 式 1 1
橋梁塗装工 式 1 1

ブラスト用養生シート ㎡ 1601.6 1602
ブラスト用養生シート ㎡ 1601.6 1601.6

素地調整 [Rc-Ⅰ塗装系] m2 895.9 900
1種ｹﾚﾝ(循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法) ㎡ 895.9 896
研削材及びカス回収、積込工 ㎡ 895.9 896

防食下地 ㎡ 895.9 900
WB821550 塗替塗装：有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ㎡ 895.9 896

下塗 ㎡ 895.9 900
WB821550 塗替塗装：弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ㎡ 895.9 896

中塗 ㎡ 895.9 900
WB821550 塗替塗装：弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ㎡ 895.9 896

上塗 ㎡ 895.9 900
WB821550 塗替塗装：弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ㎡ 895.9 896

構造物撤去工 式 1 1
構造物取壊し工 式 1 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し [無筋構造物(人力施工)] m3 0.06 0.1
構造物とりこわし ｍ3 0.06 0.06

積込（ｺﾝｸﾘｰﾄ殻） m3 0.108 0.1



三笠橋橋梁補修工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

摘要
当初数量 変更数量レベル１

工事区分
レベル２

工種
レベル３

種別
レベル４

細別
レベル５

規格
レベル６
積算要素

単位

CB224260 積込（ｺﾝｸﾘｰﾄ殻） ｍ3 0.108 0.11
運搬処理工 式 1 1

殻運搬 [路面切削] m3 0.25 0.3
CB430020 殻運搬（路面切削） ｍ3 0.25 0.25

殻運搬 [As殻、機械積込(騒音対策不要)] m3 10.92 11
CB227010 殻運搬 ｍ3 10.92 10.9

殻運搬 [Co殻、無筋構造物] m3 0.86 1
CB227010 殻運搬 ｍ3 0.86 0.9

殻処分 m3 0.25 0.3
As切削材 ｔ 0.59 0.6

殻処分 m3 10.92 11
As殻 ｔ 25.66 25.7

殻処分 m3 0.86 1
無筋Co殻 ｔ 2.01 2.0

現場発生品運搬 [鉄スクラップ､L=20.0km以下] ｔ 0.82 0.82
CB010410 現場発生品・支給品運搬 ｔ 0.82 0.82

鉄スクラップ　ヘビーH1 ｔ 0.82 0.82
特別管理産業廃棄物収集運搬 式 1 1

収集運搬費 式 1 1
特別管理産業廃棄物処分 式 1 1

塗膜片、防護服等 kg 1457 1457
鋼製容器 kg 200 200

仮設工 式 1 1
橋梁足場工 式 1 1

塗装足場 m2 833.7 834
主体足場（パイプ吊足場） ㎡ 386.7 386.7 上部工、4.1月

主体足場（パイプ吊足場） ㎡ 223.5 223.5 下部工、2.5月

朝顔 ㎡ 223.5 223.5
側面塗装足場 m2 554.8 555

側面塗装足場 ㎡ 554.8 554.8
橋梁防護工 式 1 1

板張防護工 m2 1363.4 1363
板張防護工 ㎡ 1139.9 1139.9 上部工、4.1月

板張防護工 ㎡ 223.5 223.5 下部工、2.5月

ｼｰﾄ張防護工 m2 1601.6 1602
シート張防護工 ㎡ 1378.1 1378.1 上部工、4.1月

シート張防護工 ㎡ 223.5 223.5 下部工、2.5月

交通管理工 式 1 1
交通誘導警備員 人 70.0 70

交通誘導警備員B 人 70.0 70.0
共通仮設 式 1 1

共通仮設費 式 1 1
安全費 式 1 1

安全対策費用 式 1 1
廃棄物保管小屋 箇所 1 1
クリーンルーム 箇所 1 1
エアシャワー機 台 1 1
負圧集じん機 台 1 1
真空掃除機 台 1 1



三笠橋橋梁補修工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

摘要
当初数量 変更数量レベル１

工事区分
レベル２

工種
レベル３

種別
レベル４

細別
レベル５

規格
レベル６
積算要素

単位

鋼製オープンドラム缶 缶 12 12
機械設備小屋 箇所 1 1
電動ファン付呼吸用保護具 個 6 6
呼吸用保護具フィルター 個 180 180
化学防護服 着 360 360
化学防護手袋 袋 30 30
化学防護長靴 足 6 6
シューズカバー 足 360 360



舗　装　工

種　　別 形　状　寸　法 単 位 数　　量 摘　　要

路面切削工

路面切削 As舗装　t=3cm W=30cm 式 1.0           A=6.8㎡

橋面防水工

橋面防水 複合床版防水 m2 186.9         

導水ﾊﾟｲﾌﾟ　φ15 合成樹脂製 m 92.8          

現場孔明(鋼構造物) 本 6             

成形目地材　W=5cm t=5mm m 103.7         

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置 箇所 12            

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔　φ55 L=0.20m 孔 12            

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ　L=0.25m φ48.6 SUS304 基 12            

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ　L=1.2m φ20 SUS304 本 12            

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ支持金具 組 12            

埋設型排水桝　SUS304 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管 L=2.5m 基 4             

固定金具φ20用 組 4             

舗装打換え工

舗装版切断 As舗装 t=7cm m 21.4          

舗装版破砕 As舗装 t=7cm m2 209.9         

表層(橋面) ⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型　t=5cm m2 186.9         

表層(摺り付け部) ⑤再生密粒度As(13F)　t=3cm m2 26.7          

②再生密粒度As(13)　t=4cm m2 19.9          

数 量 集 計 表



舗　装　工

種　　別

路面切削工 1.路面切削

As舗装 t=3cm W=30cm

①A1側取付舗装

A1 ＝ CAD計測による：床版防水詳細図(1/2)参照 ＝

②A2側取付舗装

A2 ＝ CAD計測による：床版防水詳細図(1/2)参照 ＝

ΣA ＝ 6.8 m2

橋面防水工 1.橋面防水：複合床版防水

A ＝ CAD計測による：床版防水詳細図(1/2)参照 ＝ 186.9 m2

2.導水パイプ

1)導水パイプ：φ15　合成樹脂製

L ＝ CAD計測による：床版防水詳細図(1/2)参照 ＝ 92.8 m

2)現場孔明(鋼構造物)：既設排水桝接続

n ＝ 6.0 本

3.成形目地材：W=5cm t=5mm

L1 ＝ 下流側：CAD計測による ＝

L2 ＝ 上流側：CAD計測による ＝

L3 ＝ A1伸縮装置部：CAD計測による ＝

L4 ＝ A2伸縮装置部：CAD計測による ＝

ΣL ＝ 103.7 m

4.水抜きパイプ

1)水抜きパイプ設置

n1 ＝ 下流側 ＝

n2 ＝ 上流側 ＝

Σn ＝ 12 箇所

2)ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(床版)：φ55　L=0.20m

n ＝ 12 孔

3)材料費

①水抜きパイプ：L=0.25m　φ48.6　SUS304

n ＝ 12 基

②フレキシブルチューブ：L=1.2m　φ20　SUS304

n ＝ 12 本

③フレキシブルチューブ支持金具

n ＝ 12 組

5.埋設型排水桝

1)埋設型排水桝設置

n1 ＝ A1側伸縮装置 ＝

n2 ＝ A2側伸縮装置 ＝

Σn ＝ 4 箇所

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量

186.9

92.8

2.6

4.2

6.8

6.0

47.9

47.6

4.1

4.1

103.7

6

6

12

12

12

12

12

2

2

4



舗　装　工

種　　別

2)材料費

①埋設型排水桝　SUS304　フレキシブル管L=2.5m

n ＝ 4 基

②固定金具φ20用

n ＝ 4 組

舗装打換え工 1.舗装版切断：As舗装 t=7cm

1)A1側取付舗装

L1 ＝ CAD計測による：床版防水詳細図(1/2)参照 ＝

2)A2側取付舗装

L2 ＝ CAD計測による：床版防水詳細図(1/2)参照 ＝

ΣL ＝ 21.4 m

2.舗装版破砕：As舗装

1)橋面As舗装

A ＝ CAD計測による：床版防水詳細図(1/2)参照 ＝

2)A1側取付舗装

A1 ＝ CAD計測による：床版防水詳細図(1/2)参照 ＝

3)A2側取付舗装

A2 ＝ CAD計測による：床版防水詳細図(1/2)参照 ＝

ΣA ＝ 209.9 m2

3.表層（橋面）

表層(車道･路肩部)：⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型　t=5cm

A ＝ CAD計測による：床版防水詳細図(1/2)参照 ＝ 186.9 m2

4.表層（摺り付け部）

1)表層(車道･路肩部)：⑤再生密粒度As(13F)　t=3cm

A ＝ CAD計測による：床版防水詳細図(1/2)参照 ＝ 26.7 m2

2)表層(車道･路肩部)：②再生密粒度As(13)　t=4cm

A ＝ CAD計測による：床版防水詳細図(1/2)参照 ＝ 19.9 m2

13.5

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量

14.9

21.4

6.3

7.9

4

188.7

4

26.7

19.9

209.9

186.9



橋梁付属物工

種　　別 形　状　寸　法 単 位 数　　量 摘　　要

伸縮継手工

鋼製伸縮装置補修（A1) 鋼製伸縮装置補修（A1) m 4.16          

鋼製伸縮装置補修（A2) 〃 m 4.10          

鋼製伸縮装置材料 地覆立上りジョイント 鋼製30mm用 本 2             A1

後打ち材(ジェットコンクリート) m3 0.7           

補強鉄筋 D16 kg 51.2          

コンクリートアンカー D16 本 108.0         

注入目地材(シール材) ℓ 2.6           A1地覆部

接着材(シール材用) kg 0.027         〃

バックアップ材(地覆部用) ℓ 13.0          〃

接着材(バックアップ材用) kg 0.039         〃

排水施設工

排水管設置 排水管設置 m 5.2           

現場孔明(取付金具設置部) 本 12            

排水管：SUS304 t=1.0㎜ φ127 L=860 本 6             

取付金具：SS400(溶融亜鉛メッキ)t=6.0㎜ 組 6             

数 量 集 計 表



橋梁付属物工

種　　別

伸縮継手工 1.伸縮装置本体

1)A1　鋼製櫛型､伸縮量30mm対応型(誘導板､止水樋付)

L ＝ 4.16 m

2)A2　鋼製櫛型､伸縮量50mm対応型(誘導板､止水樋付)

L ＝ 4.10 m

2.地覆立上りジョイント　A1 鋼製30mm用

n ＝ 2 本

3.伸縮装置参考数量

1)後打ち材(ジェットコンクリート)

V ＝ 0.12 × 0.35 × 4.10 × 2 × 2 ＝ 0.7 m3

2)補強鉄筋 D16

W ＝ 2.05 × 8 × 2 × 1.560 kg/m ＝ 51.2 kg

3)コンクリートアンカー D16

n ＝ 56 ＋ 52 ＝ 108.0 本

4.地覆部止水材　A1地覆部

1)注入目地材(シール材)

V ＝ 0.10 × 0.02 ×( 0.35 ＋ 0.30 )× 2 × 1000

＝ 2.6 ℓ

2)接着材(シール材用)

W ＝( 0.10 ＋ 0.02 ＋ 0.02 )×( 0.35 ＋ 0.30 )× 2

× 150 g/m2 ＝ 0.027 kg

3)バックアップ材(地覆部用)

L ＝( 0.35 ＋ 0.30 )× 0.1 × 0.1 × 1000 × 2

＝ 13.0 ℓ

4)接着材(バックアップ材用)

　使用量

W ＝( 0.10 ＋ 0.10 )×( 0.35 ＋ 0.30 )× 2

× 150 g/m2 ＝ 0.039 kg

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量

4.16

4.10

2

0.69

2.6

51.2

108.0

27.3 g

13.0

39.0 g



橋梁付属物工

種　　別

排水施設工 1.排水管設置工

1)排水管設置

L ＝ 1箇所当たり延長×箇所数 ＝ 0.86 × 6 ＝ 5.2 m

2)現場孔明(取付金具設置部)

n ＝ 1箇所当たり孔明数×箇所数 ＝ 2 × 6 ＝ 12 本

2.排水管材料費

1)排水管：SUS304 t=1.0㎜ φ127 L=860

n ＝ 6 本

2)取付金具：SS400(溶融亜鉛メッキ)　t=6.0㎜

n ＝ 6 組

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量

5.2

12

6

6



橋梁補修工

種　　別 形　状　寸　法 単 位 数　　量 摘　　要

ひび割れ補修工

低圧注入工法 低圧注入工法 構造物 1.0           L=45.9m

断面修復工

左官工法 ポリマーセメントモルタル 構造物 1.0           V=0.108m3

モルタル充填工

無収縮モルタル充填 無収縮モルタル m3 0.022         

表面含浸工

簡易清掃 固定足場 m2 202.4         

下地処理 固定足場 m2 121.5         

含浸材塗布 高分子系含浸材 m2 323.9         

支承補修工

支承防錆工 金属溶射(ブラスト法 潤滑性防錆剤注入あり) 基 4.0           

沓座モルタル補修工

沓座モルタル補修 無収縮モルタル m3 0.06          

型枠 m2 0.6           

チッピング　t=10mm m2 1.4           

数 量 集 計 表



橋梁補修工

種　　別

ひび割れ補修工 1.低圧注入工法

n ＝ 1.0 構造物

1)補修延べ延長

①地覆

L1 ＝ 地覆補修図参照(割れ幅：0.20～0.40mm) ＝

②床版

L2 ＝ 床版補修図参照(割れ幅：0.20～0.40mm) ＝

ΣL ＝ 45.9 m

※材料比重は「青森県県土整備部設計単価 橋梁補修関係調査単価(2)」に準拠

①低圧低速注入器具：注入間隔25cm

n ＝ 45.9 ／ 0.25 ＝ 184 個

②シール材：幅30mm 厚2mm 比重1.70＝密度1.70g/cm3

W ＝ 0.030 × 0.002 × 1.70 × 1000 × 45.9 ＝ 4.7 kg
幅 厚 延べ延長

③エポキシ樹脂注入材：比重1.15＝密度1.15g/cm3

W ＝ 1/2 × 0.0003 × 0.060 × 1.15 × 1000 × 45.9
平均
割れ幅

割れ深さ 延べ延長

＝ 0.5 kg

※ひび割れ深さ：(一社)コンクリートメンテナンス協会HPより

数　　量

1.0

6.5

45.9

密度単位換算
g/cm3＝kg/m3

形　　状　　及　　び　　算　　式

39.4

2)単位数量　L=45.9m当たり

184

4.7

密度単位換算
g/cm3＝kg/m3

0.5



橋梁補修工

種　　別

断面修復工 左官工法：ポリマーセメントモルタル

n ＝ 1.0 構造物

　補修延べ体積 1)地覆

V1 ＝ 地覆補修図参照 ＝

2)床版

V2 ＝ 床版補修図参照 ＝

3)下部工

V3 ＝ 下部工補修図(1/2)参照 ＝

V4 ＝ 下部工補修図(2/2)参照 ＝

4)親柱

V5 ＝ 親柱補修図参照 ＝

ΣV ＝ 0.108 m3

モルタル充填工 無収縮モルタル充填

V ＝ 親柱補修図参照 ＝ 0.022 m3

表面含浸工 1.簡易清掃

1)床版

A1 ＝ 床版補修図参照 ＝

2)下部工

A2 ＝ 下部工補修図(1/2)参照 ＝

A3 ＝ 下部工補修図(2/2)参照 ＝

ΣA ＝ 202.4 m2

2.下地処理

1)地覆

A1 ＝ 地覆補修図参照 ＝

2)親柱

A2 ＝ 親柱補修図参照 ＝

ΣA ＝ 121.5 m2

3.含浸材塗布(高分子系含浸材)

1)地覆

A1 ＝ 地覆補修図参照 ＝

2)床版

A2 ＝ 床版補修図参照 ＝

3)下部工

A3 ＝ 下部工補修図(1/2)参照 ＝

A4 ＝ 下部工補修図(2/2)参照 ＝

4)親柱

A5 ＝ 親柱補修図参照 ＝

ΣA ＝ 323.9 m2

180.56

8.24

13.63

202.43

107.77

13.69

121.46

数　　量

0.108

形　　状　　及　　び　　算　　式

0.021

0.014

0.024

1.0

0.003

0.046

0.022

323.89

107.77

180.56

8.24

13.63

13.69



橋梁補修工

種　　別

支承補修工 支承防錆工：金属溶射(ブラスト法 潤滑性防錆剤注入あり)

n ＝ 2 ＋ 2 ＝ 4.0 基

沓座ﾓﾙﾀﾙ補修工 1.沓座モルタル補修

1)無収縮モルタル打設

①A1側支承

V1 ＝( 0.66 × 1.10 － 0.371 )× 0.04 × 2 ＝
橋軸方向

幅
橋軸直角
方向幅

支承部
CAD計測

高さ 箇所数

②A2側支承

V2 ＝( 0.66 × 1.11 － 0.375 )× 0.04 × 2 ＝

ΣV ＝ 0.057 m3

2)型枠

①A1側支承

A1 ＝( 0.66 ＋ 1.10 )× 2 × 0.04 × 2 ＝
橋軸方向

幅
橋軸直角
方向幅

両面 高さ 箇所数

②A2側支承

A2 ＝( 0.66 ＋ 1.11 )× 2 × 0.04 × 2 ＝

ΣA ＝ 0.6 m2

2.チッピング　t=10mm

1)A1側支承

A1 ＝( 0.66 × 1.10 － 0.371 )× 2 ＝
橋軸方向

幅
橋軸直角
方向幅

支承部
CAD計測

箇所数

2)A2側支承

A2 ＝( 0.66 × 1.11 － 0.375 )× 2 ＝

ΣA ＝ 1.4 m2

4.0

0.029

0.057

0.3

0.3

0.6

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量

0.028

0.7

0.7

1.4



現場塗装工

種　　別 形　状　寸　法 単 位 数　　量 摘　　要

橋梁塗装工

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ m2 1,601.6       

素地調整 1種ｹﾚﾝ(循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法) m2 895.9         

研削材及びｶｽ回収、積込工 m2 895.9         

防食下地 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ m2 895.9         

下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2回塗り) m2 895.9         

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 m2 895.9         

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 m2 895.9         

数 量 集 計 表



現場塗装工

種　　別

塗装面積：別添塗装面積計算書より

1.主構 ΣA1) ＝

2.横構 ΣA2) ＝

3.縦桁・横桁 ΣA3) ＝

4.添架管支持金具 ΣA4) ＝

ΣA ＝ 895.9 m2

橋梁塗装工 塗替塗装工　Rc-Ⅰ塗装系

1.ブラスト用養生シート

A ＝ 仮設工 橋梁防護工 シート張防護と同面積 ＝ 1601.6 m2

2.素地調整：1種ケレン(循環式ブラスト工法)

A ＝ 895.9 m2

3.研削材及びカス回収、積込工

A ＝ 895.9 m2

4.防食下地：有機ジンクリッチペイント

A ＝ 895.9 m2

5.下塗：弱溶剤型変性エポキシ樹脂塗料(2回塗り)

A ＝ 895.9 m2

6.中塗：弱溶剤型ふっ素樹脂塗料用

A ＝ 895.9 m2

7.上塗：弱溶剤型ふっ素樹脂塗料

A ＝ 895.9 m2

6.38

895.88

1601.6

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量

447.14

127.85

314.51

895.9

895.9

895.9

895.9

895.9

895.9



現場塗装工

種　　別

塗装面積

1.主構

1)上弦材

　塗装面積：m当たり

A ＝ 0.36 ＋ 0.32 ＋( 0.31 ＋ 0.02 ＋ 0.01 )× 2

＝

L ＝( 11.482 ＋ 5.600 )× 2 × 2 ＝

A1 ＝ 1.36 × 68.328 ＝

2)下弦材

　塗装面積：m当たり

A ＝ 0.32 ＋ 0.36 ＋( 0.31 ＋ 0.02 ＋ 0.01 )× 2

＝

L ＝( 4.623 ＋ 5.700 ＋ 5.700 ＋ 5.600 )× 2 × 2

＝

A2 ＝ 1.36 × 86.492 ＝

3)斜材(Dt0101､Dt0108､DT0201､Dt0208)

　塗装面積：m当たり

A ＝ 0.36 ＋ 0.32 ＋( 0.31 ＋ 0.02 ＋ 0.01 )× 2

＝

L ＝ 7.468 × 2 × 2 ＝

A3 ＝ 1.36 × 29.872 ＝

4)斜材(Dt0102､Dt0104､DT0105､Dt0107､Dt0202､Dt0204､Dt0205､Dt0207)

　塗装面積：m当たり

A ＝( 0.30 ＋ 0.20 ＋ 0.095 × 2 )× 2 ＝

L ＝( 7.554 ＋ 8.587 )× 2 × 2 ＝

A4 ＝ 1.38 × 64.564 ＝

5.斜材(Dt0103､Dt0106､Dt0203､Dt0206)

　塗装面積：m当たり

A ＝( 0.30 ＋ 0.20 ＋ 0.01 × 2 )× 2 ＝

L ＝ 8.854 × 2 × 2 ＝

A5 ＝ 1.04 × 35.416 ＝

68.328

92.93

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量

1.36

117.63

1.36

86.492

1.38

1.36

29.872

40.63

1.04

35.416

36.83

64.564

89.10



現場塗装工

種　　別

6)下弦材端部

　塗装面積：m当たり(上面～下面)

A ＝ 0.36 ＋ 0.020 × 2 ＝

　延長(上面～下面)

L ＝( 0.685 ＋ 0.720 ＋ 0.400 ＋ 0.777 )× 4 ＝

　面積(上面～下面)

A6-1 ＝ 0.40 × 10.328 ＝

　塗装面積：m当たり(円弧部)

A ＝ 0.32 ＋ 0.010 × 2 ＝

　延長(円弧部)

L ＝ 0.457 × 4 ＝

　面積(円弧部)

A6-2 ＝ 0.34 × 1.828 ＝

　塗装面積：側面(CAD計測)

A6-3 ＝ 0.79 × 2 × 4 ＝
塗装面 箇所数

A6 ＝

7)格点部ガセット

A7-1 ＝( 0.28 ＋ 0.19 )× 2 × 4 ＝
両面 箇所数

1.01 ＋ 0.78 )× 2 ＋ 0.30 × 0.70 × 2
両面 両面

}× 4 ＝
箇所数

0.94 ＋ 0.71 )× 2 ＋ 0.30 × 0.71 × 2

}× 4 ＝

0.55 ＋ 0.37 )× 2 ＋ 0.30 × 0.525 × 2

}× 2 ＝

A7 ＝

8)照明灯架台

　端部2箇所

A8-1 ＝( 0.40 × 0.68 × 2 － 0.40 × 0.31 )× 2
幅 高さ 両面 箇所数

＝

　中央部

A8-2 ＝ 0.40 × 0.915 ＋ 0.40 × 0.760 ＝

A8 ＝

数　　量

0.40

10.328

4.13

形　　状　　及　　び　　算　　式

0.34

1.828

0.62

6.32
側面積

(CAD計測) 11.07

3.76
(外面積＋内面積)

CAD計測

A7-2＝{(
(外面積＋内面積)

CAD計測
内部補剛材
(幅×高さ)

16.00

A7-3＝{(

14.90

A7-4＝{(

4.31

1.51

38.97

上弦材側面控除

0.84

0.67



現場塗装工

種　　別

9)橋門構

　上フランジ

A9-1 ＝{ 0.200 ＋( 0.010 ＋ 0.095 )× 2 }× 5.040 × 2
上面幅 側面高 下面幅 両側 延長 箇所数

＝

　腹板

A9-2 ＝( 0.40 × 5.040 ＋ 0.12 × 2 )× 2 × 2
高さ 延長 CAD計測 両側 両面 箇所数

＝

　下フランジ

A9-3 ＝{ 0.200 ＋( 0.010 ＋ 0.095 )× 2 }× 6.488 × 2

＝

A9 ＝

※主構全面積＝ΣA＝A1～A9 ＝

形　　状　　及　　び　　算　　式

4.13

数　　量

9.02

5.32

18.47

447.14



現場塗装工

種　　別

塗装面積

2.横構

1)上横構

　塗装面積：m当たり

A ＝( 0.18 ＋ 0.13 )× 2 ＝

L ＝( 5.611 ＋ 5.664 ＋ 5.586 )× 2 × 2 ＝

A1 ＝ 0.62 × 67.444 ＝

2)上横支材

　塗装面積：m当たり

A ＝( 0.220 ＋ 0.180 ＋ 0.085 × 2 )× 2 ＝

L ＝ 4.960 × 2 ＝

A2 ＝ 1.14 × 9.920 ＝

3)上横構格点部ガセット

A3-1 ＝( 0.28 ＋ 0.17 )× 2 ＝
箇所数

A3-2 ＝( 0.45 ＋ 0.32 )× 6 ＝

A3-3 ＝( 0.04 ＋ 0.02 )× 8 ＝

A3-4 ＝( 0.25 ＋ 0.12 )× 4 ＝

A3 ＝

4)下横構

　塗装面積：m当たり

A ＝( 0.22 ＋ 0.17 )× 2 ＝

L ＝( 5.200 ＋ 5.481 ＋ 5.481 ＋ 5.390 )× 2 × 2

＝

A4 ＝ 0.78 × 86.208 ＝

※横構全面積　＝　ΣA　＝　A1～A4 ＝

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量

0.62

1.14

9.920

11.31

67.444

41.82

0.90
(上面積＋下面積)

CAD計測

4.62

0.48

1.48

7.48

0.78

86.208

67.24

127.85



現場塗装工

種　　別

塗装面積

3.縦桁・横桁

1)縦桁　St01､St03

　塗装面積：m当たり

A ＝ 0.26 ＋( 0.64 ＋ 0.125 × 2 )× 2 ＝
側面 両面

L ＝( 10.840 ＋ 11.040 )× 2 × 2 ＝

A1 ＝ 2.04 × 87.520 ＝

2)縦桁　St02

　塗装面積：m当たり

A ＝ 0.22 ＋( 0.52 ＋ 0.105 × 2 )× 2 ＝

L ＝( 10.840 ＋ 11.040 )× 2 ＝

A2 ＝ 1.68 × 43.760 ＝

3)端部横桁

　塗装面積：m当たり

A ＝ 0.26 ＋ 0.68 ＋ 0.125 × 2 ＝
側面

L ＝ 4.600 × 2 ＝

A3-1 ＝ 1.19 × 9.200 ＝

　垂直補剛材

A3-2 ＝ 0.09 × 0.66 × 2 × 5 × 2 ＝
幅 高さ 両面 1スパン当り 箇所数

　開口部(φ110)控除

A3-3 ＝ 1/4 × π × 0.11^2 × 2 ＝

A3 ＝

4)横桁

　塗装面積：m当たり

A ＝ 0.26 ＋( 0.68 ＋ 0.125 × 2 )× 2 ＝
側面 両面

L ＝ 4.600 × 3 ＝

A4-1 ＝ 2.12 × 13.800 ＝

　垂直補剛材

A4-2 ＝ 0.09 × 0.66 × 2 × 10 × 3 ＝

A4 ＝

43.760

73.52

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量

2.04
下ﾌﾗﾝｼﾞ下面

(外面)
フランジ内面

87.520

178.54

1.68

1.19
下ﾌﾗﾝｼﾞ下面

(外面)
フランジ内面

下ﾌﾗﾝｼﾞ下面
(外面)

フランジ内面

13.800

9.200

10.95

1.19

-0.02

12.12

2.12

29.26

3.56

32.82



現場塗装工

種　　別

塗装面積

3.縦桁・横桁

5)格点部ガセット

A5-1 ＝( 0.26 ＋ 0.24 )× 4 ＝
箇所数

A5-2 ＝( 0.52 ＋ 0.40 )× 6 ＝

A5-3 ＝( 0.82 ＋ 0.51 )× 4 ＝

　縦桁St02ガセット接続部

A5-4 ＝ 0.22 × 0.14 × 2 × 4 ＝
接続部幅 接続部高 両面 箇所数

　横桁端部～下弦材接続部

A5-5 ＝ 0.15 × 1 × 4 ＋ 0.15 × 2 × 6
CAD計測 CAD計測

＝

A5 ＝

6)縦桁～横桁添接部

①縦桁St01､St03

　腹板

A6-1 ＝ 0.035 × 0.485 × 2 × 16 ＝
添接部幅 添接部高 両面 箇所数

　下フランジ

A6-2 ＝( 0.03 ＋ 0.03 )× 16 ＝
箇所数

②縦桁St02

　腹板

A6-3 ＝ 0.035 × 0.35 × 2 × 8 ＝

　下フランジ

A6-4 ＝( 0.02 ＋ 0.02 )× 8 ＝

A6 ＝

※縦桁・横桁全面積　＝　ΣA　＝　A1～A6 ＝

数　　量

0.25

形　　状　　及　　び　　算　　式

2.00
(上面積＋下面積)

CAD計測

5.52

5.32

箇所数(端部片面のみ) 箇所数(両面)

2.40

15.49

0.54

2.02

314.51

0.96

0.32

(上面積＋下面積)
CAD計測

0.20



現場塗装工

種　　別

塗装面積

4.添架管支持金具

1)下流側

　塗装面積：1箇所当たり

断面積 ＝ 0.05 × 0.36 × 3 × 2 ＝
L型鋼幅 L型鋼

塗装長
個数 両面

側面積 ＝ 0.05 ×( 0.36 ＋ 0.31 )× 2 ＝
L型鋼幅 両側

下面積 ＝ 0.05 × 0.36 × 2 ＝
L型鋼幅 L型鋼

塗装長
両面

ΣA ＝

A1 ＝ 0.22 × 23 箇所 ＝

2)上流側

　塗装面積：1箇所当たり

断面積 ＝{ 0.04 ×( 0.250 ＋ 0.152 )＋ 0.03 × 0.155 }× 2
L型・
平鋼幅

L型鋼幅 L型鋼
塗装長

両面

＝

上面積 ＝ 0.04 × 0.25 × 2 ＝
L型鋼幅 L型鋼

塗装長
両面

ΣA ＝

A2 ＝ 0.06 × 22 箇所 ＝

※添架管支持金具全面積　＝　ΣA　＝　A1～A2 ＝

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量

0.11

0.07
L型鋼塗装長

0.04

0.22

5.06

L型･平鋼塗装長

0.04

0.02

0.06

1.32

6.38



構造物撤去工

種　　別 形　状　寸　法 単 位 数　　量 摘　　要

構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物(人力施工) m3 0.06          

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) m3 0.1           

運搬処理工

殻運搬 As切削材 m3 0.3           

殻運搬 As殻 m3 10.9          

殻運搬 Co殻 m3 0.9           

殻処分 As切削材 t 0.6           

殻処分 As殻 t 25.7          

殻処分 Co殻 t 2.0           

現場発生品運搬 鉄スクラップ t 0.82          

スクラップ H1 t 0.82          

特別管理産業廃棄物収集運搬 式 1             

特別管理産業廃棄物処分 旧塗膜、養生材、防護服等 kg 1,457         

鋼製容器 kg 200           

数 量 集 計 表



構造物撤去工

種　　別

構造物取壊し工 1.コンクリート構造物取壊し：無筋構造物(人力施工)

　A1橋座上流側　既設化粧板撤去

V ＝ 下部工補修図(1/2)参照 ＝ 0.06 m3

2)積込(Co殻)

V ＝ 橋梁補修工　断面修復工数量計算書参照 ＝ 0.11 m3

運搬処理工 1.As切削材

V ＝ 0.05 ＋ 6.8 × 0.03 ＝ 0.3 m3

W ＝ 0.25 × 2.35 t/m3 ＝ 0.6 t

2.As殻：舗装版破砕

V1 ＝ 188.7 × 0.05 ＝

V2 ＝ 21.2 × 0.07 ＝

ΣV ＝ 10.9 m3

W ＝ 10.92 × 2.35 t/m3 ＝ 25.7 t

3.Co殻：無筋構造物

V1 ＝ 断面修復部 ＝

V2 ＝ Co構造物取壊し ＝

V3 ＝ 伸縮装置後打Co部

＝ 0.12 × 0.35 × 4.10 × 2 × 2 ＝

ΣV ＝ 0.9 m3

W ＝ 0.86 × 2.35 t/m3 ＝ 2.0 t

4.現場発生品運搬：鉄スクラップH1

※既設伸縮装置の重量が不明のため、1.8m当たり180kgで想定。

W ＝ 4.10 × 2 ×( 180 ／ 1.8 )／ 1000 ＝ 0.82 t

5.特別管理産業廃棄物（旧塗膜）運搬処分

1)特別管理産業廃棄物収集運搬 ＝ 1 式

2)処分量

①旧塗膜重量

W1 ＝( 0.140 × 2 ＋ 0.120 ＋ 0.110 )× 895.9 ＝

※旧塗膜参考 道路橋点検必携(平成27年版)P.76

②養生材、防護服等

W2 ＝ 【橋梁塗装面積より想定】 ＝

ΣW ＝ 457 ＋ 1000 ＝ 1457 kg

③鋼製容器

W ＝ 20kg × 10缶 ＝ 200 kg

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量

0.108

0.06

0.820

0.689

0.857

2.014

0.25

0.588

0.108

0.060

1.48

25.662

9.44

10.920

1

457

200

1000

1457



仮　設　工

種　　別 形　状　寸　法 単 位 数　　量 摘　　要

橋梁足場工

塗装足場 主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場) m2 386.7         

朝顔 m2 223.5         

側面塗装足場 m2 554.8         

橋梁防護工

板張防護工 m2 1,363.4       

シート張防護工 シート張防護工 m2 1,601.6       

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 人 70.0          

数 量 集 計 表



仮　設　工

種　　別

橋梁足場工 1.塗装足場

1)主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)

①主構(橋門構)・上横構

A1 ＝ 4.80 × 34.0 (橋門構間距離) ＝

②下横構・縦桁・横桁

　標準部：橋長L=45.8mの内、L=44.6m

A1 ＝ 4.80 × 44.6 ＝

　道路隅切り拡幅部：橋長L=45.8mの内、L=1.2m

A2 ＝ 1/2 ×( 4.80 ＋ 10.86 )× 1.2 ＝

ΣA ＝ 386.7 m2

2)朝顔

A ＝ 214.1 ＋ 9.4 ＝ 223.5 m2

2.側面塗装足場

桁長 ＝ 45.6 m

A ＝ 6.97 ×( 34.0 ＋ 45.6 )÷ 2 × 2 ＝ 554.8 m2
側面高 両側

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量

163.2

214.1

9.4

386.7

223.5

554.8
延長



仮　設　工

種　　別

橋梁防護工 1.板張防護

①A ＝ 主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)設置部 ＝ 1363.4 m2

②A ＝ 側面塗装足場 ＝

側面塗装足場（内側）

③A ＝ 高さ（6.0+4.6）÷2*延長（34.0ｍ+45.6）÷2×2箇所 ＝

計

2.シート張防護

1)シート張防護工

A ＝ 主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)設置部 ＝

2)シート張防護(側面)

A ＝ 側面塗装足場設置部 ＝

3)シート張防護（天井）

A ＝ 7.16 × 34.0 (橋門構間距離) ＝

4)シート張防護（側面内側）

A ＝ 高さ（6.0+4.6）÷2*延長（34.0ｍ+45.6）÷2×2箇所 ＝

計 1601.6 m2

交通管理工 交通誘導警備員B

N ＝ 35日 × 2人 ＝ 70.0 人

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量

386.7

554.8

386.7

554.8

421.9

1363.4

243.4

416.6

1601.6

70.0



共通仮設費

種　　別 形　状　寸　法 単 位 数　　量 摘　　要

安全費

廃棄物保管小屋 枠組、単管、コンパネ貼 箇所 1             

クリーンルーム 枠組、単管、コンパネ貼、防炎シート 箇所 1             

エアシャワー機 台 1             

負圧集じん機 台 1             

真空掃除機 台 1             

鋼製オープンドラム缶 ボルト、バンド、UN検査証 缶 12            

機械設備設置小屋 単管、コンパネ貼 箇所 1             

防護服類 電動ファン付呼吸用保護具 個 6             

呼吸用保護具フィルター 個 180           

化学防護服 着 360           

化学防護手袋 袋 30            

化学防護長靴 足 6             

シューズカバー 足 360           

数 量 集 計 表



共通仮設費

種　　別

安全費 安全対策費用

1.廃棄物保管小屋：枠組、単管、コンパネ貼

N ＝ 1 箇所

2.クリーンルーム：枠組、単管、コンパネ貼、防炎シート

N ＝ 1 箇所

3.エアシャワー機・負圧集塵機・真空掃除機　各1台

N ＝ 1 台

4.鋼製オープンドラム缶：ボルト、バンド、UN検査証

N ＝ 12 缶

5.機械設備設置小屋：単管、コンパネ貼

N ＝ 1 箇所

6.防護服類

　作業日数 数量 日進量

①素地調整：1種ケレン N ＝ 896 ／ 55 ＝

②研削材及びケレンかす回収 N ＝ 896 ／ 70 ＝

＝

1)電動ファン付呼吸用保護具

N ＝ 1パーティー6人態勢 ＝ 6 個

2)呼吸用保護具フィルター：1日1個使用(1人当たり)

N ＝ 6 × 1 × 30 ＝ 180 個

3)化学防護服：1日2着使用(1人当たり)

N ＝ 6 × 2 × 30 ＝ 360 着

4)化学防護手袋：1日2双使用(1人当たり)

N ＝ 6 × 2 × 30 ＝ 30 袋

5)化学防護長靴 360 / 12 ＝ 30 袋

N ＝ 6 足

6)シューズカバー：1日2足使用(1人当たり)

N ＝ 6 × 2 × 30 ＝ 360 足

1

形　　状　　及　　び　　算　　式 数　　量

1

1

1

180

360

360

6

360

17 日

13 日

30 日

6

12
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0634
矢印

0634
テキスト ボックス
三笠橋橋梁補修工事

0636
直線

0629
テキスト ボックス
 位　置　図


