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工期 令和 年 月 日 まで

工事日数 日間

日間

日以内

週休2日確保工事の実施方式 週休2日の確保に係る費用の計上

*：発注後、実施内容を協議すること

～

～

～

～

～

～

～ ～

～ ～

～ ～

～

～

～

～

対象期間に含めない期間のうち、「設計図書において対象外としている期間」、「災害対応等、受注者の責によら
ない作業が行われいている期間」及び「その他、協議により対象外と認められる期間」は以下のとおりである。

変更 計上している費用

発注者指定型（交替制） ✔ 月単位の4週8休を想定した経費補正

受注者希望型* 通期の4週8休を想定した経費補正

発注者指定型（完全週休２日） 費用の計上を行っていない

2.週休2日の確保 本工事における週休2日確保工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。
なお、週休2日確保工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「週休2日確保工事実施要領」
による。

7 12 19

発注者指定型（現場閉所） 当初

6.関係機関等との
協議結果、工程に
影響を受ける特定
条件の有無

関係機関名称 影響を受ける箇所 影響を受ける期間 影響を受ける内容

4.施工時期・時間、
施工方法制約の有
無

制約の要因 工種 時期 時間帯 制約の内容

実 工 期

余裕期間

留意事項

この工事は、「余裕期
間
制度」を適用する。

　受注者は現場着手日報告書（別紙様式）を提出することにより、
請負契約を締結した翌日から発注者が設定する余裕期間内の任
意の日を現場着手日として選択することができる。
　なお、現場着手日は共通仕様書に定める工事着手を行う日であ
り、やむを得ない事情がある場合を除き休日とすることができな
い。

契約締結の翌日から

時間帯 工種 制約内容 その他

✔

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html

3.影響を受ける他の
工事及び制約の有
無

他工事の名称 発注者等名 影響を受ける箇所 期間

5.関連機関等との
協議未成立に伴う
制約の有無

関連機関名称 協議内容 成立見込時期 制約箇所 制約内容

第1条　適用範囲

本工事は、青森県県土整備部制定「共通仕様書」に準拠するほか、本特記仕様書により施工するものとする。仕様書の記載内容の優先は、「土木工
事特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。

第2条　施工条件明示

下表項目、事項のうち該当欄は、工事施工に当たって制約等を受けることとなるので明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されて
いない施工条件が発生した場合は、監督職員と協議し適切な処置を講ずるものとする。

明示事項 内容

1.工程関係 1.工事日数又は工
期

この工事の工期は、春先の工事着手を想定して設定されている

この工事は、　　　　年債務であり、契約年度内に出来高の確保が必要である。

7.地下埋設物・埋蔵
文 化 財 の 事 前 調
査・移設による制約
の有無

地下埋設物・埋蔵文化財名称 管理者の名称 事前調査の時期 移設時期

対象外

この工事の工期は、猛暑日による作業の休止を考慮して設定している。

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
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対象工種及び費用の計上

※作業土工（床掘）及び付帯構造物設置工は、他の工種と併用する場合に活用することができる。

3次元設計データの有無 施工に必要となる3次元設計データのうち、本工事で作成が必要な範囲

アンケート調査への協力について
　以下のいずれかに該当する場合は、ICT活用工事実施アンケートに回答すること。
　回答時期は、現場作業完了後とする。
　・発注者指定型または受注者希望型の対象となっている場合
　・上記以外の工事において、受注者の希望によりICT活用工事を実施した場合
アンケートは、以下のアドレスまたは右のQRコードから専用サイトにアクセスして回答すること。
https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10591

2.BIM/CIMの活用

～

～

～

～

～

～

～

～

～

本工事におけるBIM/CIMの活用は、第６条に記載のとおり。

3.用地関係

- ✔ 舗装工 無

- - コンクリート堰堤工 -

上表において、発注者指定型及び受注者希望型のどちらにも✔がない場合でも、受注者が希望する場
合は、協議のうえ受注者希望型と同様の取扱とする。なお、総合評価落札方式（簡易型Ⅱ）において
は、受注者希望型の欄に✓を付した工種を評価対象とする。

有
✔ 無

その他

- - 舗装工（修繕） -

- - 構造物工（橋梁上部、橋梁・橋台） -

- - 擁壁工 -

- - 地盤改良工 -

- - 基礎工 -

- - 河川浚渫工 -

1.ICT施工の実施 本工事におけるICT活用工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。

なお、ICT活用工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「ICT活用工事実施要領」による。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html

発注者
指定型

受注者
希望型

工種
費用の計上

当初 変更

- ✔ 土工（土工・土工（1,000m3未満）・小規模土工） 無

※ ※ 作業土工（床掘） -

- - 法面工 -

※ ※

復旧方法使用条件使用期間

4.事業損失等、第三
者に被害を及ぼす
ことが懸念されるか

懸念事項・範囲 調査の内容 調査の実施時期 報告書の有無

3.濁水・湧水処理へ
の特別な対策必要
性の有無

対象工種 処理内容 処理条件 期間

2.水替・流入防止施
設の必要性の有無

対象工種 場所 施工方法 施工期間等

指定の場所 指定の面積

3.工事用仮設道路・
資機材置き場用借
地の有無

借地の場所 借地の面積 借地の期間 使用条件 復旧方法

4.公害関係 1.公害防止に伴う制
限の有無

公害の種別 対象工種 内容 作業時期 その他

4.仮設ヤード指定の
有無

未処理の箇所 影響を受ける範囲 影響を受ける工種 取得見込時期

2.ICT及び
BIM/CIMの活用

付帯構造物設置工 -

明示事項

1.工事用地等の未
処理部分の有無

2.工事用地等の使
用終了後における
復旧条件の有無

復旧が必要な場所 復旧が必要な範囲 復旧条件 復旧完了予定日

内容

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
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～ ～

～ ～

～

～

～

～

～

～

～

～

明示事項 内容

6.設計条件指定の
有無

仮設物の名称 設計条件 その他

5.構造及び施工方
法指定の有無

仮設物の名称 仮設物の規模 使用材料 施工方法

引継ぎ時期 条件等

4.引継ぎ使用の有
無

仮設物の名称 設置工事名 設置工事施工者 引継ぎ時確認事項

仮設物の名称・規格 数量 設置期間 条件等

使用期間 使用時間帯 制限の内容

使用中の管理の内容 使用後の補修の内容

7.仮設備関係

6.工事用道路関
係

2.部分指定仮設の
有無

仮設物の名称・規格 数量 設置期間

維持補修の内容 工事終了後の処置

3.他の工事への引
渡しの有無

仮設物の名称・規格 引渡し工事名 引渡し時期 条件等

2.仮設道路設置の
有無

設置場所 規格・構造 安全施設設置区間 安全施設の内容

条件等

1.搬入路としての一
般道路指定の有無

搬入経路

5.発破作業等制限
の有無

制限される範囲 制限の内容 制限される期間・時間 その他

6.有毒ガス及び酸
素欠乏等対策の指
定の有無

危険要因 対象工種 施設の規格・規模

1.指定仮設の有無

全工種 工事区間前後 14人 対象工種施工期間

設置期間

2.近接施工の有無 施設の名称 管理者 範囲 協議状況 条件・制限等の内容

4.保安設備、保安要
員配置の指定の有
無

保安設備・保安要員 対象工種 配置場所 規格・規模 設置期間及び時間帯

交通誘導警備員B

5.安全対策関係 1.交通安全施設等
の指定の有無

施設の種類 対象工種 設置期間 施設の内容等

3.防護施設必要性
の有無

危険要因 施設の種類・名称 施設の規格

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
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*搬出量は地山相当（C=1.0、L=1.0）の数量である。

*搬入量は地山相当（C=1.0、L=1.0）の数量である。

7.産業廃棄物税計
上の有無

本工事で発生する建設廃棄物については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること

有：本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上している

無：本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上していないが、必要に応じ設計変更で対応する

6.再生資材利用の
有無

再生資材の名称 規格 使用箇所

再生砕石 RC-40 基礎砕石、下層路盤、凍上抑制層

再生合材 ②再生密粒度As（13） 表層工

再生合材 ⑤再生密粒度As（13F） 表層工

3.建設副産物の現
場内での減量化・再
利用の有無

種別 減量化の内容 再利用の方法 その他

その他

5.建設副産物の有
無

　下記の所在地にある処理施設は設計積算上での条件明示であり、処理施設を指定するものでない。
　実際に搬出先とする処理施設については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。
　施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。

その他

4.3km

4.建設廃棄物の有
無

　下記の所在地にある処分場は設計積算上での条件明示であり、処分場を指定するものでない。
　実際に搬出先とする処分場については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。
　施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。

種別 発生量 運搬距離 最終処分場所在地

明示事項 内容

5.5t

1.建設発生土の搬
出

本工事において発生する建設発生土の搬出は、以下のとおりである。
なお、搬出作業完了後、搬出先の管理者等に対し受領書の交付を求めること。

搬出する土砂

土質区分 第2種建設発生土

16.0t

種別

As切削材

無筋Co塊

鉄筋Co塊

As塊

再生処理施設所在地

平川市

平川市

平川市

平川市

運搬距離

4.3km

4.3km

4.3km

再生合材 ⑤再生密粒度As（20F） 表層工

発生量

0.4t

0.5t

搬出先の情報

名称等

所在地

管理者

運搬距離 7.5km

搬出量(m3)* 42

利用用途 一時堆積

法
規
制
等
の
有
無

盛土規制法

該当の有無 対象外

許可・届出

許可番号等

土地所有者等の同意 未同意

土壌汚染対策法 対象外

その他法令等 該当無

設計上の取扱い B指定処分

搬出時期

その他条件

搬入時期

2.建設発生土の搬
入

本工事において使用する建設発生土の搬入は、以下のとおりである。
なお、搬入完了後、発生場所の管理者等に対し受領書を交付すること。

搬入元の情報

名称等

所在地

管理者

運搬距離

その他条件

8.建設副産物関
係

搬入する土砂

土質区分

搬入量(m3)*

利用用途

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
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～

～

～

11.その他

～

～

～

※共通仕様書に基
づき協力すること

※本工事は、上記工事と間接費等の調整を行っている。

5.各種調査の有無 調査名称 内容 その他

4.随意契約工事に
伴う間接費等調整
の有無

工事番号 工事名 場所

使用目的・箇所 条件 引渡し時期 その他

1.工事用資機材の
保管及び仮置きの
有無

種類 数量 保管・仮置き場所 期間

返納場所3.支給材料及び貸
与品の有無

品名 数量 構造・規格等 引渡し場所

2.周辺環境影響調
査の有無

調査項目 採取地点 採取回数 報告書の有無

2.工事現場発生品
の有無

品名 数量 引渡し場所 引渡し時期 運搬距離

保管方法 積込・運搬方法

削孔数量 削孔延長10.薬液注入関
係

1.薬液注入工事の
有無

設計条件 工法区分 材料種類 施工範囲

注入量 注入圧 その他

2.占用物件工事と
の重複施工の有無

占用物件名 管理者名 重複する工種 重複する期間 対応内容

工事方法 条件等

明示事項 内容

9.工事支障物件
等

1.占用物件等の工
事支障物件の有無

支障物件名 管理者名 場所 協議の状況 移設時期

支給材料

貸与品

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
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～

～

～

現場環境改善の実施について 現場環境改善費の計上方法

発注者による実施内容の指定

監督職員との協議による。

10.工事現場の現場
環境改善

本工事における現場環境改善の実施及び費用の計上は以下のとおりである。
なお、現場環境改善の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「現場環境改善実施要領」による。

当初 変更 当初 変更

対象 率計上

対象外 ✔ 積上げによる計上 -

計上していない ✔

実施項目 指定の有無 指定する内容

仮設備関係 無（任意）

16.地盤情報登録の
有無

本工事は、地盤情報を「一般財団法人国土地盤情報センター」の検定を受けた上で、「国土地盤情報データベー
ス」に登録しなければならない工事である。詳細は、一般財団法人国土地盤情報センターホームページ
(https://ngic.or.jp/)参照のこと。

11.その他

15.工事調整会議開
催の有無

工事調整会議とは、工事着手前に設計の意図及び目的を施工者へ的確に伝え、設計及び施工条件、施工上の
留意点などを確認、協議することにより、工事施工の円滑化と品質の確保を目的とし、発注者・設計者・施工者
により構成される会議である。

14.監督職員立会い
の上、施工すべき
工種の有無

工種名 工事段階 備考

13.調合について監
督職員の見本検査
を受ける材料の有
無

材料名

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html

工事段階 備考

12.監督職員の立会
いの上で調合すべ
き材料の有無

材料名 工事段階 備考

9.部分使用の有無 使用箇所 使用期間 その他

11.監督職員の検査
を受けて使用すべ
き材料の有無

材料名 工事段階 備考

安全設備関係 無（任意）

営繕設備関係 無（任意）

地域連携 無（任意）

明示事項 内容

7.中間検査の有無 工種等 検査時期 その他

6.共通仕様書に定
める以外の施工検
査の有無

工種等 検査時期 その他11.その他

8.部分引渡しの有
無

指定部分 引渡し時期

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
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【青森県認定リサイクル製品優先使用指針-使用上のグループ区分に基づく認定製品の使用】
Aグループ 特段の理由がない限り、優先使用に努める。

Bグループ 試験的な使用等、積極使用に努める。

本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。

8.疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html

11.その他 - 20 労働者確保に要する間接費の設計変更
1.本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」という）につ
いて、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要
する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を
踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。

営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費（宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。）

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

2.受注者から協議があった場合、発注者は工事費構成書にて共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を提示するものと
する。

3.受注者は、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書（様式１）を作成し、監督職員に提出
するものとする。

4.最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、変更実施計画書（様式２）及び実績変更対象費
に実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）を監督職員に提出し、設計
変更の内容について協議するものとする。

5.受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/nintei_recycle.html

11.その他 - 19 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更
次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達

せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取
引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。

資材名 規格 調達地域等

6.実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書
（様式１）に記載された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費
は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書（様式１）に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において
確認された費用を加算して算出する。 なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うも
のとする。

7.受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。

本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html

11.その他 - 17 青森県認定リサイクル製品の使用
　本工事は「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき、｢青森県認定リサイクル製品」を使用し工事を実施するよう努めるものとす
る。
　なお、｢青森県認定リサイクル製品」の入手が困難な場合のほか、使用できない理由がある場合は、その旨を書面で提出し、監督職員の承
諾を得て新材製品を使用するものとする（Aグループのみ）。

※使用上のグループ区分は、価格と施工実績によるもので製品の優劣で定めたものではない。
　　Bグループの製品であっても使用できる工種がある場合は使用するよう努めるものとする。

製品のパンフレットや優先使用指針、使用様式は下記の環境政策課ホームページに掲載しています。

11.その他 - 18 １日未満で完了する作業の積算
(1)　詳細については「国土交通省 土木工事標準積算基準書」を参照すること。

(2)　受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。

(3)　下記などの1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。
　・通年維持工事、災害復旧工事等で人工精算する場合
　・「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合

(4)　受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料（日報、実際の費用がわかる
資料等）を監督職員に提出すること。実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確
認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
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https://www.mlit.go.jp/tec/kankyouseibi.html

11.その他 - 21 快適トイレの導入について

(6) 快適トイレは現場付近に設置するものを対象とし、現場事務所内に備え付けられているトイレは本項目の対象としない。

快適トイレについての詳しい情報は、国土交通省ホームページをご覧ください。

(1) 本工事では、受注者が「快適トイレ」の設置を希望する場合に、共通仮設費に含まれている従来型トイレ(1万円/基･月)との差額を計上でき
るものとする。

(2) 受注者は、「快適トイレ」の設置を希望する場合、以下の①～⑪の仕様を満たすトイレを設置するものとする。⑫～⑰の項目については、満
たしていればより快適に使用できると思われる項目であり、必須ではない。

●快適トイレに求める標準仕様
　①洋式便座
　②水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付きを含む）
　③臭い逆流防止機能（フラッパー機能）
　　（必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること）
　④容易に開かない施錠機能（二重ロック等）
　　（二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できること）
　⑤照明設備（電源がなくても良いもの）
　⑥衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重５kg 以上）

●快適トイレとして活用するために備える付属品
　⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
　⑧入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
　⑨サニタリーボックス（女性専用トイレに必ず設置）
　⑩鏡付きの洗面台
　⑪便座除菌シート等の衛生用品

●推奨する仕様、付属品
　⑫室内寸法 900×900mm 以上（半畳程度以上）
　⑬擬音装置
　⑭着替え台（フィッティングボード等）
　⑮フラッパー機能の多重化
　⑯窓など室内温度の調整が可能な設備
　⑰小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場）

(3) 設置に要する費用については、当初では計上していない。(2)を満たしていることを示す書類及び見積書を作成のうえ監督職員と協議し、変
更時に計上するものとする。

(4) 計上費用は、実際に要した費用のうち従来型トイレ(1万円/基･月)との差額について51,000円/基・月を上限に計上するものとし、男女各1基
ずつの計2基（現場に女性がいない場合は1基）まで計上の対象とする。

(5) 計上費用の上限を超過した金額については計上を行わないが、現場環境改善費の率分計上による実施内容とすることができる。
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(1)　植生工材料

(参考）

名称

ﾄｰﾙﾌｪｽｸ

ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ

ｸﾘｰﾋﾟﾝｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｪｽｸ

めどはぎ

よもぎ

やまはぎ

肥料　高度化成

ファイバー類

(2)　河川景観に配慮したコンクリートブロック

勾　　　配： 1 ：

設計流速： ｍ／ｓ

(3)　その他

(1) 　特記仕様書第2条において余裕期間制度の適用が明示されている場合、受注者は以下により現場着手日の設定等を行うものとする。

(2)

(3) 　現場着手日までの期間は、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任は要しない。

(4)

(5) 　詳細は、整備企画課ホームページに掲載されている「余裕期間制度の実施要領」による。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/yoyuukikan.html

NPK　15-15-15 18.00 kg

24.00 kg

0.03 kg

0.02 kg

0.05 kg

0.78 kg

第5条　余裕期間制度

　契約締結の日から現場着手日の前日までの現場の管理は、発注者の責任において行うものとし、受注者は資材の搬入や仮設物の設置等
を行ってはならない。ただし、現場に搬入しない資材等の準備は、受注者の責任により行うことができる。

単位 備考

材料名 規格・寸法・材質 適用工種 備　　　考

　本工事で使用する河川景観に配慮したブロックは、以下の諸元を満足する材料を使用することとし、事前に監督職員の承諾を得ること。

　受注者は「現場着手日報告書」を提出することにより、請負契約を締結した翌日から発注者が設定する余裕期間内の任意の日を現場着手
日として選択することができる。ただし、工期末は、次年度末日を超えてはならない。

0.14 kg

第3条　設計変更の手続

設計変更等については、契約書第18条から第24条及び共通仕様書共通編1-1-14から1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や
手続きについては、「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）」（青森県 県土整備部）によるものとする。

0.22 kg

第4条　使用材料の品質規格等

　設計図書に記載された材料のうち、材料内訳及び規格・材質等について詳細な記載が無い材料について、以下に示す。

　種子吹付の材料内訳については下表を参考とし、現地状況や発芽率を考慮の上、事前に配合計算書を提出し、監督職員の承諾を得ること。

100m2 当り

規格・寸法・材質 数量
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第6条　BIM/CIMの活用について（受注者希望型）

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html

　排出ガス対策型建設機械が使用できない場合には、使用できない理由を書面（工事打合簿）により提出し、監督職員の承諾を受けることとする。

第8条　資源有効利用促進法省令に基づく建設副産物の取扱いについて

1　コブリス・プラスの活用

2　建設発生土の搬出に係る事前確認

3　再生資源利用（促進）計画書の作成

4　再生資源利用（促進）計画書等の掲示

5　建設発生土の運搬を行う者に対する通知

6　建設発生土に係る受領書の交付

7　再生資源利用（促進）実施書の作成

8　作成書類の保管

　本工事は、「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」に基づき、受注者の希望により３次元モデルを活用できるものとす
る。

　「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」は、整備企画課ホームページを参照のこと。

第7条　排出ガス対策型建設機械

　３次元モデルの活用を希望する場合は、工事受注後、監督職員と目的、活用内容、仕様及び費用等について協議すること。

　費用は、発注者が必要と認めたものに限り設計変更の対象とする。

　全ての工事は、コブリス・プラスの登録対象工事であり、受注者は、施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は速
やかにコブリス・プラスにデータの入力を行うものとする。
　なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

　受注者は、建設発生土を工事現場から搬出する場合、再生資源利用促進計画の作成に先立ち、工事現場における土壌汚染対策法等に基
づく手続きの状況や、搬出先における盛土規制法等による規制の有無及び許可等について、法令等に基づき確認しなければならない。
　また、確認結果は3の再生資源利用促進計画書に添付して提出するものとする。

　共通仕様書第1編1-1-19「建設副産物」において定める再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、コブリス・プラスを使用して
作成し、施工計画書にその写しを添付して提出するものとする。
　なお、施工計画書の作成が不要な工事及び記載内容に変更が生じた場合は、工事打合簿に添付して提出するものとする。

　受注者は、3において作成した再生資源利用（促進）計画書及び2において作成した確認結果票の写しを工事現場内の公衆の見やすい場所
に掲示しなければならない。

　受注者は、建設発生土の搬出を他の者に委託しようとする場合、運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画書の内容及び3の確認結果を
通知しなければならない。

　建設発生土を搬出した工事の受注者は、建設発生土の搬出が完了したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交
付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった
場合は、受領書の写しを提出しなければならない。
　また、建設発生土を受け入れた工事の受注者は、受領書の交付を求められた際は、受領書を交付しなければならない。

　共通仕様書第1編1-1-19「建設副産物」において定める再生資源利用促進実施書及び再生資源利用実施書は、コブリス・プラスを使用して
作成し、監督職員に提出するものとする。

　受注者は、6において受領した受領書及び7において作成した再生資源利用（促進）実施書を工事の完成日から5年間保管するものとする。
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工事書類の標準化

　「土木工事共通仕様書（様式集）」の一部様式を含む県の工事関係書類については、県様式に加
え国様式の提出も認めるものとする。
　ただし、国様式の「工事名」欄には、「工事番号」と「工事名」を記載すること。
　＜整備企画課HP＞

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/koujihyoujyunnka.html

法定外労災保険の契約

工事情報共有システムについて

石綿障害予防規則に基づく工事

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html

　この工事では工事情報共有システムを利用することを原則とする。
　なお、通信環境が確保できない場合など、工事情報共有システム利用基準で対象外とすることが
できる場合に該当するときは、監督職員とシステムの利用について協議すること。
　工事情報共有システム利用基準
　＜整備企画課HP＞

受注者は労働者災害補償保険法に基づく労災保険のほかに法定外の労災保険の契約を締結し
なければならない。保険証券等を監督職員に提示し、確認を受けること。

認定リサイクル製品を使用する場合は、様式（28）に必要事項を記入のうえ、公衆の見やすい場
所に掲示すること。

低入札調査契約
低入札価格調査制度により落札された場合は、契約から14日以内に法定福利費を明示した工事

打合簿を監督員へ提出すること。また、 施工検査（工事段階検査………各工種）の実施につい
て、施工計画書を基に打ち合わせをする。

　本工事は、通信環境を構築できない場合を除き、「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」に基
づき施工検査等の遠隔臨場を実施する。
　建設現場の遠隔臨場に関する試行要領　青森県県土整備部
　＜整備企画課HP＞

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/enkakurinjo.html

完成検査申請等 　完成検査実施予定の前月15日までに予定日を監督職員に報告のこと。

伐木・抜根材の有効利用

伐木、除根等により発生した伐木・抜根材を有用物として、有効利用する一般の希望者へ提供す
るので、伐木・抜根材を樹種・部位別に分別し、1～3m程度の長さに切断、1m未満のものを含めて
集積し、整然と保管すること。

伐木・抜根材の発生情報を各県土整備事務所のホームページから公表するので、樹種・部位別
の個数、重量、引渡期間、引渡場所、現場代理人の連絡先等を監督職員へ速やかに報告し、保管
状況写真を提出すること。
　引渡期間を経過した伐木・抜根材は、再資源化処理場へ搬出するなど適正に処理すること。

青森県県土整備部請負工事成績評定要
領第4条5項について

（請負代金が500万円以上の工事の場合に限る。）
　受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会
への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了までに所定の様式26、27により
提出できる。

建設工事に係る資材の再資源化等に関す
る法律第12条について

（法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。）
　法第12条第1項の規定について、説明書は契約時に契約事務担当職員に提出するものとする。

建設工事に係る資材の再資源化等に関す
る法律第18条について

（法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。）
法第18条第1項の規定による報告については、再資源化等が完了したとき、当該報告を監督職

員に対して行うものとする。

青森県が管理する道路（道路法に基づく道路）について、新設・改築・維持・修繕の舗装工事を行
う際は「舗装工事における工事記録作成要領」に基づき工事記録を作成し、工事完了後に監督職
員へ提出すること。
※工事着手前に監督職員から必要書類等（作成要領や提出様式の電子データ）の提供を受けるこ
と。

石綿障害予防規則に基づき、解体等の作業における保護具の装置、湿潤を保つ措置を行う費
用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、特別の教育を請負者が実施す
る場合の費用については、当初積算では計上していないため、それらに要した費用について監督
職員と協議の上、設計変更で見込むものとする。

また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約書の関係
条項に基づき適切に変更することとする。

暴力団員等による不当介入に対する通
報・報告義務

受注者は、受注者及び下請負者に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、警察及び
発注者へ通報・報告しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。

舗装工事における工事記録の作成

「青森県リサイクル製品認定制度」に基づ
く認定リサイクル製品の使用について

第9条　その他の特記事項

　本工事にかかるその他の特記事項は下表のとおりとする。

特記事項 特記事項の内容

遠隔臨場による施工検査等

施工体制の自己点検

　受注者は、共通仕様書第1編1-1-10「施工体制台帳」において提出が義務付けられている施工
体制台帳について、「青森県県土整備部建設工事施工体制点検要領」に基づき施工体制の自己
点検を実施し、施工体制台帳並びに確認・点検した第1号様式、第2号様式、第3号様式及び第4号
様式を監督職員に提出するものとする。
　＜整備企画課HP＞

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekoutaisei.html
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青森県県土整備部発注工事におけるデジタル工事写真の小黒板情報電子化について

　デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の
記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を
図るものである。
　本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報
電子化対象工事（以降、「対象工事」と称する）とすることができる。対象工事では、以下の１．から４．の全てを実施することとする。
１．対象機器の導入
  受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使用機器」と称する）については、写真管理
基準「2-2 撮影 方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、
信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」（URL
「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での
使用機器について提示するものとする。
なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応
ソフトウェア」を参照されたい。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
２．デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入
  受注者は、同条１．の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよ
い。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条
件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
３．小黒板情報の電子的記入の取扱い
  本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準に準ずるが、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真
編集等」で規定されている写真編集には該当しない。
４．小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品
  受注者は、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員
へ納品するものとする。なお納品時に、受注者はURL（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html）のチェックシステム（信憑性チェック
ツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化
写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認する
ことがある。

「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン」の取り扱いについて

１．現場打ちの鉄筋コンクリート構造物におけるスランプ値の設定等
（１）現場の鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン（平成29年3月）」
を基本とし、構造物の種類、部材の種類と大きさ、鋼材の配筋条件、コンクリートの運搬、打込み、締固め等の作業条件を適切に考慮し、スラ
ンプ値を設定するものとする。
　ただし、一般的な鉄筋コンクリート構造物においては、スランプ値は12 ㎝とすることを標準とする。
（２）青森県県土整備部の土木工事共通仕様書及び設計図書等の関係図書に記載のある一般的な鉄筋コンクリート構造物のスランプ値は、8
cmを12cmと読み替える。
※「一般的な鉄筋コンクリート構造物」とは、青森県県土整備部共通仕様書（参考資料）「レディーミクストコンクリート標準使用基準（土木工
事）」⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑯⑰⑱に示す構造物である。

２．品質確認について
　スランプ値12 ㎝の場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」及び「ガイドライン」により、品質の確認を行うこととする。
　スランプ値12 ㎝を超える場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」、「ガイドライン」及び「コンクリート標準示方書（施工編）」等に基
づき、受注者と協議して品質確認方法を決めることとする。

ウィークリースタンスの推進について

　本工事は、受発注者協力のもと、建設業の働き方改革推進のため、ウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について工事
着手前に受発注者間で共有し、工事を進めていくこととする。
　　1.打ち合わせ時間の配慮
　　　　打ち合わせは、勤務時間内におこなう。
　　2.資料作成依頼の配慮
　　　　資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分に配慮する。
　　3.ワンデーレスポンスの再徹底
　　　　問い合わせに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。
　

ワンデーレスポンスの実施について

　本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日の
うち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限
を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
　受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を
行うこと。
　受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督
職員へ報告すること。
　発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。
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第10条　提出書類

(1) 契約書に基づいて必ず提出する書類

提出先

財政課 1 部

財政課 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

(2) 契約書に基づいて必要に応じて提出する書類

提出先

財政課 1 部

財政課 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

(3) 仕様書に基づいて必ず提出する書類

提出先

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

部
1 部

監督職員 1 部

(4) 仕様書に基づいて必要に応じて提出する書類

提出先

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

財政課 1 部

支 給 品 精 算 書
工 事 完 成 時
(完成前に精算可能な場合はその時点) 第1編1-1-17

名称 提出期日 部数 条項

現 場 発 生 品 調 書 引 き 渡 し 時 第1編1-1-18

施 工 体 制 台 帳
施 工 体 系 図

下 請 負 契 約 締 結 後 速 や か に 第1編1-1-11

名称 提出期日 部数 条項 備考

施 工 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-5 ※1

工事写真全部(CD-R)
着工前・完成のみ

施 工 管 理 図 表
工事完成の日から5日以内及び
必 要 の 都 度

第1編1-1-24

第1編1-1-19

監督職員 工 事 写 真
工事完成の日から5日以内及び
必 要 の 都 度

第1編1-1-21

再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-19

再 生 資 源 利 用 実 施 書 工 事 完 成 後 速 や か に 第1編1-1-19

備考

再 生 資 源 利 用 促 進 実 施 書 工 事 完 成 後 速 や か に

工 事 打 合 簿 必 要 の 都 度 第1編1-1-7

再 生 資 源 利 用 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-19

※1　請負金額1,000万円以上。（ただし、1,000万円未満でも監督職員が必要と認めたとき）

建 設 業 退 職 者 共 済 組 合
掛 金 収 納 書 ( 発 注 者 用 )

契約(当初・変更・下請)締結後1ヶ月以
内

第1編1-1-41

火 薬 類 使 用 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-28 非火薬品（破砕薬）含む

事 故 報 告 書 発 生 時 第1編1-1-30

工 期 延 期 届 必 要 の 都 度 21条

支 給 品 受 領 書 引 渡 し の 日 か ら 7 日 以 内 15条

貸 与 品 借 用 （ 返 納 ） 書 引 渡 し の 日 か ら 7 日 以 内 15条

材 料 確 認 書 必 要 の 都 度 13条

確 認 ・ 立 会 依 頼 書 必 要 の 都 度 14条

請 負 代 金 内 訳 書 契 約 締 結 後 14 日 以 内 3条 3条(A)(B)適用の場合

現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書 必 要 の 都 度 10条

請 求 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 32条

名称 提出期日 部数 条項 備考

毎月1部提出のこと

完 成 届 工 事 完 成 の 日 か ら 5 日 以 内 31条

引 渡 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 31条

工 事 履 行 報 告 書 毎月1回監督職員の指定する日 11条

工 事 工 程 表 契 約 締 結 後 14 日 以 内 3条

現 場 代 理 人 等 通 知 書 着 工 時 10条

名称 提出期日 部数 条項 備考
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工事数量総括表(本01)
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

m3 10    

掘削 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規
模),施工数量:小規模(標準)

式 1    

路肩盛土工

式 1    

路肩盛土

m3 10    

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び
砂質土､粘性土

m2 50    

法面工

式 1    

植生工

式 1    

人工張芝　

m2 50    

平川市- 1 -



工事数量総括表(本01)
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

式 1    

埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

式 1    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

式 1    

整地 作業区分:残土受入れ地での処理

式 1    

側溝工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　

m 68    

自由勾配側溝 側溝規格:UNVS側溝B300

m 50    

側溝蓋

枚 28    

ずれ止め工

m3 0.2  

平川市- 2 -



工事数量総括表(本01)
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

間詰工

m3 0.4  

張ｺﾝｸﾘｰﾄ工

m3 0.9  

土のう　

袋 11    

付替水路工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　

m 2    

自由勾配側溝 側溝規格:UNVS側溝B300

m 15    

側溝蓋　

枚 9    

取付水路工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　

m 3    

管渠工

式 1    

ﾋｭｰﾑ管(B形管) 管規格:外圧管1種

m 0.7  

平川市- 3 -



工事数量総括表(本01)
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

現場打ち集水桝 集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ規格:土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-
40,法面作業補正:無し 箇所 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝　

箇所 5    

集水桝蓋

枚 6    

舗装工　

式 1    

路面切削工

式 1    

路面切削 As舗装版

式 1    

殻運搬(路面切削) 殻種別:As切削材

m3 0.2  

殻処分　 殻種別:As切削材

m3 0.2  

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(広船広沢23号線)

式 1    

凍上抑制層 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

m2 23    

平川市- 4 -



工事数量総括表(本01)
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

下層路盤(車道・路肩部)　 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕
上り厚:300㎜

m2 23    

上層路盤(車道・路肩部)　 路盤材種類:切込砕石 C-20,仕上り
厚:100㎜

m2 23    

表層(車道・路肩部)　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未
満),材料規格:(5)再生密粒度As(20F
),舗装厚:50㎜,平均幅員:1.4m未満 m2 42    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(広船広沢線)

式 1    

下層路盤(車道・路肩部)　 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕
上り厚:290㎜

m2 6    

上層路盤(車道・路肩部)　 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕
上り厚:120㎜

m2 6    

表層(車道・路肩部)　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未
満),材料規格:(2)再生密粒度As(13)
,舗装厚:40㎜,平均幅員:1.4m未満 m2 14    

表層(車道・路肩部)　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未
満),材料規格:(5)再生密粒度As(13F
),舗装厚:30㎜,平均幅員:1.4m未満 m2 20    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(進入路)

式 1    

上層路盤(車道・路肩部)　 路盤材種類:切込砕石 C-20,仕上り
厚:100㎜

m2 55    

表層(車道・路肩部)　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未
満),材料規格:(5)再生密粒度As(20F
),舗装厚:50㎜,平均幅員:1.4m未満 m2 55    

平川市- 5 -



工事数量総括表(本01)
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

砂利舗装工(進入路)

式 1    

上層路盤(車道・路肩部)　 路盤材種類:切込砕石 C-20,仕上り
厚:100㎜

m2 19    

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

m3 2    

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗
装版厚:15cm以下

式 1    

舗装版破砕　 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

m2 120    

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.2  

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 2    

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 7    

平川市- 6 -



工事数量総括表(本01)
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.2  

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 2    

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 7    

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

式 1    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

平川市- 7 -



工事数量総括表(本01)
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

平川市- 8 -



　

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

広船広沢23号線側溝整備工事

参　考　資　料

　平川市　広船　地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2025年6月

歩 掛 適 用 年 月 2025年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2025年6月

単 価 地 区 平川市(旧平賀町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上(月単位) 1.03

平川市- 12 -



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数
150日間

冬 期 日 数
49日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
自動設定 0.40%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上(月単位) 1.05

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%

平川市- 13 -



設計内訳書（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量
:小規模(標準)

m3 10    

内   1号

路肩盛土工

式 1    

路肩盛土

m3 10    

内   2号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 50    

内   3号

法面工

式 1    

植生工

式 1    

人工張芝　

m2 50    

内   4号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

平川市- 1 -



設計内訳書（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り 土質:土砂

m3 70    

内   5号

埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

m3 30    

内   6号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 40    

内   7号

整地 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 40    

内   8号

側溝工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　

m 68    

内   9号

自由勾配側溝 側溝規格:UNVS側溝B300

m 50    

内  10号

側溝蓋

枚 28    

内  11号

ずれ止め工

m3 0.2  

内  12号

間詰工

m3 0.4  

内  13号

張ｺﾝｸﾘｰﾄ工

m3 0.9  

内  14号

土のう　

袋 11    

内  15号

付替水路工

式 1    

平川市- 2 -



設計内訳書（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　

m 2    

内  16号

自由勾配側溝 側溝規格:UNVS側溝B300

m 15    

内  17号

側溝蓋　

枚 9    

内  18号

取付水路工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　

m 3    

内  19号

管渠工

式 1    

ﾋｭｰﾑ管(B形管) 管規格:外圧管1種

m 0.7  

内  20号

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

現場打ち集水桝 集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2
)･港湾(5) 高炉 18-8-40,法面作業補正:無し

箇所 1    

内  21号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝　

箇所 5    

内  22号

集水桝蓋

枚 6    

内  23号

舗装工　

式 1    

路面切削工

式 1    

平川市- 3 -



設計内訳書（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路面切削 As舗装版

式 1    

内  24号

殻運搬(路面切削) 殻種別:As切削材

m3 0.2  

内  25号

殻処分　 殻種別:As切削材

m3 0.2  

内  26号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(広船広沢23号線)

式 1    

凍上抑制層 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

m2 23    

内  27号

下層路盤(車道・路肩部)　 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:300㎜

m2 23    

内  28号

上層路盤(車道・路肩部)　 路盤材種類:切込砕石 C-20,仕上り厚:100㎜

m2 23    

内  29号

表層(車道・路肩部)　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(5)再生密粒度As(20F),舗装厚:50㎜,平均幅員:1
.4m未満

m2 42    

内  30号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(広船広沢線)

式 1    

下層路盤(車道・路肩部)　 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:290㎜

m2 6    

内  31号

上層路盤(車道・路肩部)　 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:120㎜

m2 6    

内  32号

表層(車道・路肩部)　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(2)再生密粒度As(13),舗装厚:40㎜,平均幅員:1.
4m未満

m2 14    

内  33号

表層(車道・路肩部)　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(5)再生密粒度As(13F),舗装厚:30㎜,平均幅員:1
.4m未満

m2 20    

内  34号

平川市- 4 -



設計内訳書（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(進入路)

式 1    

上層路盤(車道・路肩部)　 路盤材種類:切込砕石 C-20,仕上り厚:100㎜

m2 55    

内  35号

表層(車道・路肩部)　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(5)再生密粒度As(20F),舗装厚:50㎜,平均幅員:1
.4m未満

m2 55    

内  36号

砂利舗装工(進入路)

式 1    

上層路盤(車道・路肩部)　 路盤材種類:切込砕石 C-20,仕上り厚:100㎜

m2 19    

内  37号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

m3 2    

内  38号

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 140    

内  39号

舗装版破砕　 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

m2 120    

内  40号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.2  

内  41号

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 2    

内  42号

平川市- 5 -



設計内訳書（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 7    

内  43号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.2  

内  44号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 2    

内  45号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 7    

内  46号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 14    

内  47号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

平川市- 6 -



設計内訳書（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

平川市- 7 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工

数量:小規模(標準)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,上記以外(小規模),小規模(標
準)

m3 11    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
路肩盛土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 8    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 47    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
人工張芝　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人工張芝

CB220910 m2 47    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 74    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 31    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,7.5km以下 m3 42    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
整地 作業区分:残土受入れ地での処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 42    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3/10m m 6.4  

単   1号 01-10-01
BF1-B400

管理費区分：0

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,縦排水部
,無し m 12    

単   2号 01-10-01
BF2-B400

管理費区分：0

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3/10m m 49.5  

単   3号 01-10-01
排水溝 B400-H400

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
自由勾配側溝 側溝規格:UNVS側溝B300

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
25m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 45.8  

単   4号 01-10-01
H300

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
27m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 4    

単   5号 01-10-01
H700

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
側溝蓋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 4    

単   6号 01-10-01
BF1-B400用

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 14    

単   7号 01-10-01
UNVS側溝B300用Co蓋

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 10    

単   8号 01-10-01
UNVS側溝B300用Gr蓋

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
ずれ止め工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.2  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 2.6  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
間詰工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 4.1  

 02-02-02

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 0.4  

 02-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
張ｺﾝｸﾘｰﾄ工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 0.9  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 4.8  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
土のう　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土のう工

WB252610

仕拵･積立

袋 11    

単   9号 02-05-10

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,L=1000mm,無し,B240,L=2000
mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m m 0.7  

単  10号 01-10-01
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ落蓋側溝B240

管理費区分：0

U型側溝

WB821410

据付け,L=1000mm,無し,US3-B 300A,
L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し
,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10 m 1    

単  11号 01-10-01
US3-B 300A

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
自由勾配側溝 側溝規格:UNVS側溝B300

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
25m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 9.5  

単  12号 01-10-01
H300

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
25m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 5    

単  13号 01-10-01
H400

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
側溝蓋　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 
JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無
し,無し 枚 2    

単  14号 01-10-01
FC3-B300

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,UNVS側溝B300用,40を
超え170kg/枚以下,無し,無し

枚 3    

単  15号 01-10-01
UNVS側溝B300用Co蓋

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 1    

単  16号 01-10-01
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ落蓋側溝B240
用蓋
管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,自由勾配側溝B300用,4
0kg/枚以下,無し,無し

枚 3    

単  17号 01-10-01
UNVS側溝B300用Gr蓋

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,BF1-B300,L=2000
mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m m 3    

単  18号 01-10-01
BF1-B300

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
ﾋｭｰﾑ管(B形管) 管規格:外圧管1種

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾋｭｰﾑ管(B形管)

CB222860

据付,350mm,90°巻き,有り,外圧管1
種,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
全ての費用 m 0.7  

 02-02-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
現場打ち集水桝 集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土

木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,法面作業補正:
無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.3
6m3を超え0.38m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 1    

 02-02-10
6号集水桝

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

基 2    

単  19号 
1号、4号集水桝

管理費区分：0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

基 1    

単  20号 
5号集水桝

管理費区分：0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

基 2    

単  21号 
2号、3号集水桝 ｽﾃｯﾌﾟ
2段込
管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
集水桝蓋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 1    

単  22号 01-10-01

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 3    

単  23号 01-10-01

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 2    

単  24号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
路面切削 As舗装版

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ路面切削
t=3㎝ W=30㎝

ZZ99*01*01001 式 1    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
殻運搬(路面切削) 殻種別:As切削材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬(路面切削)

CB430020

無し,4.5km以下,全ての費用

m3 0.2  

 04-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
殻処分　 殻種別:As切削材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 0.4  

単  25号 01-02-02

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
凍上抑制層 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

40mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 23.1  

 03-03-02

管理費区分：0

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

120mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 0.2  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
下層路盤(車道・路肩部)　 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:30

0㎜

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

300mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 23.3  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
上層路盤(車道・路肩部)　 路盤材種類:切込砕石 C-20,仕上り厚:100㎜

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

切込砕石C-20,100mm,1層施工,全て
の費用

m2 23.3  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
表層(車道・路肩部)　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(5)再生密粒度As(20F),舗装厚:50㎜,平
均幅員:1.4m未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 41.9  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
下層路盤(車道・路肩部)　 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:29

0㎜

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

290mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 6.1  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
上層路盤(車道・路肩部)　 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:12

0㎜

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

粒度調整砕石 M-40,120mm,1層施工,
全ての費用

m2 6.1  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
表層(車道・路肩部)　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(2)再生密粒度As(13),舗装厚:40㎜,平
均幅員:1.4m未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 14.3  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
表層(車道・路肩部)　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(5)再生密粒度As(13F),舗装厚:30㎜,平
均幅員:1.4m未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 19.9  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

平川市- 25 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
上層路盤(車道・路肩部)　 路盤材種類:切込砕石 C-20,仕上り厚:100㎜

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

切込砕石C-20,100mm,1層施工,全て
の費用

m2 55.1  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
表層(車道・路肩部)　 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(5)再生密粒度As(20F),舗装厚:50㎜,平
均幅員:1.4m未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,
全ての費用 m2 55.1  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

平川市- 26 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
上層路盤(車道・路肩部)　 路盤材種類:切込砕石 C-20,仕上り厚:100㎜

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

路盤材(砕石各種),100mm,1層施工,
全ての費用

m2 19.3  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 0.2  

単  26号 06-01-04

管理費区分：0

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 2.2  

単  27号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

平川市- 27 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:1

5cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 143    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  40号
舗装版破砕　 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 118    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

平川市- 28 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  41号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,5.7km以下,全ての費用

m3 0.2  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  42号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,5.7km以下,全ての費用

m3 2.2  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

平川市- 29 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  43号
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,6.5km以下,全ての費
用 m3 6.8  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  44号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 0.5  

単  28号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

平川市- 30 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  45号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 5.5  

単  29号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  46号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 16    

単  30号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

平川市- 31 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  47号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

WB010212 人日 14    

単  31号 02-04-04

管理費区分：0

合計

 

平川市- 32 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 400
40×26 ×200cm JISA5372

Z231025050 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

平川市- 33 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,縦排水部
,無し

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 2種 B400 L=2000

Y000300000003 本 5    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

平川市- 34 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
排水溝 B400-H400 L=2000

Y000300000001 本 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

平川市- 35 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
25m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 300×300×2000

Z231024185 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.265

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.318

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

平川市- 36 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
27m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 300×700×2000

Z231024205 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.286

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.366

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

平川市- 37 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用ふた 400
L=100cm 輪荷重T-4

Z231030015 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

平川市- 38 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝B300用Co蓋 L=1000

Y000301000001 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

平川市- 39 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
縦断用 300用 T-25 400×995mm

Z230154060 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

平川市- 40 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB252610

土のう工 仕拵･積立
単位 袋 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3    

           

管理費区分：0

土のう
62×48cm

Z006082001 袋 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

平川市- 41 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB821410

U型側溝 据付け,L=1000mm,無し,B240,L=2000
mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ落蓋側溝 B240 L=1000

Y000300000004 本 10    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

平川市- 42 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB821410

U型側溝 据付け,L=1000mm,無し,US3-B 300A,
L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し
,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝
3種 300A 300×300×1000

Z231023065 個 10    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

平川市- 43 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
25m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 300×300×2000

Z231024185 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.265

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.466

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

平川市- 44 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
25m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 300×400×2000

Z231024190 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.265

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.466

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

平川市- 45 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB821430

蓋版 据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 
JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無
し,無し

単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

道路用側溝蓋 3種
300 41.2×9.5×50

Z002324006 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

平川市- 46 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB821430

蓋版 据付け,無し,UNVS側溝B300用,40を
超え170kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝B300用Co蓋 L=1000

Y000301000001 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

平川市- 47 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ落蓋側溝B240用蓋 L=1000

Y000301000002 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

平川市- 48 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB821430

蓋版 据付け,無し,自由勾配側溝B300用,4
0kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
縦断用 300用 T-25 400×995mm

Z230154060 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

平川市- 49 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,BF1-B300,L=2000
mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 300
30×20 ×200cm JISA5372

Z231025030 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

平川市- 50 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

CB222800

据付,600kgを超え800kg以下,有り,
全ての費用

基 1    

           02-02-05

管理費区分：0

集水桝
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 B600-L600-H600

Y000302000001 基 1    

           

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 1    

           02-02-02

管理費区分：0

合計

単価
円／基

平川市- 51 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

CB222800

据付,800kgを超え1200kg以下,有り,
全ての費用

基 1    

           02-02-05

管理費区分：0

集水桝
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 B600-L600-H900

Y000302000002 基 1    

           

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 1    

           02-02-02

管理費区分：0

合計

単価
円／基

平川市- 52 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

CB222800

据付,1200kgを超え1600kg以下,有り
,全ての費用

基 1    

           02-02-05

管理費区分：0

集水桝
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 B800-L800-H1000 ｽﾃｯﾌﾟ2段込

Y000302000003 基 1    

           

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 1.4  

           02-02-02

管理費区分：0

合計

単価
円／基

平川市- 53 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-2 600×600用

Z230153010 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

平川市- 54 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-25 600×600用

Z230153130 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

平川市- 55 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-2 800×800用

Z230153020 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

平川市- 56 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As切削材

Y007600001005 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

平川市- 57 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As塊

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

平川市- 58 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
鉄筋Co塊

Y007600001003 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co塊

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

平川市- 59 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

平川市- 60 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 10    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準)

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        掘削

        m3 11    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準)

CB210100

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    路肩盛土工

    (0005)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路肩盛土

      (0006)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 61 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 8    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0007)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)

      (0008)(P)

      　　　

m2 50    

Q01　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        法面整形

        m2 47    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 62 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  法面工

  (0009)

  　　　

式 1    

    植生工

    (0010)

    　　　

式 1    

      人工張芝　

      (0011)

      　　　

m2 50    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        人工張芝

        m2 47    

CB220910

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0012)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0013)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0014)(P) m3 70    

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        床掘り

        m3 74    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      埋戻し

      (0015)(P)

      　　　

m3 30    

Q01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

Q02　土質区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q04　埋戻し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋戻し

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        埋戻し

        m3 31    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      土砂等運搬 第0007号内訳書

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0016)(P)

      　　　

m3 40    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        土砂等運搬

        m3 42    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J13　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 7.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      整地

      (0017)(P)

      　　　

m3 40    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        整地

        m3 42    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    側溝工

    (0018)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　

      (0019)

      　　　

m 68    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        U型側溝

        m 6.4  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

WB821410

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        U型側溝

        m 12    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

WB821410

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 縦排水部

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

単価補正　　               　

        U型側溝

        m 49.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

WB821410

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      自由勾配側溝

      (0020)

      　　　

m 50    

Q01　側溝規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 UNVS側溝B300

Q02　自由勾配側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　 自由勾配側溝

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        自由勾配側溝

        m 45.8  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.25m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.3m3/10m

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 4    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.27m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.345m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      側溝蓋

      (0021)

      　　　

枚 28    

Q01　蓋種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

Q03　蓋版設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版

Q03　蓋版設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版

Q03　蓋版設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版

第0011号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        蓋版

        枚 4    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 68 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し 単価補正　　               　

        蓋版

        枚 14    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      ずれ止め工

      (0022)

      　　　

m3 0.2  

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.2  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

CB240010

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 69 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 単価補正　　               　

        型枠

        m2 2.6  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      間詰工

      (0023)

      　　　

m3 0.4  

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        基礎砕石

        m2 4.1  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

CB240010

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 70 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 単価補正　　               　

      張ｺﾝｸﾘｰﾄ工

      (0024)

      　　　

m3 0.9  

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.9  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        型枠

        m2 4.8  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      土のう　

      (0025)

      　　　

袋 11    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 71 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        土のう工

        袋 11    

J01　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仕拵･積立

WB252610

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    付替水路工

    (0026)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　

      (0027)

      　　　

m 2    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        U型側溝

        m 0.7  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 L=1000mm

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 B240

WB821410

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 72 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

単価補正　　               　

        U型側溝

        m 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 L=1000mm

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 US3-B 300A

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

WB821410

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      自由勾配側溝

      (0028)

      　　　

m 15    

Q01　側溝規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 UNVS側溝B300

Q02　自由勾配側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　 自由勾配側溝

Q02　自由勾配側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　 自由勾配側溝

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        自由勾配側溝

        m 9.5  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

WB821420

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 73 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.25m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.44m3/10m

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 5    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.25m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.44m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      側溝蓋　

      (0029)

      　　　

枚 9    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        蓋版

        枚 2    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

WB821430

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 74 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372

J04　蓋版の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300 41.2×9.5×50

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 3    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 UNVS側溝B300用

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 3    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自由勾配側溝B300用

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    取付水路工

    (0030)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　 オプション入力

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 75 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0031)

      　　　

m 3    第0019号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        U型側溝

        m 3    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 BF1-B300

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

WB821410

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    管渠工

    (0032)

    　　　

式 1    

      ﾋｭｰﾑ管(B形管)

      (0033)(P)

      　　　

m 0.7  

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

Q02　管径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 350mm

Q03　固定基礎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 90°巻き

Q04　管規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 外圧管1種

Q05　ﾋｭｰﾑ管設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾋｭｰﾑ管(B形管)

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 76 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        ﾋｭｰﾑ管(B形管)

        m 0.7  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 350mm

J03　固定基礎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 90°巻き

J04　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J05　規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 外圧管1種

J08　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222860

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0034)

    　　　

式 1    

      現場打ち集水桝

      (0035)(P)

      　　　

箇所 1    

Q01　集水桝･街渠桝種類　　　　　　　　　　　　　　　 　 現場打材

Q02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

Q03　法面作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　集水桝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

Q05　集水桝鉄筋費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0021号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.36m3を超え0.38m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝　

      (0036)

      　　　

箇所 5    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    箇所

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 77 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

        基 2    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

          基 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　製品質量(kg/基)　　　　　　　　　　　　　　　　 　 600kgを超え800kg以下

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222800

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          集水桝

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 B600-L600-H600 基 1    

Y000302000001

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          基礎砕石 CB221110

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 78 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          m2 1    

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.5cmを超え17.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

        基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

          基 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　製品質量(kg/基)　　　　　　　　　　　　　　　　 　 800kgを超え1200kg以下

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222800

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          集水桝

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 B600-L600-H900 基 1    

Y000302000002

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          基礎砕石 CB221110

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          m2 1    

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.5cmを超え17.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

        基 2    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

          基 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　製品質量(kg/基)　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1200kgを超え1600kg以下

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222800

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          集水桝

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 B800-L800-H1000 ｽﾃｯﾌﾟ2段込 基 1    

Y000302000003

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          基礎砕石 CB221110

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          m2 1.4  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.5cmを超え17.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      集水桝蓋

      (0037)

      　　　

枚 6    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 3    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 81 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        蓋版

        枚 2    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  舗装工　

  (0038)

  　　　

式 1    

オプション入力

    路面切削工

    (0039)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路面切削

      (0040)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        ｱｽﾌｧﾙﾄ路面切削

        t=3㎝ W=30㎝ 式 1    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻運搬(路面切削) オプション入力

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 82 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0041)

      　　　

m3 0.2  第0025号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        殻運搬(路面切削)

        m3 0.2  

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J02　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 4.5km以下

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430020

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0042)

      　　　

m3 0.2  

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        処分費(t)

        t 0.4  

WB020052

管理費区分　T

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 83 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(広船広沢23号線)

    (0043)

    　　　

式 1    

オプション入力

      凍上抑制層

      (0044)

      　　　

m2 23    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 23.1  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 40mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 0.2  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      下層路盤(車道・路肩部)　

      (0045) m2 23    

オプション入力

第0028号内訳書

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 84 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 23.3  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 300mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      上層路盤(車道・路肩部)　

      (0046)

      　　　

m2 23    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 23.3  

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切込砕石C-20

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 85 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      表層(車道・路肩部)　

      (0047)

      　　　

m2 42    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 41.9  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(広船広沢線)

    (0048)

    　　　

式 1    

オプション入力

      下層路盤(車道・路肩部)　

      (0049)

      　　　

m2 6    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部) CB410030

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 86 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 6.1  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 290mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      上層路盤(車道・路肩部)　

      (0050)

      　　　

m2 6    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 6.1  

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      表層(車道・路肩部)　

      (0051)

      　　　

m2 14    

オプション入力

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 87 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 14.3  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      表層(車道・路肩部)　

      (0052)

      　　　

m2 20    

オプション入力

第0034号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 19.9  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(進入路)

    (0053)

    　　　

式 1    

オプション入力

      上層路盤(車道・路肩部)　

      (0054) m2 55    

オプション入力

第0035号内訳書

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 88 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 55.1  

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切込砕石C-20

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      表層(車道・路肩部)　

      (0055)

      　　　

m2 55    

オプション入力

第0036号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 55.1  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 89 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    砂利舗装工(進入路)

    (0056)

    　　　

式 1    

オプション入力

      上層路盤(車道・路肩部)　

      (0057)

      　　　

m2 19    

オプション入力

第0037号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 19.3  

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(砕石各種)

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0058)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0059)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0060)

      　　　

m3 2    

オプション入力

第0038号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 90 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 0.2  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        構造物とりこわし

        m3 2.2  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      舗装版切断

      (0061)(P)

      　　　

m 140    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

Q05　舗装版切断費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版切断

第0039号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        舗装版切断

        m 143    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

CB430510

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 91 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      舗装版破砕　

      (0062)

      　　　

m2 120    

オプション入力

第0040号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        舗装版破砕

        m2 118    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0063)

    　　　

式 1    

      殻運搬

      (0064)(P)

      　　　

m3 0.2  

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0041号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        殻運搬

        m3 0.2  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 5.7km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0065)(P)

      　　　

m3 2    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0042号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        殻運搬

        m3 2.2  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 5.7km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0066)(P)

      　　　

m3 7    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0043号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        殻運搬

        m3 6.8  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 6.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻処分

      (0067)

      　　　

m3 0.2  

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0044号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        処分費(t)

        t 0.5  

WB020052

管理費区分　T

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻処分

      (0068)

      　　　

m3 2    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0045号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        処分費(t)

        t 5.5  

WB020052

管理費区分　T

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻処分

      (0069)

      　　　

m3 7    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0046号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        処分費(t)

        t 16    

WB020052

管理費区分　T

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  仮設工

  (0070)

  　　　

式 1    

    交通管理工
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0071)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0072)

      　　　

人日 14    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0047号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        交通誘導警備員B

        人日 14    

WB010212

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

直接工事費

(0073) 式 1    

共通仮設

(0074)

　　　

式 1    

  共通仮設費（率計上）

  (0075) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上(月単位)　　　　　　　　　　　　 1.03 

純工事費
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船広沢23号線側溝整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0076) 式 1    

  現場管理費

  (0077) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　 150日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　  49日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.40%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上(月単位)　　　　　　　　　　　　 1.05 

工事原価

(0078) 式 1    

  一般管理費等

  (0079) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0080) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0081) 式 1    

工事費計

(0082) 式 1    
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設計数量 積算数量 設計数量 積算数量
道路改良 式 1 1

道路土工 式 1 1
掘削工 式 1 1

掘削 土砂 m3 11.3 10
CB210100 掘削 m3 11.3 11 小規模

路肩盛土工 式 1 1
路肩盛土 土砂 m3 7.8 10

CB210510 路体盛土 m3 7.8 8
法面整形工 式 1 1

法面整形(切土部) m2 47.3 50
CB220010 法面整形 m2 47.3 47

法面工 式 1 1
植生工 式 1 1

人工張芝 張芝 m2 47.3 50
CB220910 人工張芝 m2 47.3 47

排水構造物工 式 1 1
作業土工 式 1 1

床掘り 土砂 m3 74.4 70
CB210030 床掘り m3 74.4 74 小規模

埋戻し 土砂 m3 31.2 30
CB210410 埋戻し m3 31.2 31 小規模

土砂等運搬 土砂 m3 42.4 40
CB210110 土砂等運搬 m3 42.4 42

整地 m3 42.4 40
CB210610 整地 m3 42.4 42

側溝工 式 1 1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 m 67.9 68

Ｕ型側溝（L=2000m,1000kg/個以下） m 6.4 6.4 BF1-B400
Ｕ型側溝（L=2000m,1000kg/個以下） m 12.0 12.0 BF2-B400
Ｕ型側溝（L=2000m,1000kg/個以下） m 49.5 49.5 排水溝 B400-H400

自由勾配側溝 UNVS側溝B300 m 49.8 50
自由勾配側溝（1000kg/個以下） m 45.8 45.8 UNVS側溝B300-H300
自由勾配側溝（1000kg/個以下） m 4.0 4.0 UNVS側溝B300-H700

側溝蓋 BF1-B400用、UNVS側溝B300用 枚 28 28
蓋版（ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版） 枚 4 4 BF1-B400用
蓋版（ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版） 枚 14 14 UNVS側溝B300用
蓋版（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版） 枚 10 10 UNVS側溝B300用

ずれ止め工 m3 0.2 0.2
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.2 0.2
CB240210 型枠 m2 2.6 2.6

間詰工 m3 0.4 0.4
CB221110 基礎砕石 m2 4.1 4.1
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.4 0.4

張コンクリート工 m3 0.9 0.9
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.9 0.9
CB240210 型枠 m2 4.8 4.8

土のう 仕拵・積立 袋 11 11
土のう工 袋 11 11 発生土

付替水路工 式 1 1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 m 1.7 2

U型側溝（L=1000 1000kg/個以下） m 0.7 0.7 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ落蓋側溝B240
U型側溝（L=1000 1000kg/個以下） m 1.0 1.0 US3-B-B300A

自由勾配側溝 UNVS側溝B300 m 14.5 15

数　量　総　括　表
レベル６
積算要素

レベル１
工事区分

摘　要
レベル５

規格
レベル４

細別
単位

当初数量 変更数量レベル３
種別

レベル２
工種



設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

数　量　総　括　表
レベル６
積算要素

レベル１
工事区分

摘　要
レベル５

規格
レベル４

細別
単位

当初数量 変更数量レベル３
種別

レベル２
工種

自由勾配側溝（1000kg/個以下） m 9.5 9.5 H300
自由勾配側溝（1001kg/個以下） m 5.0 5.0 H400

側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ落蓋側溝B240用、UNVS側溝B300用 枚 9 9
蓋版（ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版） 枚 2 2 FC3-B300
蓋版（ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版） 枚 3 3 UNVS側溝B300用
蓋版（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版） 枚 1 1 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ落蓋側溝B240用
蓋版（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版） 枚 3 3 UNVS側溝B300用

取付水路工 式 1 1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 BF1-B300 m 3.0 3

Ｕ型側溝（L=2000m,1000kg/個以下） m 3.0 3.0
管渠工 式 1 1

ﾋｭｰﾑ管(B形管) PK1-RC-D350 m 0.7 0.7 90°巻き、1種
集水桝工 式 1 1

現場打ち集水桝 6号集水桝 箇所 1 1
CB222950 現場打ち集水桝 箇所 1 1 B600-L600-H600

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 1～5号集水桝 箇所 5 5
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 箇所 2 2 B600-L600-H600
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 箇所 1 1 B600-L600-H900
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 箇所 2 2 B800-L800-H1000 ｽﾃｯﾌﾟ2段込

集水桝蓋 ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 枚 6 6
蓋版 枚 1 1 T-2 600×600用
蓋版 枚 3 3 T-25 600×600用
蓋版 枚 2 2 T-2 800×800用

舗装工 式 1 1
路面切削工 式 1 1

路面切削 As舗装版 式 1 1
ｱｽﾌｧﾙﾄ路面切削 式 1 1

殻運搬(路面切削) As切削材 m3 0.2 0.2
CB430020 殻運搬(路面切削) m3 0.2 0.2

殻処分 As切削材 m3 0.2 0.2
処分費 t 0.4 0.4

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（広船広沢23号線） 式 1 1
凍上抑制層 RC-40 m2 23.3 23

CB410030 下層路盤（車道・路肩部） m2 23.1 23.1 t=4㎝
CB410030 下層路盤（車道・路肩部） m2 0.2 0.2 t=12㎝

下層路盤（車道・路肩部）RC-40、t=30cm m2 23.3 23
CB410030 下層路盤（車道・路肩部） m2 23.3 23.3

上層路盤（車道・路肩部）C-20、t=10cm m2 23.3 23
CB410040 上層路盤（車道・路肩部） m2 23.3 23.3

表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As（20F）、t=5cm m2 41.9 42
CB410260 表層(車道・路肩部) m2 41.9 41.9

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（広船広沢線） 式 1 1
下層路盤（車道・路肩部）RC-40、t=29cm m2 6.1 6

CB410030 下層路盤（車道・路肩部） m2 6.1 6.1
上層路盤（車道・路肩部）M-40、t=12cm m2 6.1 6

CB410040 上層路盤（車道・路肩部） m2 6.1 6.1
表層(車道・路肩部) ②再生密粒度As（13）、t=4cm m2 14.3 14

CB410260 表層(車道・路肩部) m2 14.3 14.3
表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As（13F）、t=3cm m2 19.9 20

CB410260 表層(車道・路肩部) m2 19.9 19.9
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（進入路） 式 1 1

上層路盤（車道・路肩部）C-20、t=10cm m2 55.1 55
CB410040 上層路盤（車道・路肩部） m2 55.1 55.1



設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

数　量　総　括　表
レベル６
積算要素

レベル１
工事区分

摘　要
レベル５

規格
レベル４

細別
単位

当初数量 変更数量レベル３
種別

レベル２
工種

表層(車道部) ⑤再生密粒度As（20F）、t=5cm m2 55.1 55
CB410260 表層(車道・路肩部) m2 55.1 55.1

砂利舗装工（進入路） 式 1 1
上層路盤（車道・路肩部）C-20、t=10cm m2 19.3 19

CB410040 上層路盤（車道・路肩部） m2 19.3 19.3
構造物撤去工 式 1 1

構造物取壊し工 式 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋・鉄筋構造物 m3 2.4 2

構造物とりこわし m3 0.2 0.2 無筋構造物
構造物とりこわし m3 2.2 2.2 鉄筋構造物

舗装版切断 t=15cm以下 m 142.9 140
CB430510 舗装版切断 m 142.9 143

舗装版破砕 t=15cm以下 m2 117.6 120
CB430310 舗装版破砕 m2 117.6 118

運搬処理工 式 1 1
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) m3 0.2 0.2

CB227010 殻運搬 m3 0.2 0.2
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) m3 2.2 2

CB227010 殻運搬 m3 2.2 2.2
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 6.8 7

CB227010 殻運搬 m3 6.8 6.8
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) m3 0.2 0.2

処分費 t 0.5 0.5
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) m3 2.2 2

処分費 t 5.5 5.5
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 6.8 7

処分費 t 16.0 16.0
仮設工 式 1 1

交通管理工 式 1 1
交通誘導警備員 人日 14 14

交通誘導警備員B 人日 14 14



工　　種 種　　別 細　　別 規格・条件 単位

道路土工

掘削工 掘削 土砂　小規模 m3 11.3

路肩盛土工 路肩盛土 2.5m未満 m3 7.8

法面整形工 法面整形(切土部) 砂質土 m2 47.3

数　量

　　道 路 土 工 数 量 集 計 表　　



掘削工

　掘削 土砂　小規模

道路土工 土量計算書（CA1)より V=

路肩盛土工

　路肩盛土 発生土　2.5m未満

道路土工 土量計算書（BA)より V=

法面整形工

　法面整形(切土部) 砂質土

道路土工 面積計算書（CL)より A=

道 路 土 工

47.3 m2

数　量　計　算　書

図　・　計　算　式 数　　量

m37.8

種　　別

11.3 m3



 道路土工

断面積（m2） 平均断面積（m2） 体　積（m3） 断面積（m2） 平均断面積（m2） 体　積（m3）

NO.0-0.750 0.000 0.0 － － 0.0 － － 

NO.0+0.150 0.900 0.0 0.00 0.0 0.1 0.05 0.0

NO.0+0.150 0.000 0.0 － － 0.1 － － 

IP1 17.525 0.2 0.10 1.8 0.1 0.10 1.8

NO.1 2.325 0.1 0.15 0.3 0.1 0.10 0.2

NO.2 20.000 0.3 0.20 4.0 0.0 0.05 1.0

IP2 5.388 0.2 0.25 1.3 0.0 0.00 0.0

NO.2+9.692 4.304 0.0 0.10 0.4 0.1 0.05 0.2

NO.2+9.692 0.000 0.0 － － 0.1 － － 

IP3 0.550 0.0 0.00 0.0 0.1 0.10 0.1

NO.2+10.792 0.550 0.0 0.00 0.0 0.1 0.10 0.1

NO.2+10.792 0.000 0.2 － － 0.0 － － 

NO.2+15.000 4.208 0.7 0.45 1.9 0.0 0.00 0.0

NO.2+17.513 2.513 0.0 0.35 0.9 0.4 0.20 0.5

NO.2+17.513 0.000 0.0 － － 0.2 － － 

IP4 0.600 0.0 0.00 0.0 0.2 0.20 0.1

NO.2+18.713 0.600 0.0 0.00 0.0 0.2 0.20 0.1

NO.2+18.713 0.000 0.2 － － 0.0 － － 

NO.3 1.287 0.0 0.10 0.1 0.6 0.30 0.4

NO.3+3.961 3.961 0.1 0.05 0.2 0.2 0.40 1.6

NO.3+3.961 0.000 0.1 － － 0.1 － － 

IP5 0.150 0.1 0.10 0.0 0.1 0.10 0.0

NO.3+4.861 0.750 0.1 0.10 0.1 0.1 0.10 0.1

NO.3+4.861 0.000 0.1 － － 0.2 － － 

NO.3+10.000 5.139 0.0 0.05 0.3 0.0 0.10 0.5

NO.3+11.260 1.260 0.0 0.00 0.0 0.1 0.05 0.1

NO.3+14.000 2.740 0.0 0.00 0.0 0.1 0.10 0.3

NO.3+14.000 0.000 0.0 － － 0.1 － － 

NO.3+15.260 1.260 0.0 0.00 0.0 0.0 0.05 0.1

NO.3+15.260 0.000 0.0 － － 0.0 － － 

IP6 0.199 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.3+16.000 0.541 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.3+16.000 0.000 0.0 － － 0.0 － － 

NO.4 4.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

IP7 4.100 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

IP8 12.611 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.5 3.289 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

IP9 7.598 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

IP9 0.000 0.0 － － 0.0 － － 

NO.5+8.498 0.900 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.5+8.498 0.000 0.0 － － 0.0 － － 

IP10 9.085 0.0 0.00 0.0 0.1 0.05 0.5

NO.6 2.417 0.0 0.00 0.0 0.0 0.05 0.1

EP 2.700 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

合　　　計 123.450 11.3 7.8

測     点 単 距 離
掘　削（CA1） 盛土（BA）　W＜ 2.5m

土　量　計　算　書



 道路土工

法長（m） 平均法長（m） 面　積（m2）

NO.0-0.750 0.000 0.0 － － 

NO.0+0.150 0.900 0.0 0.00 0.0

NO.0+0.150 0.000 0.0 － － 

IP1 17.525 1.2 0.60 10.5

NO.1 2.325 0.7 0.95 2.2

NO.2 20.000 1.5 1.10 22.0

IP2 5.388 1.2 1.35 7.3

NO.2+9.692 4.304 0.0 0.60 2.6

NO.2+9.692 0.000 0.0 － － 

IP3 0.550 0.0 0.00 0.0

NO.2+10.792 0.550 0.0 0.00 0.0

NO.2+10.792 0.000 0.0 － － 

NO.2+15.000 4.208 0.6 0.30 1.3

NO.2+17.513 2.513 0.0 0.30 0.8

NO.2+17.513 0.000 0.0 － － 

IP4 0.600 0.0 0.00 0.0

NO.2+18.713 0.600 0.0 0.00 0.0

NO.2+18.713 0.000 0.5 － － 

NO.3 1.287 0.1 0.30 0.4

NO.3+3.961 3.961 0.0 0.05 0.2

NO.3+3.961 0.000 0.0 － － 

IP5 0.150 0.0 0.00 0.0

NO.3+4.861 0.750 0.0 0.00 0.0

NO.3+4.861 0.000 0.0 － － 

NO.3+10.000 5.139 0.0 0.00 0.0

NO.3+11.260 1.260 0.0 0.00 0.0

NO.3+14.000 2.740 0.0 0.00 0.0

NO.3+14.000 0.000 0.0 － － 

NO.3+15.260 1.260 0.0 0.00 0.0

NO.3+15.260 0.000 0.0 － － 

IP6 0.199 0.0 0.00 0.0

NO.3+16.000 0.541 0.0 0.00 0.0

NO.3+16.000 0.000 0.0 － － 

NO.4 4.000 0.0 0.00 0.0

IP7 4.100 0.0 0.00 0.0

IP8 12.611 0.0 0.00 0.0

NO.5 3.289 0.0 0.00 0.0

IP9 7.598 0.0 0.00 0.0

IP9 0.000 0.0 － － 

NO.5+8.498 0.900 0.0 0.00 0.0

NO.5+8.498 0.000 0.0 － － 

IP10 9.085 0.0 0.00 0.0

NO.6 2.417 0.0 0.00 0.0

EP 2.700 0.0 0.00 0.0

合　　　計 123.450 47.3

測     点 単 距 離
切土法面整形（CL）

面　積　計　算　書



工　　種 種　　　別 細　　別 規格・条件 単位

法面工

植生工 人工張芝 m2 47.3

　　法 面 工 数 量 集 計 表　　

数　　量



種　　別

植生工

人工張芝 人工張芝

切土法面積計算書（CL）より A= 47.3 m2

法 面 工 数　量　計　算　書

図　・　計　算　式 数　　量



工　　　種 種　　　別 細　　別 規格・条件 単位

排水構造物工

作業土工 床掘り 土砂　小規模 m3 74.4

埋戻し 土砂　小規模 m3 31.2

土砂等運搬 土砂 m3 42.4

整地 m3 42.4

側溝工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 BF1-B400 m 6.4

BF2-B400 m 12.0

排水溝 B400-H400 m 49.5

自由勾配側溝 UNVS側溝 B300-H300 m 45.8

UNVS側溝 B300-H700 m 4.0

側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版 BF-B400用 枚 4

 UNVS側溝B300用Co蓋 枚 14

UNVS側溝B300用Gr蓋 枚 10

ずれ止め工 ｺﾝｸﾘｰﾄ②高炉18-8-40 m3 0.2

型枠 m2 2.6

間詰工 再生砕石（RC-40） m2 4.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ②高炉18-8-40 m3 0.4

張ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ｺﾝｸﾘｰﾄ②高炉18-8-40 m3 0.9

型枠 m2 4.8

土のう 仕拵・積立 袋 11

付替水路工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ落蓋側溝 B240 m 0.7

US3-B-B300A m 1.0

自由勾配側溝 UNVS側溝 B300-H300 m 9.5

UNVS側溝 B300-H400 m 5.0

側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋版 FC3-B300 枚 2

 UNVS側溝B300用Co蓋 枚 3

 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ落蓋側溝B240用蓋 枚 1

UNVS側溝B300用Gr蓋 枚 3

取付水路工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 BF1-B300 m 3.0

管渠工 ﾋｭｰﾑ管（B形管） PK1-RC-D350 m 0.7

集水桝工 現場打ち集水桝 B600-L600-H600 箇所 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 B600-L600-H600 箇所 2

B600-L600-H900 箇所 1

B800-L800-H1000 箇所 2

足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 本 4

集水桝蓋 ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-2 600×600 枚 1

ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25 600×600 枚 3

ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-2 800×800 枚 2

数　　量

　　排 水 構 造 物 工 数 量 集 計 表　　



作業土工

床　掘 小規模

作業土工（本線）　土量計算書（CA2)より V=

作業土工（付替部）土量計算書（CA2)より V=

ΣV=

埋　戻 小規模

作業土工（本線）　土量計算書（RA)より V=

作業土工（付替部）土量計算書（RA)より V=

ΣV=

土砂等運搬・整地 V ＝ （掘削＋床掘）－（路肩盛土＋埋戻）×(1/0.9)

＝ （ ＋ ）

－ （ ＋ ）×(1/0.9) V=

側 溝 工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 BF1-B400 1種、227kg/2m

延長調書より L=

BF2-B400 2種、235kg/2m

延長調書より L=

排水溝 B400-H400 280kg/2m

延長調書より L=

UNVS側溝 B300-H300 縦断用、306kg/個

延長調書より L=

B300-H700 縦断用、590kg/個

延長調書より L=

側溝蓋 コンクリート蓋版 BF1-B400用、92kg/枚

平面図より N=

コンクリート蓋版 UNVS側溝B300用、車道用、64kg/枚

蓋版配置図より N=

グレーチング蓋版 UNVS側溝B300用、車道用、23kg/枚

蓋版配置図より N=

ずれ止め工 コンクリート高炉②18-8-40 小型構造物

ずれ止め工構造図より

V ＝ × （ ＋ ） /2 × ＝

V ＝ × （ ＋ ） /2 × ＝

控　除

V ＝ × （ ＋ ） /2 × ＝

V ＝ × （ ＋ ） /2 × ＝

ΣV＝

m3

m3

0.15

-0.04

0.160.780m 0.200m

0.510m 0.325m 0.365m 0.200m

0.510m 0.360m 0.420m 0.200m

m

枚

枚

m

m

m

m

枚

0.690m

m3

-0.04 m3

0.23 m3

67.6

26.6 m3

4.6 m3

m3

m3

m331.2

11.3m3 74.4m3

7.8m3 31.2m3 42.4 m3

1.110m 0.625m 0.200m

1.110m 0.660m

排 水 構 造 物 工

種　　別 図　・　計　算　式

数　量　計　算　書

数　　量

10

45.8

14

6.4

49.5

12.0

4.0

4

6.8

74.4

m3



一般型枠 小型構造物

A ＝ × － × ＝

A ＝ × － × ＝

A ＝ × × 2 ＝

A ＝ × － × ＝

A ＝ × － × ＝

A ＝ × × 2 ＝

ΣA＝

基礎砕石　再生砕石（RC-40） t＝10cm

間詰工構造図より

A ＝ ＋ ＝

コンクリート②高炉18-8-40 無筋構造物 t＝10cm

V ＝ × ＝

コンクリート②高炉18-8-40 無筋構造物 t＝10cm

張コンクリート工構造図より

V ＝ × × × 2 ＝

一般型枠 無筋構造物

A ＝ × × 4 ＝

ポリエチレン製 48×62cm

平面図より N ＝ ＋ ＝

付替水路工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 グレーチング落蓋側溝 B240 109kg/m

延長調書より L=

US3-B-B300A 209kg/m

延長調書より L=

UNVS側溝 B300-H300 縦断用、306kg/個

延長調書より L=

B300-H400 縦断用、374kg/個

延長調書より L=

側溝蓋 コンクリート蓋版 FC3-B300、46kg/枚

N ＝ × N=

コンクリート蓋版 UNVS側溝B300用、車道用、64kg/枚

付替水路工図より N=

グレーチング蓋版 B240用、23kg/枚

平面図より N=

グレーチング蓋版 UNVS側溝B300用、車道用、23kg/枚

付替水路工図より N=

張ｺﾝｸﾘｰﾄ工

土のう

3袋 8袋 11 袋

0.100m 11.97m

m3

m2

1.0m

0.85

4.79

間詰工

2.48m2 1.64m2

4.12m2 0.100m

0.355m 0.100m 11.97m

m20.14

0.325m

1.110m 0.690m 0.510m 0.325m

0.325m 0.200m

1.110m 0.660m 0.510m 0.360m 0.55

1.110m 0.625m 0.510m

1.110m 0.780m 0.510m 0.360m

0.360m 0.200m

m2

m2

m3

0.60 m2

0.13 m2

m2

0.68 m2

2.63 m2

4.12

0.41

図　・　計　算　式

0.53

数　量　計　算　書

数　　量

排 水 構 造 物 工

種　　別

0.7 m

9.5 m

1.0 m

5.0 m

2 枚

3 枚

3 枚

0.5m/枚

1 枚



取付水路工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 BF1-B300 136kg/2m

延長調書より L=

管渠工

ﾋｭｰﾑ管（B形管） PK1-RC-D350 据付、90°巻き、基礎砕石有、1種、18-8-40

延長調書より L=

集水桝工

現場打ち集水桝 ｺﾝｸﾘｰﾄ②高炉18-8-40

B600-L600-H600

ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.36m3を超え0.38m3以下 N=

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 B600-L600-H600 据付、775kg/個、基礎材有 N=

B600-L600-H900 据付、1,000kg/個、基礎材有 N=

B800-L800-H1000 据付、1,380kg/個、基礎材有 N=

足掛金物　ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ W300-D19、現場打ち用

N ＝ × =

集水桝蓋 ますぶた用グレーチング T-2 600×600用、35.1kg/枚

N ＝ × =

ますぶた用グレーチング T-25 600×600用、68.3kg/枚

N ＝ × =

ますぶた用グレーチング T-2 800×800用、59.7kg/枚

N ＝ × =

種　　別 図　・　計　算　式 数　　量

排 水 構 造 物 工 数　量　計　算　書

2箇所 4 本2本

1

3.0 m

0.7 m

1枚 2箇所 2 枚

1枚 1箇所

1枚 3箇所

1 枚

3 枚

箇所

2 箇所

1 箇所

2 箇所



側溝工

BF1-B400 1種 参考重量 227kg/個

土木工事標準図集より N=

基礎材 再生砕石（RC-40） t＝10cm

土木工事標準図集より A=

5 個

6 m2

数　　量

排 水 構 造 物 工 数　量　計　算　書

種　　別 図　・　計　算　式

BF側溝

BF1-B400（1種）　10m当り数量

5
0

3
1
0

2
6
0

400

敷モルタル
1:3

595

基礎砕石
RC-40



側溝工

BF2-B400 2種 参考重量 235kg/個

土木工事標準図集より N=

排 水 構 造 物 工 数　量　計　算　書

種　　別 図　・　計　算　式 数　　量

BF側溝

5 個

BF2-B400（2種）　10m当り数量

5
0

3
1
0

2
6
0

400

395



側溝工

B400-H400 参考重量 280kg/2ｍ N=

基礎材 再生砕石（RC-40） t＝10cm

A ＝ × =

排水溝 B400-H400　10m当り数量

排水溝 5 個

0.60m 10m 6.00 m2

排 水 構 造 物 工 数　量　計　算　書

種　　別 図　・　計　算　式 数　　量

50 400 50

1
0
0

4
0
0 敷モルタル

1:3

500

4
5
0

5
0

基礎砕石
RC-40

600



側溝工

B300-H300 縦断用 参考重量306kg/個 N=

コンクリート高炉②18-8-40

V ＝ × × =

基礎コンクリート コンクリート高炉②18-8-40 t＝5cm

V ＝ × × =

型　枠 均しコンクリート

A ＝ × 2 × =

基礎材 再生砕石（RC-40） t＝10cm

A ＝ × =

1.00 m2

0.50m 10m 5.00 m2

0.15 m3

300mm 300mm 500mm

ユニバーサル側溝 5 個

0.50m 0.05m 10m 0.25 m3

種　　別 図　・　計　算　式 数　　量

B ｈ W

排 水 構 造 物 工 数　量　計　算　書

勾配調整コンクリート

0.3m 0.05m 10m

0.05m 10m

ユニバーサル側溝 B300-H300 （縦断用）　10m当り数量

300

450

8
5

1
0
0 5
0

50 50

500

hH

5
0

蓋 版蓋 版

基礎コンクリート
高炉②18-8-40

勾配調整コンクリート
高炉②18-8-40

基礎砕石
RC-40



側溝工

B300-H700 縦断用 参考重量590kg/個 N=

コンクリート高炉②18-8-40

V ＝ × × =

基礎コンクリート コンクリート高炉②18-8-40 t＝5cm

V ＝ × × =

型　枠 均しコンクリート

A ＝ × 2 × =

基礎材 再生砕石（RC-40） t＝10cm

A ＝ × =

排 水 構 造 物 工 数　量　計　算　書

種　　別 図　・　計　算　式 数　　量

B ｈ W

300mm 700mm

5 個

勾配調整コンクリート

0.3m 0.05m 10m 0.15 m3

0.53m 0.05m 10m 0.27 m3

ユニバーサル側溝

1.00 m2

0.53m 10m 5.30 m2

530mm

0.05m 10m

ユニバーサル側溝 B300-H700 （縦断用）　10m当り数量

300

450

8
5

1
0
0 5
0

50 50

500

hH

5
0

蓋 版蓋 版

基礎コンクリート
高炉②18-8-40

勾配調整コンクリート
高炉②18-8-40

基礎砕石
RC-40



側溝工

B240 参考重量 109kg/ｍ N=

基礎材 再生砕石（RC-40） t＝10cm

A ＝ × =

10

図　・　計　算　式

グレーチング落蓋側溝 個

0.39m 10m 3.90 m2

数　　量

グレーチング落蓋側溝 B240　10m当り数量

排 水 構 造 物 工 数　量　計　算　書

種　　別

4
4

1
9
6

5
0

2
9
0

85 85236

406

1
0
0

390

基礎砕石
RC-40

敷モルタル
1:3

グレーチング蓋
L=1000,23kg/枚

109kg/m



側溝工

US3-B-B300A 参考重量 209kg/ｍ

土木工事標準図集より N＝

基礎材 再生砕石（RC-40） t＝10cm

土木工事標準図集より ＝

排 水 構 造 物 工 数　量　計　算　書

種　　別 図　・　計　算　式 数　　量

5 m2

10 個

US3-B-B300A　10m当り数量

落蓋側溝

300

7
0

9
5

4
6
5

520

1
0
0

500

3
0
0

110 110

基礎砕石
RC-40

敷モルタル
1:3

コンクリート蓋



側溝工

B300-H400 縦断用 参考重量374kg/個 N＝

コンクリート高炉②18-8-40

V ＝ × × ＝

基礎コンクリート コンクリート高炉②18-8-40 t＝5cm

V ＝ × × ＝

型　枠 均しコンクリート

A ＝ × 2 × ＝

基礎材 再生砕石（RC-40） t＝10cm

A ＝ × ＝

ユニバーサル側溝 5

排 水 構 造 物 工 数　量　計　算　書

種　　別 図　・　計　算　式 数　　量

個

10m 1.00 m2

0.51m 10m 5.10 m2

勾配調整コンクリート

ユニバーサル側溝 B300-H400 （縦断用）　10m当り数量

B ｈ W

300mm 400mm 510mm

m3

0.51m 0.05m 10m 0.26 m3

0.3m 0.05m 10m 0.15

0.05m

300

450

8
5

1
0
0 5
0

50 50

500

hH

5
0

蓋 版蓋 版

基礎コンクリート
高炉②18-8-40

勾配調整コンクリート
高炉②18-8-40

基礎砕石
RC-40



側溝工

PK1-RC-D350 参考重量204kg/個 ＝

基礎コンクリート コンクリート高炉②18-8-40 t＝17cm

V ＝ × × － × ＝

型　枠 均しコンクリート

A ＝ × 2 × ＝

基礎材 再生砕石（RC-40） t＝10cm

A ＝ × ＝

種　　別 図　・　計　算　式 数　　量

排 水 構 造 物 工 数　量　計　算　書

0.45m 0.17m 10m 0.65 m3

10m 3.40 m2

ヒューム管

0.012m2 10m

0.17m

ヒューム管 PK1-RC-D350　10m当り数量

5 個

0.65m 10m 6.50 m2

1
1
0

1
0
0

6
0

1
7
0

D350

90°

100 450 100

650

基礎砕石
RC-40

基礎コンクリート
高炉②18-8-40

ヒューム管D350
204kg/2m



側溝工

BF1-B300 参考重量 136kg/個

土木工事標準図集より N＝

基礎材 再生砕石（RC-40） t＝10cm

土木工事標準図集より A＝

5 個

BF1-B300　10m当り数量

BF側溝

排 水 構 造 物 工 数　量　計　算　書

種　　別 図　・　計　算　式 数　　量

5 m2

敷モルタル
1:3

基礎砕石
RC-40

1
0
0 4
0

2
4
0

2
0
0

500

40 300 40

380



1号集水桝工

プレキャスト集水桝 SM-B600-L600-H600 W＝775kg/基 N＝

基礎材 再生砕石（RC-40） t＝15cm

A ＝ × ＝

蓋　版 ますぶた用グレーチング T-25 600×600用、68.3kg/枚 N＝

600mm 1000mm

集水桝工

1.0m 1.0m 1.0 m2

600mm

1 箇所

600mm

排 水 構 造 物 工 数　量　計　算　書

種　　別 図　・　計　算　式 数　　量

b l ｈ W

1号集水桝工　1箇所当り数量

1 組

1
5
0

h

H
1
5
0

150 l 150

L

1
5
0

b
1
5
0

B

50 50

L+100

150 l 150

L

再生砕石
RC-40

敷モルタル
1:3



2号、3号集水桝工

プレキャスト集水桝 SM-B800-L800-H1000 W＝1,380kg/基 N＝

基礎材 再生砕石（RC-40） t＝15cm

A ＝ × ＝

足掛金物 ワイドステップ W300-D19、現場打ち用 N＝

蓋　版 ますぶた用グレーチング T-2 800×800用、59.7kg/枚 N＝

800mm 1000mm 1200mm

排 水 構 造 物 工 数　量　計　算　書

種　　別

b l ｈ W

2号、3号集水桝工　1箇所当り数量

数　　量図　・　計　算　式

2 箇所

集水桝工

1 組

1.2m 1.2m 1.4 m2

2 本

800mm

1
5
0

h

H
1
5
0

150 l 150

L

1
5
0

b
1
5
0

B

50 50

L+100

150 l 150

L

再生砕石
RC-40

敷モルタル
1:3



4号集水桝工

プレキャスト集水桝 SM-B600-L600-H600 W＝775kg/基 N＝

基礎材 再生砕石（RC-40） t＝15cm

A ＝ × ＝

蓋　版 ますぶた用グレーチング T-2 600×600用、35.1kg/枚 N＝

集水桝工

4号集水桝工　1箇所当り数量

b l ｈ W

600mm 600mm 600mm 1000mm

1.0m

排 水 構 造 物 工 数　量　計　算　書

種　　別 図　・　計　算　式 数　　量

箇所

1.0m 1.0 m2

1 組

1

1
5
0

h

H
1
5
0

150 l 150

L

1
5
0

b
1
5
0

B

50 50

L+100

150 l 150

L

再生砕石
RC-40

敷モルタル
1:3



5号集水桝工

プレキャスト集水桝 SM-B600-L600-H900 W＝1,000kg/基 N＝

基礎材 再生砕石（RC-40） t＝15cm

A ＝ × ＝

蓋　版 ますぶた用グレーチング T-25 600×600用、68.3kg/枚 N＝

排 水 構 造 物 工 数　量　計　算　書

1 箇所

1.0m 1.0m 1.0

種　　別 図　・　計　算　式 数　　量

5号集水桝工　1箇所当り数量

集水桝工

b l ｈ W

600mm 600mm 900mm 1000mm

1 組

m2

1
5
0

h

H
1
5
0

150 l 150

L

1
5
0

b
1
5
0

B

50 50

L+100

150 l 150

L

再生砕石
RC-40

敷モルタル
1:3



現場打ち集水桝 SM-B600-L600-H600

コンクリート コンクリート② 18-8-40

V ＝ × × （ ＋ ）/2

－ × × （ ＋ ）/2 ＝

控　除

V ＝ × × × 2 ＝

ΣV＝

型　枠 無筋・鉄筋構造物

A ＝ ×

＋ （ ＋ ）/2 × × 2

＋ × ＝

A ＝ ×

＋ （ ＋ ）/2 × × 2

＋ × ＝

A ＝ × × 4 ＋ × × 4 ＝

控　除

A ＝ × × 2 ＝

ΣA＝

基礎材 再生砕石（RC-40） t＝15cm

A ＝ × ＝

蓋　版 ますぶた用グレーチング T-25 600×600用、68.3kg/枚 N＝

1.0m 1.0m 1.0 m2

1 組

4.49 m2

0.3m 0.385m -0.23 m2

0.3m 0.385m 0.15m

0.6m 0.660m

0.38 m3

0.9m 0.735m

0.735m 0.825m

0.9m 0.825m

0.9m

2.81 m2

0.6m 0.585m

1.50 m2

0.41 m3

排 水 構 造 物 工 数　量　計　算　書

種　　別 図　・　計　算　式 数　　量

b l ｈ W

600mm 600mm 600mm 1000mm

-0.03 m3

集水桝工

0.9m 0.9m

0.6m

0.735m

0.600m 0.660m0.6m

0.3m 0.15m 0.15m0.385m 0.41 m2

0.660m 0.6m0.600m

6号集水桝工　1箇所当り数量

0.825m

コンクリート②
18-8-40

6
0
0

5
8
5

6
6
0

6
7
5

150 150

1
5
0

1
5
0

600

900

6
0
0

9
0
0

150 150600

900

再生砕石
RC-40

EL2

50 50

1000

1
5
0

1
5
0

7
3
5

8
2
5

1
5
0



 作業土工（本線）

断面積（m2） 平均断面積（m2） 体　積（m3） 断面積（m2） 平均断面積（m2） 体　積（m3）

NO.0-0.750 0.000 0.9 － － 0.2 － － 

NO.0+0.150 0.900 0.9 0.90 0.8 0.2 0.20 0.2

NO.0+0.150 0.000 0.4 － － 0.2 － － 

IP1 17.525 0.4 0.40 7.0 0.2 0.20 3.5

NO.1 2.325 0.4 0.40 0.9 0.2 0.20 0.5

NO.2 20.000 0.5 0.45 9.0 0.3 0.25 5.0

IP2 5.388 0.5 0.50 2.7 0.3 0.30 1.6

NO.2+9.692 4.304 0.2 0.35 1.5 0.1 0.20 0.9

NO.2+9.692 0.000 2.4 － － 1.2 － － 

IP3 0.550 2.4 2.40 1.3 1.2 1.20 0.7

NO.2+10.792 0.550 2.4 2.40 1.3 1.2 1.20 0.7

NO.2+10.792 0.000 0.6 － － 0.3 － － 

NO.2+15.000 4.208 0.5 0.55 2.3 0.2 0.25 1.1

NO.2+17.513 2.513 0.1 0.30 0.8 0.0 0.10 0.3

NO.2+17.513 0.000 2.2 － － 1.2 － － 

IP4 0.600 2.2 2.20 1.3 1.2 1.20 0.7

NO.2+18.713 0.600 2.2 2.20 1.3 1.2 1.20 0.7

NO.2+18.713 0.000 0.5 － － 0.2 － － 

NO.3 1.287 0.5 0.50 0.6 0.2 0.20 0.3

NO.3+3.961 3.961 0.2 0.35 1.4 0.1 0.15 0.6

NO.3+3.961 0.000 1.0 － － 0.4 － － 

IP5 0.150 1.0 1.00 0.2 0.4 0.40 0.1

NO.3+4.861 0.750 1.0 1.00 0.8 0.4 0.40 0.3

NO.3+4.861 0.000 0.2 － － 0.1 － － 

NO.3+10.000 5.139 0.2 0.20 1.0 0.1 0.10 0.5

NO.3+11.260 1.260 0.3 0.25 0.3 0.2 0.15 0.2

NO.3+14.000 2.740 0.3 0.30 0.8 0.2 0.20 0.5

NO.3+14.000 0.000 0.6 － － 0.3 － － 

NO.3+15.260 1.260 0.7 0.65 0.8 0.4 0.35 0.4

NO.3+15.260 0.000 1.8 － － 0.8 － － 

IP6 0.199 1.8 1.80 0.4 0.8 0.80 0.2

NO.3+16.000 0.541 1.8 1.80 1.0 0.8 0.80 0.4

NO.3+16.000 0.000 1.1 － － 0.8 － － 

NO.4 4.000 0.5 0.80 3.2 0.1 0.45 1.8

IP7 4.100 0.6 0.55 2.3 0.2 0.15 0.6

IP8 12.611 0.5 0.55 6.9 0.0 0.10 1.3

NO.5 3.289 0.5 0.50 1.6 0.0 0.00 0.0

IP9 7.598 0.7 0.60 4.6 0.1 0.05 0.4

IP9 0.000 1.4 － － 0.3 － － 

NO.5+8.498 0.900 1.4 1.40 1.3 0.3 0.30 0.3

NO.5+8.498 0.000 0.7 － － 0.2 － － 

IP10 9.085 0.7 0.70 6.4 0.2 0.20 1.8

NO.6 2.417 0.8 0.75 1.8 0.2 0.20 0.5

EP 2.700 0.7 0.75 2.0 0.2 0.20 0.5

合　　　計 123.450 67.6 26.6

排水構造物工　土量計算書

測     点 単 距 離
床　掘（CA2） 埋　戻（RA）



 作業土工（付替部）

断面積（m2） 平均断面積（m2） 体　積（m3） 断面積（m2） 平均断面積（m2） 体　積（m3）

+0.450 0.000 0.4 － － 0.3 － － 

+10.000 9.550 0.5 0.45 4.3 0.3 0.30 2.9

+14.900 4.900 0.5 0.50 2.5 0.4 0.35 1.7

合　　　計 14.450 6.8 4.6

排水構造物工　土量計算書

測     点 単 距 離
床　掘（CA2） 埋　戻（RA）



　排 水 構 造 物 延 長 調 書　

排水溝

BF1-B400 BF2-B400 B400-H400 B300-H300 B300-H700

1種 2種 縦断用 縦断用

NO.0+0.15 ～ NO.2+9.69 49.54

NO.2+10.79 ～ NO.2+17.51 6.72

NO.2+18.71 ～ NO.3+3.96 5.25

NO.3+4.86 ～ NO.3+11.26 6.40

NO.3+11.26 ～ NO.3+15.26 4.00

NO.3+16.00 ～ IP9 31.60

NO.5+8.498 ～ EP 14.20

6.40m 11.97m 49.54m 45.80m 4.00m 

BF側溝

測 　　　点

UNVS側溝

合　　計



　排 水 構 造 物 延 長 調 書　

BF側溝 ヒューム管

BF1-B300 B240 US3-B-B300A B300-H300 B300-H400 PK1-RC-D350

縦断用 縦断用

付替水路工

-1.45 ～ -0.45 1.00

+0.45 ～ +5.45 5.00

+5.45 ～ +14.90 9.45

IP6 0.70

IP9 0.70

取付水路

IP3 2.00

IP4 1.00

3.00m 0.70m 1.00m 9.45m 5.00m 0.70m 合　　計

測 　　　点

落蓋側溝 UNVS側溝



　集 水 桝 設 置 調 書　

SM-B600-L600-

H600 H600 H900 H1000

プレキャスト 現場打ち プレキャスト プレキャスト

NO.0 １号集水桝 1

IP3 2号集水桝 1

IP4 3号集水桝 1

IP5 4号集水桝 1

IP6 5号集水桝 1

IP9 6号集水桝 1

2 1 1 2合　　計（基）

測　　点 名　　称 備　　考



工　　種 種　　別 細　　別 規格・条件 単位

舗装工

路面切削工 路面切削 As舗装版 式 1.0

殻運搬(路面切削) As切削材 m3 0.2

殻処分 As切削材 m3 0.2

t 0.4

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(広船広沢23号線) 凍上抑制層 再生砕石 (RC-40） t=40㎜ m2 23.1

凍上抑制層 再生砕石 (RC-40） t=120㎜ m2 0.2

下層路盤(車道・路肩部) 再生砕石 (RC-40） t=300㎜ m2 23.3

上層路盤(車道・路肩部) 切込砕石 (C-20） t=100㎜ m2 23.3

表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As (20F） t=50㎜ m2 41.9

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(広船広沢線) 下層路盤(車道・路肩部) 再生砕石 (RC-40） t=290㎜ m2 6.1

上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 (M-40） t=120㎜ m2 6.1

表層(車道・路肩部) ②再生密粒度As (13） t=40㎜ m2 14.3

表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As (13F） t=30㎜ m2 19.9

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(進入路) 上層路盤(車道・路肩部) 切込砕石 (C-20） t=100㎜ m2 55.1

表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As (13F） t=50㎜ m2 55.1

砂利舗装工(進入路) 上層路盤(車道・路肩部) 切込砕石 (C-20） t=100㎜ m2 19.3

数　　量

　　舗 装 工 数 量 集 計 表　　



舗 装 工

種　　別

路面切削工

路面切削 As舗装版 t=3㎝ W=30㎝

舗装工平面図より A ＝ ＝ 5.70 m2

殻運搬 As切削材

V ＝ × ＝ 0.17 m3

殻処分 As切削材

W ＝ × ＝ 0.40 t

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（広船広沢23号線）

凍上抑制層 再生砕石 (RC-40） t＝4cm

舗装工平面図より A ＝ ＝ 23.11 m2

再生砕石 (RC-40） t＝12cm

舗装工平面図より A ＝ ＝ 0.22 m2

下層路盤(車道・路肩部) 再生砕石 (RC-40） t＝30cm

舗装工平面図より A ＝ ＝ 23.33 m2

上層路盤(車道・路肩部) 切込砕石 (C-20） t＝10cm

舗装工平面図より A ＝ ＝ 23.33 m2

表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As (20F） t＝5cm

舗装工平面図より A ＝ ＝ 41.94 m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（広船広沢線）

下層路盤(車道・路肩部) 再生砕石 (RC-40） t＝29cm

舗装工平面図より A ＝ ＝ 6.13 m2

上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 (M-40） t＝12cm

舗装工平面図より A ＝ ＝ 6.13 m2

表層(車道・路肩部) ②再生密粒度As (13） t＝4cm

舗装工平面図より A ＝ ＝ 14.27 m2

表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As (13F） t＝3cm

舗装工平面図より A ＝ ＝ 19.92 m2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（進入路）

上層路盤(車道・路肩部) 切込砕石（C-20） t＝10cm

1号進入路工+2号進入路工

A ＝ + A＝ 55.05 m2

表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As (13F） t＝5cm

1号進入路工+2号進入路工

A ＝ + A＝ 55.05 m2

砂利舗装工(進入路)

上層路盤(車道・路肩部) 切込砕石（C-20） t＝10cm

3号進入路工+4号進入路工

A ＝ + A＝ 19.25 m216.00m2 3.25m2

2.35

51.70m2 3.35m2

51.70m2 3.35m2

14.27m2

19.92m2

数　量　計　算　書

図　・　計　算　式 数　　量

23.33m2

23.33m2

41.94m2

6.13m2

6.13m2

23.11m2

0.22m2

5.70m2

5.70m2

0.17m3

0.03cm



工　　種 種　　別 細　　別 規格・条件 単位

構造物撤去工

構造物取壊し工 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 m3 0.2

鉄筋構造物 機械施工 m3 2.2

舗装版切断 As舗装版 m 142.9

舗装版破砕 As舗装版 m2 117.6

運搬処理工 殻運搬 無筋Co塊 m3 0.2

鉄筋Co塊 m3 2.2

As殻 m3 6.8

殻処分 無筋Co塊 t 0.5

鉄筋Co塊 ｔ 5.5

As殻 ｔ 16.0

　　構 造 物 撤 去 工 数 量 集 計 表　　

数　　量



種　　別

構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 構造物撤去工調書より V＝ 0.2 m3

鉄筋構造物 構造物撤去工調書より V＝ 2.2 m3

舗装版切断 As舗装版 t＝15cm以下

構造物撤去工調書より L＝ 142.9 m

舗装版破砕 As舗装版 t＝15cm以下

構造物撤去工調書より A＝ 117.6 m2

運搬処理工

殻運搬 無筋Co塊 V＝ 0.2 m3

鉄筋Co塊 V＝ 2.2 m3

As殻

構造物撤去工調書より V＝ 6.8 m3

殻処分 無筋Co塊

構造物撤去工調書より W＝ 0.5 t

鉄筋Co塊

構造物撤去工調書より W＝ 5.5 t

As殻

構造物撤去工調書より W＝ 16.0 ｔ

数　量　計　算　書

図　・　計　算　式 数　　量

構 造 物 撤 去 工



  構 造 物 撤 去 工 調 書　

備　　考

構造物取壊し工

コンクリート構造物取壊し（無筋Co）

ヒューム管基礎コン V ＝ × ＝ 0.19 m3

コンクリート構造物取壊し（鉄筋Co）

落蓋側溝 B360

撤去工平面図より V ＝ × ＝ 1.25 m3

グレーチング落蓋側溝 B240

撤去工平面図より V ＝ × ＝ 0.11 m3

ヒューム管 D350

撤去工平面図より V ＝ × ＝ 0.11 m3

コンクリート蓋

V ＝ × / ＝ 0.73 m3

ΣV＝ 2.20 m3

舗装版切断

As舗装版 t＝15cm以下

本線 1次

撤去工平面図より L＝ 58.7 m

本線 2次

撤去工平面図より L＝ 46.1 m

広船広沢線 1次

撤去工平面図より L＝ 16.5 m

広船広沢線 2次

撤去工平面図より L＝ 17.9 m

進入路工

撤去工平面図より L＝ 3.7 m

ΣL＝ 142.9 m

舗装版破砕

As舗装版 t＝15cm以下

t＝7cm

広船広沢線

撤去工平面図より A＝ 13.2 m2

t＝5cm

本線

撤去工平面図より A＝ 69.2 m2

進入路工

撤去工平面図より

A ＝ ＋ ＝ 48.4 m2

ΣA＝ 117.6 m2

数　量図　・　式

0.076m2 16.5m

0.043m2 2.5m

0.064m2 2.9m

0.022m3/枚 16.5m

0.038m2 2.9m

0.5m/枚

44.0m2 4.4m2



  構 造 物 撤 去 工 調 書　

備　　考

運搬処理工

殻運搬処理

無筋Co塊

V ＝ ＝ 0.19 m3

W ＝ × 2.35t/m3 ＝ 0.45 t

鉄筋Co塊

V ＝ ＝ 2.20 m3

W ＝ × 2.50t/m3 ＝ 5.50 t

As殻

t＝7㎝、5㎝

V ＝ × + × ＝ 6.80 m3

処分重量

W ＝ × 2.35t/m3 ＝ 15.98 t

図　・　式 数　量

0.19m3

2.20m3

6.80m3

13.2m2 0.07m 117.6m2 0.05m

0.19m3

2.20m3



工　　種 種　　別 規　　格 寸　　法 単位

交通管理工 交通誘導警備員 交通誘導員B 人日 14

　　仮 設 工 数 量 集 計 表　　

数　　量



仮 設 工

種　　別

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導員B

N ＝ × 2人 ＝ 14 人日

数　量　計　算　書

図　・　計　算　式 数　　量

7日



 「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、
 同院発行の５万分の１地形図及び２万５千分の１地形図を使用
 したものである。（承認番号　平 17 総使、第10-183号）」
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