
令和６年度

平川市立金田小学校体育館改修工事

【縦覧用】設計内訳明細書

令 和 6 年 4 月 22 日
教 育 委 員 会

枚数 110 枚（表紙共） 学 校 教 育 課



① この内訳書は、契約書に規定されている「設計図書」ではありません。

② この内訳書の数量は、「参考数量」であり工事契約に規定する数量ではありません。

③ この内訳書の数量は、設計変更、出来高計算などの対象数量ではありません。

④ この内訳書の数量は、入札の際に指示を求められることのある内訳書を拘束するものではありません。

金抜き設計内訳明細書についての説明



数　量 単  価 金　額 備　考 数　量 単  価 金　額 備　考

工　　　事     名 平川市立金田小学校体育館改修工事

工   事   場   所 青森県平川市

設　計　額

積算基準及び経費率

営繕工事 公共建築工事積算基準（令和5年版）〔国土交通省大臣官房官庁営繕部監修〕による。

工期日数 本契約日の翌日から、工期末までの期間の日数を想定

月単位換算 8.1 ヶ月

差引増減額名　　   称 摘　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計

経費（一括）建築 ＮＯ　1



数　量 単  価 金　額 備　考 数　量 単  価 金　額 備　考
差引増減額名　　   称 摘　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

A 直接工事費

A-Ⅱ 営繕工事

建築　新営工事 式 1.00

建築　改修工事 式 1.00

電気　新営工事 式 1.00

電気　改修工事 式 1.00

機械　新営工事 式 1.00

機械　改修工事 式 1.00

小　　計

　発生材処分費 式 1.00

小　計

計

　産業廃棄物税相当額 式 1.00

小　計

営繕　直接工事費　計

経費（一括）建築 ＮＯ　2



数　量 単  価 金　額 備　考 数　量 単  価 金　額 備　考
差引増減額名　　   称 摘　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

B 共通仮設費

B-Ⅱ 営繕工事

建築　新営工事 別紙：建築 式 1.00

建築　改修工事 別紙：建築 式 1.00

電気　新営工事 別紙：電気 式 1.00

電気　改修工事 別紙：電気 式 1.00

機械　新営工事 別紙：機械 式 1.00

機械　改修工事 別紙：機械 式 1.00

共通仮設費　計

営繕　純工事費 式 1.00

経費（一括）建築 ＮＯ　3



数　量 単  価 金　額 備　考 数　量 単  価 金　額 備　考
差引増減額名　　   称 摘　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

C 現場管理費

C-Ⅱ 営繕工事

建築　新営工事 別紙：建築 式 1.00

建築　改修工事 別紙：建築 式 1.00

電気　新営工事 別紙：電気 式 1.00

電気　改修工事 別紙：電気 式 1.00

機械　新営工事 別紙：機械 式 1.00

機械　改修工事 別紙：機械 式 1.00

現場経費　計

営繕　工事原価 式 1.00

工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額

経費（一括）建築 ＮＯ　4



数　量 単  価 金　額 備　考 数　量 単  価 金　額 備　考
差引増減額名　　   称 摘　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

D 一般管理費

D-Ⅱ 営繕工事

一般管理費率 （建築） 式 1.00

契約保証補正率 式 1.00

一般管理費等　計

営繕　工事価格 

　産業廃棄物税相当額

工事価格 

改め計

E 消費税相当額 10.00% 式 1.00

合　　計

経費（一括）建築 ＮＯ　5



数　量 単  価 金　額 備　考 数　量 単  価 金　額 備　考
差引増減額名　　   称 摘　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

《別紙：建築》

A-Ⅱ-1 直接工事費

　新営工事 新営建築 式 1.00

　改修工事 改修建築 式 1.00

小　　計

　発生材処分費 式 1.00

計

　産業廃棄物税相当額 式 1.00

直接工事費　計

B-Ⅱ-1 共通仮設費

一般共通仮設費　率計上

　新営工事 共通仮設費率(一般)×補正率 式 1.00

小　計

　改修工事 共通仮設費率(一般)×補正率 式 1.00

（積上げ分） 別紙による 式 1.00

小　計

共通仮設費　計

純工事費

純工事費から　発生材処分費、産業廃棄物税相当額を控除した金額

経費（一括）建築 ＮＯ　6



数　量 単  価 金　額 備　考 数　量 単  価 金　額 備　考
差引増減額名　　   称 摘　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

C-Ⅱ-1 現場管理費

　新営工事 式 1.00

　改修工事 式 1.00

現場経費　計

工事原価

工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額

経費（一括）建築 ＮＯ　7



数　量 単  価 金　額 備　考 数　量 単  価 金　額 備　考
差引増減額名　　   称 摘　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

《別紙：電気》

A-Ⅱ-1 直接工事費

　新営工事 新営電気 式 1.00

　改修工事 改修電気 式 1.00

小　　計

　発生材処分費 式 1.00

計

　産業廃棄物税相当額 式 1.00

直接工事費　計

B-Ⅱ-1 共通仮設費

　新営工事 式 1.00

　改修工事 式 1.00

共通仮設費　計

純工事費

純工事費から　発生材処分費、産業廃棄物税相当額を控除した金額

C-Ⅱ-1 現場管理費

　新営工事 式 1.00

　改修工事 式 1.00

現場経費　計

工事原価

工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額

経費（一括）建築 ＮＯ　8



数　量 単  価 金　額 備　考 数　量 単  価 金　額 備　考
差引増減額名　　   称 摘　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

《別紙：機械》

A-Ⅱ-1 直接工事費

　新営工事 新営機械 式 1.00

　改修工事 改修機械 式 1.00

小　　計

　発生材処分費 式 1.00

計

　産業廃棄物税相当額 式 1.00

直接工事費　計

B-Ⅱ-1 共通仮設費

　新営工事 式 1.00

　改修工事 式 1.00

共通仮設費　計

純工事費

純工事費から　発生材処分費、産業廃棄物税相当額を控除した金額

C-Ⅱ-1 現場管理費

　新営工事 式 1.00

　改修工事 式 1.00

現場経費　計

工事原価

工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額

経費（一括）建築 ＮＯ　9



数　量 単  価 金　額 備　考 数　量 単  価 金　額 備　考
差引増減額名　　   称 摘　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

A 直接工事費

1 新営工事 建築 式 1.00

改修工事 建築 式 1.00

新営工事 電気 式 1.00

改修工事 電気 式 1.00

新営工事 機械 式 1.00

改修工事 機械 式 1.00

小　計

2 発生材処分費 式 1.00

小　計

3 産業廃棄物税相当額 式 1.00

小　計

合　計

経費（一括）建築 ＮＯ　10



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

B-1 積み上げ共通仮設費（別紙）

キャスターゲート W5.0m×H1.8m　210日
ヵ所 1.00

仮囲い 波板亜鉛鉄板　H1.8m　210日
ｍ 34.80

仮設鉄板敷き 210日
㎡ 620.00

楊重荷揚げ用機械 4.9ｔ吊
台日 2.00

交通誘導員 Ａ
日 10.00

室内空気汚染測定費（バッジ）

普通作業員
人工 1.00

測定資材費 2個/室
室 1.00

アスベスト含有事前調査費 現地調査
室 12.00

　〃 報告書作成
室 12.00

六価クロム溶出試験費
ヶ所 1.00

計

差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計

積み上げ共通仮設費 ＮＯ　11



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

建築　直接工事費

Ⅰ 体育館 改修

一般 式 1

発生材処分費 式 1

産業廃棄物税相当税 式 1

Ⅱ 渡り廊下 新営 式 1

計

一般

発生材処分費

産業廃棄物税相当税

差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計

建築-No.12



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

Ⅰ 体育館 改修

1 直接仮設工事 一般 式 1

2 屋根改修工事 一般 式 1

3 外壁改修工事 一般 式 1

4 建具改修工事 一般 式 1

5 内部改修工事 一般 式 1

6 外構工事 一般 式 1

7 発生材積込み・運搬費 一般 式 1

8 発生材処分費 式 1

9 産業廃棄物税相当税 式 1

計

一般

発生材処分費

産業廃棄物税相当税

差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計

建築-No.2



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

1 直接仮設工事

【屋根改修工事】

墨出し
㎡ 1,215.00

養生
㎡ 1,215.00

整理清掃後片付け
㎡ 1,215.00

【外壁改修工事】

墨出し
㎡ 289.00

養生
㎡ 289.00

整理清掃後片付け
㎡ 289.00

枠組み本足場 手すり先行方式　建枠幅600
㎡ 905.00

仮設材運搬
㎡ 905.00 上記に含む

安全手すり 手すり先行方式　枠組み本足場用
ｍ 172.00

仮設材運搬
ｍ 172.00 上記に含む

ネット状養生シート 防炎Ｉ類　
㎡ 905.00

仮設材運搬
㎡ 905.00 上記に含む

建築-No.3



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

【内部改修工事】

墨出し
㎡ 936.00

養生
㎡ 936.00

整理清掃後片付け
㎡ 936.00

仕上足場 脚立足場　階高4.0ｍ以下
㎡ 108.00

仮設材運搬
㎡ 108.00 上記に含む

枠組み本足場 手すり先行方式　建枠幅900
㎡ 804.00

仮設材運搬
㎡ 804.00 上記に含む

安全手すり 手すり先行方式　枠組み本足場用
ｍ 200.00

仮設材運搬
ｍ 200.00 上記に含む

計

建築-No.4



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

2 屋根改修工事

下屋根（平面）　屋根材下地共撤去
㎡ 3.10

【大屋根（曲面）】

水洗い工法
㎡ 1,181.00

下地調整RB種（ｹﾚﾝB）
㎡ 1,181.00

錆止め塗料塗りC種
㎡ 1,181.00

フッ素樹脂ﾙｰﾌﾍﾟｲﾝﾄ塗
㎡ 1,181.00

【大屋根（唐草）】

水洗い工法
㎡ 8.40

下地調整RB種（ｹﾚﾝB）
㎡ 8.40

錆止め塗料塗りC種
㎡ 8.40

フッ素樹脂ﾙｰﾌﾍﾟｲﾝﾄ塗
㎡ 8.40

【大屋根（ケラバ・破風）】

水洗い工法
㎡ 32.20

下地調整RB種（ｹﾚﾝB）
㎡ 32.20

錆止め塗料塗りC種
㎡ 32.20

フッ素樹脂ﾙｰﾌﾍﾟｲﾝﾄ塗
㎡ 32.20

建築-No.5



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

【下屋根（廊下）】

水洗い工法
㎡ 72.10

下地調整RB種（ｹﾚﾝB）
㎡ 72.10

錆止め塗料塗りC種
㎡ 72.10

フッ素樹脂ﾙｰﾌﾍﾟｲﾝﾄ塗
㎡ 72.10

【下屋根（平面）】

水洗い工法
㎡ 75.20

下地調整RB種（ｹﾚﾝB）
㎡ 75.20

錆止め塗料塗りC種
㎡ 75.20

フッ素樹脂ﾙｰﾌﾍﾟｲﾝﾄ塗
㎡ 75.20

【下屋根（破風）】

水洗い工法
㎡ 21.30

下地調整RB種（ｹﾚﾝB）
㎡ 21.30

錆止め塗料塗りC種
㎡ 21.30

フッ素樹脂ﾙｰﾌﾍﾟｲﾝﾄ塗
㎡ 21.30

建築-No.6



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

【下屋根　新設】

ｶﾗ-ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ0.4瓦棒葺
㎡ 3.10

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　940
㎡ 3.10

耐火野地板ｔ=25
㎡ 3.10

棟押：ｶﾗ-ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ0.4
ｍ 2.00

計

建築-No.7



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

3 外壁改修工事

【角波鋼板面（上部）】

水洗い工法
㎡ 680.00

下地調整RB種（ｹﾚﾝB）
㎡ 680.00

錆止め塗料塗りC種
㎡ 680.00

ＤＰ塗装C種1級
㎡ 680.00

【鋼板面（下部）】

水洗い工法
㎡ 203.00

下地調整RB種（ｹﾚﾝB）
㎡ 203.00

錆止め塗料塗りC種
㎡ 203.00

ＤＰ塗装C種1級
㎡ 203.00

【鉄骨柱・ブレ－ス】

水洗い工法
㎡ 154.00

下地調整RB種（ｹﾚﾝB）
㎡ 154.00

錆止め塗料塗りC種
㎡ 154.00

ＤＰ塗装C種1級
㎡ 154.00

建築-No.8



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

【軒天】

石綿大平板ｔ＝5VP　撤去
㎡ 1.50

不燃ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6.0
㎡ 4.40

上記　EP塗装 素地ごしらえ共
㎡ 4.40

【廊下10】

ALC版t=50横張り
㎡ 21.40

上記ｱｸﾘﾙ系吹付ﾀｲﾙ
㎡ 21.40

シ－リング 10×10
ｍ 64.40

笠木：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4曲げ加
工

ｍ 2.50

水切：ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4加工
ｍ 2.50

土台水切：カラー鉄板t=0.35
ｍ 9.10

（コンクリート立上りH150）

コンクリート 24-18-25
㎥ 1.40

コンクリート打設手間
㎥ 1.40

ポンプ基本料金 50㎥以下
回 1.00

普通型枠
㎡ 2.70

型枠運搬費
㎡ 2.70

差し筋ｱﾝｶｰD13＠200
カ所 50.00

コーナーD13
ｔ 0.01

建築-No.9



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

【鉄骨工事】

（材料費）

□-100×100×3.2 STKR400
ｔ 0.30

C-100×50×20×2.3 SSC400
ｔ 0.06

C-75×45×15×2.3 SSC400
ｔ 0.30

PL-9 SN400B
ｔ 0.02

PL-3.2 SN400B
ｔ 0.01

中ボルト　M12
本 11.00

ケミカルアンカー　M12
本 14.00

（工場加工費）

工場加工組立（軽量鉄骨）
ｔ 0.70

工場錆止め塗装 JIS　K5674（1種）2回塗り
㎡ 39.90

工場溶接（隅肉溶接） すみ肉6㎜換算
ｍ 0.30

運搬費 11ｔ
ｔ 0.60

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
ｔ -0.02 

（現場施工費）

現場建方・取付
ｔ 0.60

現場建方ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
台日 1.00

軽量鉄骨（母屋､胴縁の類）加工取付
ｔ 0.60

中ﾎﾞﾙﾄ締付け M12
本 11.00

計
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

4 建具改修工事

（1）撤去

WD-1：木製両引分け戸撤去
ヵ所 1.00

WW-2木製嵌め殺しｶﾞﾗｽ窓撤去
ヵ所 2.00

ｔ3ガラス撤去
㎡ 2.50

TB-1：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去
ヵ所 1.00

TB-2：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去
ヵ所 1.00
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

（2）改修

WD-1木製両引分け戸 W2600×H2000
ヵ所 1.00

WD-2木製両開き戸 W1600×H2000
ヵ所 2.00

WW-1木製面格子 W1735×H900
ヵ所 26.00

TB-1：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W4409×H1850
ヵ所 1.00

TB-2：ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ W2523×H1850
ヵ所 1.00

搬入設置費
式 1

引違窓ｸﾚｾﾝﾄ交換 PGW-1,PGW-6,PGKW-1
ヶ所 186.00

引違窓戸車交換 PGW-1,PGW-6,PGKW-1
ヶ所 744.00

引違窓障子組み直し PGW-1,PGW-6,PGKW-1
式 1

部品取替費
式 1

運搬費
式 1

計
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

5 内部改修工事

（1）撤去

床耐水合板t=12撤去
㎡ 81.10

床周囲ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ撤去
ｍ 112.00

便所床はつり
㎥ 0.50

床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞW105撤去
ｍ 112.00

巾木堅木H=75撤去
ｍ 83.80

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁100角タイル貼り撤去
㎡ 8.20

壁ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸW100撤去
㎡ 8.20

腰壁100角タイル貼り撤去
㎡ 21.50

壁防水形複層塗材E撤去
㎡ 4.60

壁クロス撤去
㎡ 20.70

天井ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝt=9張り撤去
㎡ 91.70

天井：ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=5張り撤去
㎡ 21.10

ｱﾙﾐ見切縁撤去
ｍ 2.20

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去
ｍ 54.00

窓スチール格子撤去
ヵ所 26.00

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ・枠撤去
式 1.00

流し台撤去
式 1.00

ネット撤去
式 1.00

ロープ撤去
式 1.00

姿見鏡撤去
ヵ所 2.00
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

土間タイル撤去
㎡ 60.80

天井　石綿太平板t=5　目透かし張りEP撤去
㎡ 17.50

耐水合板t=5.5下地撤去
㎡ 4.60

堅木15×60目透かし張りOP
㎡ 4.60

ＲＣ壁t=150撤去
㎥ 0.70

ＲＣスラブ撤去
㎥ 0.40

ギャラリー暗幕撤去費 レール共
式 1

ステージ幕撤去費
式 1
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

（2）改修

【床】

ｻﾝﾀﾞ-掛けの上ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装
㎡ 766.00

既存床撤去ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張替
ヵ所 55.00

転ばし床H=100
㎡ 32.30

構造用合板t=12
㎡ 32.30

長尺塩ビシートt=2.0
㎡ 31.20

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt=50
㎡ 11.20

塩ビ製床下通気口Φ40＠1820
ヵ所 4.00

開口　135×135
ヵ所 1.00

階段モルタル仕上げ
㎡ 8.70

【巾木】

堅木H=100　CL
ｍ 33.80

長尺塩ビシートH=60立上げ
㎡ 1.50

既存ケレン（RC種）　SOP RC種
㎡ 20.80

　〃 SOP　B種
㎡ 20.80

ソフト巾木H＝60
ｍ 11.00
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

【木工事（材料費）】

（アリ－ナ　壁）

ヒバ防腐（無等級）
㎥ 0.90

杉（無等級）
㎥ 4.70

（便所　床・壁）

ヒバ防腐（無等級）
㎥ 1.10

【腰壁】

木製下地組（既存壁の上）手間
㎡ 113.00

ラワン合板ｔ＝5.5下地
㎡ 113.00

シナ合板ｔ＝5.5目透かし　CL シナ合板
㎡ 113.00

　〃 CL　素地ごしらえ共
㎡ 113.00

【壁】

木製下地組（既存壁の上）手間
㎡ 51.20

構造用合板ｔ＝21下地
㎡ 51.20

シナ合板ｔ＝5.5目透かし　CL シナ合板
㎡ 51.20

　〃 CL　素地ごしらえ共
㎡ 51.20

既存ケレン（RC種）　SOP RC種
㎡ 395.00

　〃 SOP　B種
㎡ 395.00

木製下地組
㎡ 11.50

フレキシブルボードt=5.0　
㎡ 11.50
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

上記EP 素地ごしらえ共
㎡ 11.50

フレキシブルボードt=5.0　
㎡ 17.30

上記EP 素地ごしらえ共
㎡ 17.30

既存ケレン（RC種）　SOP RC種
㎡ 22.20

　〃 SOP　B種
㎡ 22.20

軽量鉄骨壁下地 LGS65　＠300
㎡ 22.30

グラスウールt=100　24㎏
㎡ 22.30

石膏ボードt=12.5　
㎡ 58.30

上記EP 素地ごしらえ共
㎡ 58.30

【天井】

ｼﾞﾌﾟﾄｰﾝt=9張り
㎡ 81.50

化粧石膏ボードt=9.5
㎡ 13.70

グラスウールt=100　24㎏
㎡ 9.70

廻縁 塩ビ製
ｍ 62.50

天井点検口 450角　アルミ製
ヵ所 6.00
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

【雑】

床周囲　ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ15×25
ｍ 111.00

コ－トライン引き
式 1.00

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽStPL1.2　幅120
ｍ 54.00

半埋込型消火器ﾎﾞｯｸｽ
ヵ所 2.00

肘木　既存移設再取付
式 1.00

はしご専用アルミパイプ Φ32　L=520
ヵ所 11.00

クロス張り
㎡ 20.70

見切り25×130
ｍ 22.80

上記CL 素地ごしらえ共
ｍ 22.80

土間タイル 磁器質　100角
㎡ 32.70

床モルタル塗り
㎡ 32.70

ﾗｲﾆﾝｸﾞ：ｽﾃﾝﾚｽ製甲板
ｍ 8.20

換気設備補強材 L-50×50×5
ヵ所 5.00

【家具】

流し台 1900×500×H900
ヵ所 1.00

掃除用具入れ 600×450×2130/2230
ヵ所 2.00

姿見鏡 1800×55×1200
ヵ所 1.00

搬入設置費
式 1
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

【ステ－ジ幕】

一文字幕 12300×1200、3寸ﾌﾚﾝｼﾞ、校章
ヶ所 1.00

袖幕 1500×4500、3寸ﾌﾚﾝｼﾞ
ヶ所 2.00

引幕 12600×5400、3寸ﾌﾚﾝｼﾞ
ヶ所 1.00

見切幕 1800×5200
ヶ所 4.00

カスミ幕 12600×1100
ヶ所 2.00

バック幕 12600×5400
ヶ所 3.00

レール補修材 L=12600
ヶ所 4.00

梱包輸送費
式 1

取付施工費
式 1

【ギャラリー暗幕】

ギャラリー遮光カーテン PGKW-1 3窓、5600×2500
ヶ所 10.00

紐引きレール PGKW-1 3窓
ヶ所 10.00

梱包輸送費
式 1

取付施工費
式 1

計
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

6 外構工事

（1）撤去

【花壇】

根切（小規模土工） ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28㎥
㎥ 10.70

埋戻し（小規模土工） ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28㎥
㎥ 6.50

構内敷き均し
㎥ 10.00

機械運搬費 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥　排出ｶﾞｽ対策型
往復 1.00

コンクリート撤去（無筋） コンクリートブレーカ
㎥ 4.20

【百葉箱】

百葉箱撤去 木製木箱＋SUS製架台
ヶ所 1.00

【フェンス】

フェンス撤去 スチール製　Φ40　ｔ2.3
ｍ 28.00
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

（2）新設

【ワイヤーメッシュフェンス】

フェンス H＝900　L=28.0ｍ　基礎共
ｍ 28.00

【砂利敷き】

砂利敷き Ｂ種　ｔ＝60
㎡ 610.00

【防油堤　機械基礎】

遣方
㎡ 4.00

墨出し
㎡ 4.00

養生
㎡ 4.00

整理清掃後片付け
㎡ 4.00

根切（小規模土工） ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28㎥
㎥ 5.40

埋戻し（小規模土工） ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28㎥
㎥ 2.90

不用土場内敷き均し
㎥ 2.50

機械運搬費 片道30㎞以内　ﾊﾞｯｸﾎｳ
往復 1.00

砂利地業 再生砕石RC-40-0　ｔ＝150
㎥ 0.70

基礎コンクリート Fc=21N　ｽﾗﾝﾌﾟ15㎝
㎥ 1.80

躯体コンクリート Fc=21N　ｽﾗﾝﾌﾟ15㎝
㎥ 2.60

打設手間 基礎コンクリート
㎥ 1.80

打設手間 躯体コンクリート
㎥ 2.60

ポンプ基本料金 50m3以下　基礎コンクリート
回 1.00

建築-No.21



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

ポンプ基本料金 50m3以下　躯体コンクリート
回 1.00

打放し合板型枠 Ｂ種　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造建物（壁式）
㎡ 12.00

運搬費
㎡ 12.00

異形鉄筋 SD295A　D10
ｔ 0.10

異形鉄筋 SD295A　D13
ｔ 0.05

異形鉄筋 SD345　D16
ｔ 0.02

鉄筋加工組立
ｔ 0.20

運搬費 加工場～現場　30㎞程度　4ｔ車
ｔ 0.20

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ直押え
㎡ 4.00

防水形複層塗材Ｅ
㎡ 8.10

計
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

7 発生材積込み・運搬費

発生材積込み 無筋コンクリート
m3 0.30

　〃 有筋コンクリート
m3 4.80

　〃 木くず
m3 3.20

　〃 廃石膏ボード
m3 0.80

　〃 廃プラスチック
m3 0.08

　〃 ガラス
m3 0.04

　〃 陶磁器類
m3 2.00

　〃 石綿含有成形板
m3 0.20

発生材運搬費 無筋コンクリート
m3 0.30

　〃 有筋コンクリート
m3 4.80

　〃 木くず
m3 3.20

　〃 廃石膏ボード
m3 0.80

　〃 廃プラスチック
m3 0.08

　〃 ガラス
m3 0.04

　〃 陶磁器類
m3 2.00

　〃 石綿含有成形板
m3 0.20

計
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

8 発生材処分費

発生材処分費 無筋コンクリート
ｔ 0.40

　〃 有筋コンクリート
ｔ 11.50

　〃 木くず
ｔ 1.60

　〃 廃石膏ボード
ｔ 0.60

　〃 廃プラスチック
ｔ 0.03

　〃 ガラス
ｔ 0.04

　〃 陶磁器類
ｔ 1.80

　〃 石綿含有成形板
ｔ 0.10

スクラップ H3　金属くず
ｔ -1.80 

スクラップ ステンレス
ｔ -0.20 

計
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

9 産業廃棄物税相当税

廃石膏ボード 減量化率×1.0
ｔ 0.60

廃プラスチック 減量化率×0.25
ｔ 0.01

ガラス 減量化率×1.0
ｔ 0.04

陶磁器類 減量化率×1.0
ｔ 1.80

石綿含有成形板 減量化率×1.0
ｔ 0.10

計
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

Ⅱ 渡り廊下 新営

1 直接仮設工事 式 1

2 土工事 式 1

3 コンクリート工事 式 1

4 型枠工事 式 1

5 鉄筋工事 式 1

6 鉄骨工事 式 1

7 既製コンクリート工事 式 1

8 防水工事 式 1

9 金属工事 式 1

10 屋根工事 式 1

11 左官工事 式 1

12 金属製建具工事 式 1

13 ガラス工事 式 1

14 塗装工事 式 1

15 内装工事 式 1

計

差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計

建築-No.26



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

1 直接仮設工事

遣方
㎡ 134.00

墨出し
㎡ 134.00

養生
㎡ 134.00

整理清掃後片付け
㎡ 134.00

枠組み本足場 手すり先行方式　建枠幅600
㎡ 269.00

仮設材運搬
㎡ 269.00 上記に含む

安全手すり 手すり先行方式　枠組み本足場用
ｍ 56.80

仮設材運搬
ｍ 56.80 上記に含む

ネット状養生シート 防炎Ｉ類　
㎡ 269.00

仮設材運搬
㎡ 269.00 上記に含む

仕上足場 脚立足場　階高4.0ｍ以下
㎡ 134.00

計
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

2 土工事

根切 つぼ、布堀
㎥ 118.00

床付け
㎥ 55.40

埋戻し 発生土
㎥ 65.20

機械運搬費 片道30㎞以内　ﾊﾞｯｸﾎｳ
往復 1.00

砕石敷（基礎下） t=100
㎥ 5.80

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　t=40 ３種ｂ
㎡ 118.00

防湿ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ　t=0.15
㎡ 118.00

ﾚﾍﾞﾙ調整敷砂　t=30
㎡ 118.00

表層改良土　t=310 根切土使用　添加量90kg/ｍ3
㎥ 36.50

計
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数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

3 コンクリート工事

均しコンクリート 18N－15cm
㎥ 2.90

基礎コンクリート 21+3N－15cm
㎥ 29.70

土間コンクリート 18+3N－15cm
㎥ 19.20

打設手間 均しコンクリート
㎥ 2.90

ポンプ基本料金 50m3以下
回 1.00

打設手間 基礎コンクリート
㎥ 29.70

ポンプ基本料金 50m3以下
回 1.00

打設手間 土間コンクリート
㎥ 19.20

ポンプ基本料金 50m3以下
回 1.00

計

建築-No.29



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

4 型枠工事

普通型枠 均しコンクリート部
㎡ 7.70

普通型枠 基礎部
㎡ 182.00

普通型枠 土間コンクリート部
㎡ 3.70

打放し合板型枠 B種　外階段
㎡ 6.30

運搬費
㎡ 200.00

計

建築-No.30



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

5 鉄筋工事

異形鉄筋 SD295A　D10
ｔ 2.00

異形鉄筋 SD295A　D13
ｔ 0.05

異形鉄筋 SD345　D16
ｔ 0.30

鉄筋加工組立
ｔ 2.30

運搬費 加工場～現場　30㎞程度　4ｔ車
ｔ 2.30

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ　H2
ｔ -0.10 

差し筋（接着系ｱﾝｶｰ） 横向打　D10　＠300
本 247.00

計

建築-No.31



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

6 鉄骨工事

【材料費】

（鋼管）

□-100×100×6 STKR400
ｔ 0.20

□-100×100×4.5 STKR400
ｔ 1.80

□-100×100×3.2 STKR400
ｔ 0.20

□-75×75×3.2 STKR400
ｔ 0.03

（Ｈ形鋼）

H-400×200×8×13 SS400
ｔ 6.30

LH-175×90×3.2×4.5 SWH400L
ｔ 0.06

H-200×100×5.5×8 SS400
ｔ 1.00

LH-200×100×3.2×4.5 SWH400L
ｔ 0.30

（溝形鋼）

［-100×50×5×7.5 SS400
ｔ 2.20

（鋼板）

PL-22 SN490B
ｔ 0.20

PL-16 SN490C
ｔ 0.02

PL-9 SNR400B
ｔ 0.08

PL-6 SN400B
ｔ 0.30

PL-4.5 SN400B
ｔ 0.01

PL-3.2 SN400B
ｔ 0.04

丸鋼　ブレース　Ｍ２０ SS400
ｔ 0.20

建築-No.32



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

丸鋼　ブレース　Ｍ１６ SS400
ｔ 0.40

（軽量鉄骨）

C-100×50×20×3.2 SSC400
ｔ 0.20

C-100×50×20×2.3 SSC400
ｔ 0.10

C-75×45×15×2.3 SSC400
ｔ 3.00

□-75×75×2.3 STKR400
ｔ 0.50

（アンカーボルト）

M22　L=550 SNR490B
本 74.00

（中ボルト）

M16（4.8T） ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ
本 445.00

M12（4.8T） ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ
本 308.00

トルシア型　HTB  M20 S10T
本 37.00

トルシア型　HTB　M16 S10T
本 98.00

ターンバックル　Ｍ２０用
個 18.00

ターンバックル　Ｍ１６用
個 78.00

【工場加工費】

工場加工組立
ｔ 12.70

工場加工組立（軽量鉄骨）
ｔ 3.60

工場錆止め塗装 JIS　K5674（1種）2回塗り
㎡ 645.00

工場溶接（隅肉溶接） すみ肉6㎜換算
ｍ 252.00

工場溶接（溶込み溶接） すみ肉6㎜換算
ｍ 5.50

建築-No.33



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

運搬費 11ｔ
ｔ 16.30

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
ｔ -0.60 

【現場施工費】

水平安全ネット
㎡ 134.00

現場建方・取付
ｔ 16.30

現場建方ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
台日 1.00

軽量鉄骨（母屋､胴縁の類）加工取付
ｔ 3.60

ｱﾝｶ－ﾎﾞﾙﾄ締付け
本 74.00

中ﾎﾞﾙﾄ締付け M16・M12
本 753.00

トルシア型高力ﾎﾞﾙﾄ締付け M20・M16
本 135.00

吹付けロックウールｔ25 耐火被覆
㎡ 408.00

計

建築-No.34



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

7 既製コンクリート工事

ALC版t=50横張り
㎡ 228.00

計

建築-No.35



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

8 防水工事

外壁水切端部ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2　15×10
ｍ 51.70

ALC版目地ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2　15×10
ｍ 474.00

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2　15×10
ｍ 42.20

ガラス部ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-1　　
ｍ 82.00

計

建築-No.36



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

9 金属工事

（外部）

土台水切：カラー鉄板　ｔ0.35
ｍ 51.70

既製アルミ庇
ヵ所 3.00

EXP.Jカバー（壁～壁） アルミ製　1時間耐火仕様
ｍ 25.20

EXP.Jカバー（屋根～壁） アルミ製　1時間耐火仕様
ｍ 7.50

（内部）

軽量鉄骨壁下地 65形　＠300　直張り用
㎡ 188.00

壁下地開口補強 扉等三方補強　65形　W1800×H2000程度
ヵ所 5.00

壁下地開口補強 扉等三方補強　65形　W900×H2000程度
ヵ所 4.00

軽量鉄骨天井下地 19形　＠300　直張り用
㎡ 118.00

EXP.Jカバー（壁） アルミ製　1時間耐火仕様
ｍ 19.20

EXP.Jカバー（床） ステンレス製　1時間耐火仕様
ｍ 13.90

EXP.Jカバー（天井） アルミ製　1時間耐火仕様
ｍ 13.90

半ドーム型カーブミラー
ヵ所 2.00

計

建築-No.37



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

10 屋根工事

笠木：ｶﾗ-ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.5曲げ加工
ｍ 61.30

平場：ｶﾗ-ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.8折版葺H=162 無機質ﾌｫｰﾑﾌﾟﾗｽﾁｯｸt=4.0裏打ち　雪止め付
㎡ 134.00

水切鉄板：ｶﾗ-ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.5
㎡ 47.30

上記　耐火野地板　t=18
㎡ 47.30

水止面戸：ｶﾗ-ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 コーキング共
ｍ 32.80

ｴﾌﾟﾛﾝ面戸：ｶﾗ-ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.5曲げ加工
ｍ 118.00

タイトフレーム
ｍ 133.00

内樋：谷コイル
ｍ 24.10

下地：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt=40
㎡ 31.20

上記　耐火野地板　t=18
㎡ 31.20

竪型ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ（金属屋根用） 100Φ
ヵ所 3.00

計

建築-No.38



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

11 左官工事

外壁：アクリル系吹付タイル 複層仕上塗材Ｅ
㎡ 228.00

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ直押え
㎡ 142.00

計

建築-No.39



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

12 金属製建具工事

（アルミ製建具）

ＡＤ－１ W1600×H1900
ヵ所 1.00

　〃 W1600×H1900　防火設備
ヵ所 2.00

ＡＤ－２ W1600×H1900
ヵ所 2.00

ＡＷ－１ W1600×1900　防火設備
ヵ所 4.00

運搬費
式 1.00

取付調整費
式 1.00

（鋼製建具）

ＳＤ－１ W1900×H2000　特定防火設備
ヵ所 2.00

運搬費
式 1.00

取付調整費
式 1.00

計

建築-No.40



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

13 ガラス工事

複層ガラス PW6.8+A6+Low-E5　2.18㎡以下
㎡ 10.90

フロートガラス FL5　2.18㎡以下
㎡ 5.10

型板ガラス F4　2.18㎡以下
㎡ 0.80

計

建築-No.41



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

14 塗装工事

壁　ＥＰ塗 素地ごしらえ共　ボード面
㎡ 195.00

鋼製建具　錆止め塗装
㎡ 22.80

鋼製建具　ＳＯＰ塗 素地ごしらえ共　鋼板面
㎡ 22.80

計

建築-No.42



数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
差引増減額名　　　　　称 摘　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

15 内装工事

床：長尺塩ビシートt=2.0
㎡ 132.00

巾木：ソフト巾木　H=60
ｍ 72.90

壁：石膏ボード　t=12.5
㎡ 223.00

石膏ボード　継目処理
㎡ 223.00

壁裏：グラスウールt=100　充填 24kg／㎥
㎡ 143.00

天井：化粧石膏ボード　t=9.5
㎡ 122.00

天井廻り縁 塩ﾋﾞ
ｍ 88.20

天井裏：グラスウールt=100　充填 24kg／㎥
㎡ 122.00

額縁：ロックウール充填 t=50
ｍ 36.20

計

建築-No.43



単 差  引

位 数量 単  価 金  額 備   考 数量 単  価 金  額 備   考 増  減

電気設備　直接工事費

Ⅰ 体育館 改修 式 1

Ⅱ 渡り廊下 新営 式 1

計

変　更　設　計
　名　　　称 仕　　　様

原　設　計

電気設備-No.44



単 差  引

位 数量 単  価 金  額 備   考 数量 単  価 金  額 備   考 増  減

変　更　設　計
　名　　　称 仕　　　様

原　設　計

Ⅰ 体育館 改修

1 電灯設備工事 式 1

2 構内情報通信網設備工事 式 1

3 情報表示設備工事 式 1

4 音響設備工事 式 1

5 拡声設備工事 式 1

6 防犯ｶﾒﾗ設備工事 式 1

7 防犯設備工事 式 1

8 撤去工事 式 1

計

電気設備-No.45



単 差  引

位 数量 単  価 金  額 備   考 数量 単  価 金  額 備   考 増  減

変　更　設　計
　名　　　称 仕　　　様

原　設　計

1 電灯設備工事

(1) 電灯幹線設備工事 式 1

(2) 電灯分岐設備工事 式 1

(3) 誘導灯･誘導標識設備工事 式 1

(4) ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備工事 式 1

(5) 設備機器用配線設備工事 式 1

計

電気設備-No.46



単 差  引

位 数量 単  価 金  額 備   考 数量 単  価 金  額 備   考 増  減

変　更　設　計
　名　　　称 仕　　　様

原　設　計

(1) 電灯幹線設備工事

EM-IE電線 5.5sq ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 6

EM-IE電線 5.5sq 管内 ｍ 4

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 38sq-2C ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 52

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 38sq-2C 管内 ｍ 3

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 60sq ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 10

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 60sq 管内 ｍ 1

ねじなし電線管 E51 いんぺい ｍ 3

ねじなし電線管電線管 E63 いんぺい ｍ 1

厚綱電線管 G16 露出 ｍ 4

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS500×500×200 0.90m2 個 1

接地工事 E(D) ELCB 10φ×1500L×1 箇所 1

接地極埋設標 金属製･接地抵抗測定 枚 1

小計

電気設備-No.47



単 差  引

位 数量 単  価 金  額 備   考 数量 単  価 金  額 備   考 増  減

変　更　設　計
　名　　　称 仕　　　様

原　設　計

(2) 電灯分岐設備工事

EM-IE電線 1.6mm 線ぴ内 ｍ 60

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 1.6mm-2C ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 26

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 1.6mm-2C 線ぴ内 ｍ 1

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 1.6mm-3C ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 60

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 1.6mm-3C 線ぴ内 ｍ 6

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 2.0mｍ-3C ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 145

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 1.2mm-1P ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 67

1種金属線ぴ A形（25.4mm) ｍ 10

1種金属線ぴ 付属品 A形（25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 個 2

1種金属線ぴ 付属品 A形（25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 個 2

1種金属線ぴ B形(40.4mm) ｍ 5

1種金属線ぴ 付属品 B形(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 個 4

2種金属線ぴ ｍ 24

2種金属線ぴ 付属品 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ 1方出 個 4

電灯分電盤 1L-1T 面 1

小形ﾊﾟﾀｰﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ設定器 台 1

電気設備-No.48



単 差  引

位 数量 単  価 金  額 備   考 数量 単  価 金  額 備   考 増  減

変　更　設　計
　名　　　称 仕　　　様

原　設　計

照明器具 A 台 24

照明器具 B 台 14

照明器具 C1 台 9

照明器具 C2 台 1

照明器具 D 台 9

照明器具 E 台 6

照明器具 F 台 4

照明器具 G 台 2

照明器具 H 台 8

照明器具 I 台 4

熱線式自動ｽｲｯﾁ (親機) RAS 個 2

熱線式自動ｽｲｯﾁ (子機) CL 個 5

熱線式自動ｽｲｯﾁ (子機)換気扇 CLK 個 2

熱線式用操作ｽｲｯﾁ SL 個 1

熱線式用操作ｽｲｯﾁ (2回路用) SL2 個 2

多重伝送式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 5RM 個 1

多重伝送式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 8RM 個 1

電気設備-No.49



単 差  引

位 数量 単  価 金  額 備   考 数量 単  価 金  額 備   考 増  減

変　更　設　計
　名　　　称 仕　　　様

原　設　計

信号式ﾗｲｺﾝ 新金属製ﾌﾟﾚｰﾄ付 個 2

埋込ｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) 1P15A×1 個 4

埋込ｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) 1P15A×2 個 1

埋込ｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) PL付3W4A×1+1P15A×1 個 2

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ 2P15AE m 9

埋込ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) 2P15A･接地極付×1 個 2

電磁接触器箱 換気扇用 樹脂製ﾎﾞｯｸｽ 個 1

小計

電気設備-No.50



単 差  引

位 数量 単  価 金  額 備   考 数量 単  価 金  額 備   考 増  減

変　更　設　計
　名　　　称 仕　　　様

原　設　計

(3) 誘導灯･誘導標識設備工事

EM-IE電線 1.6mm 管内 ｍ 252

EM-IE電線 2.0mm 管内 ｍ 135

照明器具 a 台 6

照明器具 b 台 2

小計

電気設備-No.51



単 差  引

位 数量 単  価 金  額 備   考 数量 単  価 金  額 備   考 増  減

変　更　設　計
　名　　　称 仕　　　様

原　設　計

(4) ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備工事

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 2.0mm-3C ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 170

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 2.0mm-3C 線ぴ内 ｍ 22

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 2.0mm-3C PF内 ｍ 4

1種金属線ぴ A形（25.4mm) ｍ 22

1種金属線ぴ 付属品 A形（25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 個 11

合成樹脂可とう電線管 PF22 いんぺい ｍ 4

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) 中型 44 個 13

埋込ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) 2P15A･接地極付×2 個 12

埋込ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) 2P15AE×2･ET×1 個 9

ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ 2P15A･接地極付×2 上下動式 個 3

防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2･ET×1 防雨型 個 1

ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ(金属製) 角型1連 個 2

小計

電気設備-No.52



単 差  引

位 数量 単  価 金  額 備   考 数量 単  価 金  額 備   考 増  減

変　更　設　計
　名　　　称 仕　　　様

原　設　計

(5) 設備機器用配線設備工事

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 1.6mm-3C ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 330

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 1.6mm-3C 線ぴ内 ｍ 5

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 2.0mm-3C ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 122

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 2.0mm-3C 線ぴ内 ｍ 2

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 2.0mm-3C 管内 ｍ 1

1種金属線ぴ A形（25.4mm) ｍ 2

1種金属線ぴ 付属品 A形（25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 個 6

1種金属線ぴ B形(40.4mm) ｍ 2

1種金属線ぴ 付属品 B形(40.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 個 1

ねじなし電線管 E25 露出 ｍ 1

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) 中型 44 個 11

ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(金属製) 角型1連 個 8

埋込ｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) PL付1P4A×5 個 1

埋込ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) 2P15AE×1･ET×1 個 1

埋込ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) 2P15A･接地極付×2 個 1

小計

電気設備-No.53



単 差  引

位 数量 単  価 金  額 備   考 数量 単  価 金  額 備   考 増  減

変　更　設　計
　名　　　称 仕　　　様

原　設　計

2 構内情報通信網設備工事

EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ(CAT6) 0.5mm-4P ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 10

EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ(CAT6) 0.5mm-4P 線ぴ内 ｍ 6

EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ(CAT6) 0.5mm-4P 管内 ｍ 38

ねじなし電線管 E19 露出 ｍ 38

1種金属線ぴ A形（25.4mm) ｍ 6

1種金属線ぴ 付属品 A形（25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 個 2

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS150×150×100 0.105ｍ２ 個 9

壁付ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ 8極8芯 個 2

計

電気設備-No.54



単 差  引

位 数量 単  価 金  額 備   考 数量 単  価 金  額 備   考 増  減

変　更　設　計
　名　　　称 仕　　　様

原　設　計

3 情報表示設備工事

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 0.9mm-2C ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 29

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 0.9mm-2C 管内 ｍ 58

ねじなし電線管 E19 露出 ｍ 58

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS150×150×100 0.105ｍ２ 個 17

壁掛け型子時計 D ｶﾞｰﾄﾞ付 台 1

防火区画貫通処理 コンクリート壁・床 箇所 5

計

電気設備-No.55



単 差  引

位 数量 単  価 金  額 備   考 数量 単  価 金  額 備   考 増  減

変　更　設　計
　名　　　称 仕　　　様

原　設　計

4 音響設備工事

EM-音響ｹｰﾌﾞﾙ 4S6-EM ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 3

EM-音響ｹｰﾌﾞﾙ 4S6-EM 線ぴ内 ｍ 3

EM-音響ｹｰﾌﾞﾙ 4S6-EM 管内 ｍ 17

EM-ﾏｲｸｹｰﾌﾞﾙ EM-L-4E6AT ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 8

EM-ﾏｲｸｹｰﾌﾞﾙ EM-L-4E6AT 線ぴ内 ｍ 6

EM-ﾏｲｸｹｰﾌﾞﾙ EM-L-4E6AT 管内 ｍ 16

EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-5C-FB ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 6

EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-5C-FB 線ぴ内 ｍ 6

EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-5C-FB 管内 ｍ 49

ねじなし電線管 E19 露出 ｍ 81

1種金属線ぴ A形（25.4mm) ｍ 15

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS150×150×100 0.105ｍ２ ｍ 10

露出ﾎﾞｯｸｽ 1方出 個 4

電気設備-No.56



単 差  引

位 数量 単  価 金  額 備   考 数量 単  価 金  額 備   考 増  減

変　更　設　計
　名　　　称 仕　　　様

原　設　計

音響ﾜｺﾞﾝ 木製ﾗｯｸ 外部入力ﾊﾟﾈﾙ 面 1

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾃﾚｵﾐｷｻｰ SD/USB対応CDﾌﾟﾚｰﾔｰ

ﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅｰ(4波) ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ(100W×4)

主電源ﾊﾟﾈﾙ 引出しﾊﾟﾈﾙ

ﾜｺﾞﾝ接続ﾌﾟﾚｰﾄ 個 1

ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ 取付金具共 台 2

はね返りｽﾋﾟｰｶｰ 取付金具共 台 2

ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ 防球ｶﾞｰﾄﾞ付 個 2

壁付型ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ 個 2

ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ ﾊﾝﾄﾞ型 本 4

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸ 本 2

卓上型ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ 本 1

床上型ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ 本 1

計

電気設備-No.57



単 差  引

位 数量 単  価 金  額 備   考 数量 単  価 金  額 備   考 増  減

変　更　設　計
　名　　　称 仕　　　様

原　設　計

5 拡声設備工事

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2mm-2C ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 14

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2mm-2C 管内 ｍ 49

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2mm-3C ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 48

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2mm-3C PF内 ｍ 2

合成樹脂可とう電線管 PF16 いんぺい ｍ 2

ねじなし電線管 E19 露出 ｍ 49

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) 1個用 個 0

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS150×150×100 0.105ｍ２ ｍ 20

天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ ATT付 台 1

ﾜｲﾄﾞﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶｰ 防球ｶﾞｰﾄﾞ付 台 4

防火区画貫通処理 か所 2

計

電気設備-No.58



単 差  引

位 数量 単  価 金  額 備   考 数量 単  価 金  額 備   考 増  減

変　更　設　計
　名　　　称 仕　　　様

原　設　計

6 防犯ｶﾒﾗ設備工事

EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-5C-FB ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 85

EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-5C-FB 線ぴ内 ｍ 2

EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-5C-FB 管内 ｍ 32

1種金属線ぴ A形（25.4mm) ｍ 2

ねじなし電線管 E19 露出 ｍ 32

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS150×150×100 0.105ｍ２ ｍ 9

屋外ﾄﾞｰﾑ型AHDｶﾒﾗ 台 2

計

電気設備-No.59



単 差  引

位 数量 単  価 金  額 備   考 数量 単  価 金  額 備   考 増  減

変　更　設　計
　名　　　称 仕　　　様

原　設　計

7 防犯設備工事

導入線(環境配慮型) EM-1.2mm PF内 ｍ 30

導入線(環境配慮型) EM-1.2mm 線ぴ内 ｍ 4

導入線(環境配慮型) EM-1.2mm 管内 ｍ 101

1種金属線ぴ A形（25.4mm) ｍ 4

合成樹脂可とう電線管 PF22 いんぺい ｍ 30

ねじなし電線管 E19 露出 ｍ 101

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) 中型 44 個 14

ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(金属製) 角型 枚 3

ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(金属製) 丸型 枚 11

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS150×150×100 0.105ｍ２ ｍ 14

防火区画貫通処理 式 1

計

電気設備-No.60



単 差  引

位 数量 単  価 金  額 備   考 数量 単  価 金  額 備   考 増  減

変　更　設　計
　名　　　称 仕　　　様

原　設　計

8 撤去工事

撤去工事 式 1

計

電気設備-No.61



単 差  引

位 数量 単  価 金  額 備   考 数量 単  価 金  額 備   考 増  減

変　更　設　計
　名　　　称 仕　　　様

原　設　計

Ⅱ 渡り廊下 新営

1 電灯分岐設備工事 式 1

2 誘導標識設備工事 式 1

3 構内情報通信網設備工事 式 1

4 拡声設備工事 式 1

5 防犯設備工事 式 1

6 自動火災報知設備工事 式 1

計

電気設備-No.62



単 差  引

位 数量 単  価 金  額 備   考 数量 単  価 金  額 備   考 増  減

変　更　設　計
　名　　　称 仕　　　様

原　設　計

1 電灯分岐設備工事

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 1.6mm-3C ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 90

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 1.6mm-3C PF内 ｍ 8

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 2.0mm-3C ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 9

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 1.2mm-1P ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 8

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 1.2mm-1P PF内 ｍ 2

1種金属線ぴ 付属品 A形（25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 個 6

1種金属線ぴ 付属品 B形(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 個 2

合成樹脂可とう電線管 PF16 いんぺい ｍ 9

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) 中型 44 個 6

埋込ｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) 3W4A×1 個 4

多重伝送式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 5RM 個 1

照明器具 C3 体育館･渡り廊下 台 12

照明器具 J 台 2

計

電気設備-No.63



単 差  引

位 数量 単  価 金  額 備   考 数量 単  価 金  額 備   考 増  減

変　更　設　計
　名　　　称 仕　　　様

原　設　計

2 誘導標識設備工事

避難口誘導標識 高輝度蓄光形 枚 4

通路誘導標識 高輝度蓄光形 (片面)矢印付 枚 1

計

電気設備-No.64



単 差  引

位 数量 単  価 金  額 備   考 数量 単  価 金  額 備   考 増  減

変　更　設　計
　名　　　称 仕　　　様

原　設　計

3 構内情報通信網設備工事

EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ(CAT6A) 0.5mm-4P ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 52

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS150×150×100 0.105ｍ２ 個 8

計

電気設備-No.65



単 差  引

位 数量 単  価 金  額 備   考 数量 単  価 金  額 備   考 増  減

変　更　設　計
　名　　　称 仕　　　様

原　設　計

4 拡声設備工事

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2mm-3C ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 56

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2mm-3C PF内 ｍ 2

合成樹脂可とう電線管 PF16 いんぺい ｍ 2

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) 大型 54 個 1

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) 1個用 個 1

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS150×150×100 0.105ｍ２ 個 7

天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ ATT付 台 3

天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ 台 1

ｱｯﾃﾈｰﾀｰ 台 1

計

電気設備-No.66



単 差  引

位 数量 単  価 金  額 備   考 数量 単  価 金  額 備   考 増  減

変　更　設　計
　名　　　称 仕　　　様

原　設　計

5 防犯設備工事

導入線(環境配慮型) EM-1.2mm PF内 ｍ 30

導入線(環境配慮型) EM-1.2mm 線ぴ内 ｍ 4

導入線(環境配慮型) EM-1.2mm 管内 ｍ 101

1種金属線ぴ A形（25.4mm) ｍ 4

合成樹脂可とう電線管 PF22 いんぺい ｍ 30

ねじなし電線管 E19 露出 ｍ 101

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) 中型 44 個 14

ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(金属製) 角型1連 枚 3

ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(金属製) 丸型1連 枚 11

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS150×150×100 0.105ｍ2 個 14

計

電気設備-No.67



単 差  引

位 数量 単  価 金  額 備   考 数量 単  価 金  額 備   考 増  減

変　更　設　計
　名　　　称 仕　　　様

原　設　計

6 自動火災報知設備工事

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 0.9mm-2C ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 41

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2mm-3P ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 25

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2mm-5P ﾋﾟｯﾄ･天井 ｍ 37

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) 中型44 個 4

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS150×150×100 0.105ｍ２ 個 3

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 差動式2種 個 1

光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 3種 個 3

自動閉鎖装置 防火戸閉鎖用 ﾗｯﾁ式 個 4

立会検査費 P型1級 工事 1

計

電気設備-No.68



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

機械設備　直接工事費

Ⅰ 体育館 改修 式 1

Ⅱ 渡り廊下 新営 式 1

計

名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

機械設備－No.1  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

Ⅰ 体育館 改修

1 衛生器具設備工事 式 1

2 給水設備工事 式 1

3 排水設備工事 式 1

4 消火設備工事 式 1

5 暖房設備工事 式 1

6 換気設備工事 式 1

7 自動制御設備工事 式 1

8 撤去工事 式 1

計

名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

機械設備－No.2  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

1 衛生器具設備工事

洋風便器 防露式密結ﾛｰﾀﾝｸ(改修用･床給水形, 組 5

手洗無),暖房便座,二連紙巻器

小便器 壁掛式 組 3

(低リップ) ｾﾝｻｰ一体形FV(100V)

掃除流し 送り座付横水栓,S形排水ﾄﾗｯﾌﾟ 組 2

(ﾊﾞｯｸ付) (白粉体塗装･ｺﾞﾑ栓付),ﾘﾑｶﾊﾞｰ

洗面器 壁掛洗面器,自動単水栓(100V), 組 4

ｱﾝｸﾞﾙ形止水栓,P形排水ﾄﾗｯﾌﾟ

防錆化粧鏡 350×450 枚 2

横水栓 ｼﾝｸﾞﾚﾊﾞｰ吐水口回転形 個 3

計

機械設備－No.3  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

2 給水設備工事

(1) 屋内給水設備 式 1

(2) 屋外給水設備 式 1

計

機械設備－No.4  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

(1) 屋内給水設備

給水管

ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-PB  40　　屋内一般 ｍ 12

ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-PB  32　　屋内一般 ｍ 1

ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-PB  20　　屋内一般 ｍ 5

ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-PB  25　　機械室･便所 ｍ 1

ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-PB  20　　機械室･便所 ｍ 8

ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-PD  20　　機械室･便所 ｍ 4

保温工事費 式 1

配管切断接続費 式 1

小    計

機械設備－No.5  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

(2) 屋外給水設備

給水管

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PP  50　　　地中 ｍ 29

ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-PD  40　地中 ｍ 1

ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 SGP-PB  40　屋外 ｍ 3

水抜栓 40A×0.6L (浸透ﾏｽｶﾊﾞｰ付) 組 1

弁筺 VC-P 個 1

地中埋設標 鉄製 個 4

埋設ﾃｰﾌﾟ 150幅 ｍ 29

保温工事費 式 1

配管土工事 式 1

小    計

機械設備－No.6  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

3 排水設備工事

排水管

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP  125 　機械室･便所 ｍ 1

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP  75　　機械室･便所 ｍ 4

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP  65　　機械室･便所 ｍ 1

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP  50　　機械室･便所 ｍ 3

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP  40　　機械室･便所 ｍ 2

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP  50　　屋内一般 ｍ 1

床上掃除口 COA-125 個 1

床上掃除口 COA-80 個 1

床上掃除口 COA-65 個 2

床上掃除口 COA-50 個 2

床上掃除口 COA-40 個 1

流しﾄﾗｯﾌﾟ T14AA-50 個 1

保温工事費 式 1

配管切断接続費 式 1

計

機械設備－No.7  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

4 消火設備工事

(1) 消火栓設備 式 1

(2) 消火器設備 式 1

計

機械設備－No.8  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

(1) 消火栓設備

消火管

配管用炭素鋼鋼管 SGP-白  65  屋内一般 ｍ 23

保温工事費 式 1

配管切断接続費 式 1

小    計

機械設備－No.9  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

(2) 消火器設備

消火器 10型ABC　(蓄圧式) 本 1

消火器保管箱 (SUS製)　1本立 個 1

小    計

機械設備－No.10  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

5 暖房設備工事

(1) 機器設備 式 1

(2) 配管設備 式 1

計

機械設備－No.11  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

(1) 機器設備

OH-1 遠赤外線暖房機 油焚きコーナー壁掛形遠赤外線放射暖房機台 8

暖房入力 32.6KW　暖房出力 26.3KW

B/C内蔵形集中制御仕様

暖房機取付架台,暖房機本体防球ｶﾊﾞｰ,

SUS製ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ(低圧損)100φ×2

排気管102φ×500L,落球ｶﾊﾞｰ,燃料接続銅管

CP-1 屋内壁掛露出形集中制御盤8台用(遠方操作盤含む) 面 1

TH 　温度調節器 屋内取付形二位置式防球ｶﾞｰﾄﾞ付 個 2

試運転調整費 式 1

運送費 式 1

OT-1 オイルタンク 鋼板製丸形ｵｲﾙﾀﾝｸ(1.0G) 基 1

貯蔵容量　灯油 942L(1K型)

ﾀﾝｸ用屋根,ｷｬｯﾌﾟ固定ｶﾊﾞｰ(鍵付),

少量危険物貯蔵所表示板一式

油面計,通気口,給油口,戻り口,ｽﾄﾚｰﾅﾊﾞﾙﾌﾞ

機械設備－No.12  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

OC-1 オイルキャリー 自動燃料供給装置(灯油) 台 1

吸上能力 60L/h(揚程8ｍ時)

貯油量 灯油 2.5L,警報接点出力

鋼板製窓付格納箱(露出形)

EPH-1 電気パネルヒーター ｽﾃﾝﾚｽ製壁掛形 台 2

加熱能力 1.5kW ｻｰﾓｽﾀｯﾄ内蔵

いたずら防止ｶﾊﾞｰ,他一式

機器搬入費 式 1

小    計

機械設備－No.13  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

(2) 配管設備

油送管

配管用炭素鋼鋼管 SGP-黒  25  屋内一般 ｍ 8

配管用炭素鋼鋼管 SGP-黒  15  屋内一般 ｍ 112

ポリエチレン被覆鋼管 P1H     25  屋外 ｍ 5

ポリエチレン被覆鋼管 P1H     15  屋外 ｍ 6

スパイラルダクト 100φ　　(給気管) ｍ 4

仕切弁(ﾏﾘｱﾌﾞﾙ) MGV 15 個 2

仕切弁 GV 25 個 1

逆止弁(ﾏﾘｱﾌﾞﾙ) MCV 15 個 1

ボール弁(灯油用) BAV 15 個 8

フレキシブルジョイント(油用) FJ 25 個 2

フレキシブルジョイント(油用) FJ 15 個 3

スリーブキャップ 給排気筒100用 個 6

保温工事費 式 1

塗装工事費 式 1

配管切断接続費 式 1

小    計

機械設備－No.14  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

6 換気設備工事

(1) 機器設備 式 1

(2) ダクト設備 式 1

計

機械設備－No.15  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

(1) 機器設備

FE-8 排気ファン 低騒音形有圧換気扇 台 5

30cm×1,370ｍ3/h×30Pa

SUS製電動ｼｬｯﾀｰ,ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ,

SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(防虫網付),他一式

OA-7 給気口 天井取付制気口 台 1

250φ×3×3,420ｍ3/h

電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ250φ×3,

SUS製薄形VC300φ(網･ｷﾞｬﾗﾘ付)×3

OA-8 給気口 天井取付制気口 台 1

250φ×3×3,420ｍ3/h

電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ250φ×2,

SUS製薄形VC300φ(網･ｷﾞｬﾗﾘ付)×3

換気口清掃費 式 1

小    計

機械設備－No.16  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

(2) ダクト設備

スパイラルダクト 300φ ｍ 13

スパイラルダクト 200φ ｍ 31

制気口 VHS 1400×500 個 2

制気口ボックス 1,550×650×500D,内貼GW25t 個 2

総合調整費 式 1

保温工事費 式 1

小    計

機械設備－No.17  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

7 自動制御設備工事

(1) 自動制御機器 式 1

(2) 調整費 式 1

(3) 計装工事 式 1

計

機械設備－No.18  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

(1) 自動制御機器

１）遠赤外線放射暖房機廻り制御

リモートユニット I/O 台 1

１）オイルタンク廻り制御

液面発信器 ELM-2H1 台 1

液面計 DL-432 台 1

小    計

機械設備－No.19  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

(2) 調整費

調整費 式 1

小    計

機械設備－No.20  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

(3) 計装工事

ケーブル EM-CEE 1.25□×2C ｍ 123

ケーブル EM-CEE 1.25□×5C ｍ 24

ケーブル EM-CEE 2□×2C ｍ 58

ケーブル EM-CEES 1.25□×2C ｍ 174

ケーブル EM-CEES 1.25□×3C ｍ 13

ケーブル 600V_EM-CE 3.5□×3C ｍ 24

電線管 E19mm 本 6

電線管 E25mm 本 1

電線管 E31mm 本 42

溶融亜鉛ﾒｯｷ電線管 G22mm 本 2

電線管付属品 式 1

露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 個 2

プルボックス SS150×150×100 個 9

防水プルボックス 150×150×100 SUS 個 1

プリカ＆コネクター #17 組 8

プリカ＆コネクター #30 組 1

プリカ＆コネクター #24 WP 組 1

吊材料費及び支持具 式 1

雑材料・消耗品 式 1

試運転立会費 式 1

自動機器取付費 式 1

盤据付費 式 1

結線費 式 1

機械設備－No.21  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

配管配線工費 式 1

雑工費 式 1

交通費 式 1

材料運搬費 式 1

小    計

機械設備－No.22  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

8 撤去工事

(1) 衛生器具設備工事 式 1

(2) 給水設備工事 式 1

(3) 排水設備工事 式 1

(4) 消火設備工事 式 1

(5) 暖房設備工事 式 1

計

機械設備－No.23  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考

Ⅱ 渡り廊下 新営

1 排水設備工事 式 1

2 消火設備工事 式 1

3 換気設備工事 式 1

計

名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

機械設備－No.24  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

1 排水設備工事

排水管

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU    100　 地中 ｍ 4

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP    100　 地中 ｍ 1

配管用炭素鋼鋼管 SGP-白 100　屋内一般 ｍ 9

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP    100　 屋内一般 ｍ 5

塩ビ製防臭雨水桝（塩ビ製:T-2） (200-100)ﾊﾞｹｯﾄ付        ～500H 組 3

保温工事費 式 1

スリーブ費 式 1

計

機械設備－No.25  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

2 消火設備工事

消火管

配管用炭素鋼鋼管 SGP-白  65  屋内一般 ｍ 28

フレキシブルジョイント FJ(SUS) 65 個 5

保温工事費 (凍結防止ﾋｰﾀｰ含む) 式 1

スリーブ費 式 1

計

機械設備－No.26  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

3 換気設備工事

(1) 機器設備 式 1

(2) ダクト設備 式 1

計

機械設備－No.27  



原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

(1) 機器設備

VE-11 排気ファン 低騒音天井埋込形換気扇 台 2

150φ×300ｍ3/h×50Pa

SUS製深形ﾌｰﾄﾞ,防振吊り金具,他一式

OA-6 給気口 天井埋込形ｸﾞﾘﾙｻｲﾚﾝｻｰ(ﾌｨﾙﾀｰ内蔵) 台 2

150φ

電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ150φ,SUS製深形ﾌｰﾄﾞ150φ

小    計
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原　設　計 変　更　設　計

数　量 単　価 金　額 備　考 数　量 単　価 金　額 備　考
名　　　称 摘　　　要 単位 差引増減額

(2) ダクト設備

スパイラルダクト 150φ ｍ 19

総合調整費 式 1

保温工事費 式 1

スリーブ費 式 1

小    計

機械設備－No.29  


