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現場説明事項書 

 

工 事 番 号 平 ○建  第 １ 号 

工 事 名 称 平川市立金田小学校体育館改修工事 

工 事 場 所 平川市 南田中 地内 

工 事 内 容 別紙「特記仕様書」による。 

工 事 期 間 本契約の翌日から令和 7 年 2 月 28 日まで 

縦 覧 期 間 令和 6 年 5 月 7 日から令和 6 年 6 月 6 日まで 

 

縦 覧 場 所 市ＨＰ または 財政課（平川市役所 本庁舎 ３ 階） 

質 疑 提 出 ・質疑は全て、平川市所定の用紙を使用した文書をもって行うこと。 

・質疑がない場合は提出不要。 

・提出は平川市役所財政課宛とし、令和 6 年 5 月 27 日(月)午後 4時

までに着くようにメール、ＦＡＸ又は持参すること。 

メール、ＦＡＸの場合は必ず財政課に電話連絡すること。 

（MAIL:kanzai02@city.hirakawa.lg.jp、FAX：0172-44-8619） 

応 答 手 渡 ・応答は質疑応答書の応答欄に記入のうえ、参加者全員に行う。 

・口頭又は電話による質疑には原則として応答はしない。 

・応答はメールまたはＦＡＸにより、令和 6 年 5 月 24 日(金)正午ま

でに財政課が行なう。 

 

入 札 令和 6 年 6 月 6 日 (金) 10 時から（予定） 

場所：本庁舎 4階 大会議室 1 

そ  の  他  



現場説明書 
 

 

○印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。○印と○※印が付いている場合は、

共に適用する。 

 

1. 一般共通事項 

(1) 共通仮設費率及び現場管理費率の算定に用いる工期(T)は、8.1 ヶ月とする。 

(2) 週休 2日確保工事 

※本工事は週休 2 日確保工事の対象としない。 

・本工事は受注者希望方式の週休 2日確保工事である。 

・本工事は発注者指定方式の週休 2日確保工事である。当初設計において、4週 8休

以上を確保した場合の労務費補正を行っており、受注者は週休 2 日の確保に取り

組まなければならない。 

(3) 工事上の留意事項 

本工事の施工に伴う周辺道路、建築物、工作物等への損傷に対する復旧や、補償な

どに要する費用は、すべて受注者の負担とする。 

現場周辺の道路における通行者等の安全に充分留意をし、付近住民への迷惑行為の

ないよう配慮すると共に、TV 受信障害の苦情に対しては速やかに監督員と協議する

こと。また、近隣との相互理解に努め、発注者と連絡を密にし、付近の住民に対し

て誠意と責任のある対応をすること。 

(4) 工事の施工にあたっては、工事用資材等を運搬するダンプトラック等の大型自動車

による交通事故防止の観点から、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防

止等に関する特別措置法第 12 条に規定する団体等への加入者の使用を促進するこ

と。 

(5) 建設業退職金共済制度(以下「建退共」という。)に加入している受注者は、工事契

約を締結後 1 ヶ月以内に建退共に発注者用掛金収納書を提出すること。また、建退

共に加入していない受注者は、すみやかに加入し掛金収納書を提出すること。なお、

期限内に提出できない特別の事情がある場合は発注者に申し出ること。 

(6) 受注者(受注者と契約に基づき事業を実施する者を含む。以下同じ)は、この契約に

かかる工事の施工に必要な無技能労働者について、公共職業安定所の紹介する失業

者を雇用するよう努めること。 

(7) 請負代金額に対する各年度の支払限度割合 

令和 6年度 １００% 

令和 7年度    % 

令和 8年度    % 

(8) 暴力団員等による不当介入に対する通報・報告義務 

受注者は、受注者及び下請負者に対して暴力団員等による不当介入があった場合、

警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力

を行うものとする。 

(9) 火災保険等について 

請負契約書第 51 条の規定により、工事目的物及び工事材料を下記保険に付すこと。 

ア 保険種別 

保険種別は下記のとおりとし、いずれかの保険契約をすること。 

普通火災保険、火災建築保険、建設工事保険、組立保険 

イ 加入を要しない単独工事 



外構、植栽、書架制作据付、地盤調査、解体、敷地調査、草地造成等 

ウ 保険契約の時期、加入期間、対象金額 

保険種別 加入期間 加入期間 保険対象金額 

建設工事保険 工事開始時 工期後 19日 請負金額の 100％以上 

組立保険 機材搬入時 同上 同上 

普通火災保険 建築 基礎完了時 同上 請負金額の 85％以上 

火災建築保険 設備 機材搬入時 同上 請負金額の 95％以上 

  その他 機材搬入時 同上 請負金額の 100％以上 

契約変更に伴い、当初の請負金額の 15％を超える増額(累計した額)が行われた場

合、又は工期を延長した場合は、ただちに前表に準じて加入内容変更の措置を講

ずること。 

エ 受注者は、保険証書の写しを発注者に 1部提出すること。 

(10) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録について 

受注者は、工事請負代金額 500 万円以上の工事について、受注・変更・完成・訂正

時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監

督職員にメール送信し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、訂正時は

登録申請しなければならない。 

また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督職員にメール

送信される。 

工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受

けたうえ、登録するものとする。提出期間は公共建築工事標準仕様書による。 

問合せ先"一般財団法人日本建設情報総合センター(03-3505-2981) 

(11) ワンデーレスポンスの実施について 

本工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。「ワンデーレスポンス」とは、受

注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応

することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのか

を受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」

にすることとする。 

受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や、工事の進捗状況等を

把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。 

受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較

照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 

発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施す

る場合、受注者は協力すること。 

(12) ウィークリースタンスの推進について 

   本工事は受発注者協力のもと、建設業の働き方改革推進のためウィークリースタン

ス等の推進を図ることとし、下記の事項について工事着手前に受発注者間で共有し、

工事を進めていくこととする。 

   ア 打合せ時間の配慮：打合せは、勤務時間内に行う。 

イ 資料作成依頼の配慮：資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならな

い状況が発生しないよう十分に配慮する。 

   ウ ワンデーレスポンスの再徹底：問合せに対してワンデーレスポンスを徹底する。 

(13) デジタル工事写真の小黒板情報電子化について 

デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に被写

体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工

事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工



事写真の改ざん防止を図るものである。 

本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職

員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下「対象工

事」という。)とすることができる。対象工事では、以下のアからエの全てを実施す

ることとする。 

ア 対象機器の導入 

受注者はデジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器及びソフト

ウェア等(以下「使用機器」という。)について、営繕工事写真撮影要領 2.(3)撮

影方法に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機

能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、

「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リス

ト)」に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、

工事着手前に本工事での使用機器について提示するものとする。 

使用機器の事例として「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェ

ア」を参照されたい。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するもの

ではない。 

イ デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 

受注者はアの使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合、被写体と小

黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を

行う項目は、営繕工事写真撮影要領 2.(3)撮影方法による。ただし、対象工事に

おいて、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難

な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 

ウ 小黒板情報の電子的記入の取扱い 

本工事の工事写真の取扱いは営繕工事写真撮影要領に準じるが、イに示す小黒

板情報の電子的記入については営繕工事写真撮影要領4.で規定されている写真

編集には該当しない。 

エ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 

受注者は、イに示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下「小黒板情報電

子化写真」という。)を工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、受

注者は納品時に工事写真信憑性チェックツール又はチェックシステム(信憑性

チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフト

を用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督

職員へ提出するものとする。 

なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。 

【参考】 

電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト) 

https://www.cryptrec.go.jp/list.html 

使用機器の事例及びデジタル工事写真信憑性チェックツール 

https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html 

(14) 遠隔臨場の実施 

本工事は、建設現場の遠隔臨場を行う対象工事である。受発注者間で協議の上、監

督職員の「監督職員の立会い」、「監督職員と協議」、「監督職員の検査」及び「関連

工事等の調整」（以下、「監督職員の立会い等」という。）に動画撮影用のカメラ等と

Web 会議システム等を利用して遠隔臨場を行うものとする。 

ア 建設現場における遠隔臨場の実施 

建設現場における遠隔臨場の実施は、工事受注者における「監督職員の立会い等

https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html


に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者（監督職員）における「従

来の臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ等と

Web 会議システム等を使用して、公共建築工事標準仕様書、公共建築改修工事標

準仕様書、公共建築木造工事標準仕様書及び建築物解体工事共通仕様書（以下「標

準仕様書等」という。）に定める「監督職員の立会い等」を行うものである。なお、

遠隔臨場は、『県有建築物営繕工事の建設現場の遠隔臨場に関する試行要領』の内

容に従い実施する。 

イ 実施内容 

（ア）「監督職員の立会い等」の実施 

受注者が動画撮影用のカメラ等により撮影した映像と音声をWeb 会議システム等

を利用しながら「監督職員の立会い等」を実施するものである。実施内容につい

ては、受発注者間で協議するものとする。 

（イ）機器の手配 

遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ等やWeb 会議システム等は受発注者間で協

議の上、工事受注者が手配するものとする。これによらない場合は受発注者間で

協議し決定するものとする。 

（ウ）遠隔臨場を中断した場合の対応 

電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間

で協議を行う。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメ

ール等で共有し、監督職員が当該画像・映像により確認することも可能とする。

なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の臨場（遠隔臨場を含む）に変更する

ことを妨げるものではない。 

（エ）効果の検証 

 遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ等やWeb 会議システム等は受発注者間で協

議の上、工事受注者が手配するものとする。これによらない場合は受発注者間で

協議し決定するものとする。 

（オ）費用 

    動画撮影用のカメラ等や Web 会議システム等の購入・リース費等の費用について

は別途とする。 

（カ）不正行為 

遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、

「建設業法」第２８条の規定に基づき、監督処分を実施する場合がある。 

(15) 青森県認定リサイクル製品の使用 

本工事は「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき、｢青森県認定リサイ

クル製品」を使用し工事を実施するよう努めるものとする。なお、｢青森県認定リサ

イクル製品」の入手が困難な場合のほか使用できない理由がある場合は、その旨を

「書面」で提出し、監督員の承諾を得て新材製品を使用するものとする。(A グルー

プのみ) 

【青森県認定リサイクル製品優先使用指針-使用上のグループ区分に基づく認定製

品の使用】 
A グループ  特段の理由がない限り、優先使用に努める。 

B グループ  試験的な使用等、積極使用に努める。 

※使用上のグループ区分は価格と施工実績によるもので製品の優劣で定めたもので

はない。B グループの製品であっても使用できる工種がある場合は使用するよう

努めるものとする。 

認定リサイクル製品の使用上のグループ区分、パンフレット及び優先使用指針は下



記の環境政策課ホームページに掲載している。 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/nintei_recycle.html 

 

2. 現場環境改善（快適トイレの設置） 

(1) 本工事では、受注者が「快適トイレ」の設置を希望する場合に、従来型トイレとの

差額を計上できるものとする。 

(2) 受注者は、「快適トイレ」の設置を希望する場合、以下のアからサの仕様を満たすト

イレを設置するものとする。シからチの項目については、満たしていればより快適

に使用できると思われる項目であり、必須ではない。 

【快適トイレに求める標準仕様】 

ア 洋式便座 

イ 水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付きを含む） 

ウ 臭い逆流防止機能（フラッパー機能） 

エ 容易に開かない施錠機能（二重ロック等） 

オ 照明設備（電源がなくても良いもの） 

カ 衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重５kg 以上） 

【快適トイレとして活用するために備える付属品】 

キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 

ク 入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等） 

ケ サニタリーボックス（女性専用トイレに限る） 

コ 鏡付きの洗面台 

サ 便座除菌シート等の衛生用品 

【推奨する仕様、付属品】 

シ 室内寸法 900×900mm 以上（半畳程度以上） 

ス 擬音装置 

セ 着替え台（フィッティングボード等） 

ソ フラッパー機能の多重化 

タ 窓など室内温度の調整が可能な設備 

チ 小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場） 

(3) 設置に要する費用については、当初積算時には計上していない。(2)を満たしている

ことを示す書類及び見積書を作成のうえ監督職員と協議し、設計変更時に計上する

ものとする。 

(4) 計上費用は、実際に要した費用のうち従来型トイレ(10,000 円/基・月)との差額に

ついて 51,000 円/基・月を上限に共通仮設費に計上するものとし、男女各 1 基ずつ

の計 2 基(現場に女性がいない場合は 1 基)まで計上の対象とする。計上費用の上限

を超過した金額については計上を行わない。 

(5) 快適トイレは現場付近に設置するものを対象とし、現場事務所内に備え付けられて

いるトイレは本項目の対象としない。 

※快適トイレについての詳しい情報は、国土交通省ホームページや NPO 法人日本ト

イレ研究所のホームページを参照。 

 

3. 施工条件等 

(1) 適用基準等 

※営繕工事写真撮影要領(令和 3年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 

※工事写真撮影ガイドブック(平成 30 年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

※建設副産物適正処理推進要綱 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/nintei_recycle.html


(2) 環境物品等の調達方針 

特記仕様書Ⅱ工事仕様(共通事項)における「環境物品等の調達の推進に関する基本

方針」を「青森県環境物品等調達方針」と読み替える。 

(3) 施工の制約 

※なし 

・あり(執務並行改修) 

(4) 概成工期 

※設定しない。 

・設定する。(工期末より  日前とする。) 

(5) 電気保安技術者 

・適用しない。 

※適用する。工事現場におく電気保安技術者は、標準仕様書による。 

(6) 工事期間中停止させない設備 

※なし 

・あり 

(7) 材料、機材の品質等 

ア 本工事に使用する材料及び機材等は、設計図書に規定するもの、又はこれらと

同等のものとする。 

イ 「評価名簿による」と特記されたものについては、「建築材料・設備機材等品質

性能評価事業建築材料等評価名簿(令和 5 年版)」（一般社団法人 公共建築協

会発行）による。 

ウ 使用する機材等が前項(2)による場合は、評価書の写しをもって、標準仕様書第

1編第 1章第 4節 1･4･2(b)の品質及び性能を有することの証明となる資料の提

出を省略できる。ただし、標準仕様書に規定される製作図･試験成績書等は除

く。 

エ 本県に本店、支店、営業所を有するメーカー製品及び可能な限り県産材を使用

すること。 

(8) 「青森県リサイクル製品認定制度」に基づく認定リサイクル製品の使用について 

認定リサイクル製品を使用する場合は、監督職員の指示する様式に必要事項を記

入し、公衆の見やすい場所に掲示すること。 

(9) 化学物質を放散する建築材料等 

ア 仕上塗材、塗料、シーリング材、接着剤及びその他の化学製品の選択及び取扱

いに当たっては、当該製品の製造所が作成した化学物質等安全データシートの

内容を把握するとともに、現場に常備し、記載内容の周知徹底を図ること。 

イ 接着剤、塗料等の使用に当たっては、使用方法や使用量を十分に管理し、適切

な乾燥時間をとること。また、施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室

内に放散した溶剤成分等の希釈を図ること。 

ウ 使用する材料は、JISZ7253(GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-

ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS))よる安全データシート

(SDS)等により確認を行い、石綿含有建材を使用しないこと。 

(10) 技能士 

本工事の完成に必要な作業及びその作業に従事する職種（職業能力開発促進法施行

規則別表第十一の三の三に掲げる職種に限る。）について適用する。ただし、これに

より難い場合は監督職員と協議する。 

(11) 特別な材料の工法 

標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法と



する。 

(12) 監督員事務所 

※設けない。 

・設ける。仕様等は下表を標準とする。 
部位等 仕様等 

規模 2 号(20 ㎡)程度 

床 合板張又はビニル床シート張 

内壁・天井 合板又はせっこうボード張、合成樹脂エマルションペイント塗 

屋根 塗装溶融亜鉛めっき鋼板張、又は鉄板張のうえ調合ペイント塗 

備品 

保護帽、ゴム長靴、雨ガッパ、机、いす、ホワイトボード、懐中電灯、消

火器、電話、書棚、衣類ロッカー、掛時計、温度計、冷暖房機器、湯沸か

し器 

(13) 工事用仮設等 

 工事用水(構内既存の施設) 

※利用できない 

○・利用できる(有償) 

・利用できる(無償) 

 工事用電力(構内既存の施設) 

※利用できない 

・利用できる(有償) 

・利用できる(無償) 

 交通整理員 

※置かない 

○・置く(工事期間中 10 人日) 

(14) 施工中の環境保全等 

施工に使用する建設機械は、低騒音型、低振動型及び排出ガス対策型建設機械とす

ること。 

(15) 建設副産物の適正処理 

ア 総則 

建設副産物の処理に当たっては「建設副産物適正処理推進要綱」及び「平成 18

年版建築工事における建設副産物管理マニュアル・同解説(国土交通省)」によ

ること。また、関係法令等に基づき適正な手続き及び処理をするとともに、再

資源化により得られた建設資材の積極的な活用に努めること。 

イ 契約前の事前説明(建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律(以下「建

設リサイクル法」という。)第 8 条の規定による「対象建設工事」の場合に限

る。) 

落札者は契約締結前に、監督職員に対して建設リサイクル法第 12 条第 1項の規

定による説明(書面の様式は監督職員の指示による)を行い、説明時に交付した

書面と同じものを契約事務担当者へ提出すること。 

ウ 産業廃棄物税 

本工事に伴って生じる産業廃棄物のうち、最終処分場(中間処理施設経由を含

む)に搬入する産業廃棄物がある場合については、青森県産業廃棄物税が課税さ

れるので適正に処理すること。なお、本工事において最終処分場(中間処理施設

経由を含む)に搬入する産業廃棄物がある場合は、産業廃棄物税相当額を積算し

ているものである。 

エ 建設発生土の搬出 

※なし 



・以下のとおり搬出すること。 

発生量 運搬距離 
指定搬出先の名称及び

所在地 
備考 

       

オ 建設副産物の処理 

とりこわしにより発生する建設副産物は、以下の施設での受入れとして積算し

ている。 
名称 施設の名称 施設の所在地 備考 

無筋・有筋コンク

リート 
 北砲興発(株) 黒石市富田  

建設発生木材  北砲興発(株) 黒石市富田  

石膏ボード  北砲興発(株) 黒石市富田  

廃プラスチック ㈱新岡組 鶴田町廻堰  

ガラス 
㈱丸勝小野商事ﾏﾙｶﾂ

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 
田舎館村高樋  

陶磁器類  北砲興発(株) 黒石市富田  

石綿含有成形板 

青森産業廃棄物処理

事業協同組合最終処

分場 

青森市鶴ヶ坂  

カ 産業廃棄物収集運搬車に係る表示及び備え付け 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の規定により、運搬車を用いて

産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、自己の産業廃棄物を運搬する場合

を含め、同法施行規則に定められた事項を車体の両側面に見やすいように表示

するとともに、同規則に定められた書面を当該車内に備え付けること。 

キ 産業廃棄物の適正な処理の確認 

マニフェストの提出は A票と E票の写し(完成時に E票が提出できない場合は D

票とし、後日 E票を提出すること)を提出し、工事写真に搬出及び処分場への搬

入、計量の写真を添付すること。 

ク 再資源化等の完了の報告(建設リサイクル法第 9 条の規定による「対象建設工

事」の場合に限る。) 

受注者は、再資源化等が完了したとき、監督職員に対して建設リサイクル法第

18 条第 1項の規定による報告(書面の様式は監督職員の指示による。)を行うこ

と。 

(16) 発生材(建設副産物)と処理方法 
種別 対象品目 分析調査 

発注者へ引渡しを要する

もの 

PCB 含有機器類   

微量 PCB   

PCB 含有シーリング材   

    

再利用を図るもの     

    

再資源化を図るもの(注

1) 

コンクリート塊   

アスファルト・コンクリート塊   

建設発生木材   

建設汚泥   

建設混合廃棄物   

金属類   



小形二次電池   

蛍光ランプ   

HID ランプ   

ガラス   

硬質ポリ塩化ビニル管・継手   

    

特別管理産業廃棄物 アスベスト(除去作業に使用した保護

具及び養生材を含む) 

特記による 

廃油   

廃酸、廃アルカリ   

ダイオキシン含有廃棄物   

    

特殊な建設副産物 フロン   

ハロン   

煙感知器(イオン化式)   

六フッ化硫黄(SF6)ガス   

PFOS   

特定化学物質(   )   

    

(注 1)上記以外の廃棄物についても、可能な限り再資源化に努めること。 

(17) 簡易型建設副産物実態調査 

本工事は、建設副産物情報交換システム(通称 COBRIS。以下「システム」という。)

の登録対象工事であることから、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報の変更

が生じた場合は速やかに当該システムにデータの入力を行うものとする。なお、こ

れにより難い場合には、監督職員と協議するものとする。 

ア 資源有効利用促進法省令に基づく再生資源利用（促進）計画の提出・説明及び

現場掲示について 

再生資源利用（促進）計画書については、工事着手前及び必要の都度、提出の

上説明すること。また、再生資源利用（促進）計画を作成し、工事現場の公衆

が見やすい場所に掲示すること。 

イ 再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書 

再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合は、工事完了後速

やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実

施書」を監督職員に提出すること。 

(18) 石綿の事前調査 

事前調査及び分析調査は有資格者による実施が義務付けられていることから、「建築

物石綿含有建材調査者」が行うこと。 

労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則及び大気汚染防止法に基づき、以下のア

からウに該当する工事は、当該地域を所管する労働基準監督署及び自治体に石綿の

有無の事前調査結果を報告すること。 

ア 建築物の解体工事（解体部分の床面積の合計が 80 ㎡以上） 

イ 建築物の改修工事（請負金額が税込 100 万円以上） 

ウ 工作物の解体工事又は改修工事（請負金額が税込 100 万円以上） 

※詳細は青森県環境生活部環境保全課ホームページ 

(https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/hozen/kanho_asbestos.html)、 

環境省ホームページ（https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html）、 

厚生労働省ホームページ（https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/）を参照のこと。 



(19) 化学物質の濃度測定 

※対象外 

・対象 

工事完成前に、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定を行い、

測定結果報告書を監督職員に提出すること。また、測定の結果が厚生労働省が設

定した化学物質の室内濃度の指針値を超えた場合は、監督職員と協議すること。 

ア 測定対象化学物質 

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン 

パラジクロロベンゼン 

イ 測定対象室・測定箇所数 

図示する。 

ウ 測定方法 

(ア) 空気の採取 

・拡散方式(測定バッジ) 

・拡散方式(パッシブサンプラー) 

・拡散方式(パッシブガスチューブ) 

・吸引方式 

(イ) 測定・分析は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための

標準的方法として示した以下の方法によって行う。または、以下と相関の

高い方法によって行うこともできる。 

 ホルムアルデヒド：高速液体クロマトグラフ法 

 揮発性有機化合物：ガスクロマトグラフィー質量分析法 

(20) 技術検査 

工事施工途中における技術検査(中間検査)は下表を原則とし、監督職員と協議する

こと。なお、技術検査時に工事写真等を電子データにより検査する場合、必要とな

る機器の準備及び操作は受注者が行う。 

ア 建築工事 

(ア) 新営工事 
構造 検査工程 

RC 造(SRC 造含む)にあっては、3階建て以上のもの又は

延べ面積が 500 ㎡を超えるもの 

基礎工事完了時 

躯体工事完了時(原則１階) 

S 造にあっては、3階建て以上のもの又は延べ面積が 500

㎡を超えるもの並びに 20ｍを超えるスパンを有するもの 

基礎工事完了時 

鉄骨建方完了時 

W 造にあっては、延べ面積が 500 ㎡を超えるもの 軸組完了時 

用途、構造及びその他の事由により必要と認められるも

の 

・基礎工事完了時 

・躯体工事完了時 

(イ) 改修工事・解体工事 

・躯体の改修又は補修が工事に含まれ、仕上げ工事により品質の確認が困

難と予想される場合は、改修又は補修工法の施工完了時に行う。 

・屋根等の主要な工事部分について、工事施工中の仮設足場がなければ確

認困難と予想される場合は、仮設足場撤去前に新営工事に準じて行う。 

※その他、発注者が必要と認めた工程(別途監督員の指示による)で行う。 

イ 設備工事 

(ア) 新営工事 

機材が天井仕上げ等で隠ぺいされる前(原則 1回)に行う。 

主要な機器が水没等により不可視となる前に行う。 

発注者が必要と認めた工程(別途監督員の指示による)で行う。 



(イ) 改修工事 

新営工事に準じて行う。 

(21) 工事の下請負 

受注者は、下請負に付する場合には次に掲げる要件をすべて満たさなければならな

い。また、可能な限り地元建設業者を使用すること。 

ア 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。 

イ 下請負者が青森県有資格建設業者名簿登載業者である場合には、指名停止期間

中でないこと。 

ウ 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。 

(22) 報告書 

ア 施工体制台帳及び施工体系図 

下請負業者と契約締結後速やかに、施工体制台帳及び施工体系図を監督職員に

提出すること。 

イ 主要機器資材メーカー報告書 

使用する主要機器資材メーカー報告書を監督職員に提出すること。 

ウ 技能士報告書 

技能士が適用された場合は、報告書を監督職員に提出すること。 

(23) 工事の一時中止 

ア 工事の一時中止に係る計画の作成 

契約書第 20 条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中

における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者

に提出し、承諾を受けること。なお、基本計画書には、中止時点における工事

の出来形、職員の体制、労働者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関す

ること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の

維持管理に関する基本的事項を明らかにすること。 

イ 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 

(26) 提出図書等 

ア 完成時の提出図書 

提出図書等 部数 備考 

完成写真(改修工事の場合は着工前を左、完成写真を右に入れる) 2 部   

工事写真 1 部   

実施工程表 1 部    

完成図     

※二つ折り製本 2 部   

※A4 判二つ折り製本 3 部   

・黒表紙金文字入製本(折りたたみ→A4)     

※CAD による SXF(P21)形式、オリジナル形式及び PDF 形式(全

ての図面及び特記仕様書を 1つの PDF ファイルにまとめ、

DRAWINGF ファイルフォルダに格納) 

1 部   

施工計画書(工事期間中に監督職員の承諾を受けたもの) 1 部    

承認図 1 部   

施工図 1 部   

保全に関する資料(標仕(1.7.3)(1)に示す内容) 2 部   



※建築物等の利用に関する説明書     

※機器取扱い説明書     

※機器性能試験成績書     

※官公署届出書類     

・総合試運転調整報告書     

工事関係資料 1 部   

※施工者連絡先一覧表     

・打合記録簿(指摘事項及び協議記録等)     

・機器完成図     

   

・機器設定値等一覧表(温度、圧力、風量、作動範囲等の設定

値及びその設定者等) 
    

・機器付属品・保守工具等一覧表     

      

その他監督職員が指示する書類     

※現場説明書     

・     

イ その他 

(ア) 提出図書等は、折りたたみコンテナ(蓋付き、容量 40～50ℓ 程度)に納めて

納入すること。また、外装に工事番号及び工事名を記入すること。 

(イ) 貸与されたCADデータは本工事における施工図及び竣工図の作成のため以

外に使用しないこと。 

(ウ) 建築物等の利用に関する説明書は、「建築物等の利用に関する説明書作成

の手引き(本編)(国土交通省大臣官庁営繕部)」を参考にするものとし、保

全計画は必ず作成すること。なお、改修工事の場合は既存の保全計画等の

活用について検討すること。 

(エ) 毎月 5日までに月間の工事報告書を提出すること。 


