
工事番号：

工 事 名：

工事場所：

工    期：

建設リサイクル法対象　建設工事

平川市　大光寺　地内

契約締結日の翌日から令和4年1月31日まで

特　記　仕　様　書

平 土 第　　　号

大光寺二村井地区排水路整備工事



　

第１章　　総　則

第２章　　工事内容

１ 目　的

この工事は、大光寺二村井地区排水路整備工事を行うものである。

２ 工事場所

平川市　大光寺　地内

３ 工事概要

この工事の概要は次のとおりである。

１）施工延長 Ｌ＝315.5ｍ

２）主要工事内訳

備　　　　考

1 . 土工 1.0 式

2 . 水路工

200.1 m

4.0 m

88.2 m

3 . 横断工

7.8 m

9.8 m

8.0 ｔ

32.4 m2

37.7 m2

39.4 m2

28.7 m2

72.2 m2

15.1 m

4 . 集水桝工 10.0 基

5 . その他附帯工 12.3 m

28.0 m

6 . 構造物撤去工 1.0 式

52.4 ｔ

32.1 ｔ

4.2 ｔ

0.6 ｔ

7 . 仮設工 428.4 m2

詳細は別紙工事内訳のとおり詳細は別紙工事内訳のとおり詳細は別紙工事内訳のとおり詳細は別紙工事内訳のとおり

無筋Co殻処分

金属くず処分

区画線(ﾍﾟｲﾝﾄ式　W=15cm)

浸食防止ｺﾝｸﾘｰﾄ

転落防止柵　耐雪型　H=1100mm

構造物取壊し

有筋Co殻処分

仮設道路工(敷鉄板)

B1000×H800

　　規　　格

H700×B1000

排水溝Ⅰ種

大型水路Ⅰ種

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

As殻処分

B600×H600

凍上抑制層(RC-40　t=12cm)

上層路盤(C-20　t=10cm)

Co製品殻処分

表層(再生密粒度20F　t=5cm)

H700×B700

　　数　　量

表層(再生密粒度20F　t=4cm)

　本工事の施工にあたっては、青森県制定「土木工事等共通仕様書」（以下「共通仕用

様書」という。）に基づいて実施する。同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特

別仕様書によるものとする。

下層路盤(RC-40　t=30cm)

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑBF600

工　　　事

自由勾配側溝BOX型



　

第３章　　施工条件

１ 工程制限

該当なし

２ 部分引渡し

該当なし

３ 工事期間

契約締結日の翌日から令和4年1月31日まで

第４章　　現場条件

１ 土　質

該当なし

２ 関連工事

該当なし

３ 第三者に対する措置

(１) 騒音、振動対策

対策の必要有り

(２) 落石防止対策

該当なし

(３) 保安対策

該当なし

(４) 重量制限

該当なし

４ 関係機関との調整

該当なし

５ 産業廃棄物の処理

As殻 8.0ｔ、有筋Co殻 52.4t、Co製品殻 32.1ｔ、無筋Co殻 4.2ｔ、金属くず 0.6ｔ

廃棄場所：㈱丸勝小野商事(金属くず)、Co製品(三上砕石)北砲興発㈱(その他)



　

第５章　　任意仮設

１ 工事用道路

敷鉄板(22×1524×6096㎜)　428.4m²

２ 仮用（排）水施設

該当なし

３ 仮設橋梁

該当なし

４ 仮廻し道路

該当なし

第６章　　工事用地等

１ 発注者が確保している用地

工事用地借地の必要有り。（設計図面参照）

２ 工事用地等の使用及び返還

該当なし

第７章　　支給材料

１ 支給材料

品　　　名 　規 格 単　位 数　量 　備　　考

該当なし

２ 引渡し場所

該当なし

３ 引渡し時期

該当なし

第８章　　工事用電力

この工事に使用する電力設備及び、電力料金は請負者の負担とする。



　

第９章　　工事用材料

１ 規格及び品質

別紙工事内訳及び別紙設計図面による使用材料全て試験成績書等を提出すること。

なお、規格及び品質については別紙設計図面等を参照すること。

上記により判別できない場合は監督職員の指示によるものとする。

２ 見本又は資料提出

･ 上記の規格及び品質を明記したもの 　・試験成績表

･ その他、監督員が指示したもの 　・試験成績表等

３ 監督職員の検査又は試験

材　　料　　名 　　　検査・試験項目 　　　　備　　　　考

該当なし

第１０章　　施　工

１ 一般事項

(１) 水準点

仮ＢＭを設置し管理すること。

(２) 検測又は確認

この工事の検測又は、確認を下記の段階で受けなければならない。

工　　　種 　　　作　業　段　階 　備　　　　考

施工検査項目による

施工検査項目による

施工検査項目による

舗 装 工 路盤工完了時

水路工、集水桝工

　この工事に使用する主要資材の規格及び品質は、次のとおりであり、監督職員が指示す

る材料については、試験成績書等を提出しなければならない。

提　　　出　　　物材　　料　　名

　下記に示す工事材料は使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

基礎砕石、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ完了時

浸食ｺﾝｸﾘｰﾄ打設前、転落防止柵基礎完了時そ の 他 附 帯 工

　下記に示す工事材料は使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承

諾を得なければならない。



　

２ 土　工

(３) 伐開

該当なし

(４) 表土剥

該当なし

(５) 路体工

該当なし

(６) 路床工

該当なし

(７) 凍上抑制層

該当なし

(８) 路肩盛土及び埋戻し等

該当なし

(９) 土取場、土捨場及び一時仮置場

該当なし

(10) ＣＢＲ試験

該当なし

３ 擁壁工

該当なし

４ 法面保護工

(１) モルタル吹付工

該当なし

(２) 厚層基材吹付工

該当なし

５ 路盤工

(１) 路盤工

青森県土木工事共通仕様書を遵守すること。

６ 舗装工

(１) アスファルト舗装

青森県土木工事共通仕様書を遵守すること。

７ 安全施設

 該当なし



　

第１１章　　施工管理

１ 主任技術者の資格

２ 施工管理

(１) 施工管理の追加項目

該当なし

(２) 施工管理からの除外項目

該当なし

第１２章　　条件変更の補足説明

(1) 掘削土の土質

(2) 転石の出現

(3) 多量の湧水の出現

(4) 地下埋設物（埋蔵文化財を含む）の出現

第１３章　　提出書類

別紙　提出書類一覧のとおり

第１４章　　間接工事の調整

平土第  号　                                   工事

第１５章　　定めなき事項

第１６章　　その他

１．作業日報などについては、監督員に提示を求められた場合速やかに提示でき

るよう整理しておくこと。

２．監督員は設計変更書作成に必要な測量・調査等の作業を指示することがある。

　この仕様書に定めない事項又はこの工事の施工にあたり疑義が生じた場合は、必要に応

じて監督職員と協議するものとする。

　この工事にあたり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるい

は、設計図書等に明示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は次のとお

りである。

　本工事を下表に示す工事と同一業者が落札した場合（又は隣接工事を本工事請負者が落

札した場合）は、間接工事費等の調整を変更にて精算する。

　主任技術者は、建設業法第７条第２号の資格要件を満足する技術者でなければならな

い。



　

第１７章　　その他

１．監督職員が特に必要と認めて指示するものについては、予め詳細図等を提出し、

監督員の承諾を得なければならない。

２．現場代理人は、現場に常駐することを原則とするが、やむをえず現場を離れる

時は代理者を定め、工事の施行に支障のないようにすること。

３．作業日報、資材伝票については、提出を要しないが整理しておくこと。

４．工事請負金額が５，０００千円以上の工事については、工事カルテを請負業

者が作成するものとし、当初及び変更契約の都度並びに工事完成時に、監督職員

に承諾願いを提出して、承諾を受けた後、工事実績情報サービス(ＣＯＲＩＮＳ)

入力システムに基づき入力のうえ、(財)日本建設情報総合センター(以下「ＪＡ

ＣＩＣ」という。)へ登録するものとする。

 ＪＡＣＩＣへの提出期限は、契約締結後及び完成後それぞれ１０日以内とする。

 ＪＡＣＩＣから受領書が発行されたら、受領書コピーを監督職員へ提出するも

のとする。  

 工事カルテ作成、登録及び入力システム等は、請負業者が準備するものとする。

「工事カルテ」は、当初及び変更契約の都度並びに工事完成時に登録するものと

する。

５．再生材の入手が不可能であると確認された場合は、設計変更で新材使用とする。

なお、入手不可能の確認は、請負者が供給可能量を調査し、監督員へ再生材入手

不可能届（管内において対象材料を生産している全プラントのもの）を提出して

行なう。

６．請負者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項

目又は地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了

時までに所定の様式により提出できる。

７．建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１２条について

（法第９条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。）

法第１２条第１項の規定による説明（書面の様式については、監督職員の指示に

よる。）については、落札者は契約前に当該報告を監督職員に対して行うものと

する。また、監督職員への説明時に交付した書面と同じものを契約事務担当職員

に提出するものとする。

８．建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条について

（法第９条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。）

法第１８条第１項の規定による報告（書面の様式については、監督職員の指示に

よる。）については、受注者は再資源化等が完了したときは、当該報告を監督職

員に対して行うものとする。

９．「青森県リサイクル製品認定制度」に基づく認定リサイクル製品及び

「レッツbuyあおもり新商品事業」により認定された新商品の使用について

本工事は「青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例」（青森県

リサイクル製品認定制度）第９条第１項の規定により制定された、「青森県認定

リサイクル製品優先使用指針」(下記ＵＲＬ参照)に基づき、工事が実施されるよ

うに努めるものとする。

認定リサイクル製品を使用する場合は、別表－３に必要事項を記入のうえ、公衆

の見えやすい場所に掲示すること。

（参考ＵＲＬ）　青森県リサイクル製品認定制度：



令和３年度 水路整備事業

大光寺二村井地区排水路整備工事

工    事    数    量    表

【　当　初　】

青 森 県

平 川 市



　(1)契約書に基づいて必ず提出する書類

提出先 名称 提出期日 部数 条項 備考 提出日 確認

監督員 工 事 工 程 表 契 約 締 結 後 14 日 以 内 1部 3条 □

管財課 現場代理人等通知書 着 工 時 1部 10条 □

監督員 工 事 履 行 報 告 書 毎月 1 回監督職員の指定す る日 1部 11条 毎月1部提出のこと □

監督員 完 成 届 工 事 完 成 の 日 か ら 5 日 以 内 1部 31条 □

監督員 検 査 申 請 書 工 事 完 成 の 日 か ら 5 日 以 内 1部 □

監督員 引 渡 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 1部 31条 □

監督員 請 求 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 1部 32条 □

　(2)契約書に基づいて必要に応じて提出する書類

提出先 名称 提出期日 部数 条項 備考 提出日 確認

管財課 請 負 代 金 内 訳 書 契 約 締 結 後 14 日 以 内 1部 3条 3条(A)(B)適用の場合 □

管財課 現場代理人等変更通知書 必 要 の 都 度 1部 10条 □

監督員 材 料 確 認 書 必 要 の 都 度 1部 13条 □

監督員 確 認 ・ 立 会 依 頼 書 必 要 の 都 度 1部 14条 □

監督員 支 給 品 受 領 書 引 渡 し の 日 か ら 7 日 以 内 1部 15条 □

監督員 貸与品借用（返納 ）書 引 渡 し の 日 か ら 7 日 以 内 1部 15条 □

監督員 工 期 延 期 届 必 要 の 都 度 1部 21条 □

　(3)仕様書に基づいて必ず提出する書類

提出先 名称 提出期日 部数 共通仕様書 備考 提出日 確認

監督員 工 事 打 合 簿 必 要 の 都 度 1部 第1編1‐1‐6 ※1　工事材料 □

監督員 再生資源利用計画書 着 工 前 1部 第1編1‐1‐18 □

監督員 再生資源利用促進計画書 着 工 前 1部 第1編1‐1‐18 □

監督員 再生資源利用実施書 工 事 完 成 後 速 や か に 1部 第1編1‐1‐18 □

監督員 再生資源利用促進実施書 工 事 完 成 後 速 や か に 1部 第1編1‐1‐18 □

監督員 工 事 写 真

工事完成の日か ら 5 日 以内及び

必 要 の 都 度

1部 第1編1‐1‐20 □

監督員 施 工 管 理 図 表

工事完成の日か ら 5 日 以内及び

必 要 の 都 度

1部 第1編1‐1‐23 □

監督員 材 料 試 験 成 績 表

工事完成の日か ら 5 日 以内及び

必 要 の 都 度

1部

第2編第1章

第2節1項

□

監督員 安全訓練等の実施状況

工事完成の日か ら 5 日 以内及び

必 要 の 都 度

1部 第1編1‐1‐26 □

　(4)仕様書に基づいて必要に応じて提出する書類

提出先 名称 提出期日 部数 共通仕様書 備考 提出日 確認

監督員 施 工 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 1部 第1編1‐1‐4 ※2 □

監督員 CORINS登録内容確認書 登録内容確認書が届き次第速やかに 1部 第1編1‐1‐5

請負金額500万円以上

受注時・変更・完成・訂正時

（土日を除く10日以内）

□

監督員

施 工 体 制 台 帳

施 工 体 系 図

下 請 負 契 約 締 結 後 速 や か に 1部 第1編1‐1‐10 □

監督員 支 給 品 精 算 書

工 事 完 成 後

（完成前に精算可能な場合はその時点）

1部 第1編1‐1‐16 □

監督員 現 場 発 生 品 調 書 引 き 渡 し 時 1部 第1編1‐1‐17 □

監督員 マ ニ ュ フ ェ ス ト

工事完成の日か ら 5 日 以内及び

必 要 の 都 度

1部 第1編1‐1‐18 ※3 □

監督員 火 薬 類 使 用 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 1部 第1編1‐1‐27 非火薬品（破砕薬）含む □

監督員 事 故 報 告 書 発 生 時 1部 第1編1‐1‐29 □

監督員

建設業退職者共済組合

掛金収納書（発注者用）

契約締結時又は事情がある場合は

契 約 締 結 後 1 ヶ 月 以 内

1部 第1編1‐1‐40 □

監督員 施 工 検 査 確 認 書 必 要 の 都 度 1部 第3編1‐1‐5 □

監督員 リ サ イ ク ル 法 説 明 書 契 約 締 結 前 1部

再資源化等に関す

る法律第12条第1

項

□

　※1　　　「工事材料事前審査登録済み」の場合は、品質を証明する添付書類は省略できる。

　※2　　　請負金額1,000万円以上。（ただし、1,000万円未満でも監督職員が必要と認めた時）

　※3　　　マニュフェストの提出は、A票とD票の写し。（工事写真に搬出・搬入時の写真を添付すること）

【別紙　提出書類一覧】



注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

大光寺二村井地区排水路整備工事

参　考　資　料

青森県　平川市　大光寺　地内



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  
・・掘削工
    
・・盛土工
    
・・整形仕上げ工
    
・・植生工
    
・・人力小運搬
    

・水路工
  
・・プレキャスト水路工
    

・横断工
  
・・作業土工
    
・・プレキャスト暗渠工
    
・・舗装撤去工
    
・・アスファルト舗装工
    
・・区画線工
    

・集水桝工
  
・・集水桝工
    
・・布設替工
    
・・取付水路工
    

・その他附帯工
  
・・浸食防止コンクリート工
    
・・転落防止柵工
    

・人力設置工
  
・・人力設置工
    

・構造物撤去工
  
・・構造物取壊工
    
・・運搬処理工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
排水路整備事業　大光寺二村井地区
大光寺二村井地区排水路整備工事

工事別工事名:大光寺二村井地区排水路整備工事
工事名

(   1/   1)

SK00

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・仮設道路工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
排水路整備事業　大光寺二村井地区
大光寺二村井地区排水路整備工事

工事別工事名:大光寺二村井地区排水路整備工事
工事名

(   1/   1)

SK00

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  
・・掘削工
    
       掘削（小規模）
       
       掘削（現場制約あり）
       
       床掘り（小規模）
       
       床掘り（現場制約あり）
       
       土砂等運搬
       
       整地
       

・・盛土工
    
       掘削（機械埋戻し）
       
       人力土工（盛土・埋戻）
       まき出し
       人力土工（盛土・埋戻）
       まき出し＋はね付け
       購入土盛土（山土）
       

・・整形仕上げ工
    
       法面整形
       
       基面整正
       

・・植生工
    
       張芝工
       

・・人力小運搬
    
       手車運搬（掘削小運搬）
       
       手車運搬（埋戻し小運搬）
       

・水路工
  
・・プレキャスト水路工
    
       大型水路（Ⅰ種）
       H700×B1000（機械施工）
       大型水路（Ⅰ種）
       H700×B1000（人力施工）
       排水溝（Ⅰ種）
       H700×B700
       ベンチフリューム
       BF600（機械施工）
       ベンチフリューム
       BF600（人力施工）

・横断工
  
・・作業土工
    

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   6号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  10号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  12号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  13号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  15号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  19号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  20号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
排水路整備事業　大光寺二村井地区
大光寺二村井地区排水路整備工事

工事別工事名:大光寺二村井地区排水路整備工事

工事名

(   1/   4)

SK00

備  考

式

式

m3

m3

m3

m3

m3

m3

式

m3

m3

m3

m3

式

㎡

㎡

式

㎡

式

m3

m3

式

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

式

1.000 

1.000 

101.000 

54.000 

163.000 

104.000 

155.000 

155.000 

1.000 

178.000 

178.000 

100.000 

50.000 

1.000 

18.000 

358.000 

1.000 

18.000 

1.000 

189.000 

120.000 

1.000 

1.000 

134.000 

66.100 

4.000 

34.900 

53.300 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

       床掘り（小規模）
       
       人力土工（盛土・埋戻）
       まき出し
       基面整正
       
       土砂等運搬
       
       整地
       

・・プレキャスト暗渠工
    
       自由勾配側溝BOX型
       B1000×H800
       鉄筋工
       
       自由勾配側溝BOX型蓋
       ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　1000用
       ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
       B600×H600
       クラック防止シート
       

・・舗装撤去工
    
       舗装版切断
       As舗装　t=5cm
       舗装版破砕
       As舗装　t=5cm
       殻運搬
       As殻
       殻処理
       As殻

・・アスファルト舗装工
    
       凍上抑制層
       再生砕石RC-40　t=12cm
       下層路盤
       再生砕石RC-40　t=30㎝
       上層路盤
       切込砕石C-20　t=10㎝
       表層（調整舗装）
       ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As（20F）　t=4cm
       表層
       ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As（20F）　t=5cm

・・区画線工
    
       区画線
       ペイント式　実線　W=15cm

・集水桝工
  
・・集水桝工
    
       現場打ち集水桝
       
       プレキャスト集水桝
       
       集水桝用蓋
       ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

・・布設替工
    
       ベンチフリューム
       BF500　

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  21号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  23号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  25号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  27号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  28号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  29号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  30号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  31号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  32号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  33号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  34号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  35号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  36号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  37号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  38号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  39号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  40号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  41号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  42号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  43号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  44号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
排水路整備事業　大光寺二村井地区
大光寺二村井地区排水路整備工事

工事別工事名:大光寺二村井地区排水路整備工事

工事名

(   2/   4)

SK00

備  考

m3

m3

㎡

m3

m3

式

ｍ

式

枚

ｍ

ｍ

式

ｍ

㎡

m3

ton

式

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

式

ｍ

式

式

式

式

枚

式

ｍ

58.000 

16.000 

21.000 

36.000 

36.000 

1.000 

7.800 

1.000 

4.000 

9.800 

86.000 

1.000 

36.000 

67.000 

3.400 

8.000 

1.000 

32.000 

38.000 

39.000 

29.000 

72.000 

1.000 

15.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

       ベンチフリューム
       BF1000
       自由勾配側溝
       B400×H400
       自由勾配側溝
       B400×H600

・・取付水路工
    
       自由勾配側溝（縦断用）
       B500×H400

・その他附帯工
  
・・浸食防止コンクリート工
    
       浸食防止コンクリート
       18N-8-40

・・転落防止柵工
    
       転落防止柵
       耐雪型　H=1100mm

・人力設置工
  
・・人力設置工
    
       ハンドパレット台車
       3.0t　　L-180㎝
       爪付きジャッキ
       5t用
       ライナープレート
       140×70×30

・構造物撤去工
  
・・構造物取壊工
    
       構造物取壊し
       鉄筋構造物

・・運搬処理工
    
       殻運搬（Co製品）
       現場発生品
       殻運搬
       鉄筋構造物
       殻運搬
       無筋構造物
       殻運搬（鋼材）
       現場発生品
       殻処分
       Co製品
       殻処分
       有筋Co殻
       殻処分
       無筋Co殻
       殻処分
       金属くず

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  45号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  46号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  47号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  48号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  49号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  50号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  51号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  52号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  53号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  54号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  55号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  56号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  57号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  58号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  59号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  60号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  61号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  62号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
排水路整備事業　大光寺二村井地区
大光寺二村井地区排水路整備工事

工事別工事名:大光寺二村井地区排水路整備工事

工事名

(   3/   4)

SK00

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

式

ｍ

式

式

m3

式

ｍ

式

式

式

式

個

式

式

m3

式

回

m3

m3

回

ton

ton

ton

ton

2.000 

1.700 

2.000 

1.000 

1.500 

1.000 

1.000 

12.000 

1.000 

28.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

256.000 

1.000 

1.000 

12.800 

1.000 

18.000 

12.800 

1.800 

1.000 

52.400 

32.100 

4.200 

0.640 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工
  
・・仮設道路工
    
       敷鉄板設置・撤去工
       
       仮設材運搬
       

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  63号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単  64号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
排水路整備事業　大光寺二村井地区
大光寺二村井地区排水路整備工事

工事別工事名:大光寺二村井地区排水路整備工事

工事名

(   4/   4)

SK00

備  考

式

式

㎡

ton

1.000 

1.000 

428.000 

75.000 

　　　　合　　計　　　　

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
掘削（小規模）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
掘削（現場制約あり）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
床掘り（小規模）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
床掘り（現場制約あり）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
土砂等運搬

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
整地

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
掘削（機械埋戻し）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
人力土工（盛土・埋戻）

まき出し
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
人力土工（盛土・埋戻）

まき出し＋はね付け
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
購入土盛土（山土）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
法面整形

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
張芝工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
手車運搬（掘削小運搬）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊
手車運搬（埋戻し小運搬）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
大型水路（Ⅰ種）

H700×B1000（機械施工）
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
大型水路（Ⅰ種）

H700×B1000（人力施工）
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
排水溝（Ⅰ種）

H700×B700
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
ベンチフリューム

BF600（機械施工）
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
ベンチフリューム

BF600（人力施工）
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
床掘り（小規模）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
人力土工（盛土・埋戻）

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
排水路整備事業　大光寺二村井地区
大光寺二村井地区排水路整備工事

工事別工事名:大光寺二村井地区排水路整備工事

工事名

(   1/   3)

SK00

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

まき出し
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
土砂等運搬

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊
整地

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
自由勾配側溝BOX型

B1000×H800
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
鉄筋工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
自由勾配側溝BOX型蓋

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　1000用
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B600×H600
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
クラック防止シート

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
舗装版切断

As舗装　t=5cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
舗装版破砕

As舗装　t=5cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
殻運搬

As殻
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
殻処理

As殻
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
凍上抑制層

再生砕石RC-40　t=12cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
下層路盤

再生砕石RC-40　t=30㎝
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
上層路盤

切込砕石C-20　t=10㎝
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
表層（調整舗装）

ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As（20F）　t=4cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
表層

ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As（20F）　t=5cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
区画線

ペイント式　実線　W=15cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
現場打ち集水桝

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
プレキャスト集水桝

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
集水桝用蓋

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
排水路整備事業　大光寺二村井地区
大光寺二村井地区排水路整備工事

工事別工事名:大光寺二村井地区排水路整備工事

工事名

(   2/   3)

SK00

備  考

m3

㎡

m3

m3

ｍ

式

枚

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

m3

ton

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

式

式

枚

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
ベンチフリューム

BF500　
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
ベンチフリューム

BF1000
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊
自由勾配側溝

B400×H400
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊
自由勾配側溝

B400×H600
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊
自由勾配側溝（縦断用）

B500×H400
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊
浸食防止コンクリート

18N-8-40
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊
転落防止柵

耐雪型　H=1100mm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊
ハンドパレット台車

3.0t　　L-180㎝
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊
爪付きジャッキ

5t用
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊
ライナープレート

140×70×30
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊
構造物取壊し

鉄筋構造物
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊
殻運搬（Co製品）

現場発生品
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊
殻運搬

鉄筋構造物
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊
殻運搬

無筋構造物
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊
殻運搬（鋼材）

現場発生品
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊
殻処分

Co製品
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊
殻処分

有筋Co殻
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊
殻処分

無筋Co殻
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊
殻処分

金属くず
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊
仮設材運搬

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
排水路整備事業　大光寺二村井地区
大光寺二村井地区排水路整備工事

工事別工事名:大光寺二村井地区排水路整備工事

工事名

(   3/   3)

SK00

備  考

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

m3

ｍ

式

式

個

m3

回

m3

m3

回

ton

ton

ton

ton

㎡

ton

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
掘削（小規模）

SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
掘削（現場制約あり）

SP 掘削
土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
床掘り（小規模）

SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
床掘り（現場制約あり）

SP 床掘り
土砂,現場制約あり,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
土砂等運搬

SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.5k
m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
整地

SP 整地
残土受入れ地での処理,-,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
掘削（機械埋戻し）

SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  25号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  26号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  27号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  28号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  29号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  32号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  25号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
排水路整備事業　大光寺二村井地区
大光寺二村井地区排水路整備工事

工事別工事名:大光寺二村井地区排水路整備工事

工事名

(   1/  11)

SK00

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

10.000 

10.000 

1.000 

1.000 

1.000 

10.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
人力土工（盛土・埋戻）
まき出し
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
人力土工（盛土・埋戻）
まき出し＋はね付け
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊
購入土盛土（山土）

山土

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊
法面整形

SP 法面整形
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊
基面整正

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊
張芝工

人工張芝工

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊
手車運搬（掘削小運搬）

人力小運搬(手車運搬)
土砂、砕石等 (m3),20m未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  31号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  30号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  61号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   3号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
排水路整備事業　大光寺二村井地区
大光寺二村井地区排水路整備工事

工事別工事名:大光寺二村井地区排水路整備工事

工事名

(   2/  11)

SK00

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

10.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

10.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

10.000 

5.000 

0.670 

1.000 

13.400 

1.380 

10.000 

5.000 

0.670 

1.000 

13.400 

1.380 

0.402 

10.000 

5.000 

8.500 

事業名

手車運搬（埋戻し小運搬）

人力小運搬(手車運搬)
土砂、砕石等 (m3),20m未満

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊
大型水路（Ⅰ種）
H700×B1000（機械施工）
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,L=1000を使用し
ない,L=4000を使用しない,L=5000を使用しない,-,-

大型水路（大型フリューム）Ⅰ種
幅1000　高700　長2000mm
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,なし,21-8-40(
普通) W/C55%

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm
目地
シール材（ウレタン系）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊
大型水路（Ⅰ種）
H700×B1000（人力施工）
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,L=1000を使用し
ない,L=4000を使用しない,L=5000を使用しない,-,-

大型水路（大型フリューム）Ⅰ種
幅1000　高700　長2000mm
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,なし,21-8-40(
普通) W/C55%

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm
目地
シール材（ウレタン系）
モルタル現場練合わせ
洗砂(細目),1:3

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊
排水溝（Ⅰ種）
H700×B700
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を
使用しない,L=5000を使用しない,-,-

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ排水溝（溶融ｽﾗｸﾞ入）
深0.7 幅0.7 長2m　Mr=2.583kN・m/m
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊
ベンチフリューム
BF600（機械施工）

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  16号

                

                
Ｓ単  41号

                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  37号
                
Ｔ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  16号

                

                
Ｓ単  41号

                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  37号
                
Ｔ単   1号
                
Ｓ単  12号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  17号

                

                
Ｓ単  38号

歩Ａ
当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
排水路整備事業　大光寺二村井地区
大光寺二村井地区排水路整備工事

工事別工事名:大光寺二村井地区排水路整備工事

工事名

(   3/  11)

SK00

備  考

m3

m3

ｍ

ｍ

個

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

個

m3

㎡

㎡

㎡

m3

ｍ

ｍ

本

㎡

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

5.000 

7.500 

5.000 

5.000 

7.500 

0.225 

10.000 

10.000 

1.000 

10.000 

事業名

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を
使用しない,L=5000を使用しない,-,-

鉄筋コンクリートベンチフリューム
BF1種　600　幅600　深380　長2000mm　JISA5372
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊
ベンチフリューム
BF600（人力施工）
ﾘﾌﾄ台車によるﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路据付
大型フリューム, 800mm以上　1500mm以下,-,240mm未満, 6t以下, 50mを超え　
 80m以下,なし,なし

鉄筋コンクリートベンチフリューム
BF1種　600　幅600　深380　長2000mm　JISA5372
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm
モルタル現場練合わせ
洗砂(細目),1:3

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊
床掘り（小規模）

SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊
人力土工（盛土・埋戻）
まき出し
人力土工(盛土・埋戻)
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊
基面整正

SP 基面整正
基面整正

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊
土砂等運搬

SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.5k
m以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊

                
Ｓ単  17号

                

                
Ｓ単  38号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  15号

                

                
Ｓ単  38号
                
Ｓ単  12号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  27号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  30号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  29号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
排水路整備事業　大光寺二村井地区
大光寺二村井地区排水路整備工事

工事別工事名:大光寺二村井地区排水路整備工事

工事名

(   4/  11)

SK00

備  考

ｍ

本

㎡

ｍ

個

本

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 m3

10.000 m3

1.000 ㎡

10.000 m3



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

10.000 

5.000 

2.880 

4.000 

14.400 

1.150 

0.067 

0.046 

16.000 

1.000 

1.000 

10.000 

1.000 

事業名

整地

SP 整地
残土受入れ地での処理,-,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊
自由勾配側溝BOX型
B1000×H800
【排水構造物工】
自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし
自由勾配側溝BOX型
B1000×H800
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,なし,21-8-25(2
0)(普通) W/C60%

SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,なし,21-8-25(2
0)(普通) W/C55%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊
鉄筋工

【鉄筋工】
SD295A,D16,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
【鉄筋工】
SD295A,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
ケミカルアンカー
D10

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊
自由勾配側溝BOX型蓋
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　1000用
【排水構造物工】
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-
自由勾配側溝BOX型蓋
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　1000用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
B600×H600
SP ボックスカルバート機械据付
据付,2.0m/個,0＜B≦1.25  0＜H≦1.25,基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊
クラック防止シート

クラック抑制シート布設工
流し張り工法　W=33cm　ｶﾞﾗｽ基材

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  32号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  18号
                

                
Ｓ単  42号

                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  39号
                
Ｓ単  43号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  13号
                
Ｓ単  14号
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  19号
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  52号

歩Ａ
当たり算出
                

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
排水路整備事業　大光寺二村井地区
大光寺二村井地区排水路整備工事

工事別工事名:大光寺二村井地区排水路整備工事

工事名

(   5/  11)

SK00

備  考

m3

m3

ｍ

ｍ

本

m3

㎡

㎡

m3

式

ton

ton

本

枚

枚

枚

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

10.000 m3

10.000 ｍ

1.000 式

1.000 枚

10.000 ｍ

1.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊
舗装版切断
As舗装　t=5cm
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊
舗装版破砕
As舗装　t=5cm
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊
殻運搬
As殻
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊
殻処理
As殻
殻処理
As殻

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊
凍上抑制層
再生砕石RC-40　t=12cm
SP 下層路盤（車道・路肩部）
1層施工,120mm,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊
下層路盤
再生砕石RC-40　t=30㎝
SP 下層路盤（車道・路肩部）
1層施工,300mm,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊
上層路盤
切込砕石C-20　t=10㎝
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,1層施工,-,0mm,100mm,なし

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  36号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  35号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  33号

歩Ａ
当たり算出
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  56号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  57号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  58号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
排水路整備事業　大光寺二村井地区
大光寺二村井地区排水路整備工事

工事別工事名:大光寺二村井地区排水路整備工事

工事名

(   6/  11)

SK00

備  考

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

ton

ton

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ton

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

5.500 

1.800 

62.000 

0.300 

0.700 

19.800 

6.500 

0.098 

6.000 

1.000 

1.000 

2.900 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊
表層（調整舗装）
ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As（20F）　t=4cm
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20
),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,40mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊
表層
ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As（20F）　t=5cm
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20
),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,50mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊
区画線
ペイント式　実線　W=15cm
【区画線工】
区画線設置(昼間施工),ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）,実線,15cm,なし,豪雪補正なし,4週
6休未満(補正なし)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊
現場打ち集水桝

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(
普通) W/C65%

SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,なし,21-8-25(2
0)(普通) W/C60%

SP 型枠
一般型枠,鉄筋･無筋構造物
均しコンクリート
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,なし,各種
型枠（均しコンクリート）
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm
SP 基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm
【鉄筋工】
SD295A,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物
ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊
プレキャスト集水桝

SP コンクリート分水槽据付
据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,なし
プレキャスト集水桝
1200×1200×1100（ステップ付）
SP 基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 最大粒径 40mm

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  59号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  60号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  23号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  44号

                
Ｓ単  42号

                
Ｓ単  49号
                
Ｓ単  45号
                
Ｓ単  50号
                
Ｓ単  37号
                
Ｓ単  39号
                
Ｓ単  14号
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  53号
                

                
Ｓ単  62号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
排水路整備事業　大光寺二村井地区
大光寺二村井地区排水路整備工事

工事別工事名:大光寺二村井地区排水路整備工事

工事名

(   7/  11)

SK00

備  考

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

式

m3

m3

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

ton

個

式

基

基

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 式

1.000 式



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

7.000 

2.000 

1.000 

1.000 

6.000 

2.000 

1.000 

1.000 

0.650 

1.000 

1.000 

1.150 

1.000 

0.061 

0.024 

0.061 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊
集水桝用蓋
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
SP コンクリート分水槽据付
据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし
SP コンクリート分水槽据付
据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし
グレーチング桝蓋
受枠付　T-2 1200×1200用
グレーチング桝蓋
1200×1200用（T-25）
グレーチング桝蓋
1300×1300用（T-2）
グレーチング桝蓋
1300×1300用（T-25）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊
ベンチフリューム
BF500　
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を
使用しない,L=5000を使用しない,-,-

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を
使用しない,L=5000を使用しない,-,-

SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊
ベンチフリューム
BF1000
【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を
使用しない,L=5000を使用しない,-,-

【排水構造物工】
U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,L=1000を使用しない,L=4000を
使用しない,L=5000を使用しない,-,-

SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊
自由勾配側溝
B400×H400
【排水構造物工】
自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし
生コンクリート(普通)
18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下）
生コンクリート(普通)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）
再生クラッシャラン
最大粒径40mm(JIS規格外）

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  54号
                
Ｓ単  55号
                

                

                

                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  20号

                
Ｓ単  17号

                
Ｓ単  40号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  20号

                
Ｓ単  17号

                
Ｓ単  40号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  21号
                

                

                

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
排水路整備事業　大光寺二村井地区
大光寺二村井地区排水路整備工事

工事別工事名:大光寺二村井地区排水路整備工事

工事名

(   8/  11)

SK00

備  考

枚

基

基

組

組

組

組

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

㎡

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 枚

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

0.062 

0.060 

0.062 

1.000 

0.499 

0.072 

0.025 

0.072 

1.000 

1.000 

1.000 

0.021 

0.218 

0.075 

7.000 

7.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊
自由勾配側溝
B400×H600
【排水構造物工】
自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし
生コンクリート(普通)
18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下）
生コンクリート(普通)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）
再生クラッシャラン
最大粒径40mm(JIS規格外）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 48号　＊＊＊
自由勾配側溝（縦断用）
B500×H400
【排水構造物工】
自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし
自由勾配側溝（縦断用）
B500×H400×L2000
生コンクリート(普通)
18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下）
生コンクリート(普通)
18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）
再生クラッシャラン
最大粒径40mm(JIS規格外）

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 49号　＊＊＊
浸食防止コンクリート
18N-8-40
SP コンクリート
無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 50号　＊＊＊
転落防止柵
耐雪型　H=1100mm
【横断・転落防止柵設置】
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し
転落防止柵
耐雪型　H=1100mm
SP コンクリート
小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%
SP 型枠
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 51号　＊＊＊
ハンドパレット台車
3.0t　　L-180㎝
パレットトラック　レンタル料
3.0t　L-180cm
パレットトラック　セーフティサービス料
3.0t　L-180cm
パレットトラック　基本管理料
3.0t　L-180cm

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  21号
                

                

                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  21号
                

                

                

                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  46号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  22号
                

                
Ｓ単  47号
                
Ｓ単  48号
                
Ｓ単  38号

歩Ａ
当たり算出
                

                

                

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
排水路整備事業　大光寺二村井地区
大光寺二村井地区排水路整備工事

工事別工事名:大光寺二村井地区排水路整備工事

工事名

(   9/  11)

SK00

備  考

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

個

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

ｍ

m3

㎡

㎡

式

日

日

式

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 式



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

13.000 

13.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 52号　＊＊＊
爪付きジャッキ
5t用
爪付きジャッキ　レンタル料
5t用
爪付きジャッキ　セーフティサービス料
5t用
爪付きジャッキ　基本管理料
5t用

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 53号　＊＊＊
ライナープレート
140×70×30
ライナープレート
鉄製　140×70×30

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 54号　＊＊＊
構造物取壊し
鉄筋構造物
【構造物取壊し】
有筋,制約受,機械,昼間,する,4週6休未満(補正なし)

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 55号　＊＊＊
殻運搬（Co製品）
現場発生品
現場発生品運搬
ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級2.9t吊

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 56号　＊＊＊
殻運搬
鉄筋構造物
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,人力積込,無し,16.0km以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 57号　＊＊＊
殻運搬
無筋構造物
SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,人力積込,無し,16.0km以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 58号　＊＊＊
殻運搬（鋼材）
現場発生品
現場発生品運搬
ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級2t吊

歩Ａ
当たり算出
                

                

                

歩Ａ
当たり算出
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  11号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  34号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  34号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   3号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
排水路整備事業　大光寺二村井地区
大光寺二村井地区排水路整備工事

工事別工事名:大光寺二村井地区排水路整備工事

工事名

(  10/  11)

SK00

備  考

式

日

日

式

個

箇所

m3

m3

回

回

m3

m3

m3

m3

回

回

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 個

1.000 m3

1.000 回

1.000 m3

1.000 m3

1.000 回



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 59号　＊＊＊
殻処分
Co製品
殻処分
Co製品

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 60号　＊＊＊
殻処分
有筋Co殻
殻処分
有筋Co殻

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊
殻処分
無筋Co殻
殻処分
無筋Co殻

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊
殻処分
金属くず
殻処分
金属くず

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊
敷鉄板設置・撤去工

敷鉄板設置・撤去

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊
仮設材運搬

輸送費(仮設材)
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積
込･取卸)＋現場(積込･取卸),0.0,0.0

歩Ａ
当たり算出
                

歩Ａ
当たり算出
                

歩Ａ
当たり算出
                

歩Ａ
当たり算出
                

歩Ａ
当たり算出
                
Ｔ単   4号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単  24号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
排水路整備事業　大光寺二村井地区
大光寺二村井地区排水路整備工事

工事別工事名:大光寺二村井地区排水路整備工事

工事名

(  11/  11)

SK00

備  考

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

㎡

㎡

ton

ton

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ton

1.000 ㎡

1.000 ton



数 量 計 算 書

【 当 初 】



A-1 工種区分

A-2 費目区分

B-1 B-2 C-1

工　種 種別 細別 規格 積算要素 計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

土工 掘削工 掘削 【土砂、小規模、標準】
m3

101.2 101

SP掘削
m3

101.2 101 機械表土剥取

掘削 【土砂、現場制約あり】
m3

53.6 54

SP掘削
m3

53.6 54 人力表土剥取

床掘り 【土砂、小規模】
m3

163.4 163

SP床掘り
m3

163.4 163 機械床掘

床掘り 【土砂、現場制約あり】
m3

104.2 104

SP掘削
m3

104.2 104 人力床掘

土砂等運搬 【小規模、BH0.28m3、土砂、L=2.5km以下】
m3

154.8 155

SP土砂等運搬
m3

154.8 155

整地 【残土受け入れ地での整地】
m3

154.8 155

SP整地
m3

154.8 155

盛土工 BH投入 【土砂、小規模、標準】
m3

177.6 178

SP掘削
m3

177.6 178 機械埋戻し

【砂質土、まき出し、振動コンパクタ(Ⅰ)】
人力土工(盛土･埋戻) m3

177.6 178 機械埋戻し

【砂質土、はね付け、まき出し、振動コンパクタ(Ⅰ)】

人力土工(盛土･埋戻) m3
100.4 100 人力埋戻し

購入土盛土 【山土】
m3

49.6 50

購入土[地区資材単価(単価修正用)] m3 49.6 50

整形仕上げ工 法面整形 【盛土部、締固め有り、現場制約無、砂質土】
m2

17.8 18

SP法面整形
m2

17.8 18

基面整正
㎡

357.8 358

SP基面整正
㎡

357.8 358

植生工 張芝 【野芝】
m2

17.8 18

人力小運搬 手車運搬 【土砂砕石等、L=20m未満】
m3

189.4 189 人力掘削

手車運搬 【土砂砕石等、L=20m未満】
m3

120.4 120 人力床掘

水路工 プレキャスト水路工 大型水路(Ⅰ種) 【H700×B1000】 【U形溝据付工(L=2000)】 ｍ 200.1 200.1

基礎砕石 【再生砕石(最大粒径40mm)、t=15cm】
㎡

268.1 268

SP基礎砕石
㎡

268.1 268

ｺﾝｸﾘｰﾄ 【18N-8-25】
m3

13.4 13

SPｺﾝｸﾘｰﾄ
m3

13.4 13 均しコン

型枠 【均しコンクリート】
㎡

20.0 20

SP型枠
㎡

20.0 20 均しコン型枠

目地版 【ウレタン系シール材】 ㎡ 24.2 24

SP目地板 ㎡ 24.2 24

モルタル手練合せ
m3

2.7 2.7 大型水路部

排水溝(Ⅰ種) 【H700×B700】 【U形溝据付工(L=2000)】 ｍ 4.0 4.0

ベンチフリューム 【BF600(機械施工区間)】 【ベンチフリューム据付工(L=2000)】 ｍ 34.9 34.9

【BF600(人力施工区間)】 【リフト台車による水路据え付け】 本 27 27 L=53.3m

大光寺二村井地区排水路整備工事 　数量集計表

当初数量 変更数量

摘要

B-3

単位

水路工事

直接工事費(仮設工除く)
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A-1 工種区分

A-2 費目区分

B-1 B-2 C-1

工　種 種別 細別 規格 積算要素 計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

大光寺二村井地区排水路整備工事 　数量集計表

当初数量 変更数量

摘要

B-3

単位

水路工事

直接工事費(仮設工除く)

基礎砕石 【再生砕石(最大粒径40mm)、t=10cm】
㎡

66.1 66

SP基礎砕石
㎡

66.1 66
(53.3+34.9)×0.75

モルタル手練合せ
m3

1.2 1.2 BF600部

横断工 作業土工 床掘り 【土砂、小規模】
m3

57.5 58

SP床掘り
m3

57.5 58 機械床掘

埋戻し 【土砂、小規模、標準】
m3

16.2 16

SP埋戻
m3

16.2 16 機械埋戻し

基面整正
㎡

20.8 21

SP基面整正
㎡

20.8 21

土砂等運搬 【小規模、BH0.28m3、土砂、L=2.5km以下】
m3

35.5 36

SP土砂等運搬
m3

35.5 36

整地 【残土受け入れ地での整地】
m3

35.5 36

SP整地
m3

35.5 36

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ暗渠工 自由勾配側溝 【自由勾配側溝BOX型 B1000×H800】 ｍ 7.8 7.8

【道路用自由勾配側溝据付工】 ｍ 7.8 7.8

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 【B600×H600】 ｍ 9.8 9.8

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ機械据付工 ｍ 9.8 9.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ 【21N-8-25】
m3

2.3 2.3

SPｺﾝｸﾘｰﾄ
m3

2.3 2.3 基礎コン

【18N-8-40】
m3

1.0 1.0

SPｺﾝｸﾘｰﾄ
m3

1.0 1.0 基礎コン

型枠 【均し基礎】
㎡

5.1 5.1

SP型枠
㎡

5.1 5.1

基礎砕石 【再生砕石(最大粒径40mm)、t=20cm】
㎡

11.3 11

SP基礎砕石
㎡

11.3 11

【再生砕石(最大粒径40mm)、t=15cm】
㎡

9.6 9.6

SP基礎砕石
㎡

9.6 9.6

ｺﾝｸﾘｰﾄ 【18N-8-25】
m3

0.9 0.9

SPｺﾝｸﾘｰﾄ
m3

0.9 0.9 勾配調整コン

鉄筋 【SD295A、D16】 ton 0.067 0.067

【鉄筋工】 ton 0.067 0.067

【SD295A、D13】 ton 0.046 0.046

【鉄筋工】 ton 0.046 0.046

ケミカルアンカー 【D10】 本 16 16

自由勾配側溝BOX型蓋 【コンクリート蓋　1000用】 枚 4 4

【蓋板工】 枚 4 4

クラック防止シート張り 【W=33cm】
m

86.1 86

舗装撤去工 舗装版切断 【As舗装、t=5cm】
ｍ

35.8 36
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A-1 工種区分

A-2 費目区分

B-1 B-2 C-1

工　種 種別 細別 規格 積算要素 計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

大光寺二村井地区排水路整備工事 　数量集計表

当初数量 変更数量

摘要

B-3

単位

水路工事

直接工事費(仮設工除く)

SP舗装版切断
ｍ

35.8 36

舗装版破砕 【As舗装、t=5cm】
㎡

68.1 67

SP舗装版破砕
㎡

68.1 67

殻運搬 【As殻】
m3

3.4 3.4

SP殻運搬
m3

3.4 3.4

殻処理 【As殻】
[地域資材単価(産業廃棄物処分費等)] t

8.0 8.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 凍上抑制層(車道･路肩部) 【再生砕石(RC-40)、t=12cm】 ㎡ 32.4 32

SP下層路盤(車道･路肩部) ㎡ 32.4 32

下層路盤(車道･路肩部) 【再生砕石(RC-40)、t=30cm】 ㎡ 37.7 38

SP下層路盤(車道･路肩部) ㎡ 37.7 38

上層路盤(車道･路肩部) 【切込砕石(C-20)、t=10cm】 ㎡ 39.4 39

SP上層路盤(車道･路肩部) ㎡ 39.4 39

表層(車道･路肩部) 【⑤再生密粒度As(20F)ガラス入り、t=4cm】 ㎡ 28.7 29

SP表層(車道･路肩部) ㎡ 28.7 29 調整舗装工

表層(車道･路肩部) 【⑤再生密粒度As(20F)ガラス入り、t=5cm】 ㎡ 72.2 72

SP表層(車道･路肩部) ㎡ 72.2 72

区画線工 区画線 【ペイント式、実線、W=15cm】 ｍ 13.4 13

【区画線】 ｍ 13.4 13 外側線

区画線 【ペイント式、実線、W=15cm】 ｍ 1.7 1.7

【区画線】 ｍ 1.7 1.7 中央線

集水桝工 集水桝工 ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付 【プレキャスト桝(1200×1200×1100)】
基

1 1

SPｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付
基

1 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ 【18N-8-40】
m3

5.5 5.5

SPｺﾝｸﾘｰﾄ
m3

5.5 5.5 無筋現場打桝

ｺﾝｸﾘｰﾄ 【21N-8-25】
m3

1.8 1.8

SPｺﾝｸﾘｰﾄ
m3

1.8 1.8 鉄筋現場打桝

型枠 【鉄筋・無筋構造物】
㎡

61.5 62

SP型枠
㎡

61.5 62

型枠 【均しコンクリート】
㎡

0.7 0.7

SP型枠
㎡

0.7 0.7

ｺﾝｸﾘｰﾄ 【18N-8-25】
m3

0.3 0.3

SPｺﾝｸﾘｰﾄ
m3

0.3 0.3 均しコン

基礎砕石 【再生砕石(最大粒径40mm)、t=15cm】
㎡

22.6 23

SP基礎砕石
㎡

22.6 23

【再生砕石(最大粒径40mm)、t=20cm】
㎡

6.5 6.5

SP基礎砕石
㎡

6.5 6.5

鉄筋 【SD295A、D13】 ton 0.098 0.098

【鉄筋工】 ton 0.098 0.098
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A-1 工種区分

A-2 費目区分

B-1 B-2 C-1

工　種 種別 細別 規格 積算要素 計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

大光寺二村井地区排水路整備工事 　数量集計表

当初数量 変更数量

摘要

B-3

単位

水路工事

直接工事費(仮設工除く)

桝蓋 【グレーチング蓋、1300×1300用(T-2)】 枚 6 6

【蓋板工】 枚 6 6

【グレーチング蓋、1300×1300用(T-25)】 枚 2 2

【蓋板工】 枚 2 2

【グレーチング蓋、1200×1200用(T-2)】 枚 1 1

【蓋板工】 枚 1 1

【グレーチング蓋、1200×1200用(T-25)】 枚 1 1

【蓋板工】 枚 1 1

足掛金具 【B=300】 ｽﾃｯﾌﾟ材(材料費)[地域資材単価(単価修正用)] 個 6 6

布設替工 BF500 【再利用撤去据付】 【ベンチフリューム据付工(L=2000)】 ｍ 2.0 2.0

BF1000 【再利用撤去据付】 【ベンチフリューム付工(L=2000)】 ｍ 2.0 2.0

自由勾配側溝 【B400×H400(縦断用)】 ｍ 1.7 1.7

【道路用自由勾配側溝据付工】 ｍ 1.7 1.7

【B400×H600(縦断用)】 ｍ 2.0 2.0

【道路用自由勾配側溝据付工】 ｍ 2.0 2.0

取付水路工 自由勾配側溝 【B500×H400(縦断用)】 ｍ 1.5 1.5

【道路用自由勾配側溝据付工】 ｍ 1.5 1.5

BF300 【据付け】 【ベンチフリューム据付工(L=1000)】 ｍ 0.5 0.5

その他附帯工 浸食防止コンクリート工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 【18N-8-40】
m3

12.3 12

SPｺﾝｸﾘｰﾄ
m3

12.3 12

転落防止柵工 転落防止柵 【耐雪型、H=1100mm】 防護柵(横断・転落防止柵）設置工
m

28.0 28

ｺﾝｸﾘｰﾄ 【18N-8-40】
m3

0.6 0.6

SPｺﾝｸﾘｰﾄ
m3

0.6 0.6

型枠 【均しコンクリート】
㎡

6.1 6.1

SP型枠
㎡

6.1 6.1

基礎砕石 【再生砕石(最大粒径40mm)、t=10cm】
㎡

2.1 2.1

SP基礎砕石
㎡

2.1 2.1

人力設置工 人力設置工 ハンドパレット 【3.0t　L-180cm】
式

1 1

ハンドパレット台車
式

1 1

爪付きジャッキ 【5.0t用】
式

1 1

爪付きジャッキ
式

1 1

ライナープレート 【140×70×30】
個

256.0 256.0

ライナープレート
個

256.0 256.0

構造物撤去工 構造物取壊し工 BF350 【撤去】 【ベンチフリューム据付工(L=2000)】 ｍ 90.6 90.6

BF400 【撤去】 【ベンチフリューム据付工(L=2000)】 ｍ 2.0 2.0

BF650 【撤去】 【ベンチフリューム据付工(L=2000)】 ｍ 212.1 212.1

自由勾配側溝B500×H400 【撤去】 【ベンチフリューム据付工(L=2000)】 ｍ 1.5 1.5

舗装版切断 【コンクリート舗装、t=10cm】
ｍ

15.8 16
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A-1 工種区分

A-2 費目区分

B-1 B-2 C-1

工　種 種別 細別 規格 積算要素 計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

大光寺二村井地区排水路整備工事 　数量集計表

当初数量 変更数量

摘要

B-3

単位

水路工事

直接工事費(仮設工除く)

SP舗装版切断
ｍ

15.8 16

舗装版破砕 【コンクリート舗装、t=10cm】
㎡

17.8 18

SP舗装版破砕
㎡

17.8 18

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 【鉄筋構造物】
m3

12.8 12.8

【構造物取壊し】 m3
12.8 12.8

殻運搬 【鉄筋コンクリート殻】
m3

12.8 12.8

SP殻運搬
m3

12.8 12.8

殻運搬 【現場発生品】
m3

20.9 20.9

SP殻運搬
m3

20.9 20.9

殻運搬 【無筋コンクリート殻】
m3

1.8 1.8

SP殻運搬
m3

1.8 1.8

殻運搬 【鋼材殻】
m3

0.1 0.1

SP殻運搬
m3

0.1 0.1

殻処理 【有筋】
[地域資材単価(産業廃棄物処分費等)] t

52.4 52.4

殻処理 【Co製品】
[地域資材単価(産業廃棄物処分費等)] t

32.1 32.1

殻処理 【無筋】
[地域資材単価(産業廃棄物処分費等)] t

4.2 4.2

殻処理 【金属くず】
[地域資材単価(産業廃棄物処分費等)] t

0.6 0.6
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A-1 工種区分

A-2 費目区分

B-1 B-2 C-1

工　種 種別 細別 規格 積算要素 計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

仮設工 仮設道路工 敷鉄板 【22×1524×6096】
㎡

428.4 428

敷鋼板設置･撤去工 ㎡
428.4 428

枚
47.0 47

ｔ
75.4 75

大光寺二村井地区排水路整備工事 　数量集計表

当初数量 変更数量

摘要

B-3

単位

～ 各工種区分 ～

直接工事費(仮設工)
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土工  NO. 1

名　　　称 規　　　　　　格 本線 支線 合計 単位

機械表土剥取 82.4 18.8 101.2 m3

人力表土剥取 35.5 18.1 53.6 m3

機械床掘 149.8 13.6 163.4 m3

人力床掘 96.8 7.4 104.2 m3

機械埋戻し B＜1.0 155.7 21.9 177.6 m3

人力埋戻し B＜1.0 81.7 18.7 100.4 m3

盛土法面仕上 17.8 17.8 m2

基面整生 284.6 73.2 357.8 m2

残土運搬 運搬距離2.0km 117.9 36.9 154.8 m3

整地 117.9 36.9 154.8 m3

購入土 山土 20.7 28.9 49.6 m3

掘削人力小運搬 158.8 30.6 189.4 m3

埋戻し人力小運搬 98.0 22.4 120.4 m3

数　　量　　集　　計　　表



本線土工 NO. 1

名　　称 数　量 単位 備　考

切土工

機械表土剥取 82.4 m3

人力表土剥取 35.5 m3

機械床掘 149.8 m3

人力床掘 96.8 m3

流用可能土 221.9 m3

盛土工

機械埋戻し B＜1.0 155.7 m3

人力埋戻し B＜1.0 81.7 m3

仕上工

盛土法面仕上 17.8 m2

基面整生 284.6 m2

残土処理工

残土運搬 運搬距離2.0km 117.9 m3

整地 117.9 m3

購入土 山土 20.7 m3

掘削人力小運搬 158.8 m3

埋戻し人力小運搬 98.0 m3

数　量　集　計　表

規　　　　格



支線土工 NO. 2

名　　称 数　量 単位 備　考

切土工

機械表土剥取 18.8 m3

人力表土剥取 18.1 m3

機械床掘 13.6 m3

人力床掘 7.4 m3

盛土工

機械埋戻し B＜1.0 21.9 m3

人力埋戻し B＜1.0 18.7 m3

仕上工

基面整生 73.2 m2

残土処理工

残土運搬 運搬距離2.0km 36.9 m3

整地 36.9 m3

購入土 山土 28.9 m3

掘削人力小運搬 30.6 m3

埋戻し人力小運搬 22.4 m3

数　量　集　計　表

規　　　　格



NO. 1

名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

切土工

機械表土剥取 82.4 m3

人力表土剥取 35.5 m3

機械床掘 149.8 m3

人力床掘 96.8 m3

流用可能土 床掘 × ＝ m3 221.9 m3

盛土工

機械埋戻し B＜1.0 155.7 m3

人力埋戻し B＜1.0 81.7 m3

＝ m3

仕上工

盛土法面仕上 17.8 m2

基面整生 284.6 m2

残土処理工

残土運搬 不良土 ＋ ＝ m3 117.9 m3

整地 117.9 m3

不足土 － ＝ m3 15.5 m3

購入土 山土 × / 20.7 m3

＝ m3

掘削人力小運搬 人力表土剥取 ＋ 人力床堀 158.8 m3

( ＋ ) × ＝ m3

埋戻し人力小運搬 ×1.2 ＝ m3 98.0 m3

237.4 221.9 15.5

本線土工 材　料　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

246.6 0.9 221.9

埋戻し計 237.4

82.4 35.5 117.9

15.5 1.2 0.9

20.7

35.5 96.8 1.2 158.8

81.7 1.2 98.0



NO. 2

名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

切土工

機械表土剥取 18.8 m3

人力表土剥取 18.1 m3

機械床掘 13.6 m3

人力床掘 7.4 m3

流用可能土 床掘 × ＝ m3 18.9 m3

盛土工

機械埋戻し B＜1.0 21.9 m3

人力埋戻し B＜1.0 18.7 m3

＝ m3

仕上工

基面整生 73.2 m2

残土処理工

残土運搬 不良土 ＋ ＝ m3 36.9 m3

整地 36.9 m3

不足土 － ＝ m3 21.7 m3

購入土 山土 × / 28.9 m3

＝ m3

掘削人力小運搬 人力表土剥取 ＋ 人力床堀 30.6 m3

( ＋ ) × ＝ m3

埋戻し人力小運搬 ×1.2 ＝ m3 22.4 m3

支線土工 材　料　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

18.8 18.1 36.9

21.0 0.9 18.9

埋戻し計 40.6

18.7 1.2 22.4

40.6 18.9 21.7

21.7 1.2 0.9

28.9

18.1 7.4 1.2 30.6



本線本線本線本線 土　工  計  算  書土　工  計  算  書土　工  計  算  書土　工  計  算  書

断　面 平　均 体　積 断　面 平　均 体　積 断　面 平　均 体　積

NO.0 - 0.74 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

NO.0 + 0.86 1.600 1.600 0.0 0.00 0.0 0.2 0.20 0.3 0.0 0.00 0.0

NO.0 + 0.86 0.000 1.600 0.0 0.00 0.0 0.3 0.25 0.0 0.0 0.00 0.0

IP.1 15.005 16.605 0.0 0.00 0.0 0.5 0.40 6.0 0.0 0.00 0.0

IP.2 1.851 18.456 0.0 0.00 0.0 0.2 0.35 0.6 0.0 0.00 0.0

NO.1 2.284 20.740 0.0 0.00 0.0 0.5 0.35 0.8 0.0 0.00 0.0

NO.1 + 1.69 1.690 22.430 0.0 0.00 0.0 0.3 0.40 0.7 0.0 0.00 0.0

NO.1 + 1.69 0.000 22.430 0.0 0.00 0.0 0.3 0.30 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.1 + 3.28 1.590 24.020 0.0 0.00 0.0 0.3 0.30 0.5 0.0 0.00 0.0

NO.1 + 3.28 0.000 24.020 0.0 0.00 0.0 0.3 0.30 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.1 + 9.00 5.720 29.740 0.0 0.00 0.0 0.3 0.30 1.7 0.0 0.00 0.0

IP.4 3.785 33.525 0.0 0.00 0.0 0.5 0.40 1.5 0.0 0.00 0.0

NO.1 + 12.84 0.050 33.575 0.0 0.00 0.0 0.5 0.50 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.1 + 12.84 0.000 33.575 0.6 0.30 0.0 0.0 0.25 0.0 2.4 1.20 0.0

NO.1 + 14.44 1.600 35.175 0.6 0.60 1.0 0.0 0.00 0.0 2.4 2.40 3.8

NO.2 + 2.26 0.000 42.996 0.8 0.70 0.0 0.0 0.00 0.0 3.1 2.75 0.0

NO.2 + 3.86 1.600 44.596 0.8 0.80 1.3 0.0 0.00 0.0 3.1 3.10 5.0

NO.2 + 3.86 0.000 44.596 0.7 0.75 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 1.55 0.0

IP.5 0.050 44.646 0.0 0.35 0.0 0.7 0.35 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.2 + 18.30 14.390 59.036 0.0 0.00 0.0 0.4 0.55 7.9 0.0 0.00 0.0

NO.2 + 18.30 0.000 59.036 0.0 0.00 0.0 0.4 0.40 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.2 + 19.84 1.540 60.576 0.0 0.00 0.0 0.4 0.40 0.6 0.0 0.00 0.0

NO.2 + 19.84 0.000 60.576 0.0 0.00 0.0 0.4 0.40 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.3 0.164 60.740 0.0 0.00 0.0 0.7 0.55 0.1 0.0 0.00 0.0

NO.3 + 10.00 10.000 70.740 0.0 0.00 0.0 0.7 0.70 7.0 0.0 0.00 0.0

NO.4 10.000 80.740 0.0 0.00 0.0 0.7 0.70 7.0 0.0 0.00 0.0

IP.7 (NO.4+1.10) 1.104 81.844 0.0 0.00 0.0 0.7 0.70 0.8 0.0 0.00 0.0

IP.7 (NO.4+1.10) 0.000 81.844 0.7 0.35 0.0 0.0 0.35 0.0 1.6 0.80 0.0

IP.8 12.620 94.464 0.7 0.70 8.8 0.0 0.00 0.0 1.3 1.45 18.3

IP.9 (NO.5) 6.172 100.636 0.4 0.55 3.4 0.0 0.00 0.0 1.0 1.15 7.1

IP.10 2.676 103.312 0.8 0.60 1.6 0.0 0.00 0.0 0.8 0.90 2.4

NO.5 + 10.00 7.428 110.740 0.8 0.80 5.9 0.0 0.00 0.0 0.8 0.80 5.9

IP.11 4.616 115.356 0.5 0.65 3.0 0.0 0.00 0.0 0.9 0.85 3.9

IP.12 0.847 116.203 0.6 0.55 0.5 0.0 0.00 0.0 1.0 0.95 0.8

NO.6 4.537 120.740 0.5 0.55 2.5 0.0 0.00 0.0 0.8 0.90 4.1

NO.7 20.000 140.740 0.5 0.50 10.0 0.0 0.00 0.0 1.0 0.90 18.0

IP.13 9.876 150.616 0.6 0.55 5.4 0.0 0.00 0.0 1.0 1.00 9.9

NO.8 10.124 160.740 0.5 0.55 5.6 0.0 0.00 0.0 0.8 0.90 9.1

BC.14 12.694 173.434 0.7 0.60 7.6 0.0 0.00 0.0 1.1 0.95 12.1

SP.14 3.422 176.856 0.6 0.65 2.2 0.0 0.00 0.0 1.1 1.10 3.8

EC.14 (NO.9) 3.422 180.278 0.6 0.60 2.1 0.0 0.00 0.0 1.0 1.05 3.6

NO.9 + 13.33 13.796 194.074 0.3 0.45 6.2 0.0 0.00 0.0 1.0 1.00 13.8

NO.9 + 13.33 0.000 194.074 0.3 0.30 0.0 0.0 0.00 0.0 1.1 1.05 0.0

NO.9 + 14.93 1.600 195.674 0.3 0.30 0.5 0.0 0.00 0.0 1.1 1.10 1.8

NO.9 + 14.93 0.000 195.674 0.3 0.30 0.0 0.0 0.00 0.0 1.0 1.05 0.0

NO.9 + 19.26 4.330 200.004 0.3 0.30 1.3 0.0 0.00 0.0 1.1 1.05 4.5

NO.9 + 19.26 0.000 200.004 0.3 0.30 0.0 0.0 0.00 0.0 1.2 1.15 0.0

NO.10 + 0.86 1.600 201.604 0.3 0.30 0.5 0.0 0.00 0.0 1.2 1.20 1.9

NO.10 + 0.86 0.000 201.604 0.3 0.30 0.0 0.0 0.00 0.0 1.1 1.15 0.0

NO.10 + 2.30 1.440 203.044 0.5 0.40 0.6 0.0 0.00 0.0 0.7 0.90 1.3

NO.10 + 2.30 0.000 203.044 0.5 0.50 0.0 0.0 0.00 0.0 0.9 0.80 0.0

NO.10 + 3.90 1.600 204.644 0.5 0.50 0.8 0.0 0.00 0.0 0.9 0.90 1.4

NO.10 + 3.90 0.000 204.644 0.5 0.50 0.0 0.0 0.00 0.0 0.7 0.80 0.0

(m3) (m3) (m3)

70.8 35.5 132.5

機械床掘

CA1 CA2 CA3
測　　点 単距離 追加距離

機械表土剥取 人力表土剥取

小　　計



本線本線本線本線

NO.0 - 0.74 0.000 0.000

NO.0 + 0.86 1.600 1.600

NO.0 + 0.86 0.000 1.600

IP.1 15.005 16.605

IP.2 1.851 18.456

NO.1 2.284 20.740

NO.1 + 1.69 1.690 22.430

NO.1 + 1.69 0.000 22.430

NO.1 + 3.28 1.590 24.020

NO.1 + 3.28 0.000 24.020

NO.1 + 9.00 5.720 29.740

IP.4 3.785 33.525

NO.1 + 12.84 0.050 33.575

NO.1 + 12.84 0.000 33.575

NO.1 + 14.44 1.600 35.175

NO.2 + 2.26 0.000 42.996

NO.2 + 3.86 1.600 44.596

NO.2 + 3.86 0.000 44.596

IP.5 0.050 44.646

NO.2 + 18.30 14.390 59.036

NO.2 + 18.30 0.000 59.036

NO.2 + 19.84 1.540 60.576

NO.2 + 19.84 0.000 60.576

NO.3 0.164 60.740

NO.3 + 10.00 10.000 70.740

NO.4 10.000 80.740

IP.7 (NO.4+1.10) 1.104 81.844

IP.7 (NO.4+1.10) 0.000 81.844

IP.8 12.620 94.464

IP.9 (NO.5) 6.172 100.636

IP.10 2.676 103.312

NO.5 + 10.00 7.428 110.740

IP.11 4.616 115.356

IP.12 0.847 116.203

NO.6 4.537 120.740

NO.7 20.000 140.740

IP.13 9.876 150.616

NO.8 10.124 160.740

BC.14 12.694 173.434

SP.14 3.422 176.856

EC.14 (NO.9) 3.422 180.278

NO.9 + 13.33 13.796 194.074

NO.9 + 13.33 0.000 194.074

NO.9 + 14.93 1.600 195.674

NO.9 + 14.93 0.000 195.674

NO.9 + 19.26 4.330 200.004

NO.9 + 19.26 0.000 200.004

NO.10 + 0.86 1.600 201.604

NO.10 + 0.86 0.000 201.604

NO.10 + 2.30 1.440 203.044

NO.10 + 2.30 0.000 203.044

NO.10 + 3.90 1.600 204.644

NO.10 + 3.90 0.000 204.644

測　　点 単距離 追加距離

小　　計

土　工  計  算  書土　工  計  算  書土　工  計  算  書土　工  計  算  書

断　面 平　均 体　積 断　面 平　均 体　積 断　面 平　均 体　積

1.0 0.0 0.6

2.0 1.50 2.4 0.0 0.00 0.0 0.6 0.60 1.0

1.0 1.50 0.0 0.0 0.00 0.0 0.8 0.70 0.0

1.0 1.00 15.0 0.0 0.00 0.0 0.9 0.85 12.8

1.0 1.00 1.9 0.0 0.00 0.0 0.5 0.70 1.3

1.6 1.30 3.0 0.0 0.00 0.0 1.2 0.85 1.9

1.6 1.60 2.7 0.0 0.00 0.0 1.1 1.15 1.9

1.8 1.70 0.0 0.0 0.00 0.0 0.9 1.00 0.0

1.8 1.80 2.9 0.0 0.00 0.0 0.9 0.90 1.4

1.5 1.65 0.0 0.0 0.00 0.0 1.1 1.00 0.0

1.2 1.35 7.7 0.0 0.00 0.0 0.7 0.90 5.1

1.5 1.35 5.1 0.0 0.00 0.0 1.2 0.95 3.6

1.5 1.50 0.1 0.0 0.00 0.0 1.2 1.20 0.1

0.0 0.75 0.0 1.4 0.70 0.0 0.0 0.60 0.0

0.0 0.00 0.0 1.4 1.40 2.2 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 2.1 1.75 0.0 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 2.1 2.10 3.4 0.0 0.00 0.0

1.7 0.85 0.0 0.0 1.05 0.0 1.3 0.65 0.0

1.7 1.70 0.1 0.0 0.00 0.0 1.6 1.45 0.1

1.3 1.50 21.6 0.0 0.00 0.0 1.0 1.30 18.7

1.5 1.40 0.0 0.0 0.00 0.0 0.8 0.90 0.0

1.5 1.50 2.3 0.0 0.00 0.0 0.8 0.80 1.2

1.3 1.40 0.0 0.0 0.00 0.0 1.0 0.90 0.0

1.6 1.45 0.2 0.0 0.00 0.0 1.4 1.20 0.2

1.4 1.50 15.0 0.0 0.00 0.0 1.5 1.45 14.5

1.6 1.50 15.0 0.0 0.00 0.0 1.7 1.60 16.0

1.6 1.60 1.8 0.0 0.00 0.0 1.7 1.70 1.9

0.0 0.80 0.0 1.6 0.80 0.0 0.0 0.85 0.0

0.0 0.00 0.0 1.4 1.50 18.9 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.7 1.05 6.5 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.7 0.70 1.9 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.7 0.70 5.2 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.9 0.80 3.7 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 1.1 1.00 0.8 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.9 1.00 4.5 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 1.0 0.95 19.0 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 1.5 1.25 12.3 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.8 1.15 11.6 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 1.3 1.05 13.3 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 1.2 1.25 4.3 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 1.1 1.15 3.9 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 1.0 1.05 14.5 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.7 0.85 0.0 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.7 0.70 1.1 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 1.0 0.85 0.0 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 1.0 1.00 4.3 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.7 0.85 0.0 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.7 0.70 1.1 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 1.0 0.85 0.0 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 1.0 1.00 1.4 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.7 0.85 0.0 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.7 0.70 1.1 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 1.0 0.85 0.0 0.0 0.00 0.0

(m3) (m3) (m3)

96.8 135.0 81.7

人力床掘 機械埋戻し(B＜1.0) 人力埋戻し(B＜1.0)

CA4 RA1 RA2



本線本線本線本線

NO.0 - 0.74 0.000 0.000

NO.0 + 0.86 1.600 1.600

NO.0 + 0.86 0.000 1.600

IP.1 15.005 16.605

IP.2 1.851 18.456

NO.1 2.284 20.740

NO.1 + 1.69 1.690 22.430

NO.1 + 1.69 0.000 22.430

NO.1 + 3.28 1.590 24.020

NO.1 + 3.28 0.000 24.020

NO.1 + 9.00 5.720 29.740

IP.4 3.785 33.525

NO.1 + 12.84 0.050 33.575

NO.1 + 12.84 0.000 33.575

NO.1 + 14.44 1.600 35.175

NO.2 + 2.26 0.000 42.996

NO.2 + 3.86 1.600 44.596

NO.2 + 3.86 0.000 44.596

IP.5 0.050 44.646

NO.2 + 18.30 14.390 59.036

NO.2 + 18.30 0.000 59.036

NO.2 + 19.84 1.540 60.576

NO.2 + 19.84 0.000 60.576

NO.3 0.164 60.740

NO.3 + 10.00 10.000 70.740

NO.4 10.000 80.740

IP.7 (NO.4+1.10) 1.104 81.844

IP.7 (NO.4+1.10) 0.000 81.844

IP.8 12.620 94.464

IP.9 (NO.5) 6.172 100.636

IP.10 2.676 103.312

NO.5 + 10.00 7.428 110.740

IP.11 4.616 115.356

IP.12 0.847 116.203

NO.6 4.537 120.740

NO.7 20.000 140.740

IP.13 9.876 150.616

NO.8 10.124 160.740

BC.14 12.694 173.434

SP.14 3.422 176.856

EC.14 (NO.9) 3.422 180.278

NO.9 + 13.33 13.796 194.074

NO.9 + 13.33 0.000 194.074

NO.9 + 14.93 1.600 195.674

NO.9 + 14.93 0.000 195.674

NO.9 + 19.26 4.330 200.004

NO.9 + 19.26 0.000 200.004

NO.10 + 0.86 1.600 201.604

NO.10 + 0.86 0.000 201.604

NO.10 + 2.30 1.440 203.044

NO.10 + 2.30 0.000 203.044

NO.10 + 3.90 1.600 204.644

NO.10 + 3.90 0.000 204.644

測　　点 単距離 追加距離

小　　計

土　工  計  算  書土　工  計  算  書土　工  計  算  書土　工  計  算  書

長　さ 平　均 面　積 長　さ 平　均 面　積 断　面 平　均 体　積

0.0 1.4

0.0 0.00 0.0 1.4 1.40 2.2

0.0 0.00 0.0 1.3 1.35 0.0

0.0 0.00 0.0 1.3 1.30 19.5

0.0 0.00 0.0 1.3 1.30 2.4

0.2 0.10 0.2 1.3 1.30 3.0

0.2 0.20 0.3 1.3 1.30 2.2

0.0 0.10 0.0 1.7 1.50 0.0

0.0 0.00 0.0 1.7 1.70 2.7

0.2 0.10 0.0 1.3 1.50 0.0

0.1 0.15 0.9 1.3 1.30 7.4

0.1 0.10 0.4 1.3 1.30 4.9

0.1 0.10 0.0 1.3 1.30 0.1

0.0 0.05 0.0 1.8 1.55 0.0

0.0 0.00 0.0 1.8 1.80 2.9

0.0 0.00 0.0 1.8 1.80 0.0

0.0 0.00 0.0 1.8 1.80 2.9

0.1 0.05 0.0 1.3 1.55 0.0

0.3 0.20 0.0 1.3 1.31 0.1

0.0 0.15 2.2 1.3 1.31 18.9

0.0 0.00 0.0 1.7 1.50 0.0

0.0 0.00 0.0 1.7 1.70 2.6

0.0 0.00 0.0 1.3 1.50 0.0

0.0 0.00 0.0 1.3 1.30 0.2

0.0 0.00 0.0 1.3 1.30 13.0

0.2 0.10 1.0 1.3 1.30 13.0

0.2 0.20 0.2 1.3 1.30 1.4

0.3 0.25 0.0 1.3 1.30 0.0

0.0 0.15 1.9 1.3 1.30 16.4

0.0 0.00 0.0 1.3 1.30 8.0

0.0 0.00 0.0 1.3 1.30 3.5

0.0 0.00 0.0 1.3 1.30 9.7

0.0 0.00 0.0 1.3 1.30 6.0

0.0 0.00 0.0 1.3 1.30 1.1

0.0 0.00 0.0 1.3 1.30 5.9

0.0 0.00 0.0 1.3 1.30 26.0

0.0 0.00 0.0 1.3 1.30 12.8

0.0 0.00 0.0 1.3 1.30 13.2

0.3 0.15 1.9 1.3 1.30 16.5

0.3 0.30 1.0 1.3 1.30 4.4

0.0 0.15 0.5 1.3 1.30 4.4

0.0 0.00 0.0 1.3 1.30 17.9

0.0 0.00 0.0 1.7 1.50 0.0

0.0 0.00 0.0 1.7 1.70 2.7

0.0 0.00 0.0 1.3 1.50 0.0

0.0 0.00 0.0 1.3 1.30 5.6

0.0 0.00 0.0 1.7 1.50 0.0

0.0 0.00 0.0 1.7 1.70 2.7

0.0 0.00 0.0 1.3 1.50 0.0

0.0 0.00 0.0 1.3 1.30 1.9

0.0 0.00 0.0 1.7 1.50 0.0

0.0 0.00 0.0 1.7 1.70 2.7

0.0 0.00 0.0 1.3 1.50 0.0

(m2) (m2) (m2)

10.5 260.8 0.0

盛土法面仕上 基面整生

BL L



本線本線本線本線 土　工  計  算  書土　工  計  算  書土　工  計  算  書土　工  計  算  書

断　面 平　均 体　積 断　面 平　均 体　積 断　面 平　均 体　積

IP.15 0.121 204.765 0.5 0.50 0.1 0.0 0.00 0.0 0.8 0.75 0.1

BC.16 7.258 212.023 0.7 0.60 4.4 0.0 0.00 0.0 1.1 0.95 6.9

SP.16 2.896 214.919 0.6 0.65 1.9 0.0 0.00 0.0 1.0 1.05 3.0

EC.16 2.902 217.821 0.6 0.60 1.7 0.0 0.00 0.0 1.1 1.05 3.0

NO.10 + 19.90 2.823 220.644 0.6 0.60 1.7 0.0 0.00 0.0 1.1 1.10 3.1

NO.10 + 19.90 0.000 220.644 0.4 0.50 0.0 0.0 0.00 0.0 0.3 0.70 0.0

BC.18 (NO.11) 0.546 221.190 0.4 0.40 0.2 0.0 0.00 0.0 0.3 0.30 0.2

SP.17 0.998 222.188 0.4 0.40 0.4 0.0 0.00 0.0 0.3 0.30 0.3

EC.17 1.004 223.192 0.5 0.45 0.5 0.0 0.00 0.0 0.2 0.25 0.3

NO.11 + 3.90 1.448 224.640 0.5 0.50 0.7 0.0 0.00 0.0 0.4 0.30 0.4

(m3) (m3) (m3)

11.6 0.0 17.3

(m3) (m3) (m3)

82.4 35.5 149.8

測　　点 単距離 追加距離

機械表土剥取 人力表土剥取

小　計

合　計

CA1 CA2 CA3

機械床掘



本線本線本線本線

IP.15 0.121 204.765

BC.16 7.258 212.023

SP.16 2.896 214.919

EC.16 2.902 217.821

NO.10 + 19.90 2.823 220.644

NO.10 + 19.90 0.000 220.644

BC.18 (NO.11) 0.546 221.190

SP.17 0.998 222.188

EC.17 1.004 223.192

NO.11 + 3.90 1.448 224.640

測　　点 単距離 追加距離

小　計

合　計

土　工  計  算  書土　工  計  算  書土　工  計  算  書土　工  計  算  書

断　面 平　均 体　積 断　面 平　均 体　積 断　面 平　均 体　積

0.0 0.00 0.0 1.0 1.00 0.1 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 1.2 1.10 8.0 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 1.1 1.15 3.3 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 1.1 1.10 3.2 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 1.1 1.10 3.1 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.7 0.90 0.0 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.7 0.70 0.4 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.7 0.70 0.7 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.7 0.70 0.7 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.9 0.80 1.2 0.0 0.00 0.0

(m3) (m3) (m3)

0.0 20.7 0.0

(m3) (m3) (m3)

96.8 155.7 81.7

CA4 RA1 RA2

人力床掘 機械埋戻し(B＜1.0) 人力埋戻し(B＜1.0)



本線本線本線本線

IP.15 0.121 204.765

BC.16 7.258 212.023

SP.16 2.896 214.919

EC.16 2.902 217.821

NO.10 + 19.90 2.823 220.644

NO.10 + 19.90 0.000 220.644

BC.18 (NO.11) 0.546 221.190

SP.17 0.998 222.188

EC.17 1.004 223.192

NO.11 + 3.90 1.448 224.640

測　　点 単距離 追加距離

小　計

合　計

土　工  計  算  書土　工  計  算  書土　工  計  算  書土　工  計  算  書

断　面 平　均 体　積 断　面 平　均 体　積 断　面 平　均 体　積

0.0 0.00 0.0 1.3 1.30 0.2

0.6 0.30 2.2 1.3 1.30 9.4

0.6 0.60 1.7 1.2 1.25 3.6

0.6 0.60 1.7 1.2 1.20 3.5

0.6 0.60 1.7 1.3 1.25 3.5

0.0 0.30 0.0 0.9 1.10 0.0

0.0 0.00 0.0 0.9 0.90 0.5

0.0 0.00 0.0 0.9 0.90 0.9

0.0 0.00 0.0 0.9 0.90 0.9

0.0 0.00 0.0 0.9 0.90 1.3

(m2) (m2) (m3)

7.3 23.8 0.0

(m2) (m2) (m3)

17.8 284.6 0.0

盛土法面仕上 基面整生

BL L



支線支線支線支線 土　工  計  算  書土　工  計  算  書土　工  計  算  書土　工  計  算  書

断　面 平　均 体　積 断　面 平　均 体　積 断　面 平　均 体　積

SNO.0 + 0.85 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

SNO.0 + 10.00 9.150 9.150 0.0 0.00 0.0 0.4 0.30 2.7 0.0 0.00 0.0

SNO.1 10.000 19.150 0.0 0.00 0.0 0.4 0.40 4.0 0.0 0.00 0.0

SBC.1 9.681 28.831 0.0 0.00 0.0 0.4 0.40 3.9 0.0 0.00 0.0

SSP.1 1.512 30.343 0.0 0.00 0.0 0.3 0.35 0.5 0.0 0.00 0.0

SEC.1 1.511 31.854 0.0 0.00 0.0 0.3 0.30 0.5 0.0 0.00 0.0

SIP.2 3.571 35.425 0.0 0.00 0.0 0.3 0.30 1.1 0.0 0.00 0.0

SNO.2 3.725 39.150 0.0 0.00 0.0 0.3 0.30 1.1 0.0 0.00 0.0

SIP.3 2.273 41.423 0.0 0.00 0.0 0.3 0.30 0.7 0.0 0.00 0.0

SNO.2 + 14.17 11.897 53.320 0.0 0.00 0.0 0.3 0.30 3.6 0.0 0.00 0.0

SNO.2 + 14.17 0.000 53.320 0.7 0.35 0.0 0.0 0.15 0.0 1.2 0.60 0.0

SNO.2 + 15.38 1.210 54.530 0.7 0.70 0.8 0.0 0.00 0.0 1.2 1.20 1.5

SNO.2 + 15.38 0.000 54.530 0.5 0.60 0.0 0.0 0.00 0.0 0.2 0.70 0.0

SNO.3 4.620 59.150 0.6 0.55 2.5 0.0 0.00 0.0 0.2 0.20 0.9

SNO.4 20.000 79.150 0.5 0.55 11.0 0.0 0.00 0.0 0.3 0.25 5.0

SNO.4 + 10.27 10.270 89.420 0.2 0.35 3.6 0.0 0.00 0.0 0.5 0.40 4.1

SNO.4 + 10.27 0.000 89.420 0.6 0.40 0.0 0.0 0.00 0.0 1.4 0.95 0.0

SNO.4 + 11.77 1.500 90.920 0.6 0.60 0.9 0.0 0.00 0.0 1.4 1.40 2.1

(m3) (m3) (m3)

18.8 18.1 13.6小　　計

測　　点 単距離 追加距離

機械表土剥取 人力表土剥取 機械床掘

CA1 CA2 CA3



支線支線支線支線

SNO.0 + 0.85 0.000 0.000

SNO.0 + 10.00 9.150 9.150

SNO.1 10.000 19.150

SBC.1 9.681 28.831

SSP.1 1.512 30.343

SEC.1 1.511 31.854

SIP.2 3.571 35.425

SNO.2 3.725 39.150

SIP.3 2.273 41.423

SNO.2 + 14.17 11.897 53.320

SNO.2 + 14.17 0.000 53.320

SNO.2 + 15.38 1.210 54.530

SNO.2 + 15.38 0.000 54.530

SNO.3 4.620 59.150

SNO.4 20.000 79.150

SNO.4 + 10.27 10.270 89.420

SNO.4 + 10.27 0.000 89.420

SNO.4 + 11.77 1.500 90.920

小　　計

測　　点 単距離 追加距離

土　工  計  算  書土　工  計  算  書土　工  計  算  書土　工  計  算  書

断　面 平　均 体　積 断　面 平　均 体　積 断　面 平　均 体　積

0.1 0.0 0.3

0.1 0.10 0.9 0.0 0.00 0.0 0.4 0.35 3.2

0.1 0.10 1.0 0.0 0.00 0.0 0.4 0.40 4.0

0.1 0.10 1.0 0.0 0.00 0.0 0.4 0.40 3.9

0.2 0.15 0.2 0.0 0.00 0.0 0.4 0.40 0.6

0.1 0.15 0.2 0.0 0.00 0.0 0.3 0.35 0.5

0.2 0.15 0.5 0.0 0.00 0.0 0.3 0.30 1.1

0.2 0.20 0.7 0.0 0.00 0.0 0.3 0.30 1.1

0.2 0.20 0.5 0.0 0.00 0.0 0.3 0.30 0.7

0.2 0.20 2.4 0.0 0.00 0.0 0.3 0.30 3.6

0.0 0.10 0.0 1.1 0.55 0.0 0.0 0.15 0.0

0.0 0.00 0.0 1.1 1.10 1.3 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.5 0.80 0.0 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.5 0.50 2.3 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.6 0.55 11.0 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.5 0.55 5.6 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 1.1 0.80 0.0 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 1.1 1.10 1.7 0.0 0.00 0.0

(m3) (m3) (m3)

7.4 21.9 18.7

人力床掘 機械埋戻し(B＜1.0) 人力埋戻し(B＜1.0)

CA4 RA1 RA2



支線支線支線支線

SNO.0 + 0.85 0.000 0.000

SNO.0 + 10.00 9.150 9.150

SNO.1 10.000 19.150

SBC.1 9.681 28.831

SSP.1 1.512 30.343

SEC.1 1.511 31.854

SIP.2 3.571 35.425

SNO.2 3.725 39.150

SIP.3 2.273 41.423

SNO.2 + 14.17 11.897 53.320

SNO.2 + 14.17 0.000 53.320

SNO.2 + 15.38 1.210 54.530

SNO.2 + 15.38 0.000 54.530

SNO.3 4.620 59.150

SNO.4 20.000 79.150

SNO.4 + 10.27 10.270 89.420

SNO.4 + 10.27 0.000 89.420

SNO.4 + 11.77 1.500 90.920

小　　計

測　　点 単距離 追加距離

土　工  計  算  書土　工  計  算  書土　工  計  算  書土　工  計  算  書

長　さ 平　均 面　積 長　さ 平　均 面　積 断　面 平　均 体　積

0.0 0.4

0.0 0.00 0.0 0.8 0.60 5.5

0.0 0.00 0.0 0.8 0.80 8.0

0.0 0.00 0.0 0.8 0.80 7.7

0.0 0.00 0.0 0.8 0.80 1.2

0.0 0.00 0.0 0.8 0.80 1.2

0.0 0.00 0.0 0.8 0.80 2.9

0.0 0.00 0.0 0.8 0.80 3.0

0.0 0.00 0.0 0.8 0.80 1.8

0.0 0.00 0.0 0.8 0.80 9.5

0.0 0.00 0.0 1.6 1.20 0.0

0.0 0.00 0.0 1.6 1.60 1.9

0.0 0.00 0.0 0.8 1.20 0.0

0.0 0.00 0.0 0.8 0.80 3.7

0.0 0.00 0.0 0.8 0.80 16.0

0.0 0.00 0.0 0.8 0.80 8.2

0.0 0.00 0.0 1.7 1.25 0.0

0.0 0.00 0.0 1.7 1.70 2.6

(m2) (m2) (m2)

0.0 73.2 0.0

L

盛土法面仕上 基面整生

BL



SNO.0+0.85～SNO.4+11.77

基面整正

NO.0+0.86～NO.1+14.44

支線(人力施工・機械施工共通)

人力表土剥取

L

本線(人力施工部)

RA1

NO.2+2.26～IP.7

盛

土

法

面

仕

上

CA2

人力床掘

機械表土剥取 CA1

IP.7～NO.10+2.30

NO.10+2.30～NO.10+19.90

盛

土

法

面

仕

上

本線(機械施工部)

盛

土

法

面

仕

上

盛土法面仕上

CA4

機械床掘

NO.10+19.90～NO.11+3.90

BL

CA3

人力埋戻し(B＜1.0)

機械埋戻し(B＜1.0)

土工算定図

本線(機械施工部)

集水桝部

RA2

横断工部

AS



水路工  NO. 1

名　　　称 規　　　　　　格 本線 支線 合計 単位

大型水路(Ⅰ種) H700×B1000(狭幅部) 66.1 66.1 m

H700×B1000(標準部) 134.0 134.0 m

均しコンクリート 18N-8-25 13.4 13.4 m3

型枠 均し基礎 20.0 20.0 m2

基礎砕石 再生砕石(最大粒径40mm)t=15cm 268.1 268.1 m2

目地 シール材(ウレタン系) 24.2 24.2 m2

モルタル充填 2.7 2.7 m3

排水溝(Ⅰ種) H700×B700 4.0 4.0 m

ベンチフリューム 600型(狭幅部) 53.3 53.3 m

600型(標準部) 34.9 34.9 m

モルタル充填 1.2 1.2 m3

数　　量　　集　　計　　表



水路工 NO. 1

名　　　称 規　　　　　　格 数　量 単位

本線

大型水路(Ⅰ種) H700×B1000(狭幅部) 66.1 m

H700×B1000(標準部) 134.0 m

均しコンクリート 18N-8-25 13.4 m3

型枠 均し基礎 20.0 m2

基礎砕石 再生砕石(最大粒径40mm)t=15cm 268.1 m2

目地 シール材(ウレタン系) 24.2 m2

モルタル充填 2.7 m3

排水溝(Ⅰ種) H700×B700 4.0 m

支線

ベンチフリューム 600型(狭幅部) 53.3 m

600型(標準部) 34.9 m

モルタル充填 1.2 m3

数　量　集　計　表

備　　　考



( 1 / 1 )

構　　造　　物　　名 種　　　　　別 規　　　　　格 形　　状　　寸　　法 単位 数　　　　量 左右

本線 大型水路(Ⅰ種) H700×B1000 狭幅部(人力施工区間) m 20.830 NO.0+0.86 ～ NO.1+1.69

狭幅部(人力施工区間) m 9.560 NO.1+3.28 ～ NO.1+12.84

狭幅部(人力施工区間) m 14.440 NO.2+3.86 ～ NO.2+18.30

狭幅部(人力施工区間) m 21.260 NO.2+19.84 ～ NO.4+1.10

標準部(機械施工区間) m 112.230 NO.4+1.10 ～ NO.9+13.33

標準部(機械施工区間) m 4.330 NO.9+14.93 ～ NO.9+19.26

標準部(機械施工区間) m 1.440 NO.10+0.86 ～ NO.10+2.30

標準部(機械施工区間) m 16.000 NO.10+3.90 ～ NO.10+19.90

狭幅部(人力施工区間)計 m 66.090

標準部(機械施工区間)計 m 134.000

合計 m 200.090

排水溝(Ⅰ種) H700×B700 機械施工区間 m 4.000 NO.10+19.90 ～ NO.11+3.90

ボックスカルバート B1000×H700 機械施工区間 m 7.820 NO.1+14.44 ～ NO.2+2.26

支線 ベンチフリューム BF600 狭幅部(人力施工区間) m 53.320 SNO.0+0.85 ～ SNO.2+14.17

標準部(機械施工区間) m 34.890 SNO.2+15.38 ～ SNO.4+10.27

合計 m 88.210

ボックスカルバート B600×H600 機械施工区間 m 9.800 SNO.4+11.77 ～ SNO.4+21.57

水　路　工　設　置　箇　所　調　書水　路　工　設　置　箇　所　調　書水　路　工　設　置　箇　所　調　書水　路　工　設　置　箇　所　調　書

設　　置　　位　　置 備　　　　考

本線横断工

支線横断工



NO. 1

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

本線

大型水路(Ⅰ種) H700×B1000 1100kg/2m 200.090 m

人力施工区間 ＝ m

機械施工区間 ＝ m

＝ m

均しコン 18N-8-25 / × ＝ m3 13.41 m3

型枠 均し基礎 / × ＝ m2 20.01 m2

基礎砕石 最大粒径40mm / × ＝ m2 268.12 m2

t=15cm

目地 シール材(ウレタン系) × ＝ m2 24.15 m2

モルタル充填 / × ＝ m3 2.66 m3

水路工 数　量　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

0.670 10.000 200.090 13.406

1.000 10.000 200.090 20.009

66.090

134.000

計 200.090

0.402 10.000 66.090 2.657

13.400 10.000 200.090 268.121

0.230 105 24.150



NO. 1

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

支線

ベンチフリューム BF600 人力施工区間 ＝

モルタル充填 BF600部 / × ＝ m3 1.20 m3

計　　　　　　算　　　　　　式

53.320

0.225 10.000 53.320 1.200

水路工 数　量　計　算　書



NO. 1

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

大型水路(Ⅰ種) H700×B1000 1100kg/2m 5 個

均しコン 18N-8-25 × × ＝ m3 0.670 m3

型枠 均し基礎 × × ＝ m2 1.000 m2

基礎砕石 最大粒径40mm × ＝ m2 13.400 m2

t=15cm

目地 シール材(ウレタン系) × ＝ m2 1.380 m2

モルタル充填 × × ＝ m3 0.402 m3

10ｍ当り

計　　　　　　算　　　　　　式

1.340 0.050 10.000 0.670

水路工 数　量　計　算　書

本線　大型水路(Ⅰ種)　H700×B1000

1.340 10.000 13.400

0.050 10.000 2 1.000

1.340 0.030 10.000 0.402

0.230 6 1.380

基礎砕石

18N-8-25

均しコンクリート

目地 A=0.23m2

再生砕石(最大粒径40mm)

1340

シール材(ウレタン系)

1
5
0

基礎砕石

機械施工区間

1000

1
5
0

シール材(ウレタン系)

人力施工区間

18N-8-25

5
0

目地 A=0.23m2

t=3cm

均しコンクリート

7
0
0

1000

再生砕石(最大粒径40mm)

7
0
0

1340

5
0

モルタル充填



NO. 2

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

排水溝(Ⅰ種) H700×B700 636kg/2m 5 個

基礎砕石 最大粒径40mm × ＝ m2 8.500 m2

t=10cm

10ｍ当り

計　　　　　　算　　　　　　式

水路工 数　量　計　算　書

0.850 10.000 8.500

本線　排水溝(Ⅰ種)　H700×B700

基礎砕石

850

700

再生砕石(最大粒径40mm)

7
0
0

1
0
0



NO. 3

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

ベンチフリューム 600型 378kg/2m 5 個

基礎砕石 最大粒径40mm × ＝ m2 7.500 m2

t=10cm

モルタル充填 × × ＝ m3 0.225 m3

支線　ベンチフリューム　600型 10ｍ当り

計　　　　　　算　　　　　　式

水路工 数　量　計　算　書

0.750 0.030 10.000 0.225

0.750 10.000 7.500

600

再生砕石(最大粒径40mm)

基礎砕石

750

再生砕石(最大粒径40mm)

1
0
0

3
8
0

機械施工区間

3
8
0

人力施工区間

t=3cm

モルタル充填

1
0
0

750

600

基礎砕石



横断工  NO. 1

名　　　称 規　　　　　　格 本線 支線 合計 単位

機械床堀 32.1 25.5 57.5 m3

埋戻し B＜1.0 9.4 6.9 16.2 m3

基面整正 11.0 9.8 20.8 m3

残土運搬 19.5 16.1 35.5 m3

整地 19.5 16.1 35.5 m3

自由勾配側溝BOX型 B1000×H800　1800kg/2m 7.8 7.8 m

BOX.C B600×H600　2000kg/2m 9.8 9.8 m

基礎コン 21N-8-25 2.3 2.3 m3

18N-8-40 1.0 1.0 m3

型枠 均し基礎 3.1 2.0 5.1 m2

基礎砕石 再生砕石(最大粒径40mm)　t=20cm 11.3 11.3 m2

再生砕石(最大粒径40mm)　t=15cm 9.6 9.6 m2

勾配調整コンクリート 18N-8-25 0.9 0.9 m3

鉄筋 SD295A　D16 0.067 0.067 t

SD295A　D13 0.046 0.046 t

ケミカルアンカー D10 16 16 本

コンクリート蓋 1000用　18kg/枚 4 4 枚

クラック防止シート W=33cm 46.9 39.2 86.1 m

As切断 t=5cm 15.7 20.1 35.8 m

As舗装版破砕 t=5cm 33.7 34.4 68.1 m2

殻運搬 As殻 1.7 1.7 3.4 m3

殻処理 As殻 4.0 4.0 8.0 t

表層工 ⑤再生密粒度As(20F)ガラス入り　t=5cm 35.0 37.2 72.2 m2

調整舗装工 ⑤再生密粒度As(20F)ガラス入り　t=4cm 28.7 28.7 m2

上層路盤工 切込砕石(C-20)　t=10cm 18.7 20.7 39.4 m2

下層路盤工 再生砕石(RC-40)　t=30cm 18.0 19.7 37.7 m2

凍上抑制層 再生砕石(RC-40)　t=12cm 15.7 16.7 32.4 m2

外側線 白色実線　ペイント式　W=15cm 5.9 7.5 13.4 m

中央線 白色実線　ペイント式　W=15cm 1.7 1.7 m

数　　量　　集　　計　　表



本線横断工 NO. 1

名　　　称 規　　　　　　格 数　量 単位

作業土工

機械床堀 32.1 m3

機械埋戻し B＜1.0 9.4 m3

基面整正 11.0 m2

残土運搬 運搬距離2.0km 19.5 m3

整地 19.5 m3

横断工

自由勾配側溝BOX型 B1000×H800　1800kg/2m 7.8 m

基礎コン 21N-8-25 2.3 m3

型枠 均し基礎 3.1 m2

基礎砕石 再生砕石(最大粒径40mm)　t=20cm 11.3 m2

勾配調整コンクリート 18N-8-25 0.90 m3

鉄筋 SD295A　D16 0.067 t

SD295A　D13 0.046 t

ケミカルアンカー D10 16 本

コンクリート蓋 1000用　18kg/枚 4 枚

クラック防止シート W=33cm 46.9 m

舗装撤去工

As切断 t=5cm 15.7 m

As舗装版破砕 t=5cm 33.7 m2

殻運搬 As殻 1.7 m3

殻処理 As殻 4.0 t

舗装復旧工

表層工 ⑤再生密粒度As(20F)ガラス入り　t=5cm 35.0 m2

上層路盤工 切込砕石(C-20)　t=10cm 18.7 m2

下層路盤工 再生砕石(RC-40)　t=30cm 18.0 m2

凍上抑制層 再生砕石(RC-40)　t=12cm 15.7 m2

外側線 白色実線　ペイント式　W=15cm 5.9 m

数　量　集　計　表

備　　　考



支線横断工 NO. 2

名　　　称 規　　　　　　格 数　量 単位

作業土工

機械床堀 25.5 m3

機械埋戻し B＜1.0 6.9 m3

基面整正 9.8 m2

残土運搬 運搬距離2.0km 16.1 m3

整地 16.1 m3

横断工

BOX.C B600×H600　2000kg/2m 9.8 m

基礎コン 18N-8-40 1.0 m3

型枠 均し基礎 2.0 m2

基礎砕石 再生砕石(最大粒径40mm)　t=15cm 9.6 m2

クラック防止シート W=33cm 39.2 m

舗装撤去工

As切断 t=5cm 20.1 m

As舗装版破砕 t=5cm 34.4 m2

殻運搬 As殻 1.7 m3

殻処理 As殻 4.0 t

舗装復旧工

表層工 ⑤再生密粒度As(20F)ガラス入り　t=5cm 37.2 m2

調整舗装工 ⑤再生密粒度As(20F)ガラス入り　t=4cm 28.7 m2

上層路盤工 切込砕石(C-20)　t=10cm 20.7 m2

下層路盤工 再生砕石(RC-40)　t=30cm 19.7 m2

凍上抑制層 再生砕石(RC-40)　t=12cm 16.7 m2

外側線 白色実線　ペイント式　W=15cm 7.5 m

中央線 白色実線　ペイント式　W=15cm 1.7 m

数　量　集　計　表

備　　　考



NO. 1

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

機械床堀 × ＝ m3 32.06 m3

機械埋戻し B＜1.0 × ＝ m3 9.38 m3

基面整正 × ＝ m2 10.95 m2

残土運搬 運搬距離2.0km × － ＝ m3 19.47 m3

整地 19.47 m3

自由勾配側溝BOX型 B1000×H800 1800kg/2m 7.82 m

基礎コン 21N-8-25 × × ＝ m3 2.25 m3

型枠 均し基礎 × × ＝ m2 3.13 m2

基礎砕石 最大粒径40mm

t=20cm × ＝ m2 11.26 m2

勾配調整コンクリート 18N-8-25 ( ＋ ) / 0.90 m3

× × ＝ m3

( ＋ ) /

× × ＝ m3

＝ m3

鉄筋 SD295A　D16 × × 0.067 t

/ ＝ t

SD295A　D13 × × 0.046 t

/ ＝ t

ケミカルアンカー D10 10m当り20本使用 7.82m/10.00m=0.782 16 本

× ＝

コンクリート蓋 1000用 18kg/枚 2mに1枚設置 4 枚

クラック防止シート W=33cm × ＝ m 46.92 m

本線横断工 数　量　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

4.100 7.820 32.062

1.200 7.820 9.384

1.440 0.200 7.820 2.252

0.200 7.820 2 3.128

1.400 7.820 10.948

32.062 0.9 9.384 19.472

0.135 0.084 2

4.300 1.000 0.471

1.440 7.820 11.261

計 0.900

0.084 0.160 2

3.520 1.000 0.429

7.720 0.995 6

1.340 1.560 32

1000 0.067

7.820 6 46.920

1000 0.046

20 0.782 16



NO. 2

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

As切断 t=5cm ＋ ＝ m 15.70 m

As舗装版破砕 t=5cm 33.70 m2

殻運搬 As殻 × ＝ m3 1.69 m3

殻処理 As殻 × ＝ t 3.96 t

表層工 ⑤再生密粒度As(20F)ガラス入り　t=5cm 35.00 m2

上層路盤工 切込砕石(C-20)　t=10cm 18.70 m2

下層路盤工 再生砕石(RC-40)　t=30cm 18.00 m2

凍上抑制層 再生砕石(RC-40)　t=12cm 15.70 m2

外側線 白色実線　ペイント式　W=15cm 5.90 m

＋ ＝ m

33.700 0.050 1.685

1.685 2.350 3.960

本線横断工 数　量　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

10.300 5.400 15.700

3.000 2.900 5.900



NO. 1

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

機械床堀 × ＝ 25.48 m3

機械埋戻し B＜1.0 × ＝ 6.86 m3

基面整正 × ＝ m2 9.8 m2

残土運搬 運搬距離2.0km × － ＝ m3 16.07 m3

整地 16.07 m3

BOX.C B600×H600 2000kg/2m 9.80 m

基礎コン 18N-8-40 × × ＝ m3 0.96 m3

型枠 均し基礎 × × ＝ m2 1.96 m2

基礎砕石 最大粒径40mm × ＝ m2 9.60 m2

t=15cm

クラック防止シート W=33cm × ＝ m 39.20 m

As切断 t=5cm ＋ ＝ m 20.10 m

As舗装版破砕 t=5cm 34.40 m2

殻運搬 As殻 × ＝ m3 1.72 m3

殻処理 As殻 × ＝ t 4.04 t

支線横断工 数　量　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

2.600 9.800 25.480

0.700 9.800 6.860

1.000 9.800 9.800

25.480 0.9 6.860 16.072

0.980 0.100 9.800 0.960

0.100 9.800 2 1.960

0.980 9.800 9.604

34.400 0.050 1.720

9.800 4 39.200

9.900 10.200 20.100

1.720 2.350 4.042



NO. 2

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

表層工 ⑤再生密粒度As(20F)ガラス入り　t=5cm 37.20 m2

調整舗装工 ⑤再生密粒度As(20F)ガラス入り　t=4cm 28.70 m2

上層路盤工 切込砕石(C-20)　t=10cm 20.70 m2

下層路盤工 再生砕石(RC-40)　t=30cm 19.70 m2

凍上抑制層 再生砕石(RC-40)　t=12cm 16.70 m2

外側線 白色実線　ペイント式　W=15cm 7.50 m

＋ ＝ m

中央線 白色実線　ペイント式　W=15cm 1.70 m

支線横断工 数　量　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

3.700 3.800 7.500



集水桝工  NO. 1

名　　　称 規　　　　　　格 本線 支線 合計 単位

プレキャスト桝 1200×1200×1100(ステップ付き) 1 1 基

コンクリート 18N-8-40 4.6 0.9 5.5 m3

21N-8-25 1.8 1.8 m3

型枠 一般 53.0 8.5 61.5 m2

均し基礎 0.7 0.7 m2

均しコンクリート 18N-8-25 0.3 0.3 m3

基礎砕石 再生砕石(最大粒径40mm)t=15cm 17.2 5.5 22.6 m2

再生砕石(最大粒径40mm)t=20cm 6.5 6.5 m2

鉄筋 SD295A D13 0.1 0.098 t

グレーチング蓋 1300×1300用(T-2)　172kg/枚 6 6 枚

1300×1300用(T-25)　285kg/枚 2 2 枚

1200×1200用(T-2)　149kg/枚 1 1 枚

1200×1200用(T-25)　209kg/枚 1 1 枚

足掛金具 B=300 4 2 6 本

布設替工 BF500 2.0 2.0 m

BF1000 2.0 2.0 m

自由勾配側溝(縦断用)B400×H400 1.7 1.7 m

自由勾配側溝(縦断用)B400×H600 2.0 2.0 m

取付水路 自由勾配側溝(縦断用)B500×H400 1.5 1.5 m

BF300 0.5 0.5 m

数　　量　　集　　計　　表



本線集水桝工  NO. 1

名　　　称 規　　　　　　格 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 合計 単位

コンクリート 18N-8-40 0.76 0.84 0.77 0.75 0.75 0.73 4.6 m3

21N-8-25 0.91 0.92 1.8 m3

型枠 一般 6.04 7.07 8.03 8.09 6.16 6.03 5.95 5.63 53.0 m2

均しコンクリート 18N-8-25 0.16 0.16 0.3 m3

型枠 均し基礎 0.36 0.36 0.7 m2

基礎砕石 再生砕石(最大粒径40mm)t=15cm 2.89 2.89 2.89 2.81 2.81 2.89 17.2 m2

再生砕石(最大粒径40mm)t=20cm 3.24 3.24 6.5 m2

鉄筋 SD295A　D13 0.049 0.049 0.098 t

グレーチング蓋 1300×1300用(T-2)　172kg/枚 1 1 1 1 1 1 6 枚

1300×1300用(T-25)　285kg/枚 1 1 2 枚

足掛金具 B=300 2 2 4 本

布設替工 BF500 2.00 2.0 m

BF1000 2.00 2.0 m

自由勾配側溝(縦断用)B400×H400 1.70 1.7 m

取付水路 自由勾配側溝(縦断用)B500×H400 1.50 1.5 m

BF300 0.50 0.5 m

数　　量　　集　　計　　表



支線集水桝工  NO. 1

名　　　称 規　　　　　　格 1号 2号 合計 単位

コンクリート 18N-8-40 0.89 0.9 m3

型枠 一般 8.51 8.5 m2

プレキャスト桝 1200×1200×1100(ステップ付き) 1 1 基

基礎砕石 再生砕石(最大粒径40mm)t=15cm 2.56 2.89 5.5 m2

グレーチング蓋 1200×1200用(T-2)　149kg/枚 1 1 枚

1200×1200用(T-25)　209kg/枚 1 1 枚

足掛金具 B=300 2 2 本

布設替工 自由勾配側溝(縦断用)B400×H600 2.00 2.0 m

数　　量　　集　　計　　表



NO. 1

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

1号集水桝工 現場打

コンクリート 18N-8-40 × × ＝ m3 0.76 m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

計＝ m3

型枠 一般 × × ＝ m2 6.04 m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

計＝ m2

基礎砕石 最大粒径40mm 2.89 m2

t=15cm × ＝ m2

グレーチング蓋 1300×1300(T-2) 172kg/枚 1 枚

布設替え工 BF500 2.00 m

BF1000 2.00 m

本線集水桝工 数　量　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

1.200 0.795 0.150 -0.143

0.756 0.375 0.150 -0.043

1.600 1.600 0.950 2.432

1.300 1.300 0.800 -1.352

1.114 0.790 0.150 -0.132

0.762

1.600 0.950 4 6.080

0.756 0.375 2 -0.567

1.114 0.790 2 -1.760

1.300 0.800 4 4.160

1.200 0.795 2 -1.908

0.100 0.150 2 0.030

6.035

1.700 1.700 2.890



NO. 2

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

2号集水桝工 現場打

コンクリート 18N-8-40 × × ＝ m3 0.84 m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

計＝ m3

型枠 一般 × × ＝ m2 7.07 m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

＝ m2

基礎砕石 最大粒径40mm 2.89 m2

t=15cm × 計＝ m2

グレーチング蓋 1300×1300(T-2) 172kg/枚 1 枚

本線集水桝工 数　量　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

1.200 0.922 0.150 -0.166

1.200 0.911 0.150 -0.164

1.600 1.600 1.050 2.688

1.300 1.300 0.900 -1.521

0.837

1.600 1.050 4 6.720

1.300 0.900 4 4.680

0.127 0.150 2 0.038

0.116 0.150 2 0.035

1.200 0.922 2 -2.213

1.200 0.911 2 -2.186

7.074

1.700 1.700 2.890



NO. 3

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

3号集水桝工 現場打

コンクリート 21N-8-25 × × ＝ m3 0.91 m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

計＝ m3

型枠 一般 × × ＝ m2 8.03 m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

計＝ m2

均しコンクリート 18N-8-25 × × ＝ m3 0.16 m3

型枠 均し基礎 × × ＝ m2 0.36 m2

基礎砕石 最大粒径40mm 3.24 m2

t=20cm × ＝ m2

鉄筋 SD295A　D13 0.049 t

グレーチング蓋 1300×1300(T-25) 285kg/枚 1 枚

足掛金具 B=300 2 本

取付水路工 自由勾配側溝(縦断用)B500×H400　532kg/2m 1.50 m

計　　　　　　算　　　　　　式

1.600 1.600 1.250 3.200

本線集水桝工 数　量　計　算　書

1.203 1.005 0.150 -0.181

0.752 0.575 0.150 -0.065

1.300 1.300 1.100 -1.859

1.240 0.995 0.150 -0.185

0.910

1.600 1.250 4 8.000

1.300 1.100 4 5.720

0.752 0.575 2 -0.865

0.210 0.150 2 0.063

1.240 0.995 2 -2.468

1.203 1.005 2 -2.418

8.032

1.800 1.800 0.050 0.162

1.800 0.050 4 0.360

1.800 1.800 3.240



NO. 4

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

4号集水桝工 現場打

コンクリート 21N-8-25 × × ＝ m3 0.92 m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

計＝ m3

型枠 一般 × × ＝ m2 8.09 m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

計＝ m2

均しコンクリート 18N-8-25 × × ＝ m3 0.16 m3

型枠 均し基礎 × × ＝ m2 0.36 m2

基礎砕石 最大粒径40mm 3.24 m2

t=20cm × ＝ m2

鉄筋 SD295A　D13 0.049 t

グレーチング蓋 1300×1300(T-25) 285kg/枚 1 枚

足掛金具 B=300 2 本

布設替工 自由勾配側溝(縦断用)B400×H400　454g/2m 1.70 m

計　　　　　　算　　　　　　式

1.600 1.600 1.250 3.200

本線集水桝工 数　量　計　算　書

1.200 0.980 0.150 -0.176

0.770 0.560 0.150 -0.065

1.300 1.300 1.100 -1.859

1.240 0.995 0.150 -0.185

0.915

1.600 1.250 4 8.000

1.300 1.100 4 5.720

0.770 0.560 2 -0.862

0.185 0.150 2 0.056

1.240 0.995 2 -2.468

1.200 0.980 2 -2.352

8.094

1.800 1.800 0.050 0.162

1.800 0.050 4 0.360

1.800 1.800 3.240



NO. 5

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

5号集水桝工 現場打

コンクリート 18N-8-40 × × ＝ m3 0.77 m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

計＝ m3

型枠 一般 × × ＝ m2 6.16 m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

計＝ m2

基礎砕石 最大粒径40mm 2.89 m2

t=15cm × ＝ m2

グレーチング蓋 1300×1300(T-2) 172kg/枚 1 枚

取付水路 BF300 0.50 m

計　　　　　　算　　　　　　式

1.600 1.600 0.950 2.432

本線集水桝工 数　量　計　算　書

1.206 0.802 0.150 -0.145

0.380 0.359 0.150 -0.020

1.300 1.300 0.800 -1.352

1.200 0.795 0.150 -0.143

1.300 0.800 4 4.160

1.200 0.795 2 -1.908

0.772

1.600 0.950 4 6.080

0.007 0.150 2 0.002

0.119 0.150 2 0.036

1.206 0.802 2 -1.934

0.380 0.359 2 -0.273

6.163

1.700 1.700 2.890



NO. 6

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

6号集水桝工 現場打

コンクリート 18N-8-40 × × ＝ m3 0.75 m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

計＝ m3

型枠 一般 × × ＝ m2 6.03 m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

計＝ m2

基礎砕石 最大粒径40mm 2.81 m2

t=15cm × ＝ m2

グレーチング蓋 1300×1300(T-2) 172kg/枚 1 枚

計　　　　　　算　　　　　　式

1.600 1.600 0.950 2.432

本線集水桝工 数　量　計　算　書

1.200 0.830 0.150 -0.149

0.500 0.383 0.150 -0.029

1.300 1.300 0.800 -1.352

1.200 0.822 0.150 -0.148

1.300 0.800 4 4.160

1.200 0.822 2 -1.973

0.754

1.600 0.950 4 6.080

0.027 0.150 2 0.008

0.035 0.150 2 0.011

1.200 0.830 2 -1.992

0.500 0.383 2 -0.383

0.383 0.150 2 0.115

6.026

1.700 1.650 2.805



NO. 7

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

7号集水桝工 現場打

コンクリート 18N-8-40 × × ＝ m3 0.75 m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

計＝ m3

型枠 一般 × × ＝ m2 5.95 m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

計＝ m2

基礎砕石 最大粒径40mm 2.81 m2

t=15cm × ＝ m2

グレーチング蓋 1300×1300(T-2) 172kg/枚 1 枚

本線集水桝工 数　量　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

1.200 0.843 0.150 -0.152

1.200 0.850 0.150 -0.153

1.600 1.600 0.950 2.432

1.300 1.300 0.800 -1.352

1.300 0.800 4 4.160

1.200 0.843 2 -2.023

0.500 0.371 0.150 -0.028

0.747

1.600 0.950 4 6.080

0.048 0.150 2 0.014

0.055 0.150 2 0.017

1.200 0.850 2 -2.040

0.500 0.371 2 -0.371

0.371 0.150 2 0.111

5.948

1.700 1.650 2.805



NO. 8

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

8号集水桝工 現場打

コンクリート 18N-8-40 × × ＝ m3 0.73 m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

計＝ m3

型枠 一般 × × ＝ m2 5.63 m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

計＝ m2

基礎砕石 最大粒径40mm 2.89 m2

t=15cm × ＝ m2

グレーチング蓋 1300×1300(T-2) 172kg/枚 1 枚

本線集水桝工 数　量　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

1.212 0.795 0.150 -0.145

1.200 0.802 0.150 -0.144

1.600 1.600 0.950 2.432

1.300 1.300 0.800 -1.352

0.732 0.537 0.150 -0.059

0.732

1.600 0.950 4 6.080

1.200 0.802 2 -1.925

0.732 0.537 2 -0.786

1.300 0.800 4 4.160

1.212 0.795 2 -1.927

5.633

1.700 1.700 2.890

0.007 0.150 2 0.002

0.097 0.150 2 0.029



NO. 1

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

1号集水桝工 現場打

コンクリート 18N-8-40 × × ＝ m3 0.89 m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

× × ＝ m3

計＝ m3

型枠 一般 × × ＝ m2 8.51 m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

× × ＝ m2

計＝ m2

基礎砕石 最大粒径40mm × ＝ m2 2.56 m2

t=15cm

グレーチング蓋 1200×1200(T-2) 149kg/枚 1 枚

足掛金具 B=300 2 本

0.690 0.889 0.150 -0.092

支線集水桝工 数　量　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

1.500 1.500 1.150 2.588

1.200 1.200 1.000 -1.440

1.032 0.891 0.150 -0.138

0.889

0.460 0.425 0.150 -0.029

1.200 1.000 4 4.800

1.500 1.150 4 6.900

0.690 0.889 2 -1.227

1.032 0.891 2 -1.839

0.460 0.425 2 -0.391

0.449 0.150 2 0.135

0.451 0.150 2 0.135

8.513

1.600 1.600 2.560



NO. 2

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

2号集水桝工 プレキャスト

プレキャスト桝 1200×1200×1100 2210kg/基 ステップ付き 1 基

基礎砕石 最大粒径40mm × ＝ m2 2.89 m2

t=15cm

グレーチング蓋 1200×1200(T-25) 209kg/枚 1 枚

布設替工 自由勾配側溝(縦断用)B400×H600　588g/2m 2.00 m

支線集水桝工 数　量　計　算　書

1.700 1.700 2.890

計　　　　　　算　　　　　　式



NO. 1

名　　　称 規　　　　　　格 本線 支線 合計 単位

コンクリート 18N-8-40 8.6 3.7 12.3 m3

浸食防止コンクリート工 数　　量　　集　　計　　表



浸食防止コンクリート NO. 1

名　　　称 規　　　　　　格 数　量 単位

本線

コンクリート 18N-8-40 8.6 m3

支線

コンクリート 18N-8-40 3.7 m3

数　量　集　計　表

備　　　考



NO. 1

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

本線

コンクリート 18N-8-40 ＋ ＋ 8.58 m3

＋ ＋ ＝ m2

× ＝ m3

支線

コンクリート 18N-8-40 × ＝ m3 3.73 m3

浸食防止コンクリート 数　量　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

16.190 40.420 5.840

15.220 8.080 85.750

85.750 0.100 8.575

37.250 0.100 3.725



転落防止柵工 NO. 1

名　　　称 規　　　　　　格 数　量 単位

本線

転落防止柵 H=1100(耐雪型)ダークブラウン 28.0 m

基礎コンクリート 18N-8-40 0.6 m3

型枠 均し基礎 6.1 m2

基礎砕石 再生砕石(最大粒径40mm)t=10cm 2.1 m2

数　量　集　計　表

備　　　考



NO. 1

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

本線

転落防止柵 H=1100(耐雪型) 色はダークブラウン 28.00 m

基礎コンクリート 18N-8-40 N=15箇所 0.59 m3

× ×

× ＝ m3

2

× /

× × ＝ m3

＝ m3

型枠 均し基礎 × × 6.08 m2

× ＝ m2

基礎砕石 最大粒径40mm × × ＝ m2 2.10 m2

t=10cm

転落防止柵 数　量　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

0.300 0.300 0.450

15 6.075

15 0.608

0.061 π 4

0.450 15 -0.020

計 0.588

0.300 0.450 3

0.350 0.400 15 2.100



人力設置工  NO. 1

名　　　称 規　　　　　　格 本線 支線 合計 単位

ハンドパレット台車 フォーク長1800mm 7 7 日

最大積載量3000kg

爪付きジャッキ 5t用(4個/組) 7 6 13 日

ライナープレート 鉄製 140×70×30 148 108 256 個

数　　量　　集　　計　　表



NO. 1

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

本線

ハンドパレット台車 フォーク長1800mm　最大積載量3000kg 7 日

爪付きジャッキ 5t用(4個/組) 7 日

ライナープレート 鉄製 140×70×30 設置個数については、割付図参照 148 個

人力施工区間の大型水路設置個数37個

ライナープレート1箇所当り個数4個

× ＝ 個

支線

爪付きジャッキ 5t用(4個/組) 6 日

ライナープレート BF600　設置延長53.32m 108 個

BF600　1個当り長さ2.000m

ライナープレート1箇所当り個数4個

/ ＝ 箇所

× ＝

人力設置工 数　量　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

37 4 148

53.200 2.000 27

27 4 108 個



取壊し(m3)

鉄筋構造物 現場発生品 鉄筋構造物 無筋構造物 鋼材 Co製品 有　筋 無　筋 金属くず

ベンチフリューム 350型 90.6 m 1.94 1.32 1.94 3.30 4.85

400型 2.0 m 0.09 0.23

650型 212.1 m 6.07 12.51 6.07 31.27 15.18

自由勾配側溝 (縦断用)B500×H400 1.5 m 0.16 0.40

現場打BOX.C B700×H450 7.0 m 3.20 8.01

B600×H550 8.0 m 3.66 9.15

既設合流桝① B1500×H1000×H900 － m 1.58 1.58 3.94

既設合流桝② B700×H700×H1000 － m 0.96 0.96 2.41

既設合流桝③ B1000×H1000×H800 － m 0.81 0.81 2.02

既設合流桝④ B1000×H1500×H800 － m 1.46 1.46 3.65

グレーチング蓋 700×700用 1 式 0.01 0.06

1000×1000用 1 式 0.02 0.14

1000×1500用 1 式 0.03 0.22

1500×1000用 1 式 0.03 0.22

コンクリート切断 t=10cm 15.8 m

コンクリート版破砕 t=10cm 17.8 m2 1.78 4.18

12.82 20.94 12.82 1.78 0.09 52.36 32.05 4.18 0.64合　　計

構構構構 造造造造 物物物物 撤撤撤撤 去去去去 工工工工 集集集集 計計計計 表表表表

名　称 規格・寸法 撤去

殻運搬(m3) 処　分(t)



本　線本　線本　線本　線 構 造 物 撤 去 工 集 計 表構 造 物 撤 去 工 集 計 表構 造 物 撤 去 工 集 計 表構 造 物 撤 去 工 集 計 表

取壊し(m3)

鉄筋構造物 現場発生品 鉄筋構造物 無筋構造物 鋼材 Co製品 有　筋 無　筋 金属くず

ベンチフリューム 400型 2.0 m 0.09 0.23

650型 212.1 m 6.07 12.51 6.07 31.27 15.18

自由勾配側溝 (縦断用)B500×H400 1.5 m 0.16 0.40

現場打BOX.C B700×H450 7.0 m 3.20 8.01

既設合流桝③ B1000×H1000×H800 － m 0.81 0.81 2.02

既設合流桝④ B1000×H1500×H800 － m 1.46 1.46 3.65

グレーチング蓋 1000×1000用 1 式 0.02 0.14

1000×1500用 1 式 0.03 0.22

コンクリート切断 t=10cm 15.8 m

コンクリート版破砕 t=10cm 17.8 m2 1.78 4.18

8.34 15.96 8.34 1.78 0.05 39.91 20.85 4.18 0.36

名　称 規格・寸法 撤去

殻運搬(m3) 処　分(t)

合　　計



支　線支　線支　線支　線

取壊し(m3)

鉄筋構造物 現場発生品 鉄筋構造物 無筋構造物 鋼材 Co製品 有　筋 無　筋 金属くず

ベンチフリューム 350型 90.6 m 1.94 1.32 1.94 3.30 4.85

現場打BOX.C B600×H550 8.0 m 3.66 9.15

既設合流桝① B1500×H1000×H900 － m 1.58 1.58 3.94

既設合流桝② B700×H700×H1000 － m 0.96 0.96 2.41

グレーチング蓋 700×700用 1 式 0.01 0.06

1500×1000用 1 式 0.03 0.22

4.48 4.98 4.48 0.04 12.45 11.20 0.28合　　計

名　称 規格・寸法 撤去

殻運搬(m3) 処　分(t)



NO. 1

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

構造物撤去

ベンチフリューム 400型 2.0 m

殻運搬 現場発生品 / × ＝ m3 0.09 m3

殻処理 Co製品 × ＝ t 0.23 t

ベンチフリューム 650型 212.1 m

構造物取壊し 鉄筋構造物 / × ＝ m3 6.07 m3

殻運搬 鉄筋構造物 / × ＝ m3 6.07 m3

殻運搬 現場発生品 / × ＝ m3 12.51 m3

殻処理 有筋 × ＝ t 15.18 t

殻処理 Co製品 × ＝ t 31.27 t

自由勾配側溝 (縦断用)B500×H400 1.5 m

殻運搬 現場発生品 / × ＝ m3 0.16 m3

殻処理 Co製品 × ＝ t 0.40 t

現場打BOX.C B700×H450 7.0 m

殻運搬 現場発生品 × × ＝ m3 3.20 m3

× × ＝ m3

× / ×

× ＝ m3

計＝ m3

殻処理 Co製品 × ＝ t 8.01 t

既設合流桝③ B1000×H1000×H800

殻運搬 鉄筋構造物 × × ＝ m3 0.81 m3

× × ＝ m3

計＝ m3

殻処理 有筋 × ＝ t 2.02 t

既設合流桝④ B1000×H1500×H800

殻運搬 鉄筋構造物 × × ＝ m3 1.46 m3

× × ＝ m3

計＝ m3

殻処理 有筋 × ＝ t 3.65 t

0.114 2.000 0.228

219 kg/m 181.6m+30.5m

本線構造物撤去工 数　量　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

114 kg/m

0.114 2.500 2.000 0.091

266 kg/m

0.266 2.500 1.500 0.160

0.219 2.500 142.80 12.509

0.219 69.300 15.177

0.219 142.80 31.273

0.700 0.450 7.000 -2.205

0.150 0.150 2 7.000

0.266 1.500 0.399

1.000 0.750 7.000 5.250

1.300 1.300 0.950 1.606

1.000 1.000 0.800 -0.800

2 0.158

3.203

3.203 2.500 8.008

1.500 1.000 0.800 -1.200

1.460

1.460 2.500 3.650

0.806

0.806 2.500 2.015

1.900 1.400 1.000 2.660

0.219 2.500 69.300 6.071

0.219 2.500 69.300 6.071



NO. 2

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

グレーチング蓋 1000×1000用 1 式

殻運搬 鋼材 / × ＝ m3 0.02 m3

殻処理 金属くず × ＝ t 0.14 t

グレーチング蓋 1000×1500用 1 式

殻運搬 鋼材 / × ＝ m3 0.03 m3

殻処理 金属くず × ＝ t 0.22 t

コンクリート切断 t=10cm 15.80 m

コンクリート版破砕 t=10cm A= ＋ 17.80 m2

殻運搬 無筋Co殻 × ＝ m3 1.78 m3

殻処理 無筋 × ＝ t 4.18 t

0.215 7.850 1.000 0.027

本線構造物撤去工 数　量　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

143 kg/式

0.143 7.850 1.000 0.018

1.780 2.350 4.183

0.215 1.000 0.215

7.900 9.900

17.800 0.100 1.780

0.143 1.000 0.143

215 kg/式



NO. 1

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

構造物撤去

ベンチフリューム 350型 90.6 m

構造物取壊し 鉄筋構造物 / × ＝ m3 1.94 m3

殻運搬 鉄筋構造物 / × ＝ m3 1.94 m3

殻運搬 現場発生品 / × ＝ m3 1.32 m3

殻処理 有筋 × ＝ t 4.85 t

殻処理 Co製品 × ＝ t 3.30 t

現場打BOX.C B600×H550 8.0 m

殻運搬 現場発生品 × × ＝ m3 3.66 m3

× × ＝ m3

× / ×

× ＝ m3

計＝ m3

殻処理 Co製品 × ＝ t 9.15 t

既設合流桝① B1500×H1000×H900

殻運搬 鉄筋構造物 × × ＝ m3 1.58 m3

× × ＝ m3

計＝ m3

殻処理 有筋 × ＝ t 3.94 t

既設合流桝② B700×H700×H1000

殻運搬 鉄筋構造物 × × ＝ m3 0.96 m3

× × ＝ m3

計＝ m3

殻処理 有筋 × ＝ t 2.41 t

グレーチング蓋 700×700用 1 式

殻運搬 鋼材 / × ＝ m3 0.01 m3

殻処理 金属くず × ＝ t 0.06 t

グレーチング蓋 1500×1000用 1 式

殻運搬 鋼材 / × ＝ m3 0.03 m3

殻処理 金属くず × ＝ t 0.22 t

支線構造物撤去工 数　量　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

90 kg/m 36.7m+53.9m

0.090 2.500 36.700 1.321

0.090 36.700 3.303

0.090 53.900 4.851

0.900 0.850 8.000 6.120

0.600 0.550 8.000 -2.640

0.150 0.150 2 8.000

2 0.180

1.576 2.500 3.940

3.660

3.660 2.500 9.150

1.400 1.900 1.100 2.926

1.000 1.500 0.900 -1.350

1.576

1.100 1.100 1.200 1.452

0.700 0.700 1.000 -0.490

0.962

0.962 2.500 2.405

55 kg/式

0.055 7.850 1.000 0.007

0.055 1.000 0.055

0.215 1.000 0.215

215 kg/式

0.215 7.850 1.000 0.027

0.090 2.500 53.900 1.940

0.090 2.500 53.900 1.940





仮設工 NO. 1

名　　　称 規　　　　　　格 数　量 単位

本線

敷鉄板 22×1524×6096 428.4 m2

47 枚

75.4 t

数　量　集　計　表

備　　　考



NO. 1

名　　称 規格・寸法 数　量 単位

本線

敷鉄板 22×1524×6096 1604kg/枚 A=9.29m2 428.40 m2

/ ＝ 枚 47 枚

× ＝ t 75.39 t47 1.604 75.388

仮設工 数　量　計　算　書

計　　　　　　算　　　　　　式

428.400 9.290 47



 「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、

 同院発行の５万分の１地形図及び２万５千分の１地形図を使用

 したものである。（承認番号　平 17 総使、第10-183号）」
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