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工　事　総　括　表

工事概要 施工延長  Ｌ＝　40.84　ｍ　
主桁補修

        1 . 0 0 式
橋脚補修工

        1 . 0 0 式
伸縮装置補修工

        1 . 0 0 式
構造物撤去工

        1 . 0 0 式
仮設工

        1 . 0 0 式
共通仮設費

        1 . 0 0 式

設計額 変更による
増減額

請負額 変更による
増減額

計算式

0634
テキスト ボックス

0634
テキスト ボックス



本工事費　工事数量総括表
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工事区分　工種　種別　細別・規格 数　　量 単　位 摘　　　　要

≪本工事費≫ 施工延長  Ｌ＝　40.84　ｍ　
橋梁保全                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  1         1 　式
主桁補修                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
浸透性保護塗装工            

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
表面被覆工（塗装工法）下地処理     
高所作業車

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       1 7 3 　m2
浸透性保護塗装工            
高分子系（ﾛｰﾗ塗布工）　高所作業車

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       1 7 3 　m2
表面被覆工（塗装工法）下地処理     
固定足場

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       1 1 7 　m2
浸透性保護塗装工            
高分子系（ﾛｰﾗ塗布工）　固定足場

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       1 1 7 　m2
橋脚補修工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
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工事区分　工種　種別　細別・規格 数　　量 単　位 摘　　　　要

断面修復工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
断面修復工（左官工法）         

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 構造物
浸透性保護塗装工            

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
表面被覆工（塗装工法）下地処理     
固定足場

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        8 0 　m2
表面被覆工（塗装工法）         
高分子系（ﾛｰﾗ塗装工）　固定足場

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        8 0 　m2
保護 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ工            

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
保護ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ工            

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　式
伸縮装置補修工             

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
伸縮継手工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
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工事区分　工種　種別　細別・規格 数　　量 単　位 摘　　　　要

伸縮継手工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　式
構造物撤去工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
運搬処理工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
殻運搬                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         0 . 1 　m3
殻処分                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         0 . 3 　ｔ
仮設工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
足場工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
単管足場工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　式
高所作業車               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
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工事区分　工種　種別　細別・規格 数　　量 単　位 摘　　　　要

高所作業車               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         8 　日
直接工事費計

          
共通仮設                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  1         1 　式
共通仮設費               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
安全費                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
高速道路車線切替規制回数        

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　式
現場環境改善費（率分）

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3 1 　式
共通仮設費（率分）

1 　式
純工事費
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工事区分　工種　種別　細別・規格 数　　量 単　位 摘　　　　要

現場管理費

1 　式
工事原価

一般管理費等

1 　式
工事価格


