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第１章　　総　則

第２章　　工事内容

１ 目　的

この工事は、平賀農村環境改善センター駐車場舗装工事を行うものである。

２ 工事場所

平川市　新館　地内

３ 工事概要

この工事の概要は次のとおりである。

１）施工面積 A=2,257.0㎡

２）主要工事内訳

備　　　　考

1 . 土工 1.0 式

2 . 舗装工

2,257.0 ㎡

2,257.0 ㎡

2,257.0 ㎡

3 . 構造物撤去工

18.5 ㎡

1,806.0 ㎡

90.0 ㎥

詳細は別紙工事内訳のとおり詳細は別紙工事内訳のとおり詳細は別紙工事内訳のとおり詳細は別紙工事内訳のとおり

舗装版破砕

　　規　　格

下層路盤工

C-20　t=10㎝

RC-40　t=12㎝

表層工　t=5cm

上層路盤工

As舗装版　t=5cm

As殻

殻運搬

ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度(20F)

　　数　　量

　本工事の施工にあたっては、青森県制定「土木工事等共通仕様書」（以下「共

通仕用様書」という。）に基づいて実施する。同仕様書に対する特記及び追加事

項は、この特別仕様書によるものとする。

舗装版切断

工　　　事

As舗装版　t=5cm



　

第３章　　施工条件

１ 工程制限

該当なし

２ 部分引渡し

該当なし

３ 工事期間

契約締結日の翌日から令和3年8月30日まで

第４章　　現場条件

１ 土　質

該当なし

２ 関連工事

該当なし

３ 第三者に対する措置

(１) 騒音、振動対策

対策の必要有り

(２) 落石防止対策

該当なし

(３) 保安対策

該当なし

(４) 重量制限

該当なし

４ 関係機関との調整

該当なし

５ 産業廃棄物の処理

As殻　212t　（処理施設：北砲興発株式会社）

0598
タイプライタ
1



　

第５章　　任意仮設

１ 工事用道路

該当なし

２ 仮用（排）水施設

該当なし

３ 仮設橋梁

該当なし

４ 仮廻し道路

該当なし

第６章　　工事用地等

１ 発注者が確保している用地

該当なし

２ 工事用地等の使用及び返還

該当なし

第７章　　支給材料

１ 支給材料

品　　　名 　規 格 単　位 数　量 　備　　考

該当なし

２ 引渡し場所

該当なし

３ 引渡し時期

該当なし

第８章　　工事用電力

この工事に使用する電力設備及び、電力料金は請負者の負担とする。



　

第９章　　工事用材料

１ 規格及び品質

再生砕石（RC-40）

切込砕石（C-20）

ガラス入⑤再生密粒度As（20F)

プライムコート（PK-3）

２ 見本又は資料提出

･ 上記の規格及び品質を明記したもの 　・試験成績表

･ その他、監督員が指示したもの 　・試験成績表等

３ 監督職員の検査又は試験

材　　料　　名 　　　検査・試験項目 　　　　備　　　　考

該当なし

第１０章　　施　工

１ 一般事項

(１) 水準点

仮ＢＭを設置し管理すること。

(２) 検測又は確認

この工事の検測又は、確認を下記の段階で受けなければならない。

工　　　種 　　　作　業　段　階 　備　　　　考

施工検査項目による舗 装 工

　この工事に使用する主要資材の規格及び品質は、次のとおりであり、監督職員が

指示する材料については、試験成績書等を提出しなければならない。

提　　　出　　　物材　　料　　名

　下記に示す工事材料は使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

各路盤工完了時

　下記に示す工事材料は使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出

して承諾を得なければならない。



　

２ 土　工

(３) 伐開

該当なし

(４) 表土剥

該当なし

(５) 路体工

該当なし

(６) 路床工

該当なし

(７) 凍上抑制層

該当なし

(８) 路肩盛土及び埋戻し等

該当なし

(９) 土取場、土捨場及び一時仮置場

該当なし

(10) ＣＢＲ試験

該当なし

３ 擁壁工

該当なし

４ 法面保護工

(１) モルタル吹付工

該当なし

(２) 厚層基材吹付工

該当なし

５ 路盤工

(１) 路盤工

青森県土木工事共通仕様書を遵守すること。

６ 舗装工

(１) アスファルト舗装

青森県土木工事共通仕様書を遵守すること。

７ 安全施設

 該当なし



　

第１１章　　施工管理

１ 主任技術者の資格

２ 施工管理

(１) 施工管理の追加項目

該当なし

(２) 施工管理からの除外項目

該当なし

第１２章　　条件変更の補足説明

(1) 掘削土の土質

(2) 転石の出現

(3) 多量の湧水の出現

(4) 地下埋設物（埋蔵文化財を含む）の出現

第１３章　　提出書類

別紙　提出書類一覧のとおり

第１４章　　間接工事の調整

平土第  号　                                   工事

第１５章　　定めなき事項

第１６章　　その他

１．作業日報などについては、監督員に提示を求められた場合速やかに提示でき

るよう整理しておくこと。

２．監督員は設計変更書作成に必要な測量・調査等の作業を指示することがある。

　この仕様書に定めない事項又はこの工事の施工にあたり疑義が生じた場合は、必

要に応じて監督職員と協議するものとする。

　この工事にあたり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あ

るいは、設計図書等に明示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項

は次のとおりである。

　本工事を下表に示す工事と同一業者が落札した場合（又は隣接工事を本工事請負

者が落札した場合）は、間接工事費等の調整を変更にて精算する。

　主任技術者は、建設業法第７条第２号の資格要件を満足する技術者でなければな

らない。



　

第１７章　　その他

１．監督職員が特に必要と認めて指示するものについては、予め詳細図等を提出し、

監督員の承諾を得なければならない。

２．現場代理人は、現場に常駐することを原則とするが、やむをえず現場を離れる

時は代理者を定め、工事の施行に支障のないようにすること。

３．作業日報、資材伝票については、提出を要しないが整理しておくこと。

４．工事請負金額が５，０００千円以上の工事については、工事カルテを請負業

者が作成するものとし、当初及び変更契約の都度並びに工事完成時に、監督職員

に承諾願いを提出して、承諾を受けた後、工事実績情報サービス(ＣＯＲＩＮＳ)

入力システムに基づき入力のうえ、(財)日本建設情報総合センター(以下「ＪＡ

ＣＩＣ」という。)へ登録するものとする。

 ＪＡＣＩＣへの提出期限は、契約締結後及び完成後それぞれ１０日以内とする。

 ＪＡＣＩＣから受領書が発行されたら、受領書コピーを監督職員へ提出するも

のとする。  

 工事カルテ作成、登録及び入力システム等は、請負業者が準備するものとする。

「工事カルテ」は、当初及び変更契約の都度並びに工事完成時に登録するものと

する。

５．再生材の入手が不可能であると確認された場合は、設計変更で新材使用とする。

なお、入手不可能の確認は、請負者が供給可能量を調査し、監督員へ再生材入手

不可能届（管内において対象材料を生産している全プラントのもの）を提出して

行なう。

６．請負者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項

目又は地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了

時までに所定の様式により提出できる。

７．建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１２条について

（法第９条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。）

法第１２条第１項の規定による説明（書面の様式については、監督職員の指示に

よる。）については、落札者は契約前に当該報告を監督職員に対して行うものと

する。また、監督職員への説明時に交付した書面と同じものを契約事務担当職員

に提出するものとする。

８．建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条について

（法第９条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。）

法第１８条第１項の規定による報告（書面の様式については、監督職員の指示に

よる。）については、受注者は再資源化等が完了したときは、当該報告を監督職

員に対して行うものとする。

９．「青森県リサイクル製品認定制度」に基づく認定リサイクル製品及び

「レッツbuyあおもり新商品事業」により認定された新商品の使用について

本工事は「青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例」（青森県

リサイクル製品認定制度）第９条第１項の規定により制定された、「青森県認定

リサイクル製品優先使用指針」(下記ＵＲＬ参照)に基づき、工事が実施されるよ

うに努めるものとする。

認定リサイクル製品を使用する場合は、別表－３に必要事項を記入のうえ、公衆

の見えやすい場所に掲示すること。

（参考ＵＲＬ）　青森県リサイクル製品認定制度：



　(1)契約書に基づいて必ず提出する書類

提出先 名称 提出期日 部数 条項 備考 提出日 確認

監督員 工 事 工 程 表 契 約 締 結 後 14 日 以 内 1部 3条 □

管財課 現場代理人等通知書 着 工 時 1部 10条 □

監督員 工 事 履 行 報 告 書 毎月 1 回監督職員の指定す る日 1部 11条 毎月1部提出のこと □

監督員 完 成 届 工 事 完 成 の 日 か ら 5 日 以 内 1部 31条 □

監督員 検 査 申 請 書 工 事 完 成 の 日 か ら 5 日 以 内 1部 □

監督員 引 渡 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 1部 31条 □

監督員 請 求 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 1部 32条 □

　(2)契約書に基づいて必要に応じて提出する書類

提出先 名称 提出期日 部数 条項 備考 提出日 確認

管財課 請 負 代 金 内 訳 書 契 約 締 結 後 14 日 以 内 1部 3条 3条(A)(B)適用の場合 □

管財課 現場代理人等変更通知書 必 要 の 都 度 1部 10条 □

監督員 材 料 確 認 書 必 要 の 都 度 1部 13条 □

監督員 確 認 ・ 立 会 依 頼 書 必 要 の 都 度 1部 14条 □

監督員 支 給 品 受 領 書 引 渡 し の 日 か ら 7 日 以 内 1部 15条 □

監督員 貸与品借用（返納 ）書 引 渡 し の 日 か ら 7 日 以 内 1部 15条 □

監督員 工 期 延 期 届 必 要 の 都 度 1部 21条 □

　(3)仕様書に基づいて必ず提出する書類

提出先 名称 提出期日 部数 共通仕様書 備考 提出日 確認

監督員 工 事 打 合 簿 必 要 の 都 度 1部 第1編1‐1‐6 ※1　工事材料 □

監督員 再生資源利用計画書 着 工 前 1部 第1編1‐1‐18 □

監督員 再生資源利用促進計画書 着 工 前 1部 第1編1‐1‐18 □

監督員 再生資源利用実施書 工 事 完 成 後 速 や か に 1部 第1編1‐1‐18 □

監督員 再生資源利用促進実施書 工 事 完 成 後 速 や か に 1部 第1編1‐1‐18 □

監督員 工 事 写 真

工事完成の日か ら 5 日 以内及び

必 要 の 都 度

1部 第1編1‐1‐20 □

監督員 施 工 管 理 図 表

工事完成の日か ら 5 日 以内及び

必 要 の 都 度

1部 第1編1‐1‐23 □

監督員 材 料 試 験 成 績 表

工事完成の日か ら 5 日 以内及び

必 要 の 都 度

1部

第2編第1章

第2節1項

□

監督員 安全訓練等の実施状況

工事完成の日か ら 5 日 以内及び

必 要 の 都 度

1部 第1編1‐1‐26 □

　(4)仕様書に基づいて必要に応じて提出する書類

提出先 名称 提出期日 部数 共通仕様書 備考 提出日 確認

監督員 施 工 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 1部 第1編1‐1‐4 ※2 □

監督員 CORINS登録内容確認書 登録内容確認書が届き次第速やかに 1部 第1編1‐1‐5

請負金額500万円以上

受注時・変更・完成・訂正時

（土日を除く10日以内）

□

監督員

施 工 体 制 台 帳

施 工 体 系 図

下 請 負 契 約 締 結 後 速 や か に 1部 第1編1‐1‐10 □

監督員 支 給 品 精 算 書

工 事 完 成 後

（完成前に精算可能な場合はその時点）

1部 第1編1‐1‐16 □

監督員 現 場 発 生 品 調 書 引 き 渡 し 時 1部 第1編1‐1‐17 □

監督員 マ ニ ュ フ ェ ス ト

工事完成の日か ら 5 日 以内及び

必 要 の 都 度

1部 第1編1‐1‐18 ※3 □

監督員 火 薬 類 使 用 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 1部 第1編1‐1‐27 非火薬品（破砕薬）含む □

監督員 事 故 報 告 書 発 生 時 1部 第1編1‐1‐29 □

監督員

建設業退職者共済組合

掛金収納書（発注者用）

契約締結時又は事情がある場合は

契 約 締 結 後 1 ヶ 月 以 内

1部 第1編1‐1‐40 □

監督員 施 工 検 査 確 認 書 必 要 の 都 度 1部 第3編1‐1‐5 □

監督員 リ サ イ ク ル 法 説 明 書 契 約 締 結 前 1部

再資源化等に関す

る法律第12条第1

項

□

　※1　　　「工事材料事前審査登録済み」の場合は、品質を証明する添付書類は省略できる。

　※2　　　請負金額1,000万円以上。（ただし、1,000万円未満でも監督職員が必要と認めた時）

　※3　　　マニュフェストの提出は、A票とD票の写し。（工事写真に搬出・搬入時の写真を添付すること）

【別紙　提出書類一覧】



注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

平賀農村環境改善センター駐車場舗装工事

参　考　資　料

青森県　平川市　新館　地内



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  
・・掘削工
    
・・運搬処理工
    

・舗装工
  
・・アスファルト舗装工
    

・構造物撤去工
  
・・構造物取壊工
    
・・運搬処理工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
舗装工事　新館野木和地区
平賀農村環境改善センター駐車場舗装工事

工事別工事名:平賀農村環境改善センター駐車場舗装工事
工事名

(   1/   1)

SK00

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・土工
  
・・掘削工
    
       掘削
       

・・運搬処理工
    
       土砂等運搬
       

・舗装工
  
・・アスファルト舗装工
    
       下層路盤
       再生砕石RC-40　t=12cm
       上層路盤
       切込砕石C-20　t=10㎝
       表層
       ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As（20F）　t=5cm

・構造物撤去工
  
・・構造物取壊工
    
       舗装版切断
       As舗装版　t=5cm
       舗装版破砕
       As舗装版　t=5cm

・・運搬処理工
    
       殻運搬
       As殻
       殻処分費
       As殻

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   1号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   2号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   5号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   7号

歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｂ単   9号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
舗装工事　新館野木和地区
平賀農村環境改善センター駐車場舗装工事

工事別工事名:平賀農村環境改善センター駐車場舗装工事

工事名

(   1/   1)

SK00

備  考

式

式

m3

式

m3

式

式

㎡

㎡

㎡

式

式

ｍ

㎡

式

m3

ton

1.000 

1.000 

586.000 

1.000 

586.000 

1.000 

1.000 

2,257.000 

2,257.000 

2,257.000 

1.000 

1.000 

18.500 

1,806.000 

1.000 

90.000 

212.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
掘削

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
土砂等運搬

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
下層路盤

再生砕石RC-40　t=12cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
上層路盤

切込砕石C-20　t=10㎝
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
表層

ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As（20F）　t=5cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
舗装版切断

As舗装版　t=5cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
舗装版破砕

As舗装版　t=5cm
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
殻運搬

As殻
　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
殻処分費

As殻

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
舗装工事　新館野木和地区
平賀農村環境改善センター駐車場舗装工事

工事別工事名:平賀農村環境改善センター駐車場舗装工事

工事名

(   1/   1)

SK00

備  考

m3

m3

㎡

㎡

㎡

ｍ

㎡

m3

ton

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

10.000 

10.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊
掘削

SP 掘削
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊
土砂等運搬

SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以
下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊
下層路盤
再生砕石RC-40　t=12cm
SP 下層路盤（車道・路肩部）
1層施工,120mm,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊
上層路盤
切込砕石C-20　t=10㎝
SP 上層路盤（車道・路肩部）
路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,1層施工,-,0mm,100mm,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊
表層
ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As（20F）　t=5cm
SP 表層（車道・路肩部）
3.0m超,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,50m
m,なし

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊
舗装版切断
As舗装版　t=5cm
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊
舗装版破砕
As舗装版　t=5cm
SP 舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   1号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   2号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   6号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   7号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   8号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   5号

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   4号

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
舗装工事　新館野木和地区
平賀農村環境改善センター駐車場舗装工事

工事別工事名:平賀農村環境改善センター駐車場舗装工事

工事名

(   1/   2)

SK00

備  考

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

㎡

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

10.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡



      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

事業名

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊
殻運搬
As殻
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,10.0km以下

　　　＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊
殻処分費
As殻
殻処分費
As殻

歩Ａ
当たり算出
                
Ｓ単   3号

歩Ａ
当たり算出
                

金  額

単価型明細ブロック表　単価期Ａ
舗装工事　新館野木和地区
平賀農村環境改善センター駐車場舗装工事

工事別工事名:平賀農村環境改善センター駐車場舗装工事

工事名

(   2/   2)

SK00

備  考

m3

m3

ton

ton

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ton



令和３年度 

平賀農村環境改善センター駐車場舗装工事

工    事    数    量    表

【　当　初　】

青 森 県

平 川 市



設計数量 積算数量 計算数量 計上数量

舗装工事 式 1 1

土工 式 1 1

掘削工 式 1 1

掘削 土砂 掘削 m3 586.8 586

運搬処理工 式 1 1

土砂等運搬 土砂 土砂等運搬 m3 586.8 586

舗装工 式 1 1

アスファルト舗装工 式 1 1

下層路盤 再生砕石RC-40　t=12cm 下層路盤 m2 2257.1 2257

上層路盤 切込砕石C-20　t=10㎝ 上層路盤 ｍ2 2257.1 2257

表層 ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度As（20F)　t=5cm 表層 m2 2257.1 2257

構造物撤去工 式 1 1

構造物取壊し工 式 1 1

舗装版切断 As舗装版  t=5ｃｍ 舗装版切断 m 18.5 18.5

舗装版破砕 As舗装版　t=5ｃｍ 舗装版破砕 m2 1806.5 1806

運搬処理工 式 1 1

殻運搬処理 Ａｓ殻 殻運搬 m3 90.3 90

殻処分費 Ａｓ殻 殻処分費 t 212.2 212

単位

当初数量 変更数量

摘要

数　量　総　括　表

レベル１

工事区分

レベル２

工種

レベル３

種別

レベル４

細別

レベル６

積算要素

レベル５

規格



種　　　別 規　　　格 寸　　　　法 単位 数　　量 備　考

掘削 土砂 586.8

土砂等運搬 土砂 586.8

m3

数量集計表土工

m3



土工

掘削 土砂

V1=1,806.5㎡×0.25ｍ ＝ 451.63

V2=450.6㎡×0.30ｍ ＝ 135.18

合計 ＝ 586.81 586.8 ㎥

土砂等運搬 土砂

V=掘削土量 ＝ 586.81 586.8 ㎥

図　　・　　計　　算　　式 数　　量種　　　別



種　　　別 規　　　格 寸　　　　法 単位 数　　量 備　考

アスファルト舗装工

下層路盤工 再生砕石RC-40　t=12cm 2,257.1

上層路盤工 切込砕石C-20　t=10㎝ 2,257.1

表層工 ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度(20F)　t=5㎝ 2,257.1

舗装工 数量集計表

㎡

㎡

㎡



舗装工

下層路盤工 再生砕石RC-40　t=12cm

A=平面図より ＝2,257.1 2,257.1 ㎡

上層路盤工 切込砕石C-20　t=10㎝

A=平面図より ＝2,257.1 2,257.1 ㎡

表層工 ｶﾞﾗｽ入⑤再生密粒度(20F)　t=5㎝

A=平面図より ＝2,257.1 2,257.1 ㎡

種　　　別 図　　・　　計　　算　　式 数　　量



種　　　別 規　　　格 寸　　　　法 単位 数　　量 備　考

構造物取壊工

舗装版切断 As舗装版　t=5㎝ 18.5

舗装版破砕 As舗装版　t=5cm 1,806.5

運搬処理工

殻運搬 As殻　t=5㎝ 90.3

殻処分 As殻 212.2

構造物撤去工 数量集計表

ｍ

㎡

㎥

t



構造物取壊工

舗装版切断 As舗装版　t=5㎝

L=平面図より ＝ 18.50 18.5 ｍ

舗装版破砕 As舗装版　t=5cm

A=平面図より（現況As舗装分） ＝1,806.5 1,806.5 ㎡

運搬処理工

殻運搬  As殻　t=5㎝

 

V=1,806.5㎡×0.05ｍ ＝ 90.33 90.3 ㎥

殻処分 As殻

N=90.3㎥×2.35t/㎥ ＝ 212.20 212.2 t

種　　　別 図　　・　　計　　算　　式 数　　量



 「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、

 同院発行の５万分の１地形図及び２万５千分の１地形図を使用

 したものである。（承認番号　平 17 総使、第10-183号）」
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