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工　事　総　括　表

工事概要 施工延長  Ｌ＝　159.00　ｍ　
道路土工

        1 . 0 0 式
防雪柵工

        1 . 0 0 式
道路標識移設工

        1 . 0 0 式
仮設工

        1 . 0 0 式

設計額 変更による
増減額

請負額 変更による
増減額

計算式



本工事費　工事数量総括表
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工事区分　工種　種別　細別・規格 数　　量 単　位 摘　　　　要

≪本工事費≫ 施工延長  Ｌ＝　159.00　ｍ　
道路改良                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  1         1 　式
道路土工                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
作業土工                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
掘削                  

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        5 0 　m3
床掘り                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        4 0 　m3
埋戻し                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        3 0 　m3
土砂等運搬               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        6 0 　m3
整地                   

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        6 0 　m3
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工事区分　工種　種別　細別・規格 数　　量 単　位 摘　　　　要

防草工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
防草コンクリート工           
t＝10cm

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       2 5 5 . 2 　㎡
防雪柵工                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
防雪柵工                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
防雪柵設置               
翼型吹払式　H=3.3m W=4.0m

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       1 5 6 　ｍ
防雪柵設置               
翼型吹払式　H=3.3m W=3.0m

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         3 　ｍ
防雪柵設置               
送止め

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　基
防雪柵基礎工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
コンクリート基礎工           

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        4 2 　基
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工事区分　工種　種別　細別・規格 数　　量 単　位 摘　　　　要

バイブロハンマ施工によるH形鋼打込み  
SS400 広幅175×175×7.5×11 L=4.0m

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        4 2 　本
道路標識移設工             

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
道路標識移設工             

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
標識撤去                
路側式

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　基
標識設置                
路側式

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　基
仮設工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
交通管理工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
交通誘導警備員             

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        2 6 　人
直接工事費計
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工事区分　工種　種別　細別・規格 数　　量 単　位 摘　　　　要

共通仮設

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  1 1 　式
共通仮設費

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2 1 　式
現場環境改善費（率分）

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3 1 　式
共通仮設費（率分）

1 　式
純工事費

現場管理費

1 　式
工事原価

一般管理費等

1 　式
工事価格


