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積　算　情　報

単　　価　　地　　区 平川市(旧尾上町)        適用世代の既定値

諸　経　費　工　種　区　分 道路改良工事 適　用　世　代 令和 3年 4月 1日

調　　整　　区　　分 単独 単価適用年月日 令和 3年 4月 1日

施工地域・工事場所区分 一般交通影響有(2) 歩掛適用年月日 令和 3年 4月 1日

除雪工事補正係数 1 . 0 0 損料適用年月日 令和 3年 4月 1日

施工時期等補正率 0.19％ 諸経費適用年月日 令和 3年 4月 1日

　現場管理費　冬期率(補正率) 16％（0.19％） 適用世代の行個別指定 なし

　緊急工事補正率,熱中症補正値 0.00％

一般管理費　前払補正係数 1.00　３５％を超え　４０％以下

契約保証区分 発注者が金銭的保証を必要とする場合

工期延長日数   0日

海上輸送補正値 0.00％

機械損料区分(豪雪割増) 一般
労
務 冬期歩掛補正率 0％
単
価 夜間補正・時間補正 なし

船舶供用係数 なし 所　　属 平川市

週休２日補正 しない ＩＣＴ補正 しない



数量総括表



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良

道路土工 式 1.0 1
作業土工 式 1.0 1

掘削 【砂質土】 m3 51.5 50
CB210100 掘削 m3 51.5 52

　土質：土砂
　施工方法：上記以外(小規模)
　施工数量：小規模(標準)

床掘り 【砂質土】 m3 37.3 40
CB210030 床掘り m3 37.3 37

　土質：土砂
　施工方法：上記以外(小規模)

埋戻し 【砂質土】 m3 28.1 30
CB210410 埋戻し m3 28.1 28

　施工方法：上記以外(小規模)
土砂等運搬 【砂質土】 m3 57.6 60

CB210110 土砂等運搬 m3 57.6 58
　土砂等発生現場：上記以外(小規模)
　積込機種・規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.25m3
　土質：土砂
　DID区間の有無：無し
　タイヤ損耗費：良好

残土等処分 [土質] m3 57.6 60
CB210560 残土等処分 ｍ3 57.6 58

防草工 式 1.0 1
コンクリート 【無筋構造物、打設地上高2ｍ以下、コンクリート②】 m3 25.5 26

CB240010 コンクリート m3 25.5 25.5
　構造物種類：鉄筋・無筋構造物
　施工条件：打設地上高2ｍ以下
　生コンクリート規格：コンクリート②
　養生工の種類：一般養生
　現場内小運搬の有無：無し

基礎材 m2 255.2 255
【再生砕石　最大粒径40ｍｍ(規格外),t=10cm】 m2 255.2 255.2
CB221110 基礎砕石工

　砕石の厚さ：7.5cm超12.5cm以下
型枠 一般型枠 m2 16.9 17.0

CB240210 m2 16.9 16.9
目地材 【瀝青系、t=10mm】 m2 2.5 3

CB224710 目地板 m2 2.5 2.5

変更数量
摘要

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
当初数量



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

変更数量
摘要

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
当初数量

防雪柵工 式 1.0 1
防雪柵工 式 1.0 1

翼型吹払式【H=3.3m】 幅４.０ｍ m 156.0 156
吹払式防雪柵(固定式) m 156.0 156.0

幅３.０ｍ m 3.0 3
吹払式防雪柵(固定式) m 3.0 3.0

送止め部 基 1.0 1
基 1.0 1

防雪柵基礎工 式 1.0 1
コンクリート基礎工 【一般部,700×700×700】 基 42.0 42

基 42.0 42
Ｈ鋼杭 【Ｈ-175×175、L=4.00m】 本 42.0 42 6.8t

バイブロハンマによるＨ形鋼打込み 本 42.0 42 打込長4m以下

標識移設工 式 1.0 1
標識撤去工 式 1.0 1

標識撤去 φ76ｍｍ 基 1.0 1
標識柱・基礎撤去（路側式） 基 1.0 1

小型標識工 式 1.0 1
標識柱 [φ76ｍｍ､板下高3ｍ] 基 1.0 1

標識柱・基礎設置（路側式） 基 1.0 1
仮設工 式 1.0 1

交通管理工 式 1.0 1
交通誘導警備員 人日 26.0 26

交通誘導警備員Ｂ 人日 26.0 26



１．土工・防草工
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テキスト ボックス



土工・防草工　集計表

種　　別 細　　別 規　　　格 単位 数　量

機械掘削 土砂 ｍ3 51.5

防草コンクリート 18-8-40 ｍ3 25.5

基礎砕石 最大粒径40㎜ ｔ=10㎝ ｍ2 255.2

型　枠 一般型枠　t=10cm ｍ2 16.9

目地材 瀝青系 ｔ=10mm ｍ2 2.5

床　堀 バックホウ ｍ3 37.3

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 ｍ3 28.1

残土処理 作業残土処理工 ｍ3 57.6

防草工

作業土工



 埋戻し （1）埋戻し体積

Ｖ= 埋戻し-1 + 埋戻し-2

= 13.00 + 15.10 = 28.10 ｍ3

 残土処理 （1）掘削部体積（機械掘削+床堀）

Ｖ= 51.50 + 37.30 = 88.80 ｍ3

（2）埋戻し体積

Ｖ= 28.10 ｍ3

（3）残土体積

Ｖ= 88.80 -( 28.10 )/ 0.9 = 57.58 ｍ3

防草工 （1）防草コンクリート面積

Ａ= 275.80 ｍ2

（2）控除面積（基礎面積ｘ基礎個数）

Ａ= 0.7ｘ0.7 ｘ 42 = 20.58 ｍ2

（3）コンクリート体積（ｘ防草工厚さ10㎝）

Ａ= 275.80 - 20.58 = 255.22 ｍ2

Ｖ= 255.22 ｘ 0.10 = 25.52 ｍ3 = 25.52 ｍ3

（4）基礎砕石ｔ=10㎝（＝控除後コンクリート面積）

Ａ= 255.22 = 255.22 ｍ2

（5）型枠　ｔ=10cm

Ａ= (116.8＋45.8＋1.7＋1.6＋1.8＋1.7)×0.1 = 16.94 ｍ2

（6）目地材　瀝青系 t=10mm (10m毎に1ヶ所)

Ｎ= 116.8 ÷ 10 = 11.68 ≒ 11 箇所

Ｎ= 45.8 ÷ 10 = 4.58 ≒ 4 箇所

計 15 箇所

Ａ= 防草コンクリート平均幅ｘＮｘ10㎝

= 275.80 ÷ 162.60 ｘ 15 ｘ 0.10 = 2.54 ｍ2

土 工 計 算 書

工　　種 書　　　　　式 数　　量



その　 1

※各断面積の数値は横断図を参照。延長は測点間距離とする。

延長

(m) 断面積 平均断面 立　米 長さ 平均長さ 面　積

0.0 0.3 1.7

0.9 0.3 0.30 0.3 1.7 1.70 1.5

20.0 0.4 0.35 7.0 1.7 1.70 34.0

20.0 0.4 0.40 8.0 1.7 1.70 34.0

20.0 0.3 0.35 7.0 1.7 1.70 34.0

20.0 0.3 0.30 6.0 1.7 1.70 34.0

20.0 0.3 0.30 6.0 1.7 1.70 34.0

15.9 0.3 0.30 4.8 1.6 1.65 26.2

0.0 0.4 0.35 0.0 1.8 1.70 0.0

5.9 0.4 0.40 2.4 1.7 1.75 10.3

20.0 0.2 0.30 6.0 1.7 1.70 34.0

19.9 0.2 0.20 4.0 1.7 1.70 33.8

計 162.6 51.5 275.8

機械掘削(土砂) 防草コンクリート
備　　考

【  土　工　土　量　計　算　書 】

No.8

位　　置

No.0-0.90

No.0

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.5+15.90

No.6+14.10

No.7

No.8+19.90



その　 2

※各断面積の数値は横断図を参照。延長は測点間距離とする。

延長

(m) 断面積 平均断面 立　米 断面積 平均断面 立　米

0.0 0.5 0.1

0.0 0.5 0.50 0.0 0.1 0.10 0.0

8.5 0.5 0.50 4.3 0.2 0.15 1.3

8.5 0.6 0.55 4.7 0.2 0.20 1.7

8.5 0.5 0.50 4.3 0.2 0.20 1.7

8.5 0.5 0.50 4.3 0.2 0.20 1.7

8.5 0.6 0.55 4.7 0.2 0.20 1.7

6.8 0.6 0.60 4.1 0.2 0.20 1.4

0.0 0.6 0.60 0.0 0.2 0.20 0.0

3.4 0.5 0.55 1.9 0.1 0.15 0.5

8.5 0.5 0.50 4.3 0.2 0.15 1.3

8.5 0.6 0.55 4.7 0.2 0.20 1.7

計 69.7 37.3 13.0

床堀 埋戻し-1
備　　考

【  土　工　土　量　計　算　書 】

No.8

位　　置

No.0-0.90

No.0

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.5+15.90

No.6+14.10

No.7

No.8+19.90



その　 3

※各断面積の数値は横断図を参照。延長は測点間距離とする。

延長

(m) 断面積 平均断面 立　米

0.0 0.4

1.0 0.4 0.40 0.4

5.0 0.3 0.35 1.8

5.0 0.4 0.35 1.8

5.0 0.3 0.35 1.8

5.0 0.3 0.30 1.5

5.0 0.4 0.35 1.8

4.0 0.4 0.40 1.6

0.0 0.4 0.40 0.0

2.0 0.4 0.40 0.8

5.0 0.3 0.35 1.8

5.0 0.4 0.35 1.8

計 42.0 15.1

埋戻し-2
備　　考

【  土　工　土　量　計　算　書 】

No.8

位　　置

No.0-0.90

No.0

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.5+15.90

No.6+14.10

No.7

No.8+19.90



２．防雪柵工



防雪柵工　集計表

種　　別 細　　別 規　　　格 単位 数　量

幅４.０ｍ ｍ 156.0

幅３.０ｍ ｍ 3.0

送止め部 基 1.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 18-8-40 700×700×700 個 42.0

杭基礎工 Ｈ-175×175 L=4.00m 本 42.0

防雪柵工
翼型吹払式 H=3.3ｍ 



防雪柵工

～

～

～

～

～

～

～

～

合　計 本 42.0

NO.6+15.00 NO.8+19.00 本 12.0

Ｈ-175×175 L=4.00m NO.0 NO.5+15.00 本 30.0

杭基礎工

合　計 個 42.0

NO.6+15.00 NO.8+19.00 個 12.0

18-8-40 700×700×700 NO.0 NO.5+15.00 個 30.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工

送止め部 NO.5+15.00 基 1.0

幅３.０ｍ NO.5+8.00 NO.5+11.00 ｍ 3.00

NO.6+15.00 NO.8+19.00 ｍ 44.00

NO.5+11.00 NO.5+15.00 ｍ 4.00

延 長 調 書

細　　別 規　　格 測　　　　点 単 位 数　　量

一般部 H=3.3ｍ 幅４.０ｍ NO.0 NO.5+8.00 ｍ 108.00

　翼型吹払式



ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 (B) × (H) 数量計算書

1 個 当り

名　　称 規　　格 算　定　基　礎 数 量 単位

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎工 18-8-40 Ｖ＝ 0.7 × 0.7 × 0.7 ＝ 0.34 ｍ3

型　枠 Ａ＝ 0.7 × 0.7 × 3 ＝ 1.47 ｍ2

埋設型枠 Ａ＝ 0.7 × 0.7 × 1 ＝ 0.49 ｍ2

基礎砕石 (t= 20 cm) 再生砕石(最大粒径40mm)Ａ＝ 0.8 × 0.9 ＝ 0.7 ｍ2

Ｖ＝ 0.1 ｍ3

基面整正 Ａ＝ 0.8 × 0.9 ＝ 0.7 ｍ2

700 700



３．標識移設工



標識移設工 数　量　計　算　書

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

標識撤去工 (1)標識撤去 φ76㎜

・NO. 4+6.20 全高＝ 3.3 ｍ NO. 4+4.00へ 1.0 基

・NO. 4+6.20

小型標識工 (1)標識柱（路側式・単柱-直柱-Ｔ型) φ76㎜

設置工 ・NO. 4+4.00 板下高＝ 3.3 ｍ 1.0 基

300

500

2
0
0
0

5
0
0

8
0
0

3
3
0
0



４．仮　設　工



仮設工　集計表

種　　別 細　　別 規　　　格 単位 数　量

安全費 交通誘導員 交通誘導警備員B 人 26



仮　設　工 数　量　計　算　書

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

供用日数：下記参照 13.0 日

安全費 交通誘導員 Ｂ （指定路線対象外）

　配置日数 13.0 × 2 人 ＝ 26 人

日進量 細別 数量 日進 日数

小規模 52 ｍ2 37 1.41

小規模 38 ｍ3 32 1.19

小規模 28 ｍ3 40 0.70

271 ｍ2 155 1.75

10～100ｍ3 26 ｍ3 69 0.38

14 ｍ3 69 0.20

82 ｍ2 38 2.16

30 ｍ2 155 0.19

電動バイブロ 42 本 48 0.88

H=3.3ｍ 159 ｍ 39 4.08

合計 12.9 日

防草コン

種別

土砂

床堀

埋戻し

基礎砕石

基礎コン

型枠

基礎砕石

杭圧入

防雪柵


