
本町富岡南柳田2号橋橋橋梁補修設計業務

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
橋梁調査業務 式 1 1

塗膜片試料採取費 式 1 1
ケレン工 式 1 1

ケレン工 式 1 1
塗膜剝ぎ取り・復旧・養生 式 1 1

分析費 式 1 1
含有試験 検体 1 1

含有試験 [ＰＣＢ・鉛・六価ｸﾛﾑ] 検体 1 1
3項目　ＰＣＢ・鉛・六価ｸﾛﾑ 検体 1 1

溶出試験 検体 1 1
溶出試験 [ＰＣＢ・鉛・六価ｸﾛﾑ] 検体 1 1

3項目　ＰＣＢ・鉛・六価ｸﾛﾑ 検体 1 1
設計業務 式 1 1

橋梁設計 式 1 1
橋梁補修設計 式 1 1

現地調査 橋 1 1
現地調査（劣化損傷図含む） 橋 1 1

伸縮装置補修設計 橋 1 1
取替(鋼製） 橋 1 1

防護柵補修設計 橋 1 1
再塗装、取替え、地覆打替え等 橋 1 1

排水装置補修設計 橋 1 1
取替え 橋 1 1

主桁表面処理設計 橋 1 1
床版含む 橋 1 1

下部工補修設計 橋 1 1
設計計算を必要としない場合 橋 1 1

下部工表面処理設計 橋 1 1
橋 1 1

施工計画 橋 1 1
施工計画 橋 1 1

関係機関との協議資料作成 式 1 1
関係機関との協議資料作成 [河川協議資料作成] 業務 1 1

関係機関との協議資料作成 業務 1 1
設計協議 式 1 1

打合せ等 [中間1回、合計3回] 業務 1 1
打合せ等 業務 1 1
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