
地質調査業務費内訳表
5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 1 頁

費目　工種　種別　細別・規格　積算用要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

≪地質調査業務費≫ 委託数量  Ｎ＝　1.00　橋
橋梁調査業務              
　

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  1         1 　式
塗膜片試料採取費            
　柏木町柳田広田橋 鋼橋 橋長L=15.43m

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
ケレン工                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
ケレン工                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　式
ケレン工                
塗膜剥ぎ取り･復旧･養生 施工 第 0 - 0 0 1 号表

        1 　式
分析費                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
含有試験                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　検体
含有試験                
　PCB･鉛･六価ｸﾛﾑ

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　検体

0702
テキスト ボックス
橋梁

0702
テキスト ボックス
橋梁



地質調査業務費内訳表
5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 2 頁

費目　工種　種別　細別・規格　積算用要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

含有試験                間9 
　３項目（PCB･鉛･六価ｸﾛﾑ） 施工 第 0 - 0 0 2 号表

        1 　検体
溶出試験                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　検体
溶出試験                
　PCB･鉛･六価ｸﾛﾑ

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　検体
溶出試験                間9 
　３項目（PCB･鉛･六価ｸﾛﾑ） 施工 第 0 - 0 0 3 号表

        1 　検体
直接調査費計

旅費交通費　　宿泊日数：0 日

施工管理費

間接調査費計

純調査費

0702
テキスト ボックス
橋梁



地質調査業務費内訳表
5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 3 頁

費目　工種　種別　細別・規格　積算用要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

諸経費

調査業務価格

消費税相当額

地質調査業務費

0702
テキスト ボックス
橋梁



設計業務費内訳表
5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 4 頁

費目　工種　種別　細別・規格　積算用要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

≪設計業務費≫ 委託数量  Ｎ＝　1.00　橋
設計業務                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  1         1 　式
橋梁設計　柏木町柳田広田橋       
　鋼橋 橋長L=15.43m 1径間

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
橋梁補修設計              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
現地調査                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　橋
現地調査                
劣化損傷図作成含む 施工 第 0 - 0 0 4 号表

        1 　橋
伸縮装置補修設計            

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　橋
伸縮装置補修              
取替(鋼製) 施工 第 0 - 0 0 8 号表

        1 　橋
防護柵補修設計             

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　橋



設計業務費内訳表
5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 5 頁

費目　工種　種別　細別・規格　積算用要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

防護柵補修設計             
再塗装、取替え、地覆打替え等 施工 第 0 - 0 1 4 号表

        1 　橋
排水装置補修設計            

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　橋
排水装置補修設計            

施工 第 0 - 0 2 0 号表

        1 　橋
主桁表面処理設計            

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　橋
主桁表面処理設計            
床版含む 施工 第 0 - 0 2 6 号表
再塗装（鋼橋）及び保護塗装（Co橋）

        1 　橋
下部工補修設計             
　

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　橋
下部工補修設計             
設計計算を必要としない場合 施工 第 0 - 0 3 2 号表

        1 　橋
下部工表面処理設計           

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　橋
下部工表面処理設計           

施工 第 0 - 0 3 8 号表

        1 　橋



設計業務費内訳表
5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 6 頁

費目　工種　種別　細別・規格　積算用要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

施工計画                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　橋
施工計画                

施工 第 0 - 0 4 4 号表

        1 　橋
関係機関との協議資料作成        
　

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
関係機関との協議資料作成        
（河川協議資料作成）

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　業務
関係機関との協議資料作成        

施工 第 0 - 0 4 6 号表

        1 　業務
設計協議                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
打合せ等                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　業務
打合せ等                
中間1回、合計3回 施工 第 0 - 0 4 7 号表

        1 　業務
直接人件費計（電子計算機使用料等含む）

1 　式



設計業務費内訳表
5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 7 頁

費目　工種　種別　細別・規格　積算用要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

旅費交通費　　宿泊日数：0 日

電子成果品作成費

直接経費計

直接原価（その他原価を除く）

その他原価

業務原価

一般管理費等

業務価格

消費税相当額



設計業務費内訳表
5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 8 頁

費目　工種　種別　細別・規格　積算用要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

業務委託料



施工 第 0 - 0 0 1 号 ケレン工 塗膜剥ぎ取り･復旧･養生
V 0 4 0 0 単価表 1 式 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
橋梁塗装工

 
        2 　人  

0 2
復旧工
　錆止め補修塗り  

        1 　式  
0 3

養生費
　飛散防止用  

        1 　式  
0 4

諸雑費（率＋丸め）
 

       1 0 　％  

合計             1 　式



施工 第 0 - 0 0 2 号 含有試験 　３項目（PCB･鉛･六価ｸﾛﾑ）
V 0 5 0 0 単価表 1 検体 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 1 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
底質含有試験
PCB(諸経費含む)  

        1 検体  
0 2

底質含有試験
鉛Pb(諸経費含む)  

        1 検体  
0 3

底質含有試験
六価ｸﾛﾑCr+6(諸経費含む)  

        1 検体  

合計             1 検体



施工 第 0 - 0 0 3 号 溶出試験 　３項目（PCB･鉛･六価ｸﾛﾑ）
V 0 6 0 0 単価表 1 検体 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 1 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
低質溶出試験
溶出試験液作成費（諸経費含む）  

        1 検体  
0 2

低質溶出試験
PCB（諸経費含む）  

        1 検体  
0 3

低質溶出試験
鉛Pb（諸経費含む）  

        1 検体  
0 4

低質溶出試験
六価ｸﾛﾑCr+6（諸経費含む）  

        1 検体  

合計             1 検体



施工 第 0 - 0 0 4 号 現地調査 劣化損傷図作成含む
V 0 0 0 1 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 1 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
現地調査 施工 第 0 - 0 0 5号表

 
        1 　橋  

0 2
劣化損傷図作成 施工 第 0 - 0 0 6号表

 
        1 　橋  

0 3
調査結果取りまとめ 施工 第 0 - 0 0 7号表

 
        1 　橋  

0 4
補正
57.4％

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 0 5 号 現地調査
V 0 0 0 2 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 1 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
主任技師
  

        1 　人  
0 2

技師(A)
  

        1 　人  
0 3

技師(B)
  

        1 　人  
0 4

技師(C)
  

        1 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 0 6 号 劣化損傷図作成
V 0 0 0 3 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 1 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(B)
  

        2 　人  
0 2

技師(C)
  

        4 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 0 7 号 調査結果取りまとめ
V 0 0 0 4 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 1 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(B)
  

        1 　人  
0 2

技師(C)
  

        1 . 5 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 0 8 号 伸縮装置補修 取替(鋼製)
V 0 0 2 0 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 1 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
設計計画 施工 第 0 - 0 0 9号表

 
        1 　橋  

0 2
設計図 施工 第 0 - 0 1 0号表

 
        1 　橋  

0 3
数量計算 施工 第 0 - 0 1 1号表

 
        1 　橋  

0 4
照査 施工 第 0 - 0 1 2号表

 
        1 　橋  

0 5
報告書作成 施工 第 0 - 0 1 3号表

 
        1 　橋  

0 6
補正      
　1×(1-0.10)=0.9

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 0 9 号 設計計画
V 0 0 2 1 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 1 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(B)
  

        0 . 5 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 1 0 号 設計図
V 0 0 2 2 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 1 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(C)
  

        0 . 5 　人  
0 2

技術員
  

        1 . 5 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 1 1 号 数量計算
V 0 0 2 3 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 1 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(C)
  

        0 . 5 　人  
0 2

技術員
  

        1 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 1 2 号 照査
V 0 0 2 4 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 2 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(B)
  

        0 . 5 　人  
0 2

技師(C)
  

        0 . 5 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 1 3 号 報告書作成
V 0 0 2 5 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 2 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(B)
  

        1 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 1 4 号 防護柵補修設計 再塗装、取替え、地覆打替え等
V 0 0 3 0 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 2 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
設計計画 施工 第 0 - 0 1 5号表

 
        1 　橋  

0 2
設計図 施工 第 0 - 0 1 6号表

 
        1 　橋  

0 3
数量計算 施工 第 0 - 0 1 7号表

 
        1 　橋  

0 4
照査 施工 第 0 - 0 1 8号表

 
        1 　橋  

0 5
報告書作成 施工 第 0 - 0 1 9号表

 
        1 　橋  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 1 5 号 設計計画
V 0 0 3 1 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 2 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(B)
  

        0 . 5 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 1 6 号 設計図
V 0 0 3 2 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 2 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(C)
  

        1 　人  
0 2

技術員
  

        1 . 5 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 1 7 号 数量計算
V 0 0 3 3 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 2 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(C)
  

        0 . 5 　人  
0 2

技術員
  

        1 . 5 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 1 8 号 照査
V 0 0 3 4 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 2 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(B)
  

        0 . 5 　人  
0 2

技師(C)
  

        0 . 5 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 1 9 号 報告書作成
V 0 0 3 5 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 2 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(B)
  

        0 . 5 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 2 0 号 排水装置補修設計
V 0 0 4 0 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 2 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
設計計画 施工 第 0 - 0 2 1号表

 
        1 　橋  

0 2
設計図 施工 第 0 - 0 2 2号表

 
        1 　橋  

0 3
数量計算 施工 第 0 - 0 2 3号表

 
        1 　橋  

0 4
照査 施工 第 0 - 0 2 4号表

 
        1 　橋  

0 5
報告書作成 施工 第 0 - 0 2 5号表

 
        1 　橋  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 2 1 号 設計計画
V 0 0 4 1 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 2 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(A)
  

        0 . 6 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 2 2 号 設計図
V 0 0 4 2 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 3 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(B)
  

        0 . 6 　人  
0 2

技師(C)
  

        0 . 6 　人  
0 3

技術員
  

        0 . 6 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 2 3 号 数量計算
V 0 0 4 3 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 3 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(C)
  

        1 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 2 4 号 照査
V 0 0 4 4 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 3 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(B)
  

        0 . 6 　人  
0 2

技師(C)
  

        0 . 5 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 2 5 号 報告書作成
V 0 0 4 5 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 3 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(B)
  

        0 . 6 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 2 6 号 主桁表面処理設計 床版含む
V 0 0 5 0 単価表 再塗装（鋼橋）及び保護塗装（Co橋） 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 3 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
設計計画 施工 第 0 - 0 2 7号表

 
        1 　橋  

0 2
設計図 施工 第 0 - 0 2 8号表

 
        1 　橋  

0 3
数量計算 施工 第 0 - 0 2 9号表

 
        1 　橋  

0 4
照査 施工 第 0 - 0 3 0号表

 
        1 　橋  

0 5
報告書作成 施工 第 0 - 0 3 1号表

 
        1 　橋  

0 6
補正
　57.4％*1.2＝68.9％

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 2 7 号 設計計画
V 0 0 5 1 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 3 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(B)
  

        0 . 5 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 2 8 号 設計図
V 0 0 5 2 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 3 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(C)
  

        1 　人  
0 2

技術員
  

        1 . 5 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 2 9 号 数量計算
V 0 0 5 3 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 3 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(C)
  

        1 　人  
0 2

技術員
  

        1 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 3 0 号 照査
V 0 0 5 4 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 3 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(B)
  

        1 　人  
0 2

技師(C)
  

        1 . 6 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 3 1 号 報告書作成
V 0 0 5 5 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 3 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(B)
  

        0 . 5 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 3 2 号 下部工補修設計 設計計算を必要としない場合
V 0 0 6 0 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 4 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
設計計画 施工 第 0 - 0 3 3号表

 
        1 　橋  

0 2
設計図 施工 第 0 - 0 3 4号表

 
        1 　橋  

0 3
数量計算 施工 第 0 - 0 3 5号表

 
        1 　橋  

0 4
照査 施工 第 0 - 0 3 6号表

 
        1 　橋  

0 5
報告書作成 施工 第 0 - 0 3 7号表

 
        1 　橋  

0 6
補正
1×(1-0.1)

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 3 3 号 設計計画
V 0 0 6 1 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 4 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(B)
  

        0 . 5 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 3 4 号 設計図
V 0 0 6 2 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 4 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(C)
  

        1 . 5 　人  
0 2

技術員
  

        1 . 5 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 3 5 号 数量計算
V 0 0 6 3 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 4 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(C)
  

        0 . 5 　人  
0 2

技術員
  

        1 . 0 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 3 6 号 照査
V 0 0 6 4 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 4 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(B)
  

        0 . 8 　人  
0 2

技師(C)
  

        0 . 5 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 3 7 号 報告書作成
V 0 0 6 5 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 4 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(C)
  

        0 . 5 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 3 8 号 下部工表面処理設計
V 0 0 8 0 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 4 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
設計計画 施工 第 0 - 0 3 9号表

 
        1 　橋  

0 2
設計図 施工 第 0 - 0 4 0号表

 
        1 　橋  

0 3
数量計算 施工 第 0 - 0 4 1号表

 
        1 　橋  

0 4
照査 施工 第 0 - 0 4 2号表

 
        1 　橋  

0 5
報告書作成 施工 第 0 - 0 4 3号表

 
        1 　橋  

0 6
補正
　1×(1-0.1)=0.9

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 3 9 号 設計計画
V 0 0 8 1 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 4 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(B)
  

        0 . 5 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 4 0 号 設計図
V 0 0 8 2 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 4 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(C)
  

        1 . 0 　人  
0 2

技術員
  

        1 . 5 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 4 1 号 数量計算
V 0 0 8 3 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 4 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(C)
  

        1 . 0 　人  
0 2

技術員
  

        1 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 4 2 号 照査
V 0 0 8 4 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 5 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(B)
  

        0 . 5 　人  
0 2

技師(C)
  

        0 . 5 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 4 3 号 報告書作成
V 0 0 8 5 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 5 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(C)
  

        0 . 5 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 4 4 号 施工計画
V 0 1 0 0 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 5 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
計画書作成 施工 第 0 - 0 4 5号表

 
        1 　橋  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 4 5 号 計画書作成
V 0 1 0 1 単価表 1 橋 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 5 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(A)
  

        1 　人  
0 2

技師(B)
  

        1 . 5 　人  
0 3

技師(C)
  

        2 　人  

合計             1 　橋



施工 第 0 - 0 4 6 号 関係機関との協議資料作成
V 0 1 1 0 単価表 1 業務 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 5 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
技師(A)
  

        1 . 2 　人  
0 2

技師(B)
  

        3 . 3 　人  
0 3

技師(C)
  

        3 . 1 　人  
0 4

技術員
  

        3 . 3 　人  

合計             1 業務



施工 第 0 - 0 4 7 号 打合せ等 中間1回、合計3回
V 0 1 2 0 単価表 1 業務 当り

5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 5 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
主任技師
  

        1 . 5 　人  
0 2

技師(A)
  

        1 . 5 　人  
0 3

技師(B)
  

        1 . 5 　人  

合計             1 業務



登　録　単　価　表
5 0 3 - 2 1 0 - 0 0 4 9 5 6 頁

単価ｺ ｰ ﾄ ﾞ 名　　称　　・　　規　　格 単　位 単　　　　価 摘 　要

見積
X 1 0 0 0 0 橋梁塗装工

　人
見積

X 1 0 0 0 1 復旧工
　錆止め補修塗り 　式

見積
X 1 0 0 0 2 養生費

　飛散防止用 　式
建設物価2021.4 P861

X 0 0 0 0 0 0 1 低質溶出試験
溶出試験液作成費（諸経費含む） 検体

建設物価2021.4 P861
X 0 0 0 0 0 0 2 低質溶出試験

PCB（諸経費含む） 検体
建設物価2021.4 P861

X 0 0 0 0 0 0 3 低質溶出試験
鉛Pb（諸経費含む） 検体

建設物価2021.4 P861
X 0 0 0 0 0 0 4 低質溶出試験

六価ｸﾛﾑCr+6（諸経費含む） 検体


