
道の駅いかりがせき大規模改修工事

設計書（縦覧用）

平川市

令和３年度



工 事 名

工 事 場 所

工 期

数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考

工  事  番　号

工     事     名

工   事   場   所 青森県平川市碇ヶ関碇石　地内

設     計     額

設　定　工　期 20か月

道の駅いかりがせき大規模改修工事

一金    0    円也

（内消費税相当額  0  円）

工　事　総　括　表

名　　         称 摘　　　　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計

差引増減額

：道の駅いかりがせき大規模改修工事

：青森県平川市碇ヶ関碇石　地内

：令和　　　　年   月   日　～　令和　　　　年　  月   日

刊　　　行　　　物

建設物価　　2021年4月号

建築コスト　2021年  春号

積算資料　2021年4月号

施工単価　2021年  春号
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数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考
名　　         称 摘　　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計
差引増減額

Ⅰ 直接工事費

1.建築改修工事 式 1.0

2.建築新営工事 式 1.0

3.電気設備改修工事 式 1.0

4.電気設備新営工事 式 1.0

5.機械設備改修工事 式 1.0

6.機械設備新営工事 式 1.0

直接工事費　計

Ⅱ 共通仮設費

積み上げによる共通仮設費

仮囲鉄板　H=3.0ｍ 式 1.0 

敷鉄板 1524×6096×22㎜ 式 1.0 

シートゲート W6,000×H4,500 式 1.0 

仮設店舗 5,300×23,000  121.9m2程度 式 1.0 

環境改善費
デジタルサイネージ
FCビジョン　20ヶ月

式 1.0 

共通仮設費率分

1.建築改修工事 式 1.0

2.建築新営工事 式 1.0

3.電気設備改修工事 式 1.0

4.電気設備新営工事 式 1.0

5.機械設備改修工事 式 1.0

6.機械設備新営工事 式 1.0

共通仮設費　計
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数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考
名　　         称 摘　　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計
差引増減額

Ⅲ 現場管理費率分

1.建築改修工事 式 1.0

2.建築新営工事 式 1.0

3.電気設備改修工事 式 1.0

4.電気設備新営工事 式 1.0

5.機械設備改修工事 式 1.0

6.機械設備新営工事 式 1.0

現場管理費　計

Ⅳ 一般管理費 一般管理費率分 式 1.0

契約保障費補正 式 1.0

一般管理費　計

端数調整

工事価格　計

Ⅴ 消費税相当額 10.00% 式 1.0

合　　計
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