
　 　 　 　　 　 　　 　　 　　 　 　

　 　

　 　

　 　

　

令和3年1月4日
枚数 12 枚（表紙共）
 

【縦覧用】設計内訳明細書

平 川 市 教 育 委 員 会

学 校 教 育 課

令和 ２ 年度

猿賀小学校間仕切壁設置工事



① この内訳書は、契約書に規定されている「設計図書」ではありません。

② この内訳書の数量は、「参考数量」であり工事契約に規定する数量ではありません。

③ この内訳書の数量は、設計変更、出来高計算などの対象数量ではありません。

④ この内訳書の数量は、入札の際に指示を求められることのある内訳書を拘束するものではありません。

⑤ この内訳書の数量は次の基準により積算されたものです。

１）建築工事

○公共建築数量積算基準

２）電気・機械設備工事

○公共建築設備数量積算基準

金抜き設計内訳明細書についての説明



工 事 名

工 事 場 所

工 期

数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考

工 事 番 号 平　建　第　　号

工 事 名

工 事 場 所

設 計 額

設 定 工 期

：令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日 建築コスト　2020年  秋号 施工単価　2020年　秋号

：猿賀小学校間仕切壁設置工事 刊　　　行　　　物

：平川市　猿賀　地内 建設物価　　2020年 10月号 積算資料　2020年 10月号

工　事　総　括　表

名　　         称 摘　　　　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計

差引増減額

平川市　猿賀　地内

猿賀小学校間仕切壁設置工事

一金    0    円也

（内消費税相当額  0  円）

2.か月
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数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考
名　　         称 摘　　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計
差引増減額

Ⅰ 直接工事費 改修建築工事 式 1.0

直接工事費　計

Ⅱ 共通費

① 共通仮設費 改修建築工事 式 1.0

小計

② 現場管理費 改修建築工事 式 1.0

小計

③ 一般管理費 式 1.0

共通費　計

Ⅲ 合計(工事価格) Ⅰ＋Ⅱ

Ⅳ 消費税相当額 Ⅲ×10% 式 1.0

Ⅴ 総合計(工事費) Ⅲ＋Ⅳ
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経費区分 0:対象外　1:新営　2:改修 2 0 0
工種 改修建築工事 対象外 対象外
監理事務所の有無 1:あり　2:なし 2
工期 ヶ月 2.0
直接工事費 一般工事

鉄骨工事
その他工事
発生材処分費
産業廃棄物税

計
共通仮設費 率 *.**%

その他の率 *.**%
共通仮設費（一般）(×0.9)
共通仮設費（鉄骨）(×0.81)
共通仮設費（その他）
積上げ

計
現場管理費 率 *.**%

その他の率 *.**%
現場管理費（一般）
現場管理費（鉄骨）
現場管理費（その他）
積上げ

計
一般管理費 率

一般管理費
契約保証補正
前払い金補正
一般管理費（端数調整）

共通費算定表

*.**%

対象外
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改修建築工事
共通仮設費率 上限

算定式による率
下限

現場管理費率 上限
算定式による率
下限

一般管理費率 工事原価5百万円以下
5百万超～30億円以下
30億円超

対象外
共通仮設費率 上限

算定式による率
下限

現場管理費率 上限
算定式による率
下限

一般管理費率 工事原価3百万円以下
3百万超～20億円以下
20億円超

対象外
共通仮設費率 上限

算定式による率
下限

現場管理費率 上限
算定式による率
下限

一般管理費率 工事原価3百万円以下
3百万超～20億円以下
20億円超

*.**%

共通仮設費率算定表

*.**%
*.**%
*.**%
*.**%

*.**%
*.**%
*.**%
*.**%
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数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考

改修建築工事

1.仮設工事 式 1.0 一般工事

2.建具改修工事 式 1.0 一般工事

3.内装改修工事 式 1.0 一般工事

4.塗装改修工事 式 1.0 一般工事

5.発生材積込運搬 式 1.0 一般工事

6.発生材処分費 式 1.0 発生材処分費

7.産業廃棄物税相当額 式 － 産業廃棄物税

直接工事費　合計

一般工事

鉄骨工事

その他工事

発生材処分費

産業廃棄物税

差引増減額名　　         称 摘　　　　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計
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数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考
差引増減額名　　         称 摘　　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

1.仮設工事

墨出し 式 1.0 第1(1)明細

養生 式 1.0 第1(2)明細

整理清掃後片付け 式 1.0 第1(3)明細

仮設足場 式 1.0 第1(4)明細

仮設材運搬費 式 1.0 第1(5)明細

計

2.建具改修工事

木製建具 WD-1 か所 1.0

建具運搬・取付 式 1.0

ガラス ST4 m2 2.4

ガラス FL3 m2 1.6

ガラスフィルム 乳白色 m2 2.4

計

3.内装改修工事

カーテンレール撤去 シングル　L=3,600 か所 1.0

天井仕上撤去 しな合板t5.5　化粧野縁25*60共 式 1.0

壁仕上撤去 壁見切り、木巾木、LGS下地共 式 1.0
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数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考
差引増減額名　　         称 摘　　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

床仕上撤去 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt15(ｸｯｼｮﾝ付) 式 1.0

LGS壁下地 65形 m2 3.8

引戸開口補強 65形、□60*60*2.3共　1,850*2,650 か所 1.0

窓開口補強 65形　900*1700 か所 1.0

壁石膏ボード張り PB12.5+硬質PB9.5 m2 7.6

壁桧ストランドボード貼り ソフトタイプ m2 6.2

天井しな合板張り t5.5 m2 3.2

木建枠 ヒバ集成材　120*37、116*37 ｍ 12.4

木建枠(無目) ヒバ集成材　116*75 ｍ 2.8

建具枠(方立) ヒバ集成材　80*20 ｍ 3.4

木製巾木 ヒバ集成材　18*100 ｍ 3.4

見切り ヒバ集成材　25*16 ｍ 31.2

シーリング 10*10　変性シリコーン系 ｍ 2.7

計

4.塗装改修工事

素地ごしらえ UC　木部B種 m2 8.8

素地ごしらえ UC　木部B種　糸幅100程度 ｍ 67.6

素地ごしらえ UC　木部B種　糸幅200程度 ｍ 18.5

素地ごしらえ SOP　木部A種 m2 1.6

素地ごしらえ EP　石膏ボード面A種 m2 0.5

UC 木部B種 m2 8.8
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数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考
差引増減額名　　         称 摘　　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

UC 木部B種　糸幅100程度 ｍ 67.6

UC 木部B種　糸幅200程度 ｍ 18.5

SOP 木部B種 m2 1.6

EP 石膏ボード面B種 m2 0.5

計

5.発生材積込運搬

発生材積込 木くず m3 0.10

発生材積込 廃石膏ボード m3 0.01

発生材運搬 2tダンプ　木くず・廃石膏ボード 台 1.00

計

6.発生材処分費

発生材処分費 木くず ｔ 0.05

発生材処分費 廃石膏ボード ｔ 0.01

計
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数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考
差引増減額名　　         称 摘　　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

第1(1)　明細

墨出し

墨出し(内部改修 複合改修 m2 7.1

計

第1(2)　明細

養生

養生(内部改修 複合改修 m2 7.1

養生(内部改修 搬出入路部分 m2 13.0

計

第1(3)　明細

整理清掃後片付け

清掃片付け(内部改修 複合改修 m2 7.1

清掃片付け(内部改修 搬出入路部分 m2 13.0

計
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数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考
差引増減額名　　         称 摘　　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

第1(4)　明細

仮設足場

仮設足場(脚立足場 4m以下 m2 7.1

計

第1(5)　明細

仮設材運搬費

仮設材運搬(脚立足場 m2 7.1

計
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