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図面タイトル・リスト
図面タイトル・リスト
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特記仕様書（１）

特記仕様書（２）

特記仕様書（３）

特記仕様書（４）

特記仕様書（５）

特記仕様書（６）

特記仕様書（７）

特記仕様書（８）

図面タイトル・リスト

特記仕様書（９）

屋内運動場　外部仕上表

屋内運動場　内部仕上表

屋内運動場【改修前】１階平面図

屋内運動場【改修後】１階平面図

屋内運動場【改修前】２階平面図

屋内運動場【改修後】２階平面図

屋内運動場【改修前】屋根伏図

屋内運動場【改修後】屋根伏図

屋内運動場【改修前】断面図兼アリーナ展開図（１）

屋内運動場【改修後】断面図兼アリーナ展開図（１）

屋内運動場【改修前】断面図兼アリーナ展開図（２）

屋内運動場【改修後】断面図兼アリーナ展開図（２）

屋内運動場【改修前】立面図（１）

屋内運動場【改修後】立面図（１）

屋内運動場【改修前】立面図（２）

屋内運動場【改修後】立面図（２）

屋内運動場【改修前】矩計図（１）

屋内運動場【改修後】矩計図（１）

屋内運動場【改修前】矩計図（２）

屋内運動場【改修後】矩計図（２）

屋内運動場【改修前】矩計図（３）

屋内運動場【改修後】矩計図（３）

屋内運動場【改修前】矩計図（４）

屋内運動場【改修後】矩計図（４）

屋内運動場【改修前】１階 平面詳細図

屋内運動場【改修後】１階 平面詳細図

屋内運動場【改修後】２階 平面詳細図

屋内運動場 １階 展開図

屋内運動場 ２階 展開図

屋内運動場【改修前】１階天井伏図

屋内運動場【改修後】１階天井伏図

屋内運動場【改修前】２階天井伏図

屋内運動場【改修後】２階天井伏図

屋内運動場【改修前】１階建具伏図

屋内運動場【改修後】１階建具伏図

屋内運動場　２階建具伏図

屋内運動場　建具表（１）

屋内運動場　建具表（２）

屋内運動場　建具表（３）

屋内運動場　ステージ幕　改修図・カーテン一覧表

屋内運動場　家具詳細図

屋内運動場　アリーナ床　平面図

屋内運動場　アリーナ床　詳細図

屋内運動場　体育施設　平面図

屋内運動場　体育器具図(吊下式バスケット台)

屋内運動場　体育器具図(壁面固定式バスケット台)

屋内運動場　サイン詳細図

屋内運動場　石綿含有　１階平面撤去図

屋内運動場　石綿含有　２階平面撤去図

【改修後】展開図（17）

【改修前】１階天井伏図

【改修後】１階天井伏図

【改修前】２階天井伏図

【改修後】２階天井伏図

【改修前】３階天井伏図

【改修後】３階天井伏図

【改修前】１階建具伏図

【改修後】１階建具伏図

【改修前】２階建具伏図

【改修後】２階建具伏図

【改修前】３・Ｒ階建具伏図

【改修後】３・Ｒ階建具伏図

建具表（１）　ＡＤ

建具表（２）　ＡＷ

建具表（３）　ＳＤ

建具表（４）　ＴＢ・ＷＷ

建具表（５）　ＷＤ１

建具表（６）　ＷＤ２

【改修前】展開図（15）

【改修前】展開図（16）

【改修前】展開図（17）

【改修後】展開図（16）

【改修後】展開図（15）

【改修後】展開図（14）

【改修後】展開図（13）

【改修後】展開図（12）

【改修後】展開図（11）

【改修後】展開図（10）

【改修後】展開図（９）

【改修後】展開図（８）

【改修後】展開図（７）

【改修後】展開図（１）

【改修後】展開図（２）

【改修後】展開図（３）

【改修後】展開図（４）

【改修後】展開図（５）

【改修後】展開図（６）

被服室・調理被服準備室・調理室

調理室・技術準備室・技術室

１階 廊下（１）

職員更衣室・職員便所・校長室

２階 廊下

３階 廊下

１～３階 倉庫廻り

職員室・印刷室

特別支援教室・図書室・水飲み場

生徒便所・普通教室・生徒会室

多目的スペース・教具室

理科室・美術室

音楽準備室・音楽室・被服室

被服室・調理被服準備室・調理室

技術準備室・技術室

美術室・音楽準備室・音楽室
・被服室

１階 廊下（２）・ホール
・コミュニティルーム

休憩室・湯沸室・放送室・物入
・保健室

進路相談室・理科準備室
・美術準備室

会議室兼視聴覚室
・コンピューター室

トイレブース詳細図（１）

【改修前】展開図（14） 理科室・美術準備室・美術室

【改修前】矩計図（６）

【改修後】矩計図（６）

【改修前】矩計図（７）

【改修後】矩計図（７）

【改修前】矩計図（８）

【改修後】矩計図（８）

【改修前】階段断面詳細図

【改修後】階段断面詳細図

【改修前】１階平面詳細図（１）

【改修後】１階平面詳細図（１）

【改修前】１階平面詳細図（２）

【改修後】１階平面詳細図（２）

【改修前】２階平面詳細図（１）

【改修後】２階平面詳細図（１）

【改修前】２階平面詳細図（２）

【改修後】２階平面詳細図（２）

【改修前】３階平面詳細図（１）

【改修後】３階平面詳細図（１）

【改修前】３階平面詳細図（２）

【改修後】３階平面詳細図（２）

【改修前】展開図（１）

【改修前】展開図（２）

【改修前】展開図（３）

【改修前】展開図（４）

【改修前】展開図（５）

【改修前】展開図（６）

【改修前】展開図（７）

【改修前】展開図（８）

【改修前】展開図（９）

【改修前】展開図（10）

【改修前】展開図（11）

【改修前】展開図（12）

生徒相談室・職員便所・図書室

昇降口・多目的ホール・更衣室

校長室・特別支援教室・印刷室

職員室・休憩室・湯沸室

放送室・物入・保健室・水飲み場

生徒便所・コンピューター室

普通教室・進路相談室

１階 廊下

１～３階 パントリー廻り

１・２階 廊下

２・３階 廊下

３階 廊下

【改修後】３階　階段Ａ、ＰＨ階　平面詳細図

【改修前】１階・２階　階段Ａ平面詳細図

【改修後】１階・２階　階段Ａ平面詳細図

【改修前】３階　階段Ａ、ＰＨ階　平面詳細図

【改修前】階段Ｂ平面詳細図

【改修後】階段Ｂ平面詳細図

【改修前】展開図（13） 多目的スペース・理科準備室

【改修後】矩計図（５）

【改修前】矩計図（５）

案内図・建築設計概要・配置図

外部仕上表

内部仕上表（１）

内部仕上表（２）

内部仕上表（３）

【改修前】校舎１階平面図

【改修後】校舎１階平面図

【改修前】校舎２階平面図

【改修後】校舎２階平面図

【改修前】校舎３階平面図

【改修後】校舎３階平面図

【改修前】校舎Ｒ階平面図

【改修後】校舎Ｒ階平面図

【改修前】南側立面図

【改修後】南側立面図

【改修前】北側立面図

【改修後】北側立面図

【改修前】東・西側立面図

【改修後】東・西側立面図

【改修前】矩計図（１）

【改修後】矩計図（１）

【改修前】矩計図（２）

【改修後】矩計図（２）

【改修前】矩計図（３）

【改修後】矩計図（３）

【改修前】矩計図（４）

【改修後】矩計図（４） トイレブース詳細図（２）

トイレブース詳細図（３）

トイレブース詳細図（４）

トイレブース詳細図（５）

スチール製パーテーション詳細図

石綿含有　２階平面撤去図

石綿含有　３階平面撤去図

石綿含有　１階天井撤去図

石綿含有　２階天井撤去図

石綿含有　３階天井撤去図

黒板キープラン（１）

黒板キープラン（２）

黒板詳細図

家具キープラン（１）

家具キープラン（２）

家具リスト（１）

家具リスト（２）

家具リスト（３）

家具リスト（４）

家具リスト（５）

家具リスト（６）

図書室家具レイアウト図

図書室家具仕様図（１）

図書室家具仕様図（２）

仮設計画図

アスベスト除去概要

石綿含有　１階平面撤去図

雑詳細図（１）

雑詳細図（２）

雑詳細図（３）

サイン詳細図（１）

サイン詳細図（２）

サイン詳細図（３）

ＡＤ３詳細図

ＡＤ９詳細図

ＡＷ１６詳細図（１）

ＡＷ１６詳細図（２）

ＡＷ１７詳細図

ＤＷ撤去図

特記仕様書（１０）

特記仕様書（１１）

特記仕様書（１２）

焼却炉撤去図

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事　建築工事

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

図面番号

特 - 1

特 - 2

特 - 3

特 - 4

特 - 5

特 - 6

特 - 7

特 - 8

特 - 9

A - 0

図面番号 図面番号 図面番号 図面番号

屋A - 14

屋A - 18

屋A - 22

屋A - 35

屋A - 5

屋A - 1

屋A - 2

屋A - 3

屋A - 4

屋A - 6

屋A - 7

屋A - 8

屋A - 9

屋A - 10

屋A - 11

屋A - 12

屋A - 13

屋A - 15

屋A - 16

屋A - 17

屋A - 19

屋A - 20

屋A - 21

屋A - 23

屋A - 24

屋A - 25

屋A - 26

屋A - 27

屋A - 28

屋A - 29

屋A - 30

屋A - 31

屋A - 32

屋A - 33

屋A - 34

屋A - 36

屋A - 37

屋A - 38

屋A - 39

屋A - 40

図面番号図　　面　　名　　称 図　　面　　名　　称 図　　面　　名　　称 図　　面　　名　　称 図　　面　　名　　称 図　　面　　名　　称

屋A - 41

屋A - 42

屋A - 43

屋A - 44

屋A - 45

屋A - 46

屋A - 47

屋A - 48

屋A - 49

A - 74

A - 75

A - 76

A - 77

A - 80

A - 78

A - 79

A - 83

A - 81

A - 82

A - 73

A - 70

A - 71

A - 72

A - 85

A - 87

A - 88

A - 84

A - 86

A - 89

A - 90

A - 91

A - 92

A - 93

A - 94

A - 95

A - 96

A - 99

A - 98

A - 97

A - 100

A - 101

A - 102

A - 104

A - 105

A - 106

A - 107

A - 103

A - 108

A - 69

A - 32

A - 33

A - 46

A - 36

A - 37

A - 38

A - 39

A - 48

A - 34

A - 35

A - 30

A - 31

A - 41

A - 42

A - 40

A - 43

A - 44

A - 45

A - 47

A - 49

A - 50

A - 51

A - 52

A - 53

A - 54

A - 55

A - 56

A - 57

A - 59

A - 60

A - 58

A - 61

A - 62

A - 63

A - 64

A - 65

A - 66

A - 67

A - 68

A - 29

A - 28

A - 2

A - 3

A - 4

A - 5

A - 6

A - 7

A - 8

A - 9

A - 10

A - 11

A - 12

A - 13

A - 14

A - 15

A - 16

A - 17

A - 18

A - 21

A - 19

A - 20

A - 1

A - 24

A - 25

A - 26

A - 27

A - 23

A - 22

A - 109

A - 114

A - 115

A - 116

A - 117

A - 118

A - 121

A - 122

A - 123

A - 124

A - 125

A - 126

A - 127

A - 128

A - 129

A - 130

A - 131

A - 132

A - 133

A - 110

A - 111

A - 112

A - 113

A - 119

A - 120

A - 134

A - 135

A - 136

A - 137

A - 138

A - 139

A - 140

A - 141

A - 142

A - 143

A - 144

A - 145

A - 146

A - 147

特 - 10

特 - 11

特 - 12

A - 148



仮
設
工
事

2

章

章 項　　目

各
章
共
通
事
項

1

章

Ⅰ　工事概要

１．工事場所

２．敷地面積

３．工事種目

４．工事範囲

Ⅱ　建築改修工事仕様

防
水
改
修
工
事

3

章

特記仕様書

・ 足場等

・ 仮設間仕切り

・ 施工数量調査

・ 既存防水の処理

・ 既存下地の処理

・ アスファルト

　 防水

・ 適用基準

・ 適用区分

・ 環境への配慮

・ 材料の品質等

・ 既存部分の養生

（１）図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣

官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）

平成31年版［平成31年制定］」（以下「改修標準仕様書」という。）

による。

　図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項

は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様

書（建築工事編）平成31年版［平成31年制定］」（以下「標準仕様

書」という。）による。

（２）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工

事及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。なお、電気

設備工事の特記仕様書は（　／　）図、機械設備工事の特記仕様書は

（　／　）図による。

（３）本特記仕様書の表記

１）項目は、・印の付いたものを適用する。

２）特記事項は、・印の付いたものを適用する。

・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

３）特記事項に記載の[　． .　]内表示番号は、改修標準仕様書の当

該項目、当該図又は当該表を示す。

４）特記事項に記載の(  .  .  )内表示番号は、標準仕様書の当該項

目、当該図又は当該表を示す。

５） 印は、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律（平

成12年法律第100号）に基づく「環境物品等の調達の推進に関する

基本方針（令和 2年2月7日変更閣議決定）」に定める特定調達物

品における判断の基準（特定調達品目「公共工事」においては表１

中の品目ごとの判断の基準）を満たすものを示す。

　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部

　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課

１）図面、本特記仕様書、標準仕様書及び改修標準仕様書に

２）本設計図書における「標準詳細図」とは、次の基準を指

　　建築工事標準詳細図（平成28年版）

　　建築物解体工事共通仕様書（平成31年版）

建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次

の条件を用いる。

・風圧力

・積雪荷重

　　平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域

　　風速（Ｖｏ＝　　ｍ／ｓ）　地表面粗度区分（   　）

　　記載のない事項は次の基準による。

　　す。

１）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所

　　要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④を満た

　　すものとする。

　　①合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、

　　　単板積層材、ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の

　　　木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩

　　　衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド

　　　及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材

　　　料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散

　　　量」の区分に応じた材料を使用する。

　　②接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベ

　　　ンゼンの含有量が少ない材料を使用する。

　　③接着剤は、可塑性（フタル酸ジ－ｎ－プチル及びフタ

　　　ル酸ジ－２－エチルヘキシル等を含有しない難揮発性

　　　の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

　　④①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、そ

２）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区

　　分において、「規制対象外」とは次の①又は②に該当す

　　　の他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒ

　　　ド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない

　　　材料を使用したものとする。

　　る材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該

　　当する材料を指す。

　　①建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第一種、

　　　第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外

　　　の材料

　　②建築基準法施行令第20条の７第４項の規定により国土

　　　交通大臣の認定を受けた材料

　　③建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第三種ホ

　　　ルムアルデヒド発散建築材料

　　④建築基準法施行令第20条の７第３項の規定により国土

　　　交通大臣の認定を受けた材料

１）本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性

　　能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。

２）備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等

　　品を使用するものとし、同等品を使用する場合は監督職

　　員の承諾を受ける。

３）標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法につい

　　ては、材料製造所の指定する工法とする。

４）本工事に使用する材料のうち、５）に指定する材料の製

　　造業者等は、次の①から⑥の事項を満たすものとし、そ

　　の証明となる資料（外部機関が発行する証明書の写し等）

　　を監督職員に提出して承諾を受ける。ただし、あらかじ

　　め監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。

　　①品質及び性能に関する試験データを整備していること

　　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

　　③安定的な供給が可能であること。

　　④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得して

　　　いること。

　　⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること

　　⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。

５）製造業者等に関する資料の提出を求める材料

　　・床型枠用鋼製デッキプレート・鉄鋼柱下無収縮モルタル

　　・無収縮グラウト材　・既製調合モルタル(タイル工事用)

　　・錠前類　・クローザ類　・自動扉機構

　　・自閉式吊り引戸機構(手動開き式)・重量シャッター

　　・軽量シャッター　・オーバーヘッドドア　・防水剤

　　・現場発泡断熱材(特定のフロンによるものを除く)

　　・フリーアクセスフロア　・可動間仕切　・移動間仕切

　　・トイレブース　・煙突用成形ライニング材

　　・天井点検口　・床点検口　・グレーチング

　　・トップライト　・ポリマーセメントモルタル

　　・鋳鉄製ふた

　　別表（　　　　）

　　・既製調合目地材・ルーフドレン　・吸水調整材

(1.4.1)[1.4.1]

(1.4.2)[1.4.2]

・防音パネル

・防音シート

防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲

・

「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に

当たっては、同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足

場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又

は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　）

　　　　　・設置しない

防護シート・設置する（設置範囲　・工事に必要な範囲　

　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　）

　　　　　・設置しない

　　　　　・設置しない

材料、撤去材等の運搬方法

　     Ｃ種：利用可能なエレベーター　（　　　　　　　）

       Ｄ種：利用可能な階段　　　　　（　　　　　　　）

１）養生方法等

・既存部分　養生方法（・　      ※ビニルシート、合板）

　　　　　　養生方法（・　  　　　　 ※ビニルシート等）

　　　　　　養生方法（・ビニルシート等　・　       　）

　　　　　　保管場所（・図示　　・　　　　      　 　）

・固定された備品、机、ロッカー等の移動（・図示・   　）

２）既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を

　　を行う。また、万一損傷等を与えた場合は、受注者の責任に

　　おいて速やかに修復等の処置を行う。

２）仮設間仕切りの種別と材質等

外部足場　・設置する（設置範囲　・工事に必要な範囲

内部足場　・設置する（※脚立、足場板等　・　  　　）

　　種別（・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種 ・Ｅ種）

・既存家具、既存設備等

・既存ブラインド、カーテン等

１）仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所  ・図示

[2.1.3]

[2.2.1][表2.2.1]

[2.3.1]

[2.3.2][表2.3.1]

種別 仕上げ(厚さmm)

・せっこうボード

  　　※ 9.5mm)

 材種(・　　　　  )

 厚さ(・　　   mm 

　　  ※ 9mm)

・

※Ｃ種  防炎シート

材質 仕上げ

・

※合板張り程度

 種類(・　　　　 　)

 ・Ｂ種

※木製

・Ａ種

塗装

・なし

・片面

・

グラスウール

厚さ　　 (mm)

充填

塗装

・なし

・片面 ・図示

・　か所

設置箇所

３）仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等

・合板

 厚さ(・　　　　mm

調査方法　・図示　・目視及び打診によりひび割れ、浮き、欠損

　　　　　　　　　　等を調査する。

※改修標準仕様書3.1.3(5)(ｱ)～(ｳ)による。

　・行わない

　・行う（・M4AS　・M4ASI　・M4C　・M4DI　・L4X）

既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去

　　　　　　　　　・行わない

既存防水層の撤去　・行う（範囲　・図示　・　      　）

　　　　　　　　　・行わない

既存保護層の撤去　・行う（範囲　・図示　・　      　）

調査範囲　・図示　・

既存部分の破壊を行った場合の補修方法　・図示　・

調査報告書　提出部数：・２部　・

・

[3.1.3]

[1.5.2、3]

[3.2.3、4、6]

設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり

P0S工法及びP0SI工法（機械的固定工法）の既存保護層を撤去し防

・丸環の取付け部、塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の

納まり部の処理

  ・図示

  ※監督職員と協議する

屋根保護防水

　防水層の種別

既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等　・図示　・

水層を非撤去とした立上り部等の処理

　※改修標準仕様書3.2.6(4)(ｳ)(g)①～③による

[3.2.6]

[3.3.2～5]

工法 種別
施工

箇所
断熱材Ｇ 絶縁用シート

・P2A ・A-1

・A-2

・A-3

・P1B ・B-1

・B-2

・B-3

・Al-1

・Al-2

・Al-3

・Bl-1

・Blｰ2

・Bl-3

・P2AI

・P1BI

・T1BI

(種類)

JISA9521に基づく押

出法ポリスチレンフ

（厚さ）

・

・25mm

・50mm

・

※フラット

  ヤーンクロス

  70g/㎡程度ォーム断熱材3種bA

（スキン層付き）

・

※ポリエチレン

　改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　　厚さ　　　　　　　　　　・　　　　mm以上

　　※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による

　部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び

　厚さ

　　材料構成による区分　　　※Ｒ種

　　厚さ　　　　　　　　　　・　　　　mm以上

　平場の保護コンクリートの厚さ

屋根露出防水

　防水層の種別

　　用途による区分　　　　　・

　　材料構成による区分　　　※Ｒ種

　　用途による区分　　　　・

　　※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による

　　こて仕上げ　　・　　　　※水下　80mm以上

　　床タイル張り　・　　　　※水下　60mm以上

種別
施工

箇所
断熱材Ｇ

・C-1

・C-2

・C-3

・C-4

・D-1

・D-2

・D-3

・D-4

3.2(9)

・

・25mm

・DI-1

・DI-2

・M4C

・M3D

・P0D

・M4DI

・M3DI

・P0DI

工法
仕上塗料

種類 使用量
備考

脱気装置

・設ける

・設けない

改修用

ドレン

・設ける

・設けない

（厚さ）

（種類）

仕様書3.

改修標準

トルー

フィン

グ類の

製造所

の仕様

による

・

・アス

ファル

トルー

フィン

グ類の

製造所

の仕様

による

・

※アス

ファル

　屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の

　脱気装置の種類及び設置数量

　　種類　　※アスファルトルーフィング類の製造所の指定

　　脱気装置・　　　個

　屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立

　上り部周辺の断熱材の張りじまい位置

　　　　　　・

　　※図示　・

・ 騒音・粉じん

　 等の対策

　 養生方法

・ 降雨等に対する

　フィルム厚さ

　0.15mm以上

工
藤

工
藤

３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

特 ０１

特記仕様書（１）

平川市碇ヶ関字三笠山１００－２、１０７－３、１０７－４

２７，４８５.７０㎡

取外し

Ｇ
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

校舎

・屋根防水改修工事

・外壁改修工事

・建具改修工事

・内装改修工事

・家具改修工事

・黒板改修工事

・サイン工事

・カーテン工事

・アスベスト除去工事

屋内運動場

・屋根防水改修工事

・外壁改修工事

・建具改修工事

・内装改修工事

・体育器具改修工事

・舞台幕改修工事

・サイン工事

・カーテン工事

・アスベスト除去工事

図示による

枠組足場

監督員の指示による

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

・

・



工
藤

工
藤

３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

特

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

外
壁
改
修
工
事
（
共
通
事
項
）

4

章

・ 改質アスファル

　 トシート防水

・ 合成高分子系

　 ルーフィング

　 シート防水

・ 塗膜防水

・ シーリング

・ とい

・ 施工数量調査

・ ポリマーセメ

　 ントモルタル

・ ポリマーセメ

　 ントスラリー

屋内防水

・E-1の工程３を行う部位

（・　　　　　　　 ※貯水槽、浴槽等常時水に接する部位)

押え金物の材質、形状及び寸法

防水層の種別

工法 種別 施工箇所 保護層

・E-1

・E-2

・設ける

・設けない・P2E

・P1E

工法 種別

・M4AS

・AS-T1

・AS-T2

・AS-J2

・M3AS

・AS-T3

・AS-T4

・AS-J1

・P0AS

・AS-T3

・AS-T4

・AS-J1

・AS-J3

・ASI-J1

・ASI-T1

・M3ASI

・M4ASI

・P0ASI

施工

箇所
断熱材Ｇ

仕上塗料

種類 使用量
備考

シート

製造所

の仕様

による

シート

製造所

の仕様

による

改修標準

仕様書3.

4.2(3)

（種類）

・

（厚さ）

・25mm

・50mm

脱気装置

・設ける

改修用ド

レン

・設ける

防湿層

・設ける

・設けない

・設けない

・設けない

ァルト ァルト

・

・改質

アスフ

・

※改質

アスフ

脱気装置

・設ける

改修用ド

レン

・設ける

・設けない

・設けない

 ・　　　　　※アルミニウム製　L-30×15×2.0mm程度

屋上排水溝　    ・図示　・

(ｳ)

　改質アスファルトシートの種類及び厚さ

　　材料構成による区分　　※R種

　　厚さ　　　　　　　　　　　・　　　mm以上

　粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ

　　材料構成による区分　　※R種

　　厚さ　　　　　　　　　　　・　　　mm以上

　部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ

　　材料構成による区分　　※R種

　　厚さ　　　　　　　　　　　・　　　mm以上

装置の種類及び設置数量

　　　　　　　　※改質アスファルトシートの製造所の指定

　　　　　　　　※改質アスファルトシートの製造所の指定

　屋根露出防水絶縁断熱工法の防湿用シート

 　（・設置する　・設置しない　）

　　・アルミニウム製　Ｌ－30×15×2.0(mm)程度

　　用途による区分　　　　　　・

　　※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・

　　用途による区分　　　　　　・

　　※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・

　　用途による区分　　　　　　・

　　※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・

　屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気

　　種類　      ・

　　設置数量　　・　　　　　個

　押え金物の材質、形状及び寸法

　　・

防水層の種別

工法 種別

・POS

・S4S

・S-F1

・S-F2

・S-M1

・S-M2

・S-M3

施工箇

所
断熱材Ｇ

仕上塗料

種類 使用量
備考

脱気装置

・設ける

・設けな

改修用ド

レン

・設ける

・設けな

脱気装置

・設ける

・設けな

・S-F1 ・

・プレ

キャス

トコン

クリー

ト下地

・S3S
・S-F2 ・

・M4S

・S-M1

・S-M2

・S-M3

・Sl-F1

・プレ

キャス

トコン

クリー

ト下地

・

・ルー

フィン

グシー

トの製

造所の

仕様に

よる

・

※ルー

フィン

グシー

トの製

造所の

仕様に

よる
脱気装置

・設ける

・設けな

改修用ド

レン

・設ける

・設けな
・SI-F2

・SIｰM1

・SI-M2

・P0SI

・S3SI

・S4SI

・M4SI

改修標準

仕様書3.

4.2(3)

(エ)(b)

（種類）

・

（厚さ）

・25mm

・50mm

改修標準

仕様書3.

（種類）

・

（厚さ）

・50mm

5.2(3)

(エ)(a)

・25mm

・S-M2の場合で立上りが、接着工法の場合

・SI-M1及びSI-M2の場合の防湿用フィルム

　　立上り面のシート厚さ（・　　　　　　　　　※1.5mm）

　　（　・設置する　　　　・設置しない）

屋内防水

　防水層の種別

床塗りの場合の床の目地

　目地割り（・　　　※2㎡程度　最大目地間隔3m程度）

　目地の種類（・　　　　　　　※押し目地）

ルーフィングシートの種類及び厚さ

　種類・　　　　　　　　　厚さ・　　mm

　　　　　　　　　　※発泡ポリエチレンシート

　※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれ

脱気装置の種類及び設置数量

　　　　　　　※ルーフィングシートの製造所の仕様による

　　　　　　　※ルーフィングシートの製造所の仕様による

種別

・S-C1 ・

施工

箇所
平場のモルタル塗り

塗り厚さ 工法

・　 mm

・床塗り工法

・下地モルタル塗り

・

保護層

立上り部の保護

モルタル塗厚さ

・

※7mm以下

　※改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による

絶縁用シートの材質　・

固定金具の材質及び寸法形状

　・

　　らの片面若しくは両面に樹脂を積層加工した鋼板

　種類　　　　・

　設置数量　　・　　　　　個

接着工法の目地処理

・プレキャストコンクリート下地（　・　　　　　　　）

プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り

（種別S-F1、SI-F1の場合)

・行う（・図示　　・　　　　　　　　）　・行わない

機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの

張付け

建築基準法に基づき定まる風圧力の

（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

　種類　・　　　　　　　　※主材料の製造所の仕様による

　設置数量　・　　　個　　※主材料の製造所の仕様による

シーリング材の種類、施工箇所

　下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による。

シーリング改修工法の種類

　・シーリング再充填工法

　・ブリッジ工法

　　　ボンドブレーカー張り　・適用する　・適用しない

　　　エッジング材張り　　　・適用する　・適用しない

シーリング材の目地寸法

　・図示

　※改修標準仕様書3.7.3(1)(ｱ)～(ｳ)による

　※簡易接着性試験　・引張接着性試験

といその他の材種

　・配管用鋼管　・硬質ポリ塩化ビニル管

ルーフドレンの材種その他

とい受金物

　材種　・　　　　　　※溶融亜鉛めっきを行ったもの

　　　　　　　　　　　※25×4.5以上（とい径100を超えるもの）

多雪地域の軒どい取付間隔　・適用する　・適用しない

　形状　・　　　　　　※市販品

　材種　・　　　　　　※溶融亜鉛めっきを行ったもの

足金物

工法 種別
施工

箇所

仕上塗料

種類 使用量
備考

※X-1

・X-2

・

・

・製造所

・

※製造所

・設けない

改修用ドレン

・設けない

・X-1

※X-2

・ ・設けない

  の仕様

  による

  の仕様

  による
・P0X

・L4X

工法 種別 施工箇所

※Y-2

・

※Y-2

・
・P2Y

・P1Y

各工程数及び

各工程の使用量

・

保護層

・設けない

・設けない

施工箇所 シーリング材の種類(記号)

種別

・ろく屋根用

 (・縦型　・横型）

・バルコニー用

・バルコニー中継用

材種 張掛け幅

・
・50mm以上

・
・50mm以上

・
・50mm以上

脱気装置

・設ける

脱気装置

・設ける

・設ける

・設ける

　・シーリング充填工法

　・拡幅シーリング再充填工法

　・

シーリング材の接着性試験

  ・ルーフドレン　　・

・100mm以上

・100mm以上

・100mm以上

　形状　・　　　　　　※市販品（とい径100以下）

　取付間隔　・

　取付間隔　・

・設ける

ロックウール保温筒及びビーズ法ポリエチレンフォーム保温筒の

ホルムアルデヒド放散量

ルーフドレンの取付け

　※水はけよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタルを充填する

種類・オープン形式(・押出250形・押出300形・押出350形）

　　・板材折曲げ形（・オープン形式　・シール形式）

本体幅（　　）mm　板厚（　・　　mm　※2.0mm）

　　　　　着色　・標準色（　　　　　）・特注色（　   　）

　・行わない

笠木の固定金具の工法等

  建築基準法に基づき定まる風圧力の

 （・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

調査範囲　・外壁改修範囲　・図示の範囲

  ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。また、ひび割れ部の

　挙動の有無、漏水の有無及び錆汁の流出の有無を調査する。

  コンクリート表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。

　塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面の

　はがれ及びはく落部を壁面に表示する。また、既存塗膜と新規

　上塗材との適合性を確認する。

　モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては浮き部分を

　表面に表示し、また欠損部の形状寸法等を調査する。

（性能）

保水係数　0.35～0.55

粘調係数　0.50～1.00

既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法

品質・性能

5mm以内

ひびわれの発生が無いこと。

6.0以上

20.0以上

1.0以上

0.8以上

0.5以上

がないこと。

おいて製造後６か月保存しても、変質

2）高分子エマルションは、常温常湿に

1）均質で有害と認められる異物の混入

裏面のぬれ、水滴の付着が無いこと。

しないこと。

だれ
下がり量

表面の状態

項目

接着

強さ 特殊

条件

標準条件

湿潤時

低温時

透水性

そ　の　他

長さ

変化率

(収縮)

曲げ性能 吸水性

(72時間)

耐久性

(劣化曲

げ強さ)

広がり

速度

引張接着性

(材齢28日) (材齢28日)

5.0以上3以上 3以下 0.5以上 5.0以上 15以下

　※規制対象外　・

　※図示　　　　・

鋼管製といの防露巻き　・

　　　　　　　　　　　※改修標準仕様書表3.8.4による

たてどい受金物の取付け　 ※図示　・

　・

表面処理　種別　・

既存笠木等の撤去

　・行う（範囲　・図示　・　　　　　　　　　）

下地補修の工法　   ※図示　・

板材折曲げ形の笠木の取付方法　※図示　・

調査内容

既存部分の破壊を行った場合の補修方法　・図示

調査報告書の部数　・２部　・

[3.5.2～4] [表3.5.1～3]

[3.6.2、3]

［3.1.4］[3.7.2、3、7、8]

[3.8.2、3]

[3.9.2、3]

[1.5.2、3]

[4.2.2]

[4.2.2]

[3.4.2、3]

　い

　い

(N/mm2)

圧縮強さ(N/mm2)

曲げ強さ(N/mm2)

(％)

(％)(N/mm2)(N/mm2)
(N/mm2)

(cm/s)

・ アルミニウム

　 製笠木

　い

　い

　い

※主材料の製造所

　の仕様による

設置数量

ウレタンゴム系塗膜防水X-1（絶縁工法）の脱気装置の種類及び

特記仕様書（２）

０２

打継ぎ

建具周囲・水切り

PU-2

MS-2

ステンレス

ステンレス
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工法の種類

・可とう性

　エポキシ樹脂

・シーリング材

ひび割れ幅(mm) 延べ長さ(m) 箇所数(-)

0.2以上

～0.3未満

0.3以上

～0.5未満

0.5以上

～1.0以下

1.0超過

1.0超過

～1.5未満

1.5以上

～2.0未満

以上～未満

外
壁
改
修
工
事
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
放
し
仕
上
げ
外
壁
改
修
）

4

章

外
壁
改
修
工
事
（
モ
ル
タ
ル
塗
り
仕
上
げ
外
壁
改
修
）

4

章

・ 既調合モルタル

・ ひび割れ部

　 改修工法

・ 欠損部改修工法

・ 欠損部改修工法

・ 浮き部改修工法

品質・性能

70.0％以上

1.80kg/L以上

0.20％以下

0.60N/mm2以上

0.40N/mm2以上

4.0N/mm2以上

項目

保水率

単位容積質量

接着強さ

長さ変化率

曲げ強さ

温冷繰り返し後

標準時

　製造業者の定める、正味質量と標準練り上がり量より換

算して、所定量の試料を練り上げるのに要する材料と練り

混ぜ水を計算して用意する。

　練り混ぜは、JIS Ｒ5201「セメントの物理試験方法」の

10.2に規定する練り混ぜ機を使用し、練りばちに用意した

水を入れ、攪拌しながら30秒間に材料を投入し、3分間練り

混ぜて試料とする。

　JIS Ｒ3202「フロート板ガラス及び磨き板ガラス」に規

定する磨き板ガラス（ 縦150mm、横150mm、厚さ5mm）の上

にJIS Ｐ3801「ろ紙（化学分析用）」に規定する5 Aろ紙

（直径11cm）をのせ、その中央部に真ちゅう製リング型わ

く（内径50mm、高さ10mm、厚さ３mm）を設置し、（１）で

調製した試料を金べらで平滑に詰込む。

　その後、直ちにリング型わく上部にガラス板を当てて上

下を逆さまにし、ろ紙部分が上部になるようにして静置す

る。 60分後にろ紙へにじみ出した水分の広がりが最大と

認められた方向とこれに直角な方向の長さをノギスを用い

て、１mmの単位まで測定する。試験は３回実施し、その平

均値を用いて次式により保水率を求める。

　　（注）　50：リング型わくの内径　mm

　JIS Ａ 1171「ポリマーセメントモルタルの試験方法」

に準ずる。

イ）適用タイルが「モザイクタイル」の場合

（試験体の作製）

　JIS Ａ5371「プレキャスト無筋コンクリート製品」に

規定する普通平板N－300を下地板とし、表面をサンド

ペーパーを用いて軽く研磨した後、水湿しを行い直ちに

（１）で調製した試料を厚さ5mmになるように塗付ける。

直ちにJIS A 5209「セラミックタイル」に規定するタイ

ルで押出し又はプレス成形による施ゆうの「50角ユニッ

トタイル（外のり寸法約300mm×300mm）」を圧着する。

　その後、28日間、温度20±2℃、湿度80％以上の状態で

湿空養生を行い、これを試験体とする。

（試験方法）

　JIS Ａ6909「建築用仕上塗材」の7.10付着強さ試験に

準じて行う。試験体をダイヤモンドカッターを用いて、

タイル周辺に沿って下地板に達するまで切り込みを入れ、

エポキシ樹脂接着剤で鋼製アタッチメントを接着し、引

張試験機を用いて接着強さ試験を行う。なお、接着強さ

の測定箇所は、試験体の中からまんべんなく5箇所を選び

　また、試験後の部材破断位置の表示を下記の中から選

び明記する。

　　　　T　：　タイルの母材破断

　　　　TM ：　既調合モルタルとタイルの界面破断

　　　　　 M　：　既調合モルタルの母材破断

　　　　MG ：　既調合モルタルと下地板の界面破断

　　　　G　：　下地板の母材破断

ロ）適用タイルが「小口タイル・二丁掛けタイル」の場合

（試験体の作製）

　JIS Ａ5371「プレキャスト無筋コンクリート製品」に

規定する普通平板N－300を下地板とし、表面をサンド

ペーパーを用いて軽く研磨した後、水湿しを行い直ちに

（１）で 調製した試料を厚さ7mmになるよう塗付ける。

直ちに  JIS A 5209「セラミックタイル」 に規定するタ

イルで押出またはプレス成形による施ゆうの「小口タイ

ル108mm×60mm×12mm」を4枚2列、計8枚を圧着する。

　その後、28日間、温度20±2℃、湿度80％以上の状態で

湿空養生を行い、これを試験体とする。

（試験方法）

　「モザイクタイル」の場合と同様に行う。

抜き取る。（全てが0.6N/mm2以上を確保していること）

モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタル

として、セメント、細骨材、混和剤等を予め工場において所

定の割合に配合した材料とする。

（品質・性能）

（試験方法）

（１）試料の調製

（２）保水率の試験方法

（３）単位容積質量の試験方法

（４）接着強さ（標準時）の試験方法

　　保水率＝50/平均値×100

・樹脂注入工法

（試験体の作製）

　「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」

とも、各々（４）接着強さ（標準時）の試験方法の「試験

体」と同様とする。

（温冷繰返し試験）

　「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」

とも、各々JIS A 6909に規定する「建築用仕上塗材」にの

7.11温冷繰返し試験に準じて行う。

　試験の手順は、試験体を20±2℃の水中に18時間浸せきし

た後、直ちに－20±2℃の恒温器中で3時間冷却し、次いで

50±3℃の別の恒温器中で3時間加温し、この24時間を１サ

イクルとする操作を10回繰返した後、試験室に2時間静置

し、ひび割れ及び膨れの有無を目視によって調べる。

（温冷繰返し後の接着強さ試験方法）

　「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」

とも、各々温冷繰返し試験完了後の試験体を標準状態で2日

間静置養生した後、標準時の接着強さ試験方法と同様に行

　JIS Ａ6203「セメント混和用ポリマーディスパージョン

及び再乳化形粉末樹脂」9.9 長さ変化率に準ずる。

　JIS Ａ6916「建築用下地調整塗材」7.11の 曲げ強さ試

験に準ずる。

　試験室の状態 ： 試験室は、温度20±2℃、湿度

65±10％とする。

う。（全てが0.4N/mm2以上を確保していること）

（５）接着強さ（温冷繰返し後）の試験方法

（６）長さ変化率の試験方法

（７）曲げ強さの試験方法

工法の種類

※自動式低圧

・手動式

・機械式

幅

(mm)

0.2以上～

0.3未満

0.3以上～

0.5未満

0.5以上～

1.0未満

0.2以上～

0.3未満

0.3以上～

0.5未満

0.5以上～

1.0未満

ひび割れ 注入口

間隔

(mm)

注入量

(mL/m)

延べ長さ

(m)

箇所数

(-)

・

※200～

300

・130

・

・ 50～

100

・

・ 40

・

・100～

200

・

・ 70

・

・150～

250

・

・130

・

　　　　　　　　　　　　・中粘度形(0.5mm以上)

　　　　　　　　　　　　※コアの抜取りを行う

　　　　　　　   　※長さ500mごと及びその端数につき1個

　　抜取り部の補修方法　・　　　　　※図示

　エポキシ樹脂　　　　　・低粘度形(0.5mm未満)

　注入状況の確認方法　　・

　　抜取り個数　   ・

・Uカットシール材充填工法

　シーリング材

　　　　　　　　　※1成分形又は2成分形ポリウレタン系

　シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填

　　　　　　　　　・行う　　　　・行わない

・シール工法

・可とう性エポキシ樹脂

・パテ状エポキシ樹脂

工法の種類
ひび割れ幅

(mm)

0.2未満

延べ長さ

(m) (-)

箇所数

　充填材料の種類　・

工法の種類 材料
(mm)

延べ

箇所数

平均広さ

(㎡)

5～10未満 ・130

10～15未満

15～20未満

20～25未満

25～30未満

30～35未満

35～40未満

ポリマーセメント

※充填工法
モルタル

エポキシ樹脂

モルタル

・樹脂注入工法

　エポキシ樹脂　　　　　・低粘度形(0.5mm未満)

　　　　　　　　　　　　・中粘度形(0.5mm以上)

　　　　　　　　　　　　※コアの抜取りを行う

　　　　　　　　※長さ500mごと及びその端数につき1個

　　抜取り部の補修方法　・　　　　　※図示

・Uカットシール材充填工法

工法の種類

ひび割れ

幅

(mm)

注入口

間隔

(mm)

注入量

(mL/m)

延べ長さ

(m)

箇所数

(-)

※自動式低圧
0.3未満

0.3以上～

0.5未満

0.5以上～

1.0未満

・手動式

・機械式

0.2以上～

0.3未満

0.3以上～

0.5未満

0.5以上～

1.0未満

0.2以上～

・

※200～

300

・130

・

・ 50～

100

・

・ 40

・

・100～

200

・

・ 70

・

・150～

250
・130

・
・

　注入状況の確認方法

　　抜取り個数　・

シーリング材

　　　　　　　　　※1成分形又は2成分形ポリウレタン系

　シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填

　　              ・行う　　　　・行わない

・シール工法

工法の種類 ひび割れ幅(mm) 延べ長さ(m) 箇所数(-)

0.2以上

～0.3未満

0.3以上

～0.5未満

0.5以上

～1.0以下

1.0超過

1.0超過

～1.5未満

1.5以上

～2.0未満

以上～未満

・シーリング材

・可とう性

　エポキシ樹脂

工法の種類

・パテ状エポキシ樹脂

・可とう性エポキシ樹脂
0.2未満

ひび割れ幅

(mm)

延べ長さ

(m)

箇所数

(-)

工法の種類 材料

※充填工法

ポリマーセメント

モルタル

エポキシ樹脂

モルタル

・モルタル

塗替え工法

現場調合材料

既調合材料

平均深さ

(mm)

延べ

箇所数

5～10未満 ・130

10～15未満

15～20未満

20～25未満

25～30未満

30～35未満

35～40未満

平均広さ

(㎡)

　充填材料の種類　・

モルタル塗替え工法

　・既調合材料（　　　　　　　　　　　　　）

　　既製目地材　・使用する（形状　･図示　　・　　　）

　・現場調合材料

　　仕上厚又は全塗厚が25mmを超える場合の処置

    　※図示　  ・

アンカーピンの材質

　※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をし

　　たもの

注入口付アンカーピンの材質

　・　　　　　※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度

モルタル塗替え工法

　・現場調合材料

　・既調合材料（　　　　　　　　　　　　　）

　　既製目地材　・使用する（形状　･図示　　・　　　）

工法の種類

アンカー

ピンの

本数

注入口の

箇所数
注入量

(mL/箇

延べ広さ

(㎡)（箇所/㎡）

所)
（本/㎡）

一般

部

指定

部

一般

部

指定

部

一般

部

指定

部

・アンカー

・

※16

・

※25
－ －

・

※25

・アンカー

・

※13

・

※20

・

※12

・

※20

・

※25

・アンカー

・

※13

・

※20

・

※12

・

※20

・

※50

・注入口付

・

※ 9

・

※16
－ －

・

※25

・注入口付

・

※ 9

・

※16

・

※ 9

・

※16

・

※25

・注入口付

・

※ 9

・

※16

・

※ 9

・

※16

・

※50

工法の種類

※充填工法

・モルタル

塗替え工法

材料
平均深さ

(mm)

延べ

箇所数

ポリマーセメント

モルタル

5～10未満 ・130

10～15未満

15～20未満

20～25未満

25～30未満

エポキシ樹脂

モルタル

30～35未満

35～40未満

現場調合材料

平均広さ

(㎡)

既調合材料

　・

　　仕上厚又は全塗厚が25mmを超える場合の処置

    　※図示　  ・

[4.2.2]

[4.1.4][4.2.2] [4.3.4、5]

［4.1.4］[4.2.2][4.3.7]

[4.1.4] [4.2.2] [4.4.5、6]

［4.1.4］[4.2.2][4.4.9]

［4.1.4］[4.2.2][4.4.10～15]

　ピンニング

　部分エポキシ

　樹脂注入工法

　ピンニング

　全面エポキシ

　樹脂注入工法

　ピンニング

　全面ポリマー

　セメント

　スラリー

　注入工法

　アンカー

　ピンニング

　部分

　エポキシ樹脂

　注入工法

　アンカー

　ピンニング

　全面エポキシ

　樹脂注入工法

　アンカー

　ピンニング

　全面ポリマー

　セメント

　スラリー

　注入工法

　エポキシ樹脂

　注入工法

　エポキシ樹脂

　注入工法

　エポキシ樹脂

　注入工法

平均深さ

　エポキシ樹脂

　注入工法

　エポキシ樹脂

　注入工法

　エポキシ樹脂

　注入工法

・ ひび割れ部

　 改修工法

　（セメントは改修標準仕様書8.2.5[コンクリートの材料及び

　調合](1)による）

　（セメントは改修標準仕様書8.2.5[コンクリートの材料及び

　調合](1)による）

特記仕様書（３）

０３
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4

章

・ ひび割れ部

　 改修工法

・ 欠損部改修工法

・ 浮き部改修工法

・ 目地改修工法

・ タイルの形状、

　 寸法等

・ 既存塗膜等の

　 除去、

　 下地処理及び

　 下地調整

・ 下地調整材

・ 仕上塗材仕上げ

・ マスチック

　 塗材塗り

・ 外壁用塗膜

　 防水材塗り

・樹脂注入工法

工法の種類
幅(mm)

※自動式低圧

0.2以上～

0.3未満

0.3以上～

0.5未満

0.5以上～

1.0未満

・手動式

・機械式

0.2以上～

0.3未満

0.3以上～

0.5未満

0.5以上～

1.0未満

・
・130

・

・

・ 40

・

・

・ 70

・

・130

・

※200～

300

・ 50～

100

・100～

200

・150～

250

ひび割れ 注入口

間隔(mm)

注入量

(mL/m)

箇所数

(-)長さ(m)

延べ

　　                    ・中粘度形(0.5mm以上)

　　　　　　　　　　　　※コアの抜取りを行う

　　　　　　　　※長さ500mごと及びその端数につき1個

　　抜取り部の補修方法　・　　　　　※図示

・Uカットシール材充填工法

工法の種類 ひび割れ幅(mm)

・可とう性

　エポキシ樹脂

0.2以上

～0.3未満

0.3以上

～0.5未満

0.5以上

～1.0以下

1.0超過

・シーリング材

1.0超過

～1.5未満

1.5以上

～2.0未満

以上～未満

延べ長さ(m) 箇所数(-)

　エポキシ樹脂　　      ・低粘度形(0.5mm未満)

　注入状況の確認方法　　・

　　抜取り個数　・

シーリング材

　　　　　　　　　※1成分形又は2成分形ポリウレタン系

　シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填

　　・行う　　　　・行わない

・シール工法

・可とう性エポキシ樹脂

・パテ状エポキシ樹脂

工法の種類
ひび割れ幅

(mm)

延べ長さ

(m)

箇所数

(-)

0.2未満

　充填材料の種類　・

工法 接着剤の種類

・JIS A 5557に基づく

・タイル

・JIS A 5557に基づく

・張り付けモルタル

　・現場調合材料

　・既調合モルタル

平均広さ

(㎡) 箇所数

延べ

  の接着力試験　　　・行う　　　・行わない

　・セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)張り下地

　　モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理

　　・目荒し工法（改修標準仕様書4.4.9(3)による）

　伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置

　　・図示          ※改修標準仕様書表4.5.1による

　外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗り

　　・

・タイル張りの工法

　　・外装タイル

  　　（・密着張り　・改良圧着張り　・改良積上げ張り）

　　・ユニットタイル

  　　（・マスク張り　・モザイクタイル張り）

　　シーリング　改修特記仕様書３章　防水改修工事による

　・有機系接着剤によるタイル（セラミックタイル）張りモルタ

    ・目荒し工法（改修標準仕様書4.4.9(3)による）

　　シーリング材の種類

　　　・　　　　　　　　※ポリウレタン系

      ・　　　　　　　　※変成シリコーン系

　　シーリングのその他事項は、改修特記仕様書３章　防水改修

　　工事による

　　ル塗りを行うコンクリート素地面の処理

    ・

　　打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地

　　伸縮調整目地その他の目地

工法の種類

・アンカー

 ピンニング

 部分エポキシ

 樹脂注入工法

・

※16

・

※25
－ －

・

※25

・アンカー

 ピンニング

 樹脂注入工法

・

※13

・

※20

・

※12

・

※20

・

※25

・アンカー

 ピンニング

 全面ポリマー

 セメント

 スラリー

 注入工法

・

※13

・

※20

・

※12

・

※20

・

※50

・注入口付

 アンカー

 ピンニング

 部分

 エポキシ樹脂

 注入工法

・

※ 9

・

※16
－ －

・

※25

・注入口付

 アンカー

 ピンニング

 樹脂注入工法

・

※ 9

・

※16

・

※ 9

・

※16

・

※25

・注入口付

アンカー

ピンの

本数

（本/㎡）

注入口の

箇所数

一般

部

指定

部

一般

部

指定

部

（箇所/㎡）
注入量

(mL/箇

所)

延べ広さ

(㎡)

一般

部 部

指定

 アンカー

 ピンニング

 全面ポリマー

 セメント

 スラリー

 注入工法

・

※ 9

・

※16

・

※ 9

・

※16

・

※50

 全面エポキシ

 全面エポキシ

アンカーピンの材質

 　 加工をしたもの

注入口付アンカーピンの材質

　　・図示

　　※改修標準仕様書表4.5.1による

工法 接着剤の種類

・JIS A 5557に基づく

 一液反応硬化形

 変成シリコーン樹脂系

・タイル

・JIS A 5557に基づく

 一液反応硬化形

 変成シリコーン樹脂系

・張り付けモルタル

・現場調合材料

・既調合モルタル

延べ

箇所数

平均広さ

(㎡)

　・

　※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り

　・

　※ステンレス鋼(SUS304)呼び径6mm程度

　伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置

　外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接

　・セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)張り下地

    ・目荒し工法（改修標準仕様書4.4.9(3)による）

　　タイル張りの工法

　　　（・密着張り　・改良圧着張り　・改良積上げ張り）

　　　・ユニットタイル

　　　（・マスク張り　・モザイクタイル張り）

　　シーリング  改修特記仕様書３章　防水改修工事による

　着力試験　　・行う　　・行わない

　・有機系接着剤によるタイル（セラミックタイル）張りモルタ

　　シーリング材の種類

　　　・　　　　    　　※変成シリコーン系

　　シーリングのその他事項は、改修特記仕様書第３章　防水改

・目地ひび割れ部改修工法

・伸縮調整目地改修工法

シーリングは、改修特記仕様書第３章　防水改修工事による

　　モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理

    ・

　　　・外装タイル

　　ル塗りを行うコンクリート素地面の処理

　　・

　　打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地

　　　・　　　        　※ポリウレタン系

　　伸縮調整目地その他の目地

　　修工事による

　伸縮調整目地の位置及び寸法　・図示　・

　標準的な曲がりの役物は一体成形とする

　試験張り　・行う　・行わない

　見本焼き　・行う　・行わない

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

施工

箇所

形状
料

の

適

用

G

Ａ

種

Ｂ

種

Ⅰ

類

Ⅱ

類

Ⅲ

類

施

ゆ

う

無

ゆ

う

寸法

(mm)

材 り

再

生
成形

方法 

吸水率に

よる区分

うわ

ぐす 役物 色
耐凍

害性
耐

滑

り

性
有 無

標

準

特

注
有 無

備考欄：参照タイルシリーズ

※下地調整塗材　・ポリマーセメントモルタル

建物内部に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量

新規仕上塗材の種類

工法 処理範囲

・サンダー工法
・図示

※既存仕上げ面全体

・高圧水洗工法
・図示

※既存仕上げ面全体

・塗膜はく離剤 ・図示

※既存仕上げ面全体

・水洗い工法

・図示

※サンダー工法、高圧水

洗工法、塗膜はく離剤工

法の処理範囲以外の既存

仕上面全面

・ひび割れ部

・浮き部改修工法

・欠損部改修工法

・ひび割れ部

・浮き部改修工法

・欠損部改修工法

下地面の補修

種　類

・薄付け

 仕上塗材
・外装薄塗材Si ・

・ゆず肌状

・ゆず肌状

・さざ波状

・砂壁状
・吹付け

・ローラー
 塗り

工法等呼び名
防火

材料

仕上げの

形状

　※規制対象外　・

・薄付け

・可とう形

 外装塗材Si
・

・ゆず肌状
・吹付け

・ゆず肌状

・さざ波状

・外装薄塗材E ・

・砂壁状

・ゆず肌状
・吹付け

・平たん状

・凹凸状
・こて塗り

・ゆず肌状

・さざ波状

・着色骨材砂

壁状

・吹付け

・こて塗り

・ローラー

 塗り

・ローラー

 塗り

・砂壁状

・可とう形

 外装塗材E
・

・砂壁状

・ゆず肌状
・吹付け

・平たん状

・凹凸状
・こて塗り

・ゆず肌状

・さざ波状

 薄塗材E
・

・ゆず肌状

・さざ波状

・ローラー

・凹凸状 ・吹付け

・ローラー

 塗り

塗り

・外装薄塗材S ・吹付け・砂壁状・

・厚付け

・外装厚塗材C

・外装厚塗材Si

・外装厚塗材E

塗材

・可とう形

・可とう形

・可とう形

改修用仕上

・可とう形

・

・

・

・吹放し ・吹付け

・平たん状

・凹凸状

・ひき起こし

・かき落とし

・こて塗り

・吹放し ・吹付け

・平たん状

・凹凸状

・ひき起こし

・平たん状

・さざ波状

・ゆず肌状 ・吹付け

・ローラー
 塗り

・ローラー
 塗り

・こて塗り

・ローラー

 塗り

・防水形外装

薄付け仕上塗料

　吸放湿性　　・適用する　　・適用しない

厚付け仕上塗料

　吸放湿性　　・適用する　　・適用しない

　上塗材　　　・適用する　　・適用しない

複層仕上塗料

　耐候性　　　・　　　　　　※耐候形３種

　上塗材の種類

　　溶媒　　　・　　　　　　※水系

　　樹脂　　　・　　　　　　※アクリル系

　　外観　　　・　　　　　　※つやあり

種別　・Ａ種　・Ｂ種

外壁用塗膜防水塗り

　　　　　　　　　　　　　※JIS A 6909の耐候形1種相当

　下地挙動緩衝材の適用　・適用する　　・適用しない

　　　　　　　　　　　　　　・所要量　　　　　(kg/㎡)

　　　　　　　　　　　　　　・所要量　　　　  (kg/㎡)

コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様

書4章　外壁改修工事（コンクリート打ち放し仕上げ外壁改修）に

よる

モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は、改修特記

仕様書4章　外壁改修工事（モルタル塗り仕上げ外壁改修）による

既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書

4章　外壁改修工事（塗仕上げ外壁等改修）による

　仕上げの形状　・　　　　　　　　工法　・

　吹付け工法の模様材の種類　・

　外壁用仕上塗料の種類　　　・

 [4.1.4][4.2.2][4.5.5,6]

［4.1.4］[4.2.2][4.5.7、8]

［4.1.4］[4.2.2][4.5.9～15]

［4.1.4］[4.5.16]

[4.2.2]

[4.6.3]

[4.6.3]

［4.1.5］［4.2.2］[4.6.5][表4.2.4]

[4.1.5][4.2.2][4.8.2][表4.2.6]

［4.1.5］[4.7.2]［表4.7.1］

・ポリマーセメントモルタル

　一液反応硬化形

　変成シリコーン樹脂系

　一液反応硬化形

　変成シリコーン樹脂系

　張替え工法

・タイル部分

　張替え工法

・ポリマーセメントモルタル

・タイル部分 

　張替え工法

　張替え工法

　外壁用仕上塗材の耐候性  ・

　改修塗材E

　改修塗材RE

　改修塗材CE

　エポキシ樹脂

　注入工法

　エポキシ樹脂

　注入工法

　エポキシ樹脂

　注入工法

　改修工法

　工法

　改修工法

　仕上塗材

　仕上塗材

０４

特記仕様書（４）

・
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章
・ 改修工法

・ 防火戸

・ 見本の製作等

・ 防犯建物部品

・ 網戸等

・ 樹脂製建具

・ 鋼製建具

・ 鋼製軽量建具

・ ステンレス製

　 建具

・ 建具用金物

建具の種類

・樹脂製建具

・鋼製

・内部

・外部

・鋼製軽量建具

かぶせ工法

・ ・

- ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

撤去工法 適用箇所

・建具表による

・

・

・

・

・

・

・建具表による

・建具表による

・建具表による

・建具表による

・建具表による

・アルミニウム製

新規に建具を設ける場合

建具周囲のシーリングは、改修特記仕様書3章　防水改修工事によ

る

・指定する　適用箇所（・建具表による　・　　　　）

・指定しない

　ヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器との連動

　　・連動させる（・建具表による　・　　　　　　　）

建具見本の製作　　・行う（建具符号：　　　　）

　　　　　　　　　・行わない

    ・工事に使用するものとして、あらかじめ製作する

特殊な建具の仮組　・行う（建具符号：　　　　）

　　　　　　　　　・行わない

・適用する（　　　　）適用箇所（・建具表による・　   ）

・適用しない

性能値等

　耐風圧性の等級　（・　　　　　　　）

　　　　　　　　　（建具符号：・建具表による　・　　 ）

　気密性の等級　　（・　　　　　　　）

　　　　　　　　　（建具符号：・建具表による　・　　 ）

　水密性の等級　　（・　　　　　　　）

　　　　　　　　　（建具符号：・建具表による　・　　 ）

　外部に面する建具の種別

　　　 　   ・Ａ種（建具符号：・建具表による　・　　 ）

　　　　    ・Ｂ種（建具符号：・建具表による　・　 　）

　　　　    ・Ｃ種（建具符号：・建具表による　・ 　　）

　防音ドア・防音サッシ　　      遮音性の等級（・　　）

                （建具符号：・建具表による　・　　　）

　断熱ドア・断熱サッシＧ　　    断熱性の等級（・　　）

　耐震ドア　　 　　　　 面内変形追随性の等級（・　　）

                （建具符号：・建具表による　・　　　）

表面処理

　外部に面する建具　・BB-1　　　・BB-2

    着色　・標準色（　　　　　）・特注色（　　　　 ）

　屋内の建具　　　　・BC-1　　　・BC-2

    着色　・標準色（　　　　　）・特注色（　　　　 ）

　　　　　　　　※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI

　壁部分の開口の開け方　※図示　・

　新規建具周囲の補修工法及び範囲　※図示　・

　　・連動させない

建具見本の程度

    ・納まり等が分かる程度のもの

　枠の見込み寸法　・建具表による

                （建具符号：・建具表による　・　　　）

ステンレス鋼板　・

結露水の処理方法　・図示　・

水切り板、ぜん板　・図示　・

種類

・防虫網

・防鳥網

※合成樹脂製

・ガラス繊維入り合成樹脂製

・ステンレス(SUS316)製

ステンレス(SUS304)線材 1.5mm 網目寸法

15mm

※0.25mm

以上

網目線径材質

※16～18

メッシュ

・ ・

（性能）

試験方法は、JIS A 1541-1（建築金物－錠－第１部：試験方法）

による。

使用頻度

による性能

1)（シリンダ箱錠のみ）ラッチボルトの開閉繰り

返し試験（40万回）を行った後、ハンドルでの開

閉操作力及びラッチング力が試験前の2倍未満であ

り、動作に支障がない。

2)キーによるデッドボルトの施解錠繰り返し試験

（10万回）を行った後、試験前の回転トルクの2倍

未満であり、施解錠操作に支障がない。（シリン

ダ本締り錠のみ）シリンダ単体の施解錠繰り返し

の評価は、シリンダだけの回転トルクが10N･cm以

下とする。

3)キーによる施錠機構の施解錠繰り返し試験（10

万回）を行なった後、試験前の回転トルクの2倍未

満であり、施解錠操作に支障がない。

4)キーの抜き差し繰り返し試験（10万回）を行な

った後、キーの抜き差しに要する荷重は10 N以下

である。また、未使用の合鍵でシリンダが回転で

き、かつ、1箇所1段差浅い刻みをもつ異なるキー

では、シリンダが回転しないこと。（キーに加え

るトルクは、150N･cmとする）

外力に

対する性能

1) デッドボルトの押込み強度試験（10 KN）を行

なった後、荷重を除いたときのデッドボルトの出

寸法は8 mm 以上 であること。

2) デッドボルトの側圧強度試験（10 KN）を行な

った際、加圧板がデッドボルトを通過しない。

3) デッドボルトの押込み強度（衝撃荷重）試験（

58.8J）の衝撃荷重を加えたとき、解錠状態(デッ

ドボルトの突出量が8 mm未満）にならないこと。

4)デッドボルトの側圧強度（衝撃荷重）試験(58.8

J)の衝撃荷重を加えたとき、解錠状態（加圧板が

デッドボルトを通過した状態）にならないこと。

5)（シリンダ本締り錠はグレード3以上の彫込錠の

場合）ストライクプレートの厚さ1.5 mm 以上のス

テンレス鋼製とし、トロヨケは厚さ1.6 mm 以上の

鋼製の一体絞りとする。又はストライクの強度と

同等以上の強度をもつものとする。

1) ラッチボルトの側圧強度試験（4 KN）を行い、

荷重を除いたとき、ハンドル操作及びラッチング

に支障がない。

2) レバーハンドルのねじり強度試験（3.5 KN・cm

）を行なった後、トルクを除いたとき、ハンドル

が正常に作動していること。また、施錠時ハンド

ルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ

、施解錠操作に支障がない。

使用扉の質

量に対する

性能

(シリンダ

箱錠のみ) 4) ハンドルの引張強度試験（2 KN）を行い、荷重

を除いたとき、ハンドルが正常に作動しているこ

と。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施

錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障がな

い。

5) ハンドルの垂直荷重強度試験（2 KN）を行い、

荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動してい

ること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は

、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障

がない。

鍵

1) かぎ（鍵）数は、1.5万以上とする。ただし、

異なるキーウェイ形状であっても、共通のキーセ

クションが存在する場合は、有効かぎ（鍵）違い

数とみなさないものとする。

2) 同一タンブラーの使用数は、60％以下とする。

また、6 本タンブラーにおいては、キーの同一刻

みは、最大2 連続までとしていること。

3) 握り玉のねじり強度試験（3 KN・cm）を行なっ

た後、トルクを除いたとき、握り玉が正常に作動

していること。また、施錠時握り玉が固定される

支障がない。

錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に

性能値等

　耐風圧性の等級　　（　　　　　　　　　　）

  気密性の等級　　　（　　　　　　　　　　）

　水密性の等級　　　（　　　　　　　　　　）

　外部に面する建具の種別　

 　　　　・Ａ種（建具符号：・建具表による　・　　　　）

 　　　　・Ｂ種（建具符号：・建具表による　・　　　　）

 　　　　・Ｃ種（建具符号：・建具表による　・　　　　）

　防音ドア・防音サッシ

　　遮音性の等級（・T-1  ・T-2　）

　断熱ドア・断熱サッシＧ

　　断熱性の等級（・H-4 ・H-5 ・H-6　・  ）

表面色　・標準色　・特注色

性能等級

　　・適用する（建具符号：・建具表による　・      　）

　　・適用しない

　　・S-4（建具符号：・建具表による　・　　　　）

　　・S-5（建具符号：・建具表による　・　　　　）

　　・S-6（建具符号：・建具表による　・　　　　）

　防音ドア・防音サッシ　　　     遮音性の等級（・　　）

　断熱ドア・断熱サッシＧ　　     断熱性の等級（・　　）

　耐震ドア　　　　　　　 面内変形追随性の等級（・　　）

　　　　　　         ※改修標準仕様書表5.4.2による

                     ※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI

性能等級

　簡易気密型ドアセット　　　　　・適用する

　　　　　　　　　　　　　　　　・適用しない

　防音ドア・防音サッシ　　　     遮音性の等級（・　　）

　断熱ドア・断熱サッシＧ　　     断熱性の等級（・　　）

　耐震ドア　　　　　　　面内変形追随性の等級（・　　）

鋼板の種類　・亜鉛めっき鋼板　・ビニル被膜鋼板

　　　　　　・カラー鋼板　　　・ステンレス鋼板

ステンレス鋼板　　　・　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI

※鋼板　・ステンレス鋼板　・アルミニウム合金の押出形材

性能等級

　簡易気密型ドアセット　　　　　・適用する

　　　　　　　　　　　　　　　　・適用しない

　防音ドア・防音サッシ　　　　　遮音性の等級（・　　）

　断熱ドア・断熱サッシＧ　　　　断熱性の等級（・　　）

　耐震ドア　　　　　　　面内変形追随性の等級（・　　）

　　　　　　　　　　※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI

ステンレス鋼板の曲げ加工　　※普通曲げ　　・角出し曲げ

金物の種類及び見え掛り部の材質等

　※改修標準仕様書表5.7.1により適用は建具表による。

  ・建具表による　  ※改修標準仕様書表5.7.2による

  ・建具表による　  ※改修標準仕様書表5.7.3による

握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセントの取付位置

・錠前類

【シリンダ箱錠及びシリンダ本締まり錠】

（品質）

　デッドボルトの出寸法は17mm以上とする。

　鍵付きのものはマスターキー、グランドマスターキー、コンスト

　ラクションキーなどのキーシステムが構築できるものとする。

　枠の見込み寸法　・建具表による　・

水切り板、ぜん板　※図示

ガラス　　・　　　　　　　　※複層ガラス

　簡易気密型ドアセット

　外部に面する建具の耐風圧性

　　・

鋼板の厚さ　         ・　　　mm

ステンレス鋼板

鋼板の厚さ　　　　　・　　　mm

　　　　　　　　　　※改修標準仕様書表5.5.1による

召合せ、縦小口包み板の材質

　外部に面する建具の耐風圧性

　・S-4　　・S-5　　・S-6　　・

ステンレス鋼板　　　・

表面仕上げ　　　　　※ＨＬ　・鏡面仕上げ　・

金属製建具用丁番の枚数及び大きさ

樹脂製建具用丁番の枚数及び大きさ

　・建具表による　  ・

【レバーハンドル】

（性能）

試験方法は、JIS A 1541-1（建築金物－錠－第１部：試験方法）

による。

・クローザ類

（品質・性能）

ねじり

強度

レバーハンドルのねじり強度試験（3.5KN・cm）を行な

った後、トルクを除いたとき、ハンドルが正常に作動し

ていること。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、

施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障がないこ

と。

引張り

強度

ハンドルの引張強度試験（2 KN）を行い、荷重を除いた

とき、ハンドルが正常に作動していること。また、施錠

時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、か

つ、施解錠操作に支障がないこと。

垂直荷

重強度

ハンドルの垂直荷重強度試験（2 KN）を行い、荷重を除

いたとき、ハンドルが正常に作動していること。また、

施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され

、かつ、施解錠操作に支障がないこと。

　　　　　区分

性能試

験項目

①ドアクロー

ザ

②ヒンジクロ

ーザ

③フロアヒン

ジ

　

初

期

値

閉じ

力及

び効

率に

よる

区分

(注1)

(注2)

Grad

e2

番

手

閉じモ

ーメン 効率

(％)

閉じモ

ーメン 効率

(％)

閉じモ

ーメン 効率

(％)

1 5以上
30

以上
5以上

30

以上
5以上

30

以上

2 10以上
30

以上

10

以上

30

以上

30

以上

3 15以上
35

以上
15以上 15以上

35

以上

4 25以上
40

以上
25以上 25以上

40

以上

5
45

以上
35以上

45

以上

45

以上

(N・m)

ト ト

(N・m)

ト

(N・m)

35以上

10以上

以上

35

以上

40

35以上

6 45以上
45

以上
45以上

45

以上
45以上

45

以上

閉じ速度(秒)

温度依存性(℃)

スト

ップ

力

ストッ

プ入力

100 N･m以下

ストッ

プ解除 8 N･m以上 3 N･m以上 10 N･m以上

100 N･m以下

力

－ －

バックチェッ

ク性能（秒）

（バックチェ

ック機能を有

する機種のみ

適用）

ドア開扉方

バックチェ

ック開始角

度（70～85

°）から更

に20°まで

開く間の時

間は0.8秒以

上としてい

N/㎡を開扉

50°から負

荷する。

向に荷重60

ること。

緩衝油の流動点は、JIS K 2269(原油及び石

油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験

方法）により測定し、－15℃以下であるこ

と。

60 N･m以下

但しコンシ

ールド型は

200 N･m以下

 [5.1.3]

[5.1.4]

[5.1.5]

[5.1.7]

[5.2.2～5]［表5.2.2］

[5.2.3、5.3.3]

［5.2.2］[5.3.2～5]

 [5.2.2][5.5.2～4]［表5.4.2］

[5.2.2] [5.4.2] [5.6.2～5]

[5.2.2] [5.5.2～4]

[5.7.1～3]

　建具

・ステンレス製建具

常温（5～35℃）無風状態において、開扉

5～8秒に調整できること。

（70°）から全閉（0°）までの時間を

・ アルミニウム

　 製建具

　建具

０５

特記仕様書（５）

Ｓ－５

Ａ－４

Ｗ－５
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章

・ 鍵

・ 自動ドア開閉

　 装置

・ 自閉式上吊り

　 引戸装置

・ オーバーヘッド

　 ドア

・ ガラス

・ ガラスブロック

・ ガラス用

　 フィルム

・ 改修範囲

・ 既存床の撤去

　 及び下地補修

・ 既存壁の撤去

　 及び下地補修

初

期

値

ディレードア

クション性能

（秒）

ディレードア

クション解除

角度（60～75

°）

（ディレード

アクション機

能を有する機

種のみ適用）

開扉90°の位

置からディレ

ードアクショ

ン解除角度ま

での時間が10

 秒以上確保

でき、また、

その時間の調

整が可能であ

ること。

－ －

戸の閉鎖位置（

中心吊り込み両

自由のみに適用
－ － ±3mm以内

耐

久

性

繰返し開閉

後の閉じモ

耐久試験後も

上記初期値を

満足している

こと。

繰返し開閉 耐久試験後も

上記初期値を

満足している

こと。

後の効率

（％）

ーメント

（N･m） こと。

こと。

耐久試験後も

上記初期値を

満足している

耐久試験後も

上記初期値を

満足している

繰返し開閉後の

閉じ速度（秒）

耐久試験後も上記初期値を満足しているこ

と。

繰返し開閉後の

バックチェック

性能（秒）

耐久試験後も

上記初期値を

満足している

こと。

－ －

繰返し開閉後の

ディレードアク

耐久試験後も

上記初期値を

満足している

こと。

－ －
ション性能

（秒）

繰り返し開閉後

－ －
耐久試験後

±6mm以内

の戸閉鎖位置

（mm）

耐久性の試験回
数（繰り返し開
閉回数）

20万回 10万回 30万回

）

耐久試験後

も上記初期

値を満足し

ていること。

耐久試験後

も上記初期

値を満足し

ていること。

マスターキー　・製作する　・製作しない

　　　　　　　・既存のマスターキーに合わせる

鍵箱　　　　　・無　・有

・引き戸用駆動装置

　性能値　※改修標準仕様書表5.8.5による

　・種類・開閉方式　　（　　　　　　　　　　　　　）

　・耐電圧　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

　・温度上昇　　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

　・耐久性(サイクル)　（　　　　　　　　　　　　　）

　・防錆　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

　・電源　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

・多機能トイレ出入口引き戸用駆動装置

　性能値　※改修標準仕様書表5.8.6による

　　・耐電圧　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

　　・温度上昇　　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

　　・耐久性(サイクル)　（　　　　　　　　　　　　　）

注１.パラレル取付けは、右記の閉じモーメントの70％程度までと

注２.コンシールド型は右記の閉じモーメントの50％程度までとす

Grade1を選定する場合は、図示による。

（試験方法）

１）性能試験は、JIS A 1510-3（建築用ドア金物の試験方法－第

　　する。

　　る。

　　３部：フロアヒンジ、ドアクローザ及びヒンジクローザ）に

　　規定する試験方法による。

２）試験ドアの質量は、1番手は25㎏、2番手は40㎏、3番手は60㎏、

　　4番手は80㎏、5番手は100㎏、6番手は120㎏とする。

その他の鍵の製作本数　　※各室３本１組　・

　　・防錆　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

　　・電源　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

・引き戸用検出装置

　性能値　※改修標準仕様書表5.8.3による

　　・放射無線周波数電磁界耐性（　　　　　　　　　　）

　　・耐電圧　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

　　・防錆　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

　　・防滴　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

　　・電源　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

戸の開閉方式　　　　　　　・建具表による

引き戸検出装置の種類　　　改修標準仕様書表5.8.4による

　　　　　　　　　　　　　・建具表による

凍結防止措置　・適用する　・適用しない

性能値等　※改修標準仕様書表5.9.1による

　・手動閉じ力　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

　・閉じ速度の調整　　（　　　　　　　　　　　　　）

　・制動区間　　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

　・開閉繰返し　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

　・耐衝撃性　　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

シャッターの種類

　・外壁用防火シャッター　       耐風圧強度（　　）N/㎡

　・管理用シャッター　           耐風圧強度（　　）N/㎡

　・屋内用防火シャッター

　・防煙シャッター

　※上部電動式（手動併用）　・上部手動式

二重チェーン、急降下制動装置、急降下停止装置を設けた電動シ

屋内用防火シャッター若しくは防煙シャッターの危害防止機構

　・設ける　（設置箇所　・図示　　・　　　　）

　・設けない

　　「防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件」(昭和

　　48年12月28日 建設省告示第2563号)に定める基準に適合する

　　もの

　　※障害物感知装置 (自動閉鎖型)

管理用シャッターのシャッターケース

　・設ける　・設けない

スラット及びシャッターケース用鋼板

　鋼板の種類

　　・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）

開閉方式の種類　※手動式　・上部電動式（手動併用）

耐風圧強度（　　）N/㎡

スラットの材質の種類

　　・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）

　　・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）

　　　めっきの付着量（※Z06又はF06　・　　　）

　　・JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき

　　　鋼板及び鋼帯）

　　　めっきの付着量（※AZ90　・　　　）

（試験方法）

（１）耐久性（開閉繰り返し）試験

　適用戸総質量の区分毎に試験を行う。自閉装置、制御装置は10

（２）耐衝撃性試験

　みにより戸を開端位置から閉端位置までの作動を確認できる試

　閉については外力によらず、試験体の自閉装置及び制御装置の

　験を行う。

　同試験に用いる試験体は片引戸とし、開口内法有効高さ2,000mm、

　幅は最大寸法とする。

　万回以上の時点で1回のみ調整を行えるものとし、また、その他

　の制御装置についてはメーカーの耐久性能試験成績書において

　2万回以上の耐久性能を確認することで、試験に代えることがで

　きるものとする。

（３）気密性能試験

　JIS A 1516「建具の気密性試験方法」による。

　落下高さ17cmにて、ドアの中央部にドアが外れる方向に衝撃を

　与える。耐衝撃性試験に用いる試験体は片引戸、開口内法有効

　試験を行う。

　寸法は高さ2,000mm、幅900mmとする。適用戸総質量の区分毎に

開閉方式の種類

ャッターの設置箇所

　・図示　　・

障害物感知装置を設けた電動シャッターの設置箇所

　・図示　　・

　めっきの付着量　※Z12又はF12　・

スラットの形状　・インターロッキング形

　　　　　　　　・オーバーラッピング形

セクション

材料による

区分

耐風圧性能

区分(Pa)

開閉方式

区分

※スチール

タイプ

・アルミニ

ウムタイプ

・ファイバ

ーグラスタ

イプ

※バラン

ス式

・チェー

ン式

・電動式

・スタンダ

ード式

・ローヘッ

ド式

・ハイリフ

ト式

・バーチカ

ル式

※溶融亜鉛

めっき鋼板

・ステンレ

ス鋼板
・125(1250)

・75(750)

による

区分

収納形式

による

障害物感知装置を設けた電動式シャッターの設置箇所

フロート板ガラスの品種及び厚さの呼びによる種類

　・建具表による

型板ガラスの厚さによる種類

　・建具表による

網入板ガラス及び線入板ガラスの網又は線の形状、板の表面の状

態及び厚さの呼びによる種類

　・建具表による

合わせガラス

　材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに合わせガラスの合

　計厚さ

　形状による種類

　　・平面合わせガラス　　　・曲面合わせガラス

　落球衝撃はく離特性並びにショットバック衝撃特性による種類

　　・Ⅰ類　　・Ⅱ－１類　　・Ⅱ－２類　　・Ⅲ類

強化ガラス

　形状による種類、材料板ガラスの種類による名称

　破片の状態及びショットバック衝撃特性による種類

　　・Ⅰ類　　・Ⅲ類

熱線吸収板ガラス

　板ガラスによる種類、厚さによる種類

　　・建具表による

　性能による種類

　　・１種　　・２種

複層ガラス

　材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ

　断熱性による区分

　　・Ｔ１　・Ｔ２　・Ｔ３　・Ｔ４　・Ｔ５　・Ｔ６

　日射取得性、日射遮蔽性による区分

　　・Ｇ　　　・Ｓ

　乾燥気体の種類

熱線反射ガラス

　材料板ガラスの種類及び厚さによる種類

  日射熱遮へい性による区分

　　・1種　　　・　2種　　　・　3種

　耐久性による区分（日射熱遮蔽性による区分が2種の場合）

　映像調整　　・行わない　　・行う

倍強度ガラス

　材料板ガラスの種類及び厚さによる種類

　・図示　　・

　　・建具表による　　　・

　　・建具表による　　・

　　・建具表による　　・

　　・空気　　　・アルゴン　　　・

　　・建具表による　　　・

　　・Ａ類　　・　Ｂ類

　　・建具表による　　　・

建具の種類 ガラス留め材 ガラス溝の大き(mm)

アルミニウム製

鋼製及び鋼製軽量

ステンレス製

・図示

・

・シーリング材

・

・図示

・

・シーリング材

・

・図示

・

・シーリング材

・ガスケット

ガラスの留め材及び溝の大きさ

表

面

形

状

呼び

寸法

・

正

方

形

・160

・200

・320
95

・

長

方

形

・250
80

・320
95

・125
80

×125

×160

×200

×320

×125

×160

・95

・95
・125

・125

厚さ

色調 目地幅(mm)

ク

リ

ア

乳

白
平積み 曲面積み

伸縮調

整目地

位置

(mm)

防火性

能

・ ・

・8～15

・15～25

外側

・

※15以下

内側

・

※6以上

・図示

※6m以

下ごと

に幅10

～25

※無し

・有り

・ ・

壁用金属枠及び補強材  ・形状     ・図示

化粧目地モルタルの色（　　　　　　　　　　）

金属製化粧カバー　材質　・ステンレス製・アルミニウム製

工法

　建築基準法に基づき定まる風圧力の

　（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

目地部の横力骨の納まり

品質　JIS A 5759による。

種類

・日射調整フィルムＧ

・低放射フィルム

・衝撃破壊対応ガラス

内貼り用 外貼り用

・SC－１ ・SC－２

・LE

・GI－１ ・GI－２

・GD－１ ・GD－１

・SF

記号
その他性能等

力骨　材質　※ステンレス鋼(SUS304)　・

　　　寸法　※径5.5mm　・

　　　形状　※はしご形状複筋及び単筋　・

　　　　　　　　　寸法　・図示　・

　　　　　　　　　形状　・図示　・

　※ガラスブロック製造所の仕様による　・図示　・

　飛散防止フィルム

・ガラス貫通防止フィルム

・相関変位破壊対応ガラス

　飛散防止フィルム

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修

　※改修標準仕様書4.4.9によるモルタル塗り

　　（塗り厚25mmを超える場合の処置　※図示）

既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の

改修範囲

　※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う

　・図示

天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲

　※壁面より両側600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行

　　う

　・図示

既存天井の撤去に伴う取り合い部の壁面の改修

　※既存のまま　　・図示

ビニル床シート等の撤去

　※仕上げ材のみ（接着剤とも）

　・下地モルタルとも（・図示の範囲　・撤去範囲全て）

合成樹脂塗床材の除去工法

　・機械的除去工法　 ・目荒し工法

既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマー

セメントモルタル及びエポキシ樹脂モルタルは、4章外壁改修工事

による。

改修後の床の清掃範囲　※図示　・

　・

[5.7.4]

[5.8.2、3]

[5.9.3]

[5.10.2、3]

[5.11.2～4]

[5.12.2、3]

[3.7] [5.13.2～4]

[5.13.5]

[6.1.3]

[6.2.2]

[6.3.2]

G
r
a
d
e
2

G
r
a
d
e
2

G
r
a
d
e
2

　・手動開き力　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

・ 重量シャッター

・ 軽量シャッター

・100(1000)

・50(500)

（※SUS304、

SUS430JIL、

又はSUS443

JI）

・グレイジング

  チャンネル形
・

　による

・建具の製造所の仕様

・建具の製造所の仕様

　による

・建具の製造所の仕様

　による

ガイドレール

の材料

０６

特記仕様書（６）



工
藤

工
藤

３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

特

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

・ 木下地等の

　 表面仕上げ

・ 造作用集成材

・ 造作用単板

　 積層材 Ｇ

・ 床張り用合板等

・ 接着剤

・ 防腐・防蟻処理

・ 軽量鉄骨天井

　 下地

・ 製材

・「製材の日本農林規格」による広葉樹製材

・「製材の日本農林規格」以外の製材

ホルムアルデヒド放散量

・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

・Ｈ－Ａ種

・Ｈ－Ｂ種

・Ｈ－Ｃ種

手加工

機械加工

表面仕上げの種別 適用箇所

施工

箇所
樹種 等級 形状 含水率

保存

処理

間伐材等

の適用

寸法

(mm)

・

※2級

※Ａ種

・Ｂ種

・

・

・

※2級

※Ａ種

・Ｂ種

・

・

・

※2級

※Ａ種

・Ｂ種 ・

・

施工

箇所
樹種 等級 形状 含水率

保存

処理

間伐材等

の適用

見え

掛り

面

・

※上小節

※Ａ種

・Ｂ種

・

・

見え

掛り

面以

外

・

※上小節

※Ａ種

・Ｂ種

・
・

・

※上小節

※Ａ種

・Ｂ種 ・

寸法

(mm)

・

施工

箇所
樹種

寸法

(mm)
等級 形状 含水率

保存

処理

間伐材等

の適用

※１等

・

※10％以下

・Ａ種

・Ｂ種

・

・

※１等

・

※10％以下

・Ａ種

・Ｂ種

・

・

※１等

・

※10％以下

・Ａ種

・Ｂ種
・

・

施工

箇所
樹種

寸法

(mm)
材面の品質 含水率

間伐材等

の適用

（　　    　）

造作材の場合

(※A種 ・B種)

・適用

する

・適用

しない

※A種

・B種
・

防虫

処理

（　　    　） ・適用 ※A種

造作材の場合

(※A種 ・B種)

する

・適用

しない

・B種
・

（　　    　）

造作材の場合

(※A種 ・B種)

・適用

する

・適用

しない

※A種

・B種
・

施工

箇所
樹種

見付け

材面数
見付け材面の品質

間伐材等

の適用

※１等　・２等 ・

※１等　・２等 ・

※１等　・２等 ・

寸法

(mm)

　※規制対象外

・「製材の日本農林規格」による下地用針葉樹製材

・「製材の日本農林規格」による造作用針葉樹製材

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱

・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱

ホルムアルデヒド放散量

・「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材

施工

箇所
樹種

寸法

(mm)

化粧薄板

の

厚さ(mm)

見付け

材面数

見付け

材面の

品質

間伐材

等の

適用

化粧薄板：

芯材：

※１等

・２等
・

化粧薄板：

芯材：

※１等

・２等
・

化粧薄板：

芯材：

※１等

・２等
・

施工箇所 樹種
寸法

(mm)

化粧薄板

の

厚さ(mm)

見付け

材面の

品質

間伐材

等の

適用

化粧薄板：

芯材：
・

化粧薄板：

芯材：
・

化粧薄板：
・

芯材：

施工

箇所
樹種

見付け材面

の品質
含水率

間伐材等

の適用

・

※15％以下
・

・

※15％以下
・

・

※15％以下
・

寸法

(mm)

施工

箇所
樹種

寸法

(mm)

化粧薄板

の

厚さ(mm)

見付け

材面の

品質

含水率

間伐材

等の

適用

化粧薄板：

芯材：

・

※15％

以下

・

化粧薄板：

芯材：

・

※15％

以下

・

化粧薄板：

芯材：

・

※15％ ・

以下

施工

箇所
樹種

寸法

(mm)

化粧薄板

の

厚さ(mm)

見付け

材面の

品質

含水率

間伐材

等の適

用

化粧薄板：

芯材：

・

※15％

以下

・

化粧薄板：

芯材：

・

※15％

以下

・

化粧薄板：

芯材：

・

※15％ ・

以下

厚さ

(mm)
表面の化粧加工

・有り

(加工：・天然木化粧加工

・無し

　(　等級：　　　　)

・有り

(加工：・天然木化粧加工

・無し

　(　等級：　　　　)

　　　・塗装加工　)

　　　・塗装加工　)

防虫処理

・適用する

・適用しな

い

・適用する

・適用しな

い

間伐

材等の

適用

・

・

施工

箇所

　※規制対象外　・

・「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材

・ＣＬＴ（直交集成板）Ｇ

・「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板 Ｇ

施工

箇所

厚さ

(mm)
表面の化粧加工 含水率

防虫

処理

間伐

材等の

適用

・有り

(加工：・天然木化粧加工

・無し

　(　　　　　　　　)

・有り

(加工：・天然木化粧加工

・無し

　(　　　　　　　　)

　　　・塗装加工　)

　　　・塗装加工　)

・

※14％

以下
・

・適用

する

・適用

しない

・

※14％

以下

・適用

する

・適用

しない
・

施工

箇所
品名

曲げ性能

(強度

等級)

種別

接着性能

(使用

環境)

樹種
寸法

(mm)

間伐材

等の

適用

施工

箇所

厚さ

(mm)

単板の

樹種名

接着の

程度

板面の

品質

間伐材

の適用

防虫

処理

・

※5.5

※1類

・2類

広葉樹

・1等

※2等以上

針葉樹

・

※C-D以上

・適用

する

・適用

しない

・

施工

箇所
等級

単板

の樹

種名

接着の

程度

板面の

品質

厚さ

(mm)

防虫

処理

強度

等級

間伐

材等

の適

用

・1級

※2級

以上

※1類

・2類

※C-D

以上

・

※12

・適用

する

・適用

しない

・適用

する

(    )

・適用

しない

・

・1級

※2級

※1類

・2類

※C-D

以上

・

※12

・適用

する

・適用

する

・以上 ・適用 (    )

しない ・適用

しない

・1級

※2級

以上

※1類

・2類

※C-D

以上

・

※12

・適用

する

・適用

しない

・適用

する

(    )

・適用

しない

施工

箇所

厚さ

(mm)

単板の

樹種名
防虫処理

間伐材等

の適用

・1類

・特類
・

接着の

程度

施工

箇所

化粧板に使用す

る単板の樹種名

厚さ

(mm)

接着の

程度

防虫処理

の適用

間伐材

の適用

・1類

・2類

・適用する

(      )
・

ホルムアルデヒド放散量

・普通合板Ｇ

　※規制対象外　・

・構造用合板 Ｇ

・「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板 Ｇ

施工

箇所

接着の

程度

表面

性能

化粧加工

の方法

防虫処理

の適用

間伐材

の適用

・1類

・2類

・適用する

(      )

厚さ

(mm)

・

施工

箇所

表裏面の

状態によ

る区分

曲げ強さに

よる区分

耐水性に

よる区分

難燃性に

よる区分

厚さ

(mm)

・

※13タイプ

・

※P又はM

・

※15

施工箇所 等級 厚さ(mm)

・1級　・2級　・3級　・4級

・1級　・2級　・3級　・4級

施工

箇所

表裏面の

状態によ

る区分

曲げ強さ

による

区分

接着剤

による

区分

難燃性

による

区分

間伐材等

の

適用

・

(mm)

厚さ

適用部材 保存処理性能区分

・Ｋ２　　・Ｋ３　　・Ｋ４

・Ｋ２　　・Ｋ３　　・Ｋ４

・Ｋ２　　・Ｋ３　　・Ｋ４

処理方法 薬剤の種類

・

※改修標準仕様書6.5.5

　(1)(b)②ア～エによる

※JIS K 1571に適合又は同

適用

部材

接着剤は可塑剤（難揮発性の可塑剤を除く）が添付されてい

ないものとする。

ホルムアルデヒド放散量

施工箇所の下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合

の接着剤の種別

・防腐・防蟻処理を省略できる樹種による製材

　　適用部位：（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理

　※規制対象外　・

　・図示　・

・「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板 

・パーティクルボード 

・構造用パネル

・薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理

　適用部位（　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　屋内　※19形　・25形

　工法

建築基準法に基づき定まる風圧力の

（・1 ・1.15 ・1.3）倍の風圧力に対応した工法

既存の埋込みインサート　・使用する　・使用しない

あと施工アンカーの確認試験

　・行う(試験箇所数

　　 (確認強度

　・行わない

・薬剤の接着材への混入による防腐・防蟻処理

野縁等の種類　屋外　※25形　・19形

・屋外の軒天井、ピロティ天井等

     　 ・　　Ｎ

　　　　・　か所　※屋内の場合、当該階において3箇所)

　　　　※吊りボルト受け等の間隔が900mm程度以下かつ

　　　　　天井面積構成部材等の単位面積あたりの質量が

　　　　　20kg/㎡以内の天井の場合は400N程度)

野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔　・図示

　　周辺部の端からの間隔　・図示　・

野縁の間隔　・図示　・

[6.5.1]

[6.5.1]

[6.5.2]

[6.5.2]

[6.5.2]

[6.5.3、4] [6.8.2] [6.9.2] [6.11.4、5]

[6.5.5]

[6.6.2～4]

・ＭＤＦ

　等品

特記仕様書（７）

０７

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

下地 松 図示

ヒバ 図示

図示 ヒバ

図示

図示

15

図示 タモ 5.5

Ｇ

・



工
藤

工
藤

３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

特

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

　・　　　　　　　　　　　　※標準仕様書6.7.4(5)による

　※改修標準仕様書表6.7.1によるスタッドの高さによる区分に応

目地処理する場合の工法　　・　　　　　※熱溶接工法

・帯電防止床シート

　　種類　　（　　　　　　　　　　　）

　　性能　　（　　　　　　　　　　　）

　　厚さ　　（　　　mm）

・帯電防止床タイル

    種類　　（　　　　　　　　　　　）

　　性能　　（　　　　　　　　　　　）

　　寸法　厚さ　（　　　×　　　　　　　　　　mm）

・視覚障害者用の床タイル

　　種類　　（　　　　　　　　　　　）

　　形状　　（　　　　　　　　　　　）

　　突起の形状、寸法及びその配列はJIS T9521による

・耐動荷重性床シート

　　種類　　（　　　　　　　　　　　）

    厚さ　　（　　　mm）

・防滑性床シート

　　種類　　（　　　　　　　　　　　）

　　厚さ　　（　　　mm）

・防滑性床タイル

　　種類　　（　　　　　　　　　　　）

　　寸法　厚さ　（　　　×　　　　　　　　　　mm）

材質の種類　　　・軟質　・硬質

高さ(mm)  ※60　・75　・100

種類　　・単層品　　　　・積層品

色柄　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

厚さ(mm)  ・3.0　 ・4.5　 ・6.0　　・9.0

・織じゅうたん

　色柄（・　　　　　　　　※模様のない無地）

　パイル糸の種類等

  　※無地の織りじゅうたんの種別（・Ａ種・Ｂ種・Ｃ種）

　帯電性　　・適用する　　　　・適用しない

　下敷き材

  　※反毛フェルト(JIS L 3204)の第2種2号　呼び厚さ　8mm

・タフテッドカーペット

種類の記号 色柄 厚さ(mm) 備考

※FS ・無地

・マーブル柄

・柄物

※2.0

・

種類の記号 色柄 寸法(mm) 厚さ(mm) 備考

・無地

・柄物

・300×300

・450×450

・500×500

・2.0

・2.5

・3.0

織り方 パイル形状

・ウィルトンカーペット

・ダブルフェースカーペット

・アキスミンスターカーペット

・カットパイル

・ループパイル

・カット／ループパイル

パイル形状
パイル

長さ(mm)
工法 帯電性

備

考

・カットパイル
・

・前面接着

・グリッパー

・適用する

・適用しない・

・カット、

 ループ併用
・

・ループパイル

スタッド、ランナーの種類

　　じた種類

スタッドの高さが5mを超える場合　※図示　・

出入口及びこれに準じる開口部の補強

寸法(mm)（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　・

  　※ヒートボンド工法　　・

　織じゅうたんの接合方法

　　・

　下敷き材（グリッパー工法の場合）

  　※反毛フェルト(JIS L 3204)の第2種2号　呼び厚さ　8mm

・ニードルパンチカーペット

　厚さ（mm）（　　　　）

　帯電性　 ・適用する　・適用しない

　備考　　 （　　　　　　　）

・タイルカーペット

　　・

タイルカーペットの敷き方

見切り、押え金物

　材質（　　　　　　　　　　　　　　　）

　種類（　　　　　　　　　　　　　　　）

[6.10.2、3]

・単層フローリング（フローリングボード１等）

　工法　　・釘留め工法　（・根太張り　・直張り）

　　　　　・接着工法

　樹種　　・　　　　　※なら

　間伐材等の適用　　　・適用する　　　・適用しない

・単層フローリング（フローリングブロック1等）

　間伐材等の適用　　　・適用する　　　・適用しない

・複合フローリング

　工法　　・釘止め工法　（・根太張り　・直張り）

　　　　　・接着工法

　樹種　　・　　　　　※なら

　間伐材等の適用　　　・適用する　　　・適用しない

　種別　　・Ａ種　　　・Ｂ種　　　　・Ｃ種

フローリング及び接着剤のホルムアルデヒド放散量

接着工法の場合の裏面緩衝材

現場塗装仕上げ

　※ウレタン樹脂ワニス塗り

　・オイルステインの上、ワックス塗り

　・生地のままワックス塗り

種別　・A種　・B種　・C種　・D種

（畳床：・KT-Ⅰ・KT-Ⅱ・KT-Ⅲ・KT-K・KT-N）

下地の種類　・標準仕様書　表12.6.1による床組

　　　　　　・ポリスチレンフォーム床下地（ノンフロン Ｇ）

畳表及び畳床はホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレン

を発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

パイル形状 種類
施工

箇所
寸法(mm)

総厚さ

(mm)

備

考

※ループパイル
※第一種

・第二種

※500×500

・

※6.5

・

・カットパイル
・第一種

・第二種

※500×500

・

※6.5

・

・カット、

 ループ併用

・第一種

・第二種

※500×500

・

※6.5

・

種別 施工箇所 工法 仕上げの種類

・厚膜型塗床材 ※平滑仕上げ

・防滑仕上げ

・つゆ消し仕上げ

・厚膜型塗床材
・平滑仕上げ

・防滑仕上げ

・薄膜型塗床材 ※平滑仕上げ

 展べ工法

・厚膜流し

 展べ工法

・樹脂モルタ
 ル工法

　平場　※市松敷き　・模様流し　・

　階段部分　※模様流し　・市松敷き　・

　形状等　　※図示　　　・

・薄膜流し

　樹種　　・

　厚さ　　・

　大きさ　・

　※規制対象外　・

　※合成樹脂発泡シート　・

　　　　　　・

せっこうボード等の下地　　※図示

遮音シール材　・適用する（・シーリング材

　　　　　　　　　　　　　・ジョイントコンパウンド）

　　　　　　　・適用しない

種類
JISの

記号
厚さ(mm)、規格等

・硬質木毛セメント板Ｇ HW

・中質木毛セメント板Ｇ MW

・普通木毛セメント板Ｇ NW

・硬質木片セメント板Ｇ HF ・12　・15　・18　・21

・普通木片セメント板Ｇ NF ・30　

・けい酸カルシウム板Ｇ
0.8FK

1.0FK

タイプ2(無石綿)

・6　・8

DR

・フラットタイプ

(・9(不燃)・12(不燃) ・)

・凹凸タイプ

(・9(不燃)・12(不燃) ・)

・ロックウール
RW-B

・ロックウール
GW-B ・25(ガラスクロス包)

・せっこうボード GB-R ・12.5(不燃)　・15(不燃)

GB-NC

9.5(不燃)

　・化粧無(下地張り用)

　・化粧有(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様)

・シージング
GB-S 12.5(・不燃　・準不燃)

・強化せっこうボード GB-F ・12.5(不燃)　・15(不燃)

・せっこうラスボード GB-L 9.5

・化粧
GB-D

12.5(不燃)　幅440mm程度

模様(・柾目　・板目)

専用下地材共

・化粧せっこうボード
GB-D 9.5(準不燃)

・普通合板Ｇ

表面の樹種

  生地、透明塗料塗り

　（・　　※ラワン程度）

　不透明塗料塗り

　（・　　　※しな程度）

板面の品質（　　　　　）

厚さ (mm) （　　　　）

接着の程度（・1種・2種）

・防虫処理

・天然木化粧合板Ｇ

化粧板の樹種（　　　　 ）

厚さ (mm) （　　　　）

・防虫処理

・特殊加工化粧合板Ｇ

化粧加工の方法

(・オーバーレイ

　   ・プリント　・塗装)

表面性能（　　　）タイプ

接着の程度（・1種・2種）

・防虫処理

・メラミン樹脂化粧板
JIS K 6903による

　厚さ（・　　※1.2）

・ミディアムデンシティ
MDF

・単板張り ・無研磨板　・研磨板

・化粧

・ハードボード(素地)Ｇ HB

・無研磨板(・スタンダード

　・テンパード)

・テンパード）

・ハードボード(化粧)Ｇ
・内装用　・外装用

・2.5　・3.5　・5　・7

IB
・A級（・天井仕上げ ・内装
仕上げ ・　　　）
・9　・12　・15　・18

・15　・20　・25

・15　・20　・25

・15　・20　・25

・25

・3　・7　・9　・12

・10 ・12 ・15 ・18

・研磨板（・スタンダード

・インシュレーション

接着の程度（・1種・2種）

　吸音ボード1号

　吸音ボード 32K

　せっこうボード

　せっこうボード(木目)

　(トラバーチン模様)

　ファイバーボードＧ

　パーティクルボードＧ

　パーティクルボードＧ

　ボードＧ

合板類、MDF及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量

　・　　　　　※規制対象外

接着剤のホルムアルデヒド放散量

　・　　　　　※規制対象外

合板類の張付け　　・A種　　※B種

せっこうボードの目地工法

　・仕上表による　　・　

　　　　　・既調合材料（　　　　　　　　　　　　　　 ）

モルタル　・現場調合材料（セメントは改修特記仕様書

　　　　　　　　　　　　　8-2 コンクリート工事による）

既製目地材　・設ける　施工箇所（　　　　　）

　　　　　　　　　　　形状（※図示　・　　　　　）

　　　　　　・設けない

床目地　　　・設ける（工法　※押し目地　・　　　　　　）

　　　　　　（目地割り　・　　　　　　　 ※2㎡程度）

　　　　　　（最大目地間隔　・　　　　 　※3m程度）

　　　　　　・設けない

・防水剤

（品質・性能）

（試験方法）

JIS A 1404｢建築用セメント防水剤の試験方法｣による

壁面の仕上げ厚又は全塗り厚が25mmを超える場合の下地処理

伸縮調整目地の位置

　床タイル　（※縦、横とも4m以内ごと　・図示　・　　）

　床タイル以外　　（・図示　・　　　）

伸縮調整目地のシーリング材、目地寸法は改修特記仕様書第3章

による

・セメントモルタルによるタイル（セラミックタイル）張り

施工

箇所

壁紙の種類
防火

性能

備考

(参考

価格)
紙 繊維

プラス

チック
無機質 その他

・ ・ ・ ・ ・

※不燃

・準不燃

・難燃

・ ・ ・ ・ ・

※不燃

・準不燃

・難燃

・ ・ ・ ・ ・

※不燃

・準不燃

・難燃

・ ・ ・ ・ ・

※不燃

・準不燃

・難燃

項目 品質・性能

防水剤の種別 建築用のモルタルに用いるセメント防水剤

混合割合 セメント重量の5％以下

凝結及び

安定性

（凝結時間）

始発：1時間以上　終結：10時間以内

（安定性）収縮性、膨張性のひび割れ及びそり

の有無について確認する。

曲げ及び

圧縮強度比

防水剤を混入したもの、しないものの曲げ強度

比及び圧縮強度比　70％以上

吸水比

透水比

防水剤を混入したもの、しないものの透水比

80％以下　ただし、透水試験における水圧は

防水剤を混入したもの、しないものの吸水比

95％以下

ホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　・

モルタル・プラスター面の下地調整の種別　※RB種　・

コンクリート面の下地調整の種別　※RB種　・

せっこうボード面の下地調整の種別　　　　※RB種　・

　・

[6.8.2、3]

[6.7.3､4][表6.7.1]

[6.8.2]

[6.8.2]

[6.8.2]

[6.8.2]

[6.9.2、3] [表6.9.1]

[6.11.2～6]

[6.12.2]

[6.13.2、3]

[6.14.2、3]

[6.15.3、5、6]

[6.16.2～4]

・ 軽量鉄骨壁下地

・ ビニル床シート

・ 特殊機能床材

・ ビニル幅木

・ ゴム床タイル

・ カーペット敷き

・ せっこう

　 ボード、その他

　 ボード及び

　 合板張り

・ 壁紙張り

・ モルタル塗り

・ タイル張り

・ ビニル床タイル

・ 合成樹脂塗床

・ フローリング

　 張り

・ 畳敷き

・

・

・FOB

・TT　　・FT

※KT   ・FOA

厚さ(mm)　※1.5以上

・5～7

・4～6

　工法

　工法

　弾性ウレタン

　樹脂系塗床

　エポキシ樹脂

　系塗床

・ロックウール化粧吸音板

・不燃積層せっこうボード

・ポリエステル樹脂化粧板

・単板オーバーレイ

・プラスチックオーバーレイ

・10(難燃)　・12(難燃)

、3.0×10 Paとし1時間行う5

特記仕様書（８）

０８

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

図示

5.5

5.5

ステンレス

既設床組

図示
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章

錆止め塗料塗りの種別

塗装面

鉄鋼面

EP-G以外 新規見え掛り

新規見え隠れ

EP-G

塗替え

新規見え掛り

塗替え

新規見え隠れ

亜鉛めっ

き鋼面

EP-G以外

塗替え

新規鋼製建具等

EP-G

塗替え

新規鋼製建具等

A種
・

A種
※A種

・

A種
※B種

・

・A種

※C種

・

・A種

※A種

・

・A種

※B種

・

・B種

※C種

・

C種
※A種

・

・B種

※C種

・

※A種
C種

・

※C種

別

工程の種
塗料の種別

工程塗装の

種類

・合成樹脂

調合ペイン

塗料の種類

※1種・2種

木部屋内

鉄鋼面 ※B種　・A種

亜鉛めっき鋼面

（鋼製建具）

亜鉛めっき鋼面

（鋼製建具以外）

ト塗り

(SOP)

新規塗替え

木部屋外

塗装面

・クリヤラッカー塗り(CL)

・フタル酸樹脂エナメル塗り

・アクリル樹脂系非水分散形

※B種　・A種 ※B種　・A種

－ －

※B種　・A種 ※B種　・A種

・ A種

上塗り等級（　）

級

・ A種

コンクリート面及

び押出成形セメン

ト板面

・

・A-1種

・B-1種

・C-1種

コンクリート面等 ・A種　・B種

屋内の木部

屋内の鉄鋼面 ・A種　・B種

屋内の亜鉛
・A種　・B種

・耐候性塗

・つや有合

成樹脂エマ

ルションペ

イント塗り

(EP-G)

めっき鋼面

・合成樹脂エマルションペイ

・合成樹脂エマルション模様

※B種　・A種

　塗料（　・油性　・水性）
－

・木材保護塗料塗り(WP) ※B種　・A種 ※B種　・A種

－

※B種　・A種

・A種　・B種

・A種　・B種

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

試験張り　・行う　・行わない

見本焼き　・行う　・行わない

ルとして、セメント、細骨材、混和剤等を予め工場におい

て所定の割合に配合した材料とする。

タイルの形状、寸法等

モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタ

既調合モルタル

箇所

形

状

寸

法

生

材

料

の

適

用

成形

方法

Ａ

種

Ｂ

種

Ⅰ

種

(mm)

Ｇ

再

施工

吸水率に

よる区分

うわ

ぐす

り

役物 色
耐凍

害性

滑

耐

り

性Ⅱ

種

Ⅲ

種

施

ゆ

う

無

ゆ

う

有 無
標

準

特

性
有 無

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

備考欄：参照タイルシリーズ

70.0％以上

1.80kg/L以上

0.60N/mm2以上

0.40N/mm2以上

0.20％以下

4.0N/mm2以上

品質・性能項目

保水率

単位容積質量

標準時

温冷繰り返し後
接着強さ

長さ変化率

曲げ強さ

既調合目地材

（品質・性能）

項目

保水率

長さ変化率

吸水率

単位容積質量

30.0％以上

0.2％以下(収縮)

50g以下

1.80kg/L以上

品質・性能

率を求める。

　　注）50：リング型わくの内径（mm）

（４）単位容積質量

（５）長さ変化率

（６）吸水量

　（２）で調整した試料を用いてJIS A 1171の7.8長さ変化率試験

　（２）で練り混ぜた試料を、JIS A 1171「ポリマーセメントモ

ルタルの試験方法」の6.4に規定する方法で求める。

に従って行う。

　（３）で調整した試料を用いてJIS A 1404「建築用セメント防

水剤の試験方法」7.5に規定する方法で24時間の吸水量を求める。

試験体数は3個とし、その平均値とする。

・有機系接着剤によるタイル（セラミックタイル）張りタイルの

　形状、寸法等

　標準的な曲がりの役物は一体成形とする

　試験張り　・行う　・行わない

　見本焼き　・行う　・行わない

　内装タイル接着剤張りに使用する有機質接着剤のホルムアルデ

　ヒド放散量

種類及び品質　・せっこう系　・セメント系

屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量

防火材料　※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。

　　　　　・次の箇所を除き防火材料とする。

　　　　　（箇所：　　　　　　　　　）

塗替えＲＢ種の場合の既存塗膜の除去範囲

既存錆止め塗料の鉛含有量調査

　・行う（　　　　　箇所）　　・行わない

下地調整

施工

箇所

形

状

寸

法

生

材

料

の

適

用

Ｇ

成形

方法

吸水率に

よる区分

うわ

ぐす

り

役物

Ａ

種

Ｂ

種

Ⅰ

種

Ⅱ

種

Ⅲ

種

施

ゆ

う

無

ゆ

う

有 無
(mm)

色

再

標

準

り

性特

性
有 無

耐凍

害性 耐

滑

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

備考欄：参照タイルシリーズ

鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面

亜鉛めっき鋼面（鋼製

建具等）

押出成形セメント板

コンクリート面(DP)

下地面の種類
下地調整の種別

塗替え 新規

ひび割れ

部の補修

－

－

－

－

・行う

・行う

・行う

・行う

－

・

・

・

・
・RC種

・

・

・RC種

・RC種

・

　練り混ぜは、JIS Ｒ5201「セメントの物理試験方法」の

10.2に規定する練り混ぜ機を使用し、練りばちに用意した

水を入れ、攪拌しながら30秒間に材料を投入し、3分間練り

　JIS Ｒ3202「フロート板ガラス及び磨き板ガラス」に規

定する磨き板ガラス（ 縦150mm、横150mm、厚さ5mm）の上

にJIS Ｐ3801「ろ紙（化学分析用）」に規定する5 Aろ紙

（直径11cm）をのせ、その中央部に真ちゅう製リング型わ

く（内径50mm、高さ10mm、厚さ３mm）を設置し、（１）で

調製した試料を金べらで平滑に詰込む。

　その後、直ちにリング型わく上部にガラス板を当てて上

下を逆さまにし、ろ紙部分が上部になるようにして静置す

る。 60分後にろ紙へにじみ出した水分の広がりが最大と

認められた方向とこれに直角な方向の長さをノギスを用い

て、１mmの単位まで測定する。試験は３回実施し、その平

均値を用いて次式により保水率を求める。

（注）　50：リング型わくの内径　mm

　JIS Ａ 1171「ポリマーセメントモルタルの試験方法」

に準ずる。

イ）適用タイルが「モザイクタイル」の場合

（試験体の作製）

　JIS Ａ5371「プレキャスト無筋コンクリート製品」の

に規定する普通平板N－300を下地板とし、表面をサンド

ペーパーを用いて軽く研磨した後、水湿しを行い直ちに

（１）で調製した試料を厚さ5mmになるように塗付ける。

直ちにJIS A 5209「セラミックタイル」に規定するタイ

ルで押出し又はプレス成形による施ゆうの「50角ユニッ

トタイル(外のり寸法約300mm×300mm)」を圧着する。

　その後、28日間、温度20±2℃、湿度80％以上の状態で

湿空養生を行い、これを試験体とする。

（試験方法）

　JIS Ａ6909「建築用仕上塗材」の7.10付着強さ試験に

準じて行う。試験体をダイヤモンドカッターを用いて、

タイル周辺に沿って下地板に達するまで切り込みを入れ、

エポキシ樹脂接着剤で鋼製アタッチメントを接着し、引

張試験機を用いて接着強さ試験を行う。なお、接着強さ

の測定箇所は、試験体の中からまんべんなく5箇所を選び

　また、試験後の部材破断位置の表示を下記の中から選

抜き取る。（全てが0.6N/mm2以上を確保していること）

　製造業者の定める、正味質量と標準練り上がり量より換

算して、所定量の試料を練り上げるのに要する材料と練り

混ぜ水を計算して用意する。

混ぜて試料とする。

び明記する。

　　　　　　T　：　タイルの母材破断

　　　　　　TM ：　既調合モルタルとタイルの界面破断

　　　　　　M　：　既調合モルタルの母材破断

　　　　　　MG ：　既調合モルタルと下地板の界面破断

　　　　　　G　：　下地板の母材破断

ロ）適用タイルが「小口タイル・二丁掛けタイル」の場合

　規定する普通平板N－300を下地板とし、表面をサンドペー

　パーを用いて軽く研磨した後、水湿しを行い直ちに（１） 

　で調製した試料を厚さ7mmになるよう塗付ける。直ちに

　JIS A 5209「セラミックタイル」に規定するタイルで押出

　又はプレス成形による施ゆうの「小口タイル108mm×60mm

　　その後、28日間、温度20±2℃、湿度80％以上の状態で

　湿空養生を行い、これを試験体とする。

　　JIS Ａ5371「プレキャスト無筋コンクリート製品」に

　×12mm」を4枚2列、計8枚を圧着する。

　　「モザイクタイル」の場合と同様に行う。

（試験体の作製）

（試験方法）

（５）接着強さ（温冷繰返し後）の試験方法

とも、各々（４）接着強さ（標準時）の 試験方法の「試

　「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」

験体」と同様とする。

（温冷繰返し試験）

　「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」

（温冷繰返し後の接着強さ試験方法）

　「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」

（６）長さ変化率の試験方法

　JIS Ａ6203「セメント混和用ポリマーディスバージョン

及び再乳化形粉末樹脂」9.9 長さ変化率に準ずる。

とも、各々JIS A 6909に規定する「建築用仕上塗材」に7.11

温冷繰返し試験に準じて行う。

　試験の手順は、試験体を20±2℃の水中に18時間浸せきし

た後、直ちに－20±2℃の恒温器中で3時間冷却し、次いで50

±3℃の別の恒温器中で3時間加温し、この24時間を１サイク

ルとする操作を10回繰返した後、試験室に2時間静置し、ひ

び割れ及び膨れの有無を目視によって調べる。

とも、各々温冷繰返し試験完了後の試験体を標準状態で2日

間静置養生した後、標準時の接着強さ試験方法と同様に行う。

（全てが0.4N/mm2以上を確保していること）

　試験室の状態 ： 試験室は、温度20±2℃、

　　　　　　　　　　　　　　湿度65±10％とする。

　JIS Ａ6916「建築用下地調整塗材」7.11 の曲げ強さ試験

に準ずる。

（７）曲げ強さの試験方法

（試験体の作製）

（試験方法）

（１）試験の条件

　試験室は、温度20±2℃、湿度65±5％ RHの標準状態と

する。また、試験に使用する材料、器具などを、予め24時間

以上標準状態に置いた後使用する。

（２）試料の調整

　正味質量と標準練り上がり量より、1.0～1.2Lの試料を

練り上げるのに要する材料に相当する量を計算して用意し、

さらに標準加水量より用意した材料に相当する量の練り混ぜ

水を計算して用意する。

に規定する練り混ぜ機を使用し、練りばちに用意した水を入

れ、攪拌しながら30秒間に材料を投入し3分間練り混ぜて試

料とする。

（３）保水性（ろ紙法）

　練り混ぜは、JIS R 5201「セメントの物理試験方法」11.2

　JIS R 3202「フロート板ガラス及び磨き板ガラス」に

規定する磨き板ガラス（縦200mm、横200mm、厚さ5mm）の上

にJIS P 3801「ろ紙（化学分析用）」に規定する5 Aろ紙（

直径18.5cm）をのせ、その中央部に真鍮製リング型わく（内

径50mm、高さ10mm、厚さ3mm）を設置し、２）で練り混ぜた

試料を金べらで平滑に詰め込む。その後、直ちにリング型わ

く上部にガラス板を当て上下を逆さにし、ろ紙部分が上部に

なるようにして静置する。10分後にろ紙へにじみ出した水分

の広がりが最大と認められた方向とこれに直角な方向の長さ

をノギスを用いて１mmまで測定する。

　試験は3回実施し、その平均値を用いて次式により保水

保水率＝50/平均値×100

　　保水率（％）＝50/平均値×100

　※規制対象外　・

　標準塗厚(mm)　・

　        ※規制対象外　・

　※塗替え面積の30％　・図示　・

・RA種

・RB種

・RA種

・RA種

・RA種

・RB種

・RA種

・RA種

・RB種

・RA種

・RA種

・RB種

※RB種

※RB種

※RB種

※RB種

※RB種

※RB種

・RA種

・RB種

・RB種

※RB種

木部

せっこうボード面及び

その他ボード面

※B種

※B種

※B種

※A種

※A種

※B種　・

※B種　・

※B種　・

※A種　・

※B種　・

※A種　・

※B種　・

※B種　・

※B種　・

亜鉛めっき鋼面

鉄鋼面　上塗り等
級（　）級

※B種

※B種

※B種

※B種

※B種

※B種

・オイルステイン塗り(OS)

・ セルフ

　 レベリング材

　 塗り

・ 材料

・ 下地調整

・ 錆止め塗料塗り

・ 塗装

　(FE)

　塗料塗り(NAD)

　料塗り

　(DP)

　ント塗り(EP)

　塗料塗り(EP-T)

[7.1.3]

[6.17.2、3]

[7.2.1～7]

[7.3.2、3]

[7.4.2～7.14.2]

（品質・性能）

（１）試料の調製

（試験方法）

（２）保水率の試験方法

（３）単位容積質量の試験方法

（４）接着強さ（標準時）の試験方法

、ALCパネル面

コンクリート面(DP以外)

面

モルタル面、プラスター

・行わない

・行わない

・行わない

・行わない

※A種　・

・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)

特記仕様書（９）

０９

図示 図示
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・改修標準仕様書 第８章 耐震改修工事

・改修標準仕様書において第８章耐震改修工事以外の改修工

事で第８章を引用している部分

工事内容

・現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事

・鉄骨ブレースの設置工事

・柱補強工事（溶接金網巻き工法又は溶接閉鎖フープ巻き

工法）

・柱補強工事（鋼板巻き工法又は帯板巻き付け工法）

・連続繊維補強工事

・耐震スリット新設工事

・免震改修工事

・制振改修工事

・土工事及び地業工事

既存構造体の撤去

　撤去範囲

　はつり出した鉄筋及び鉄骨の処置

　・行わない

・既存杭の健全性を確認する試験

・既存杭の補強　　　　　・図示による（　　　　　）

・杭頭部の処理　　　　　・図示による（　　　　　）

・撤去範囲及び撤去方法　・図示による（　　　　　）

既存杭の撤去等

・既存壁

・既存柱、梁面

鉄筋の種類等

鉄線の形状等

高力ボルトの種類

　・トルシア形高力ボルト

　・JIS形高力ボルト

ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等

　・打継ぎ面の15～30％程度に、平均深さ2～5mm（最大7mm）

　　程度の凹凸を全体にわたってつける

　・打継ぎ面の10～15％程度に、平均深さ2～5mm（最大7mm）

鋼板巻き工法及び帯板巻き付け工法での型枠等

　柱頭及び柱脚の隙間の寸法

　柱頭及び柱脚の隙間部間の型枠

　補強後の仕上げ

　既存柱外周部あと打ちコンクリート又は構造体用モルタル

　の厚さ

種類の記号

 ・SD295A

 ・SD345

呼び径(mm) 備考

種類

 ・溶接金網

 ・鉄筋格子

種類の

記号

鉄筋の形状、網目寸法、

鉄線の径(mm)
使用部位

適用箇所

・全ての増設壁

・図示による（　　）

・図示による（　　）

・全ての増設壁

・図示による（　　）

・全ての増設壁

・図示による（　　）

・

・全ての増設壁

・全ての増設壁

・全ての増設壁

・図示による（　　）

・図示による（　　）

・図示による（　　）・工法指定なし

・工法指定なし

・工法指定なし

 ・流込み工法

8.21.8(1)(ｱ)、(2）

 ・圧入工法

8.21.8(1)(ｲ)、(3)

 ・流込み工法

8.21.8(1)(ｱ)、(2）

 ・圧入工法

8.21.8(1)(ｲ)、(3)

 ・流込み工法

8.21.8(1)(ｱ)、(2）

 ・圧入工法

8.21.8(1)(ｲ)、(3)

工法の種類補強工事

・現場打ちコ

ンクリート壁

の増設工事

・柱補強工事

（溶接金網巻

き及び溶接閉

鎖フープ巻き

工法）

・

規格適用箇所（主要な部分）種類の記号

鉄筋の継手の方法等

呼び径(mm)継手の方法

 ・ガス圧接　・機械式継手

（　　　　　）

その他の鉄筋

耐力壁の鉄筋

柱、梁の主筋

部位

設計基準強度

(N/mm2)

 ・24

スランプ

(cm)

・

(t/m3)

気乾単位容積質量
適用箇所

アルカリシリカ反応性による区分

　※A　　・B

・混和剤

　混和剤の種類　　※改修標準仕様書8.2.5(4)(a)による

・混和材

　混和材の種類　　※改修標準仕様書8.2.5(4)(b)による

構造体用モルタル

　圧縮強度　（　　　　　）

　フロー値　（　　　　　）

コンクリートの種類

　・　　　　　　　　※普通コンクリート

設計基準強度

スランプ

セメントの種類

　※普通ポルトランドセメント、高炉セメントA種、シリカ

　　セメントA種又はフライアッシュセメントA種

　適用箇所

　・高炉セメントB種 Ｇ

　・フライアッシュセメントB種 Ｇ

適用箇所

　・図示による（　　　　　）

打継ぎの位置

　・図示による（　　　　　）

目地寸法

　・標準仕様書9.7.3(1)(ｱ)～(ｳ)による

　・図示による（　　　　　）

・打放し仕上げの打増し厚さ（外部に面する部分に限る）

・打放し仕上げの打増し厚さ（内部に面する部分に限る）

せき板の材料及び厚さ

　・合板（※12mm　　・　　）

・断熱材を兼用した型枠材

・MCR工法用シート

　適用箇所　　・図示による（　　　　）

　打増し範囲　　・図示による（　　　　　　　　　　）

適用箇所

 ・c種

 ・b種

 ・a種

種別

種別

 ・a種

 ・b種

 ・c種 タイル張り、モルタル塗り、二重床

セルフレベリング材塗り

カーペット張り、防水下地、

直均し仕上げ、フリーアクセスフロア(置敷式)

合成樹脂塗床、ビニル系床材張り、コンクリート

適用箇所

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（コンクリート

面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他

ボード面）の塗替えの場合のしみ止め

　※改修標準仕様書表7.9.1の工程１の下塗りをしみ止め

　　シーラーとする

　・

・

　・図示による（　　　　　）　　・

　・図示による（　　　　　）　　・

既存構造体コンクリート面の目荒らしの程度及び範囲

　　程度の凹凸を全体にわたってつける

　　　　　　　　　　　　・

　・

　・

　　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　　・

　・行う　　・図示による（　　　　　）　　・

 ・溶接継手

 ・重ね継手

 ・重ね継手

継手位置

　・図示による（構造関係共通事項(配筋標準図)

　　5.1、6.1、7.1、7.3、8.1)

柱及び梁主筋の重ね継手の長さ

　・図示による(構造関係共通事項(配筋標準図) 3.1表3.1）

　・図示による(構造関係共通事項(配筋標準図) 3.1(a)(3)）

耐力壁の重ね継手の長さ

　・図示による(構造関係共通事項(配筋標準図) 3.1表3.1）

　・図示による(構造関係共通事項(配筋標準図) 3.1(a)(3)）

鉄筋の定着の長さ

　・図示による(構造関係共通事項(配筋標準図) 3.1(b)）

最小かぶり厚さ

　・図示による（構造関係共通事項(配筋標準図) 4.1表4.1）

耐久性上不利な箇所がある場合（塩害等を受けるおそれの

ある部分等）

　・あり　適用箇所（　　　　　）

　・最小かぶり厚さに加える厚さ　（　　　）mm

超音波探傷試験

　※行う（全圧接部）

H12建告第1463号に適合する性能

機械式継手の種類

H12建告第1463号に適合する性能

コンクリートの類別

　※Ⅰ類（JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート）

　・Ⅱ類（JIS A 5308に適合したコンクリート）

　　　　　　　　　※改修標準仕様書表8.2.4による

種類

　※普通ポルトランドセメント、高炉セメントA種、シリカ

　　セメントA種又はフライアッシュセメントA種（普通ポル

　　トランドセメントの品質は、JIS R 5210に示された規定

　　の他、水和熱が7日目で352J/g以下、かつ28日目で

　　402J/g以下のものとする）　　適用箇所（　　　　　）

　・高炉セメントB種 Ｇ　　適用箇所（　　　　　）

　・フライアッシュセメントB種 Ｇ 適用箇所（　　　　　）

　・

　・

適用箇所　　・図示による（　　　　　）　　・

　・A級　　・

　・図示による（　　　　　）

　・A級　　・

適用箇所　　・図示による（　　　　　）　　・

溶接継手の工法　　　・図示による（　　　　　）

仕様　　・図示による（　　　　　）　　・

・普通コンクリート

・2.3程度

構造体強度補正値　・

　・

　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　・

構造体強度補正値　　※6N/mm2　　・

　※18N/mm2　　・

　※15cm又は18cm ・

　・図示による（　　　　　）　・

ひび割れ誘発目地の位置・形状・寸法

　・図示による（　　　　　）　　・

化粧打ち放しコンクリート、塗装仕上げ、壁紙張り

接着剤による陶磁器質タイル張り

仕上塗材塗り

セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り

モルタル塗り、胴縁下地

コンクリートの仕上りの平たんさ（柱・梁・壁）

コンクリートの仕上りの平たんさ（床）

　・20mm　　・

　・10mm　　・20mm　　・

　・

　使用箇所　　・図示による（　　　　）　　・

　・打増し厚さ　　・20mm　　・

　・

スリーブの材種・規格等

シアコネクタをセパレーターとして使用

コンクリート打設工法の種類

・図示による（　　　　　）　　・

使用箇所　　・図示による（　　　　　）　　・

・図示による（

　・図示による（　　　　　）　　・

　・発泡プラスチック保温材等を埋込む　　・

　・図示による（　　　　　）　　・

　・図示による（　　　　　　）　　・

・JIS規格による

・JIS規格による

・JIS規格による

・JIS規格による

・JIS規格による

・JIS規格による

鉄骨製作工場の加工能力

　※建築基準法第68条の25に基づき国土交通大臣から構造

　　方法等の認定を取得している鉄骨製作工場又は同等以上

　　の能力のある工場

　（　　　　　）グレード以上

　・監督職員の承諾する工場

・配置する　　　・配置しない

種類等

　・図示による（　　　　　）　　・

　・

・ 適用範囲

・ 既存部分の

　 処理等

・ 鉄筋

・ 溶接金網

・ 骨材

・ 混和材料

・ 構造体用

・ 鉄筋の継手

　 及び定着

・ 鉄筋のかぶり

　 厚さ及び間隔

　 含む）

　（溶接金網を

・ 圧接完了後の

　 圧接部の試験

・ 機械式継手

・ 溶接継手

・ 割裂補強筋

・ コンクリート

　 の種類

・ コンクリート

　 の気乾単位容

　 積質量による

　 種類及び強度

　 等

・ セメント

　 モルタル

　 コンクリート

・ 暑中

・ 無筋

　 コンクリート

・ 流動化

　 コンクリート

・ 打継ぎの位置、

　 ひび割れ誘発

　 目地、打継目地

・ 構造体

　 コンクリートの

　 仕上り

・ 打増し厚さ

   仕上げ部)

　 (打放し

・ 型枠

・ 鉄骨製作工場

・ 鉄骨製作工場

　 における

　 施工管理技術者

・ 鋼材

・ 高力ボルト

[8.21.2、3][8.22.2、3][8.23.2、3]

[8.24.4][8.25.2][8.28.2]

[8.2.2]

[8.2.1]

[8.3.4][8.4.2,3]

[8.3.5]

[8.3.8]

[8.4.2]

[8.4.3]

[8.21.6][8.22.7]

[8.1.3]

[8.2.5]

[8.11.1]

[8.10.2]

[8.2.6]

[8.2.5]

[8.2.5]

(6.15.1)

(6.6.4)(6.8.1)

[8.1.4]

[8.2.7]

[8.7.8]

[8.7.8]

[8.21.8][8.23.5～7]

[8.1.5]

[8.1.6]

[8.2.8]

[8.2.9][8.13.2][8.14.2]

合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め

　※改修標準仕様書表7.9.1の工程１の下塗りをしみ止め

　　シーラーとする

　・

・

[8.1.3、4][8.2.5][8.9.2]

・ コンクリートの

　 打込み工法等

　 組立

・ 型枠の加工及び

特記仕様書（１０）

１０

・
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材料

　・切込砂利又は切込砕石

材料

  ・　　　　　　※ポリエチレンフィルム厚さ0.15mm以上

施工範囲　・図示（　　　　）

　分析方法

　　サンプル数　　１箇所あたり３サンプル

・石綿粉じん濃度測定

・JIS K 3850-1に基づいた測定

石綿含有建材の処理

　・石綿含有吹付け材の除去

　　除去工法　　　・             ※9.1.3（2）(ｱ)による

　　除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置

　　　※湿潤化　・固形化

　　除去した石綿含有吹付け材等の処分

      ・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

　・石綿含有保温材等の除去

　　除去した石綿含有保温材等の飛散防止

　　　※湿潤化　　・固形化

     ・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

　・石綿含有成形板の除去

　　除去した石綿含有成形板の処分

　　　・石綿含有せっこうボード

　　　　※埋立処分(管理型最終処分場)

　　　・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板

　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

改修特記仕様書３章による

断熱材

外装材

鋼材

　改修特記仕様書第８章　８-３　鉄骨工事　・鋼材による

笠木

　改修特記仕様書第３章　・アルミニウム製笠木による

既存外壁の処置

　既存外壁仕上材の撤去　　　　・あり　　　・なし

　下地面の清掃　　　　　　　　・行う　　　・行わない

　　・改修特記仕様書第4章　外壁改修工事による

工法

　建築基準法に基づき定まる風圧力の

　（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

　断熱材の施工　　　　・断熱材製造所の仕様による

　外装材の施工　　　　・外装材製造所の仕様による

　通気層の有無　　　　・あり（　　　mm）　　・なし

　笠木の施工

　・改修特記仕様書第3章　アルミニウム製笠木による

複層ガラス

　材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ

　　・建具表による

　断熱性による区分

　　・Ｔ１　・Ｔ２　・Ｔ３　・Ｔ４　・Ｔ５　・Ｔ６

　日射取得性、日射遮蔽性による区分

　　・Ｇ　　・Ｓ

　乾燥気体の種類

　　・空気　・アルゴン

上記以外は、改修特記仕様書5章　建具改修工事による

フェノールフォーム断熱材又は保温材、接着剤のホルムアルデ

・断熱材打込み工法

　断熱材　JIS A 9521に基づく発泡プラスチック断熱材

・断熱材現場発泡工法

・現場発泡断熱材

（試験方法）

（１）原液試験（原液粘土試験）

　　JIS A 9526「建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム」に

　規定する6.1による。

（２）発泡品試験

　３）試験場所は、JIS A 9526の6.2.4による。

（３）圧縮強さ試験

　　JIS A 9526の6.2.5による。

（４）熱伝導率試験

　　JIS A 9526の6.2.6による。

（５）接着強さ試験

　　JIS A 9526の6.2.7による。

（６）透湿率試験

　　JIS A 9526の6.2.8による。

（７）難燃性の表面加熱試験

　　JIS A 1321に規定する試験方法に準じる。

（８）発熱性試験

　　建築基準法に基づく指定性能評価機関が準不燃材料、難燃材

　料の評価方法に使用している試験方法に準じる。

・断熱材後張り工法

　断熱材　JIS A 9521に基づく発泡プラスチック断熱材

　・断熱材にせっこうボード等を張り付けたパネル

　　(材質・　　　　　　　　厚さ・　　　mm)

植栽基盤及び材料

　屋上緑化軽量システム

　　・適用する　・適用しない

（品質・性能）

（品質・性能）

厚さ及び適用範囲

厚さ及び適用範囲

　測定時期、場所及び測定点

　２）試料の状態調節は、JIS A 9526の6.2.2による。また、試験

　　片の作成はJIS A 9526の6.2.3による。

　１）試料の作成は、JIS A 9526「建築物断熱用吹付け硬質ウレ

　　タンフォーム」の6.2.1による。

厚さ

※60

・ ・

・土に接するスラブ下

・基礎スラブ下・基礎梁下・土間コンクリート下

適用箇所

厚さ

※50

・ ・

・

・基礎スラブ下・基礎梁下・土に接するスラブ下

適用箇所

材料名

定性分析方法

JIS A 1481-１

又は

JIS A 1481-2 JIS A 1481-4

又は

JIS A 1481-3

定量分析方法

・

・

・

測定箇所数

・計点

・計点

・計点

・計点

・計点

・計点

・計点

・計点

・計点

1m/sec以下の位置

出口吹出し風速

(各施工箇所ごと)
測定場所

処理作業室内

調査対象室

外部の付近

処理作業室内

セキュリティー

ゾーン入口

集じん・排気装置

の排出口(処理作

業室外の場合)

処理作業室外

・施工区画周辺

・敷地境界 

処理作業室内

処理作業室内

調査対象室外部

の付近

測定時期

処理作業前

処理作業中

処理作業後

(ｼｰﾄ養生中)

処理作業後

ｼｰﾄ撤去後

1週間以降・測定9

・測定8

・ 測定7

測定6

測定5

・ 測定1

・ 測定2

・ 測定3

・

・
測定4

測定

名称

適

用

測定名称

・測定4

・測定5

・測定

・

・測定

・

・測定

25 5 30

47 10 120

47 10 240

メンブレンフィルタ

直径(mm)

試料の吸引

流量(L/min)

試料の吸引

時間(min)

・

種類 防火性能 備考

下記のいずれかによっていること

面加熱試験に適合していること。

いること。

こと。

（１）総発熱量が8MJ/㎡以下であること。

いこと。

（３）最高発熱速度が、10秒以上継続して200KW/㎡を

（２）防火上有害な裏面まで貫通する亀裂及び穴がな

超えないこと。

発熱性

熱時間は5分として次の（１）～（３）に適合している

準不燃材料試験の加熱時間は10分、難燃材料試験の加

ている発熱性試験（コーンカロリー試験）に適合して

（２）法定準不燃材料、難燃材料の評価方法に使用し

試験方法」による難燃2級表面加熱試験又は難燃3級表

（１）JIS A 1321「建築物の内装材及び工法の難燃性

難燃性

項目 品質・性能

透水、排水層等構成材の

主要材質

透水層

排水層

排水層の鉛直方向の排水

性能

耐根層

耐根層保護層

240L/㎡･h以上

目詰まりにより植物の生育に支障を生

じることがなく、植え込み用土を流出

させない構造であること。

植物の生育に必要な排水性能を持ち、

通気性及び植込み土壌を支え、流出し

ない構造をもつこと。

重ね合わせ部を含め、クマザサ等の地

下茎伸長力の強い植物に対して３年以

上の耐根性能を有し、かつ、耐腐食性

及び耐久性のあるものであること。

材質は、合成樹脂等とし、耐腐食性及

び耐久性を有し、かつ、施工中及び施

工後の耐根層を保護するものであるこ

と。ただし、耐根層を保護コンクリー

ト（絶縁シートも含む）の下に設ける

場合は省略することができるものとす

る。

項目 性能

・盛土 ・図示

・

・凍上抑制層

・

・図示

・

・フィルター層 ・図示

・建設汚泥から再生した処理土 Ｇ

・

種別 材料 厚さ(mm)

測定方法

・自動測定器による測定

測定名称

・測定4

・測定5

粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、パーティクル

カウンター、繊維状粒子自動測定器(リアルタイムフ

ァイバーモニター)等の粉じんを迅速に測定できる機

器を用いた測定

測定方法

・ 石綿含有建材の

　 除去工事

・ 砂利地業

・ 捨コンクリート

　 地業

・ 床下防湿層

・ 断熱

　 アスファルト

　 防水改修工事

・ 外断熱

　 改修工事 Ｇ

・ 断熱・防露

　 改修工事 Ｇ

・ 透水性

　 アスファルト

　 舗装改修工事Ｇ

　・再生クラッシャラン　Ｇ

施工調査

※石綿含有建材の事前調査

　工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等に

　より石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使用

　の有無について調査する。

　調査範囲（・施工範囲全て　・図示　　　　　　　）

　貸与資料（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・分析による石綿含有建材の調査

　分析対象

　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、

　　クリソタイル、クロシドライト、トレモライト

　　採取箇所　・図示　　　・

　　除去対象範囲　・図示　・

　　除去対象範囲　・図示　　・

　　除去工法　　　・破砕して除去　・手ばらし

　　除去した石綿含有保温材等の処分

     ・埋立処分（管理型最終処分場）

　　除去対象範囲　・図示　　・

　　　・埋立処分(安定型最終処分場)

石綿含有建材除去後の仕上げ工事　・図示　　　・

　断熱材の種類　・

　断熱材の厚さ（mm）　・

　施工箇所　　　・図示　　　・

　ホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　・

　欠損部の改修工法

　　・

　不陸等の下地調整　　・

　　　　　　　　　　　・

　　　　　　　　　　　・

　外装材の外壁への取付け　・図示　　　・

ヒド放散量

　※規制対象外　・

　種類　　　　・

　厚さ(mm)　　・

　施工場所　　・

　断熱材の種類　　　・A種1　 ・A種1H　　・

　吹付け厚さ（mm）　・25　　 ・30　　　 ・

　施工箇所　　　　　・図示 　・

　種類　　　　・

　厚さ(mm)　　・

　　　　見切り材、舗装材、排水孔、マルチング材等

　　　芝及び地被類の種類等　※図示　・

※図示　・

耐荷重性能

排水層の許容圧縮強度

（試験方法）

（１）排水基盤の耐荷重性能

　（イ）3×10 N/㎡の等分布荷重による加圧試験を行ない、

　　　排水層及び耐根層等に有害な変形・破壊の起きないこ

　　　とを確認する。又その時の圧縮応力に対する歪み(％)

　　　する。）

　　　を測定する。（保水層を有する場合は保水層も対象と

　　　ットした3体とする。加圧速度は10mm/min以下とする。

　（ロ）試験体は耐根層から透水層までを通常使用状態にセ

　※引渡しの日から1年

既存保護層の撤去　　・行う　・行わない

かん水装置　・設置する（種類　・　　　　・　　　　）

　倍の風圧力に対応した工法

　建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1 ・1.15 ・1.3）

工法

新植した芝及び地被類の枯補償の期間　・

既存舗装の撤去及び再利用　　※図示　　　・

路床
　路床の材料

・クラッシャラン ・切込み砂利

・再生クラッシャラン Ｇ　・砂

・砂

・Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種

[8.2.15][8.28.4]

[8.2.15][8.28.4]

[9.1.1、3～5]

(4.6.2)

(4.6.5)

[9.3.2～4]

[9.2.2～3]

[9.4.2､3]

[9.5.2～4]

[9.6.2、3]

[9.7.2～5、9]

・　　　　箇所

・　　　　箇所

・　　　　箇所

・　　　　箇所

・　　　　箇所

・　　　　箇所

　　　・埋立処分(管理型最終処分場)

・ ガラス改修工事

　 工事 Ｇ

・ 屋上緑化改修

あるものであること。

合成樹脂等で耐腐食性及び耐久性の

（保水層を有する場合は、保水層共）

破壊しないこと。

一般メンテナンス時の上部歩行に際し

な変形がないこと。

3×10 N/㎡以上の載荷重で破損・有害4

4
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図示

・
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

特

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

路盤

　路盤材料

路床安定処理　・適用する　・適用しない

　・     　　　　・添加材料による安定処理

・路床安定処理用添加材料

　　　　　　・高炉セメントＢ種Ｇ

　　　　　　・フライアッシュセメントＢ種

　　　　　　・生石灰（・特号　・1号）

　　　　　　・消石灰（・特号　・1号）

　　添加量　・　　　　　kg（目標CBR　・3以上　・　）

　　目標CBRを満足する添加量の確認方法

・ジオテキスタイル

　　透水係数　　　　　　・1.5×10　cm/sec以上

　　・行う　　　　・行わない

　　・行う　　　　・行わない

　　・行う　　　　・行わない

  　・行う　　　　・行わない

試験

　・行う　・行わない

種別

・クラッシャラン

・粒度調整砕石

・再生クラッシャラン Ｇ

・再生粒度調整砕石 Ｇ

・クラッシャラン鉄鋼スラグ Ｇ

・粒度調整鉄鋼スラグ Ｇ

・水硬性粒度調整鉄鋼スラグ Ｇ

 舗装改修工事 Ｇ

 アスファルト

・透水性

　　種類　　・普通ポルトランドセメント

　　　　　　・安定処理土のCBR試験　　・

　　単位面積質量　　　　・60g/㎡以上

　　厚さ(mm)　　　　　　・0.5～1.0

　　引張強さ　　　　　　・98N/5cm（10kgf/5cm）以上

　　　　　　・

　砂の粒度試験

　路床土の支持力比（ＣＢＲ）試験

　現場ＣＢＲ試験

　路床締固め度の試験

　路盤の厚さ　　・図示　　　　・

開粒度アスファルト混合物等の抽出試験

舗装の構成　・図示　・

舗装の平たん性　　※著しい不陸がないもの　・

路床安定処理の方法

-1
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構       造

設 備 計 画

最 高 軒 高

最 高 高 さ

ＲＣ造３階建て ＲＣ造３階建て ＲＣ造２階建て ＲＣ・鉄骨造２階建て

１６．９０ｍ

１６．１０ｍ ８．６０ｍ ９．３０ｍ

９．２０ｍ

鉄骨造平屋建て

１．６８ｍ

２．２６ｍ１６．５０ｍ

１５．８０ｍ

　案　内　図　

卍

〒

碇ヶ関温泉会館
卍

唯称院本堂

平川市
碇ヶ関斎場

碇ヶ関
郵便局

平川市役所
碇ヶ関総合支所

平川市立
碇ヶ関小学校

法華寺

碇ヶ関IC

東
北
自
動
車
道

至　大館

至　大鰐弘前

至　小坂

至　大鰐弘前

奥
羽
本
線

建設地：平川市碇ヶ関字三笠山
　　　　100-2,107-3、107-4

水路

水路

道
路
中
心
線

延焼ライン(5.0ｍ)

延焼ライン(3.0ｍ)

　配　置　図　　　1／400　

出入口を示す

地盤面の高さ

電気.給排水.電気.給排水.

自動火災報知.自動火災報知.

暖房.換気設備.

誘導標識. 誘導標識.屋内消火栓

消火器.

電気.給排水.給湯.

空調.換気設備.

自動火災報知.自動火災報知.

電気.給排水.給湯.

空調.換気設備.

誘導標識.屋内消火栓

非常照明.消火器.

誘導標識.屋内消火栓

消火器.

工 事 名 称

工 事 場 所

用 途 地 域

敷 地 面 積

建 築 設 計 概 要

都市計画区外

建 築 面 積

延 床 面 積

小学校校舎 合計

平川市碇ヶ関字三笠山１００－２、１０７－３、１０７－４

中学校校舎 体育館棟渡り廊下棟 駐輪所

２，８５５．１４㎡

２７，４８５.７０㎡

７．５６㎡×３

７．５６㎡×３

既存中学校
渡り廊下

中学校　校舎

改修建物

中学校　屋内運動場

改修建物

既存駐輪所（既設のまま）

小学校　校舎

現在改築工事中

今回工事部分 工事対象外現在改築工事中

工
藤

工
藤

Ａ

３1/100(A1判)　1/200(A3判) 令和３
案内図・建築設計概要・配置図平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
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Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

道路境界線

公衆用道路
(現況原野)

100-2

宅地

宅地

公衆用道路

太陽光発電設備

市道
宅地

宅地

107-4
20.00㎡

5,254.70㎡

107-3

宅地

原野

22,231.00㎡

前面道路　市道

前面道路　市道

前面道路　市道

８３４．１５㎡ １，０８１．４９㎡ ６９．８１㎡ ３，４６５．２０㎡

0.31％

地震計

140.67

140.67

140.61
140.639

140.70 140.72

141.22
141.19

141.35

141.20

141.42

141.40

141.16

140.79

141.02

140.84

140.68

140.768

140.56

141.83

141.19

141.14
140.91

140.487

140.62
140.509

140.56 140.58

140.770

141.30

141.30

145.0

140.91

140.97 141.30

139.34

139.37
139.40

139.39 139.41

141.52

140.47

139.19

139.47

138.40

138.51

141.19

14.50 14.50

８９．０２㎡ １，５６８．５７㎡ ６，５８０．６３㎡

１４．５０ｍ

１．４５７．０７㎡
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工
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Ａ

３－
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

０２

外部仕上表

屋 根

（ 時 計 部 ）

改修前

改修後

改修後

改修前

改修後

改修前

屋 根

改修前

改修前

改修後

屋 根

（ プ ロ パ ン 庫 ）

陸 屋 根

（ 一 般 部 ）

改修前

改修後

陸 屋 根

（ ポ ー チ 部 ）

改修前

改修後

改修後

改修後

改修前

パ ラ ペ ッ ト

改修前

改修前

改修後

（ 一 般 部 ）

改修後

軒 天 井 ・ 梁 型

（ ポ ー チ ）

改修前

改修後

軒 天 井 ・ 梁 型

（テラスＡ庇・パントリー庇）

改修前

改修前

改修後

軒 天 井 ・ 梁 型

（ バ ル コ ニ ー ）

改修後

外 壁

（ 一 般 部 ）

改修前

既設シーリング撤去後、シーリング　PU-2　新設改修後

外 壁

（コンクリート打継目地）

改修前

改修前

改修後

タ ラ ッ プ

改修後

根 廻 り

改修前

改修後

テ ラ ス Ａ ・ Ｂ

不燃　　NM-9645

不燃　　NM-8619

不燃　　NM-9639

不燃　　NM-8578

不燃　　NM-8599

不燃　　NM-8606

不燃　　NM-0879

不燃　　NM-0879

準不燃　防火2級品　第0003号

準不燃　QM-9828

準不燃　QM-9824

■ 　国 土交 通省 防火 材料 認定 番 号　 ■

・硬質石膏ボード　　　         ｔ-9.5

・石膏ボード　　　             ｔ-12.5

・防水石膏ボード               ｔ-12.5

・化粧ケイ酸カルシウム板　　   ｔ-6.0

・ロックウール化粧吸音板       ｔ-9.0、ｔ-12.0

・化粧吸音石膏ボード　　　 　　ｔ-9.5　

・化粧非吸音石膏ボード　　　 　ｔ-9.5　

・ビニールクロス（特記なき物）

・石膏ボード　　　　　         ｔ-9.5

・天井用化粧石膏ボード　　　   ｔ-9.5

・グラスウールボード　　　 　　ｔ-50  32kg

床：既設仕上げ撤去（モルタル共）の上モルタル下地、耐凍害性磁器質100角タイル　新設
壁：既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

改修後

外壁：コンクリート打放しアクリルリシン吹付(化粧目地切仕上)　陣笠：ステンレス t-1.0(SUS304)加工、陣笠支柱：ステンレス □-60×60×2(SUS304)
笠木：ステンレス　t-1.0(SUS304)加工、煙突ライニング材：内径267φ×t-50　煙突下部：耐火モルタル塗り t-50、排水パイプ(設備工事)

外壁：既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設
煙突陣笠:SUS304　t-2.0　新設

バ ル コ ニ ー

煙 突

改修前

改修後

改修後

床：100角磁器タイル張、立上り壁：コンクリート打放し吹付タイル改修前

外 部 出 入 口

（ 保 健 室 前 ）

床：コンクリート金ゴテ押工、階段鼻：磁器ノンスリップタイル 100×70張、立上り壁：コンクリート打放し吹付タイル改修前

改修後

外 部 出 入 口

（ ブ ロ ア 室 前 ）

床：コンクリート金ゴテ押工、階段鼻：磁器ノンスリップタイル 100×70張、立上り壁：コンクリート打放し吹付タイル改修前

改修後

外 部 出 入 口

（ 焼 却 炉 室 前 ）

床：100角磁器タイル張、丸柱：コンクリート打放しアクリルリシン吹付、丸柱天端：アルミ笠木（t-2加工）
靴洗場：床～ステンレスグレーチング t-32×450（枠共）、壁～コンクリート打放しアクリルリシン吹付、靴洗場排水溝内～防水モルタル金ゴテ t-30
排水溝：ステンレスグレーチング t-32×300（枠共）、排水溝内：防水モルタル金ゴテ t-30

改修前

アスファルト防水（B-1工法）立上げ＋押えコンクリートの上、撥水吸水防止剤（シリコーン樹脂）塗布
笠木～アルミ製既製笠木 W=350、水切～アルミ製既製水切 W=125

ポ ー チ

元旦ダンツキルーフ240長尺フッ素樹脂鋼板 t-0.4、アスファルトルーフィング22kg、硬質ウレタンフォーム t-25(金属垂木@490)、アスファルトルーフィング22kg、コンクリート金ゴテ(増打 t-20)

既設仕上高圧水洗浄後、金属屋根専用プライマー塗布後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-4.0
（ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）アクリルウレタン系遮熱型トップコート塗り　新設

元旦ダンツキルーフ240長尺フッ素樹脂鋼板 t-0.4、アスファルトルーフィング22kg、木毛セメント板 t-25(金属垂木@490)、アスファルトルーフィング22kg、コンクリート金ゴテ(増打 t-20)

既設仕上高圧水洗浄後、金属屋根専用プライマー塗布後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-4.0
（ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）アクリルウレタン系遮熱型トップコート塗り　新設

元旦ダンツキルーフ240長尺フッ素樹脂鋼板 t-0.4、アスファルトルーフィング22kg、木毛セメント板 t-25(金属垂木@490)、アスファルトルーフィング22kg、コンクリート金ゴテ(増打 t-20)

既設仕上高圧水洗浄後、金属屋根専用プライマー塗布後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-4.0
アクリルウレタン系遮熱型トップコート塗り　新設

元旦ダンツキルーフ240長尺フッ素樹脂鋼板 t-0.4（発泡ポリエチレン　t-4圧着張）、アスファルトルーフィング22kg、木毛セメント板 t-25(金属垂木@490)

既設仕上げ撤去の上、耐火野地板 t-25　粘着性ゴムアスルーフィング下地、ガルバリウムカラー鋼板 t-0.4立平葺　新設

既設仕上げ撤去の上、粘着性ゴムアスルーフィング下地、ガルバリウムカラー鋼板 t-0.4立平葺　新設

フッ素樹脂鋼板 t-0.4 瓦棒葺 @364、発泡ポリスチレン t-4、アスファルトルーフィング22kg

既設伸縮目地撤去後、モルタル充填
平場：既設仕上高圧水洗浄後、機械的固定工法用通気絶縁用シートの上、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-5.0
アクリルシリコン系トップコートTXフリー　2回塗り　　脱気材　4ヶ所　新設

押エコンクリート金ゴテ t-100、溶接金網φ6×100×100、アスファルトフェルト30kg、押出発泡ポリスチレン t-40(B類3種)、アスファルト防水層(B-1工法)、コンクリート金ゴテ(増打 t-10)

押エコンクリート金ゴテ t-80(豆砂利コンクリート)、溶接金網φ6×100×100、アスファルト防水層 B-1工法、コンクリートスラブ t-120(コンクリート金ゴテ)増打 t-10

既設伸縮目地撤去後、モルタル充填
平場：既設仕上高圧水洗浄後、機械的固定工法用通気絶縁用シートの上、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-5.0
アクリルシリコン系トップコートTXフリー　2回塗り　　脱気材　1ヶ所　新設

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

一般部：コンクリート打放しアクリルリシン吹付（化粧目地切）
柱　型：コンクリート打放しアクリルリシン吹付

1階・2階：コンクリート打放しアクリルリシン吹付
3階：フレキシブルボード t-5 目透し張 ＶＥ、外部用LGS天井下地

フレキシブルボード t-5 目透し張 ＶＥ(コーナー:アルミ廻り縁)、外部用LGS天井下地

ヒバ縁甲板(上小節) t-12ガードラック塗、ラワン合板 t-9(Ⅰ類)、外部用LGS天井下地
サイドライト部：コンクリート打放しアクリルリシン吹付

ポリサルファイド系シーリング

踏み子：ステンレスパイプ 27.2φ×2（SUS304）@350、竪手摺：ステンレスパイプ 34φ×3（SUS304）、支持金物：ステンレスパイプ 34φ×3（SUS304）

既設のまま

コンクリート打放しアクリルリシン吹付
犬走り仕上面よりH=100まではコンクリート打放しとする

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設のまま

床：防水モルタル金ゴテ t-50（水勾配付）、排水溝：防水モルタル金ゴテ、巾木：防水モルタル金ゴテ t-20、手摺壁内側：コンクリート打放しアクリルリシン吹付
手摺壁外側：コンクリート打放しアクリルリシン吹付、ルーフドレン：ステンレス製中継型 75φ、手摺壁天端：コンクリート打放し吹付タイル
手摺：ステンレスパイプ 42.7φ×2.0（SUS304）、手摺支柱：ステンレスパイプ 34φ×2.0（SUS304）
避難器具：床埋設式避難ハシゴ 690×850、オールステンレス製（SUS304）タスカールST-110同等品以上

改修前

平場：既設仕上高圧水洗浄後、全面樹脂モルタル補修後、エポキシ系プライマーの上、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-3.0アクリルシリコン系トップコートTXフリー　1回塗り　新設
立上り：既設仕上高圧水洗浄後、エポキシ系プライマーの上超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-2.0アクリルシリコン系トップコートTXフリー　1回塗り　新設
手摺壁外側・手摺壁天端：既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設
手摺：既設のまま
床埋設式避難器具:既設のまま
既設RD：（2階）既設ステンレスルーフドレン75φ(中継型)の上、トップコート塗り　新設　（3階）撤去後改修型ステンレスRDφ75新設

改修後

勾 配 屋 根 （ ２ ）

（ ポ ー チ 部 ）

勾 配 屋 根 （ １ ）

陸屋根立上り：既設仕上高圧水洗浄後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-3.0、アクリルシリコン系トップコートTXフリー　2回塗り　新設
アルミ既製品笠木：取外し再取付け

1階・2階：既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設
3階：既設仕上撤去（LGS共）の上、ＬＧＳ耐風圧天井下地、ケイ酸カルシウム板　t-6目スカシ貼　EP　新設　　廻り縁～アルミ製

軒 天 井

コンクリート打放しアクリルリシン吹付

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)撤去の上、ＬＧＳ耐風圧天井下地、ケイ酸カルシウム板　t-6目スカシ貼　EP　新設　　廻り縁～アルミ製

既設仕上撤去(LGS共)、LGS耐風圧天井下地の上、アルミ製スパンドレルt-1.0（リブ形状）　新設　　廻り縁～アルミ製

既設仕上撤去（LGS共）の上、ＬＧＳ耐風圧天井下地、ケイ酸カルシウム板　t-6　目スカシ貼　EP　新設　　廻り縁～アルミ製

（ テ ラ ス Ａ 庇 ）

床:100角磁器質タイル、アスファルト舗装

床・階段鼻：既設のまま、立上り壁：既設仕上げ材（アスベスト含有下地調整材共）撤去の上、防水形複層塗材E　新設

床・階段鼻：既設のまま、立上り壁：既設仕上げ材（アスベスト含有下地調整材共）撤去の上、防水形複層塗材E　新設

床・階段鼻：既設のまま、立上り壁：既設仕上げ材（アスベスト含有下地調整材共）撤去の上、防水形複層塗材E　新設

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

外　　部　　仕　　上　　表

防 火 等 認 定 番 号



既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設

梁型：既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設

梁型：既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設

梁型：既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

GB-D ｔ9(910×910)
梁型：コンクリート打放しの上、内装用吹付タイル
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内部仕上表　１

［略  号］

２－ＦＵＥ 常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗り

２－ＦＵＣ 常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス塗り

２－ＡＳＥ アクリルシリコン樹脂エナメル塗り

２－ＵＥ ２液形ポリウレタン樹脂エナメル塗り

ＮＡＤ アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り 

ＳＯＰ 合成樹脂調合ペイント塗り

ＧＢ－Ｒ （不燃認定品）せっこうボード

ＧＢ－Ｆ （不燃認定品）強化せっこうボード

（不燃認定品）

ＧＷ－Ｂ （不燃認定品）グラスウール吸音ボード

普通硬質せっこうボード

ＧＢ－Ｓ シージングせっこうボード

シージングせっこうボード （不燃認定品）ＧＢ－Ｓ(不燃)

（準不燃認定品）

ＧＢ－Ｒ－Ｈ

ＤＲ ロックウール化粧吸音板

ＧＷ―Ｂ／ＧＣ

ロックウール化粧吸音板（直張りタイプ）ＤＲ（Ｔ）

グラスウール吸音材（ガラスクロス包み化粧ピン止め）

ＦＡフロア フリーアクセスフロア（不燃認定品）

（不燃認定品）

ＧＢ－Ｄ（Ｑ）

ＧＢ－Ｄ（Ｈ）

ＦＫ （不燃認定品）無石綿セメントけい酸カルシウム板

化粧せっこう吸音ボード

化粧せっこう非吸音ボード

（不燃認定品）ＧＢ－Ｄ（Ｗ） 化粧せっこうボード（木目模様）

（不燃認定品）

化粧せっこうボード（ステラートライト模様） （不燃認定品）ＧＢ－Ｄ（Ｓ）

ＧＢ－Ｄ 化粧せっこうボードＥＰ－Ｇ つや有合成樹脂エマルションペイント塗り

ＥＰ 合成樹脂エマルションペイント塗り

ふっ素樹脂焼付けエナメル塗りＢ－ＦＵ

Ｂ－ＵＥ ポリウレタン樹脂焼付けエナメル塗り

Ｂ－ＡＥ アクリル樹脂焼付けエナメル塗り

ＣＬ クリアラッカー塗り

ＵＣ ウレタン樹脂ワニス塗り

ＯＳ オイルステイン塗り

ＷＰ 木材保護塗料塗り

ＮＯＳ 自然塗料塗り

（不燃認定品）

（不燃認定品）

（不燃認定品）

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

０３

階　　段　　Ａ

階　　段　　Ｂ

既設のまま

既設のまま
既設仕上撤去の上
ササラソフト巾木　新設

１００

１００ 既設のまま

既設のまま既設のまま

既設のまま

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え 既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設のまま 既設のまま 既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え 既設のまま
既設撤去の上
塩ビ製新設

既設のまま
一部LGS撤去新設

既設のまま
既設撤去の上
塩ビ製新設

既設鋼製建具塗装改修～1・2・3/SD(3方枠共)：下地調整の上、SOP塗替え
手摺両面新設～半硬質樹脂製(二層成形)φ34

既設鋼製建具塗装改修～1・3/SD(3方枠共)：下地調整の上、SOP塗替え
手摺両面新設～半硬質樹脂製(二層成形)φ34

2,040～3,000

2,040～3,000

既設のまま階 段 下 倉 庫 既設のまま

盤　　　　　室 既設のまま 既設のまま

ギヤ ポン プ室
戸別 タン ク室

既設のまま 既設のまま

既設鋼製建具塗装改修～5/SD(3方枠共)：下地調整の上、SOP塗替え

既設鋼製建具塗装改修～14/SD(3方枠共)：下地調整の上、SOP塗替え

DW開口部：LGS50＋GB-F　t-21+21（耐火1時間間仕切壁）
の上、シナ合板　t-5.5　目スカシ貼　SOP新設

既設のまま

ＤＷ上下開閉式扉撤去（３方枠共）

既設のまま 扉撤去開口部塞ぎ改修～詳細は壁仕上げ参照、ＤＷカゴは既設のまま

既設仕上げサンダー掛けの上、ポリウレタン樹脂塗料３回塗り既設のまま
既設仕上下地調整の上
OSUC塗替え

既設のまま 既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え 既設のまま
既設撤去の上
塩ビ製新設

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設２・３Ｆ　廊　下

２，６００

２，６００

既設のまま
既設撤去の上
塩ビ製新設

既設のまま

既設のまま

既設仕上げサンダー掛けの上、ポリウレタン樹脂塗料３回塗り
一部～既設ﾊﾟｰｹｯﾄ下地調整の上、複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　t-2.0（全厚有効層）新設

既設仕上下地調整の上
OSUC塗替え、一部新設

１００１Ｆ　廊下（１） 既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

3階のみ既設仕上撤去の上、GB-D（S)　t-9.5新設

既設のまま

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
一部～シナ合板　t-5.5　目スカシ　OSUC新設

既設仕上撤去の上
ササラソフト巾木　新設

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

2階～既設のまま
3階～既設仕上撤去の上、GB-D（S)　t-9.5新設

ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ

ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ

階　　段　　Ａ

階　　段　　Ｂ

１００

１００

１００

－

木下地組 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＳＣＬ

木下地組

木下地組

木下地組900

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ

ＬＧＳ
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

ＬＧＳ

ＬＧＳ
ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

弾性モザイクパーケットｔ10(UC塗装品)

ソフト巾木

ソフト巾木

木製巾木 ＯＳＣＬ

改修前

改修後

改修前

改修後

共　

 
 

　

通

2,040～3,000

2,040～3,000

GB-D ｔ9(455×910)

木下地組 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＳＣＬ 890

890

長尺塩ビシートｔ-2(接着材石綿含有)
ノンスリップ

塩ビ製

塩ビ製

塩ビ製

ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ １００ － － － シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しソフト巾木 －ビニルタイルｔ2(接着材石綿含有) 木下地組階 段 下 倉 庫 内部用吹付タイル（石綿含有）

－

－

モルタル金ゴテｔ30

防水モルタル金ゴテｔ30

盤　　　　　室

３００

－ －

－ －

－

－

－

－

コンクリート打放し

コンクリート打放し防水モルタル金ゴテ

－

ギヤ ポン プ室
戸別 タン ク室

－

－
コンクリート打放し
3階：フレキシブルボードｔ3　（石綿含有）

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ 浸透性塗布防水 ８５０ － － －－ コンクリート打放し －浸透性塗布防水Ｄ　　　　　Ｗ コンクリート打放し －

１Ｆ　廊　　下

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ １００ 木下地組 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＳＣＬ 木下地組900 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ ＬＧＳ弾性モザイクパーケットｔ10(UC塗装品) 木製巾木 ＯＳＣＬ GB-D ｔ9(455×910)塩ビ製２・３Ｆ　廊　下

２，６００
２，８００

２，６００

(最上階)GB-D ｔ9(455×910)
(1,2階段裏)内部用吹付タイル（石綿含有）

長尺塩ビシートｔ-2(接着材石綿含有)
ノンスリップ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＳＣＬ

校
舎
棟

(最上階)GB-D ｔ9(455×910)
(1,2階段裏)内部用吹付タイル（石綿含有）

2階～GB-D ｔ9(455×910)
3階～フレキシブルボードｔ3（石綿含有）

ソフト巾木新設 １００ 既設仕上撤去の上、内装薄塗材Ｅ新設既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0新設

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設
既設ノンスリップ撤去後、アルミ製ゴムタイヤ入ノンスリップ W=40 新設

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設
既設ノンスリップ撤去後、アルミ製ゴムタイヤ入ノンスリップ W=40 新設

職 員 室
既設仕上げの上、押出発泡ポリスチレンフォーム　t-50+50
押エコンクリート打設　t-70（溶接金網　φ6×100×100）
ＯＡフロア（支持脚仕様）　H=50＋タイルカーペット　t-6.5　新設

既設フローリングの上
ＯＡフロア（支持脚仕様）　H=50＋タイルカーペット　t-6.5　新設

既設のまま

既設のまま
１００ 既設撤去の上

ＬＧＳ新設

既設撤去の上
塩ビ製新設

２，９７０ アルミ製建具改修～3/AD（カバー工法）

印 刷 室 １００ 既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設 ２，５５０既設仕上撤去の上
木製巾木　OSUC新設

既設のまま
木下地新設
ＬＧＳ新設

既設のまま
木下地新設
ＬＧＳ新設

既設撤去の上
ＬＧＳ新設

既設撤去の上
塩ビ製新設

家具撤去～15／OM、8／RM
上り框撤去～ステンレス　t-2.0
アルミ製建具撤去～3・4／AD
校内案内板撤去～アクリル板 t-5（W1500×H900）

家具撤去～6／OM（3ヶ所）､8／RM（3ヶ所）
上り框撤去～ステンレス　t-2.0
アルミ製建具撤去～1・2／AD
ステンレスグレーチング撤去～W300×L2000

アルミ製建具改修～1/AD（カバー工法）
木製建具新設

既設仕上撤去の上
木製巾木　OSUC新設

A面～ｼﾅ合板t-5.5　目ｽｶｼ　OSUC新設
B面～既設仕上撤去の上、ｼﾅ合板t-5.5　目ｽｶｼ　OSUC新設
C面～既設仕上撤去の上、ｼﾅ合板t-5.5　目ｽｶｼ　OSUC新設

A面～ｼﾅ合板t-5.5　目ｽｶｼ　OSUC新設
B面～ｼﾅ合板t-5.5　目ｽｶｼ　OSUC新設
C面～既設仕上撤去の上、GB-R t12.5の上
     ｼﾅ合板t-5.5　目ｽｶｼ　OSUC新設
D面～既設仕上撤去の上、ｼﾅ合板t-5.5　目ｽｶｼ　OSUC新設

既設撤去の上
ＬＧＳ新設

既設仕上撤去の上、GB-D（S)　t-9.5新設 ２，５００

外部側2,800

既設仕上撤去の上、耐凍害性磁器質100角タイル　新設

上り框：ステンレス　t-2.0　曲加工　新設

ホ ー ル 踏 込 モルタル

既設のままホ ー ル

既設のまま

１００既設仕上撤去の上
ステンレス巾木　新設

１００
既設仕上撤去の上
木製巾木　OSUC新設

２，６００既設のまま
木下地新設
ＬＧＳ新設

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設既設撤去の上
ＬＧＳ新設

既設撤去の上
塩ビ製新設

家具撤去～6／OM（3ヶ所）､8／RM（3ヶ所）
上り框撤去～ステンレス　t-2.0
アルミ製建具撤去～2／AD

１００ B面～防火上主要な間仕切の上、シナ合板　t-5.5　
　 　目スカシ　OSUC新設

建具撤去部
LGS新設

木下地組新設

既設撤去の上
ＬＧＳ新設

２，８００

既設撤去の上
ＬＧＳ新設

職 員 室 既設のまま既設のまま 既設仕上撤去の上、シナ合板t-5.5　目スカシ　OSUC新設既設のまま
既設仕上撤去の上
木製巾木　OSUC新設

１００ ２，９００
既設撤去の上
塩ビ製新設

校 長 室 既設のまま
既設仕上下地調整の上
SOP塗替え

既設撤去の上
ＬＧＳ新設

２，６００
既設撤去の上
塩ビ製新設

廊 下 （ ２ ）

家具撤去～8・9・10／OM

既設木製建具塗装改修～１B`/WD(3方枠共)・3B/WW(枠共)：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具新設～１B`/WD：引戸扉のみ(2ヶ所)

既設仕上撤去の上
木製巾木　OSUC新設

職員更衣室（男）

職員更衣室（女）

既設仕上撤去の上
ソフト巾木　新設

６０

既設仕上撤去の上
ソフト巾木　新設

６０

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設撤去の上
ＬＧＳ新設

既設仕上撤去の上、GB-D（S)　t-9.5新設

塩ビ製

塩ビ製B面～GB-R　t-12.5の上、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ新設

C･D面～防火上主要な間仕切の上、ビニルクロス 新設

LGS新設 ２，５００

外部側2,800

木製建具新設
既設アルミ製建具改修～10/AD

B面～既設仕上撤去の上、GB-R　t-12.5の上、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ新設

C面～防火上主要な間仕切の上、ビニルクロス 新設
D面～GB-R　t-12.5の上、ビニルクロス 新設

C・D面
LGS新設

木下地 柱型～既設仕上撤去の上、GB-R　t-12.5の上、ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ新設

既設のまま

水廻り一部
木下地組新設

木製建具新設
既設アルミ製建具改修～10/AD
床下点検口新設～アルミ製450角（1ヶ所）

家具撤去～3／OM、掲示板撤去～W4800×H1200
床下点検口撤去～アルミ製450角（1ヶ所）
タモ集成上り框撤去

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設

下り壁：GB-R t-9.5 EP

B面～既設仕上撤去の上、ｼﾅ合板t-5.5　目ｽｶｼ　OSUC新設
C面～既設仕上撤去の上、ｼﾅ合板t-5.5　目ｽｶｼ　OSUC新設
D面～ｼﾅ合板t-5.5　目ｽｶｼ　OSUC新設

既設仕上撤去の上
木製巾木　OSUC新設

１００職 員 室
既設撤去の上
ＬＧＳ新設

既設のまま 既設仕上撤去の上、シナ合板t-5.5　目スカシ　OSUC新設 ２，９００
既設撤去の上
塩ビ製新設

システムキッチン新設～L=1800
木製建具新設、家具新設

既設仕上撤去の上、シナ合板t-5.5　目スカシ　OSUC新設
水廻り～GB-Rt-12.5の上、単色不燃化粧板　t-6（シール工法）

システムキッチン新設～L=1050(水切棚L9001段共)、既設家具補修～1・2／OM(2ヶ所共)

既設木製建具塗装改修～5/WD：下地調整の上、SOP塗替え(三方枠共)

既設鋼製建具塗装改修～7／SD：下地調整の上、SOP塗替え(三方枠共）

木製建具新設～5／WD：親子ドア扉のみ、行事黒板･掲示板～取外し再取付け

既設仕上げの上、押出発泡ポリスチレンフォーム　t-50+50

押エコンクリート打設　t-70（溶接金網　φ6×100×100）

複合ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設

床見切材～ステンレス W=40新設

流し台L=1200・ガス台L=600（ガスコンロ含）・吊戸棚　H=500・レンジフード撤去

行事黒板撤去～W3600×H1200、受付カウンター撤去

木製建具撤去～1B`/WD：引戸扉のみ(2ヶ所)・4/WW(3方枠共)・9/WD(3方枠共)

家具撤去～1・11・12・13・14(2ヶ共)・34／OM、テレビハンガー（吊材パイプ共）撤去

既設パーケット撤去＋下地調整の上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設

既設パーケットの上、タイルカーペット　t-6.5新設
一部柱型壁仕上げ撤去跡～セメント系セルフレベリング材補修
既設仕上撤去の上、押出発泡ポリスチレンフォーム　t-25
押エコンクリート打設　t-75（溶接金網　φ6×100×100）
タイルカーペット　t-6.5新設
既設パーケットの上、タイルカーペット　t-6.5新設
一部柱型壁仕上げ撤去跡～セメント系セルフレベリング材補修

既設のまま 既設仕上げの上、押出発泡ポリスチレンフォーム　t-50+50
押エコンクリート打設　t-70（溶接金網　φ6×100×100）
ＯＡフロア（支持脚仕様）　H=50＋タイルカーペット　t-6.5　新設

既設のまま

流し台撤去～L=1050、家具撤去～34／OM、鏡撤去～W455×H650
木製建具撤去～5/WD：親子ドア扉のみ撤去

既設のまま

既設のまま

既設仕上撤去の上、押出発泡ポリスチレンフォーム　t-25
押エコンクリート打設　t-75（溶接金網　φ6×100×100）
タイルカーペット　t-6.5新設

既設仕上撤去の上、タイルカーペット　t-7.0新設
既設仕上（合板共）撤去の上

ﾀﾓ化粧合板 t-5.5　目ｽｶｼ　UC新設

水廻り：GB-Rt-12.5の上、ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板　t-3（ｼｰﾙ工法）

既設仕上撤去の上、GB-R　t-9.5下地、DR　t-12
天井裏～ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t-50 16K

既設のまま

一部
木下地組新設

既設のまま

一部
木下地組新設

D面～既設仕上げ撤去の上、シナ合板　t-5.5　
　　 目スカシ　OSUC

ステンレス巾木
(SUS304)　新設

１００

改修前 モルタル － － －100角磁器質タイル 180～190ステンレス巾木
(SUS304)

木下地組 ヒバ縁甲板W100(上小節)ｔ12　横張　ＣＬ ＬＧＳ

改修前

ロックウール吸音板ｔ12(キューブ・ボーダー付)
GB-R ｔ9下張

－ － － 木下地組 ヒバ縁甲板W100(上小節)ｔ12　横張　ＣＬ ＬＧＳ
ロックウール吸音板ｔ12(キューブ・ボーダー付)
GB-R ｔ9下張塩ビ製

職 員 風 除 室

職 員 玄 関
モルタル

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ
100角磁器質タイル
弾性モザイクパーケットｔ10(UC塗装品)

180～190
１００

改修後

塩ビ製

改修後

モルタル

モルタル
ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ

風 除 室

昇 降 口

100角磁器質タイル

100角磁器質タイル
弾性モザイクパーケットｔ10(UC塗装品)

180～190
ステンレス巾木

(SUS304)

ステンレス巾木(SUS304)
木製巾木　ＯＳＣＬ

180～190
１００

2,800～2,990

2,800～2,990

改修前 2,800～2,980

改修後

モルタル

モルタル
ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ

100角磁器質タイル

100角磁器質タイル
弾性モザイクパーケットｔ10(UC塗装品)

多目 的ホ ール ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ －木製巾木　ＯＳＣＬ １００ 木下地組 ヒバ縁甲板W100(上小節)ｔ12　横張　ＣＬ ＬＧＳ ２，９００
ロックウール吸音板ｔ12(キューブ・ボーダー付)
GB-R ｔ9下張

タイルカーペットｔ6.5

弾性モザイクパーケットｔ10(UC塗装品)

改修前

改修後

180～190ステンレス巾木
(SUS304)

ステンレス巾木(SUS304)
木製巾木　ＯＳＣＬ

180～190
１００

－ － － 木下地組 ＬＧＳ
ロックウール吸音板ｔ12(キューブ・ボーダー付)
GB-R ｔ9下張

塩ビ製風 除 室

昇 降 口

塩ビ製

改修前

職 員 室 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ －木製巾木　ＯＳＣＬ １００ 木下地組 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ ＬＧＳ木下地組 ３，０２０弾性モザイクパーケットｔ10(UC塗装品)

印 刷 室 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ －木製巾木　ＯＰ １００ 木下地組 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ ＬＧＳ木下地組 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ ２，６００GB-D ｔ9(910×910)長尺塩ビシートｔ-2(接着材石綿含有)

塩ビ製

塩ビ製

改修前

改修後

改修後

塩ビ製

木下地組 柱型～ヒバ縁甲板W100(上小節)ｔ12　横張　ＣＬ

改修後

ヒバ縁甲板W100(上小節)ｔ12　横張　ＣＬ

校 長 室 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ － － －木製巾木　ＯＰ １００ 木下地組 ラワン合板ｔ5.5下地クロス貼(織物) ＬＧＳ ２，６００ロックウール吸音板ｔ12(キューブ・ボーダー付)
GB-R ｔ9下張(グラスウールｔ50　16kg敷)

塩ビ製改修前 タイルカーペットｔ8

ステンレス巾木(SUS304)
木製巾木　ＯＳＣＬ

1ヵ所

2ヵ所
既設仕上げの上、OAフロア　H=50＋タイルカーペット　t-6.5新設
出入口部～既設仕上下地調整の上、複層ビニル床シート　t-2.0新設
　　　　　床シートステンレス押エ金物　t-1.5　W=30新設
　　　　　スチール製スロープ新設

既設フローリングの上
ＯＡフロア（支持脚仕様）　H=50＋タイルカーペット　t-6.5　新設
出入口部～既設仕上下地調整の上、複層ビニル床シート　t-2.0新設
　　　　　床シートステンレス押エ金物　t-1.5　W=30新設
　　　　　スチール製スロープ新設

床見切材～ステンレス W=40新設

踏込～既設ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設

既設仕上撤去の上、押出発泡ポリスチレンフォーム　t-25
押エコンクリート打設　t-75（溶接金網　φ6×100×100）
複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設

既設ﾊﾟｰｹｯﾄ下地調整の上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設
一部柱型壁仕上げ撤去跡～セメント系セルフレベリング材補修

１　

階

既設仕上撤去の上、OAフロア　H=50＋タイルカーペット　t-6.5新設
出入口部～既設仕上下地調整の上、複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t-2.0（全厚有効層）新設
　　　　　床シートステンレス押エ金物　t-1.5　W=30新設
　　　　　スチール製スロープ新設

最上階～既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設
段裏　～既設仕上撤去の上、内装薄塗材Ｅ新設（つやけし）

最上階～既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設
段裏　～既設仕上撤去の上、内装薄塗材Ｅ新設（つやけし）

既設仕上撤去の上、シナ合板t-5.5　目スカシ　OSUC新設
水廻り～GB-Rt-12.5の上、単色不燃化粧板　t-6（ｼｰﾙ工法）
ﾗｲﾆﾝｸﾞ～既設仕上撤去の上、耐水合板 t-12下地
　　　　単色不燃化粧板　t-6（ｼｰﾙ工法）新設

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＳＣＬ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ～ラワン合板 t-5.5の上、ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼

－

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

棟 階

内 部 仕 上 表 １

下　地 仕　　　　　上

床

高　さ

巾　　　木

下　地 下　地高　さ仕　　　　　上

腰

仕　　　　　上

壁

下　地 天井高

天　　　　　井

仕　　　　　上廻り縁

ＶＯＣ
測定

対象室
備　　　　　考室　　　名



GB-D ｔ9(910×910)
梁型：コンクリート打放しの上、内装用吹付タイル

既設撤去の上
ＬＧＳ新設

既設撤去の上
ＬＧＳ新設

GB-D ｔ9(910×910)
梁型：コンクリート打放しの上、内装用吹付タイル

GB-D ｔ9(910×910)
梁型：コンクリート打放しの上、内装用吹付タイル

GB-D ｔ9(910×910)
梁型：コンクリート打放しの上、内装用吹付タイル

GB-D ｔ9(910×910)
梁型：コンクリート打放しの上、内装用吹付タイル

既設撤去の上
ＬＧＳ新設

既設撤去の上
ＬＧＳ新設

既設撤去の上
ＬＧＳ新設

既設仕上撤去の上、GB-D（S)　t-9.5 新設

梁型：既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

既設仕上撤去の上
GB-D（Q)　t-9.5＋GB-D（H)　t-9.5 (先生側２ｍ部分) 新設
梁型：既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

既設仕上撤去の上
GB-D（Q)　t-9.5＋GB-D（H)　t-9.5 (先生側２ｍ部分) 新設

梁型：既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設

梁型：既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設

梁型：既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）
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工
藤

工
藤

Ａ

３－
内部仕上表　２

［略  号］

２－ＦＵＥ 常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗り

２－ＦＵＣ 常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス塗り

２－ＡＳＥ アクリルシリコン樹脂エナメル塗り

２－ＵＥ ２液形ポリウレタン樹脂エナメル塗り

ＮＡＤ アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り 

ＳＯＰ 合成樹脂調合ペイント塗り

ＧＢ－Ｒ （不燃認定品）せっこうボード

（不燃認定品）強化せっこうボード

（不燃認定品）

ＧＷ－Ｂ （不燃認定品）グラスウール吸音ボード

普通硬質せっこうボード

ＧＢ－Ｓ シージングせっこうボード

シージングせっこうボード （不燃認定品）ＧＢ－Ｓ(不燃)

（準不燃認定品） ＤＲ ロックウール化粧吸音板

ＧＷ―Ｂ／ＧＣ

ロックウール化粧吸音板（直張りタイプ）ＤＲ（Ｔ）

グラスウール吸音材（ガラスクロス包み化粧ピン止め）

ＦＡフロア フリーアクセスフロア（不燃認定品）

（不燃認定品）

ＧＢ－Ｄ（Ｑ）

ＧＢ－Ｄ（Ｈ）

ＦＫ （不燃認定品）無石綿セメントけい酸カルシウム板

化粧せっこう吸音ボード

化粧せっこう非吸音ボード

（不燃認定品）ＧＢ－Ｄ（Ｗ） 化粧せっこうボード（木目模様）

（不燃認定品）

（不燃認定品）ＧＢ－Ｄ（Ｓ）

ＧＢ－ＤＥＰ－Ｇ つや有合成樹脂エマルションペイント塗り

ＥＰ 合成樹脂エマルションペイント塗り

ふっ素樹脂焼付けエナメル塗りＢ－ＦＵ

Ｂ－ＵＥ ポリウレタン樹脂焼付けエナメル塗り

Ｂ－ＡＥ アクリル樹脂焼付けエナメル塗り

ＣＬ クリアラッカー塗り

ＵＣ ウレタン樹脂ワニス塗り

ＯＳ オイルステイン塗り

ＷＰ 木材保護塗料塗り

ＮＯＳ 自然塗料塗り

（不燃認定品）

（不燃認定品）

（不燃認定品）

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

ＧＢ－Ｒ－Ｈ

ＧＢ－Ｆ

化粧せっこうボード（ステラートライト模様）

化粧せっこうボード

０４

図 書 室 既設のまま 既設仕上撤去の上、タイルカーペット　t-6.5新設
既設仕上下地調整の上
OSUC塗替え

既設のまま 既設仕上下地調整の上、UC塗替え
既設撤去の上
塩ビ製新設

３，０２０

木製建具撤去～1B／WD・7／WD：引戸・扉のみ、家具撤去～1・4／OM、1／N

既設木製建具塗装改修～１B／WD(3方枠共)・7/WD(3方枠共)：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具新設～１B／WD、7／WD：引戸・扉のみ、書架新設

改修前

改修後

図 書 室 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ －タイルカーペットｔ6.5 木製巾木　ＯＳＣＬ １００ 木下地組 ＬＧＳ ３，０２０木下地組 塩ビ製杉相じゃくり板W100(上小節)ｔ12張　ＣＬ

木下地組

ﾗｲﾆﾝｸﾞ～ラワン合板 t-5.5の上、ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼

1ヵ所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ～既設仕上撤去（ライニング木下地共）の上
杉相じゃくり板W100(上小節)t-12　UC新設

１　

階

校
舎
棟

湯 沸 室 既設のまま
既設仕上下地調整の上
SOP塗替え

既設のまま１，２００
既設撤去
LGS新設

２，６００

休 憩 室 既設のまま
既設畳撤去後、畳　t-60新設　(ラワン合板は既設のまま)
化粧合板～サンダー掛けの上、ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

既設仕上下地調整の上
UC新設

既設のまま
ビニルクロス撤去の上、ビニルクロス張替え
見え掛かり木部～UC　新設 ２，６００既設のまま既設のまま 既設のまま

既設のまま

既設のまま 既設のまま ２，６００物　　　　　入 既設のまま 既設のまま

押　　　　　入 既設のまま 既設のまま 既設のまま 既設のまま 既設のまま 既設のまま既設のまま 既設のまま

資 料 室 既設のまま 既設のまま 既設のまま 既設のまま 既設のまま 既設のまま ２，６００

放 送 室 既設のまま 既設仕上撤去の上、タイルカーペット　t-6.5新設
既設仕上下地調整の上
SOP塗替え

既設のまま 既設仕上下地調整の上、SOP塗替え ２，６００既設のまま

既設木製建具塗装改修～11／WD(3方枠共)：下地調整の上、SOP塗替え

木製建具改修～5／WW：ガラスフィルム貼新設
鋼製建具塗装改修～10／SD(3方枠共)：下地調整の上、SOP塗替え

木製建具ふすま貼替え～1・2／F、木製建具障子紙貼替え改修～1／S

木製建具撤去～7／WD(3方枠共）

システムキッチン新設～L=1800、ライニング新設～ステンレス　t-1.5　25×120
木製建具新設～・7／WD：ドア扉のみ

流し台L=1200・ガス台L=600（ガスコンロ含）・吊戸棚　H=500・レンジフード撤去
ライニング天板撤去～ステンレス　t-1.0　W=120、木製建具撤去～7／WD：ドア扉のみ撤去

既設のまま 既設仕上撤去の上、タイルカーペット　t-6.5新設
既設仕上撤去の上
木製巾木　OSUC新設

１００
既設撤去の上
ＬＧＳ新設

既設撤去の上
塩ビ製新設

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設

既設のまま 既設のまま 既設のまま 既設のまま 既設のまま

職員便所(男女) 既設のまま 既設のままステンレス巾木新設 ６０
既設撤去の上
ＬＧＳ新設

既設撤去の上
塩ビ製新設

２，６００

倉 庫 前 室 既設のまま 既設のまま 既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

アルミ製建具改修～9／AD：カバー工法

既設鋼製建具塗装改修～8/SD(3方枠共)：下地調整の上、SOP塗替え

コミュニティルーム

木製建具撤去～8／WD(3方枠共）・8／WD：ドア扉のみ撤去(更衣室女)、鏡～W600×H900撤去(2ヶ所)

アルミ製建具撤去～9／AD：扉のみ
焼却炉撤去

既設仕上撤去の上
木製巾木　OSUC新設

１００
既設撤去の上
ＬＧＳ新設

既設撤去の上
塩ビ製新設

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設

木製建具新設～・8／WD：ドア扉のみ(1ヶ所)

２，６００

２，６００

16／AD～ガラスファイルム新設

トイレブース撤去、ライニング天板撤去～ステンレス　t-1.0　W=110
化粧鏡撤去～W360×H460：男子1ヶ所・女子2ヶ所

既設のまま保 健 室
既設仕上下地調整の上
SOP塗替え

既設のまま 既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
既設撤去の上
塩ビ製新設

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設 ２，６００

流し台L=1200・ガス台L=600（ガスコンロ含）・吊戸棚　H=500・レンジフード撤去
吊カーテンレール撤去、ライニング天板撤去～ステンレス　t-1.0　W=120
木製建具撤去～4A/WD：ドア扉のみ

システムキッチン新設～L=1800、ライニング新設～ステンレス　t-1.5　25×120

既設木製建具塗装改修～4A/WD(3方枠共)・3A/WW(枠共)：下地調整の上、SOP塗替え

木製建具新設～4A/WD：ドア扉のみ

木製建具撤去～1A／WD・2/WD：引戸扉のみ、テレビ吊材パイプ撤去
家具撤去～1・4・17A・18・19・22A/OM・1／N、行事用黒板～取り外し

特別 支援 教室 既設のまま
既設仕上下地調整の上
OSUC塗替え

既設のまま 既設のまま
既設撤去の上
塩ビ製新設

３，０２０
木製建具新設～1A・2／WD：引戸扉のみ、家具新設
行事用黒板～再取付け

木下地組新設コミュニティルーム
既設仕上撤去（ラワン合板共）の上
シナ合板t-5.5　目スカシ　OSUC新設

既設仕上撤去の上、シナ合板t-5.5　目スカシ　OSUC新設
既設のまま

一部木下地新設

既設のまま
一部木下地新設

既設仕上げサンダー掛けの上、複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）新設

倉 　 　 庫

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0新設

機 械 室

ブ ロ ア 室

既設のまま

既設のまま

一部既設仕上撤去部～既設仕上撤去＋セメント系セルフレベリング材の上
複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設

既設のまま

既設仕上撤去の上、木下地組＋構造用合板　t-12の上
タイルカーペット　t-6.5新設

既設床下点検口位置の合板は点検可能な開口付きとする

既設仕上撤去の上、GB-Rt-9.5下地、DR t-12 

一部家具撤去跡～セメント系セルフレベリング材の上
複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設

３，０００

既設撤去の上
塩ビ製新設

既設撤去の上
塩ビ製新設

既設のまま

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
一部既設仕上撤去の上、シナ合板　t-5.5　SOP新設

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
掲示板～既設仕上撤去の上、掲示板クロス貼替え
一部既設仕上撤去の上、シナ合板　t-5.5　SOP新設

既設仕上撤去後
GB-S　t-12.5の上、単色不燃化粧板　t-6（シール工法）

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修前

改修前

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

木下地組

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ

－ － －

－木製巾木 ＯＰ

タタミ寄せ

１００

－

木下地組

木下地組 ラワン合板ｔ5.5下地ビニルクロス貼(ジュラク風)

ＬＧＳ

木下地組

２，６００

２，６００GB-D ｔ9(和風)張

長尺塩ビシートｔ-2(接着材石綿含有) フレキシブルボードｔ6　目透かし　ＶＥ（石綿含有）木下地組
ライニング～フレキシブルボードｔ6
目透かし　ＶＥ（石綿含有）

タタミｔ60敷(ラワン合板ｔ12　Ⅰ類下張)
一部：化粧合板ｔ12張(縁甲タイプ)

木製

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ － － －ソフト巾木 １００ 木下地組 有孔シナ合板ｔ5.5　目透かし(寒冷紗裏張)　ＯＰ
(グラスウールｔ50充填)

ＬＧＳ ２，６００ロックウール吸音板ｔ12
GB-R ｔ9下張

ビニルタイルｔ2（接着材石綿含有） 塩ビ製

塩ビ製 フレキシブルボードｔ5（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ － － －タイルカーペットｔ6.5仕上 １００木製巾木 ＯＰ 木下地組 ラワン合板ｔ5.5下地ビニルクロス貼 ＬＧＳ ２，６００GB-D ｔ9(455×910)塩ビ製

ラワン合板ｔ5.5木下地組 １０ － － 木下地組－ ラワン合板ｔ5.5 木下地組雑巾摺 ラワン合板ｔ4 ２，４００木製

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ １００ － － 木下地組－ シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ ＬＧＳソフト巾木 ２，６００GB-D ｔ9(455×910)ビニルタイルｔ2（接着材石綿含有） 塩ビ製

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ － － －置床式簡易二重床Ｈ58.5
(タイルカーペットｔ6.5仕上張共)

木製巾木 ＯＰ １００ 木下地組 有孔シナ合板ｔ5.5　目透かし(寒冷紗裏張)　ＯＰ
(グラスウールｔ50充填)

ＬＧＳ ２，６００ロックウール吸音板ｔ12
GB-R ｔ9下張

塩ビ製放 送 室

資 料 室

物　　　　　入

湯 沸 室

休 憩 室

押　　　　　入

生 徒 相 談 室

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ － － －ソフト巾木 １００ 木下地組 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ ＬＧＳ

モルタル － － －－ －
モルタル
ﾗﾃｯｸｽﾓﾙﾀﾙ

100角半磁器質タイル貼 ＬＧＳ

－ － － －コンクリート金ゴテ押え コンクリート打放し １５０ 木下地組 ＬＧＳ

２，６００GB-D ｔ9(455×910)

２，８００

３，０００

33角磁器質タイル貼　豆砂利コンクリートｔ60(ﾜｲﾔﾒｯｼｭ6φ×100角)
アスファルト防水(E-2工法)、均しモルタルｔ15

ビニルタイルｔ2（接着材石綿含有） 塩ビ製

コンクリート打放し　ＶＥ
フレキシブルボードｔ6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

塩ビ製

塩ビ製 フレキシブルボードｔ5（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

フレキシブルボードｔ5（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

－

－

－ －

－ －

－

－

コンクリート金ゴテ押え

コンクリート金ゴテ押え

コンクリート打放し

コンクリート打放し

３００

３００

ｺﾝｸﾘｰﾄ
打放し

ｺﾝｸﾘｰﾄ
打放し

グラスウールｔ50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上

グラスウールｔ50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ
打放し

ｺﾝｸﾘｰﾄ
打放し

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ １００ － － 木下地組－ シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ ＬＧＳ木製巾木 ＯＰ

グラスウールｔ50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上(梁型共)

グラスウールｔ50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上(梁型共)

－

－

２，６００GB-D ｔ9(455×910)長尺塩ビシートｔ-2(接着材石綿含有) 塩ビ製

職員便所(男女)

焼 却 室

パ ン ト リ ー

機 械 室

更衣室( 男女)

保 健 室 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ － － －木製巾木　ＯＰ １００ 木下地組 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ ＬＧＳ ２，６００GB-D ｔ9(910×910)長尺塩ビシートｔ-2(接着材石綿含有) 塩ビ製

改修後

改修前 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ 木下地組 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＳＣＬ 890弾性モザイクパーケットｔ10(UC塗装品) 木製巾木　ＯＳＣＬ １００ 木下地組 ＬＧＳ特別 支援 教室 ３，０２０
シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ
掲示板：掲示板クロス

塩ビ製

改修後

改修後

改修前

改修後

改修後

改修前

改修後

ブ ロ ア 室

1ヵ所

1ヵ所

1ヵ所

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0新設

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0新設

１００ソフト巾木新設

１００ソフト巾木新設

既設仕上下地調整の上
SOP塗替え　一部～新設

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0新設

既設タイル下地調整の上、メラミン不燃化粧板　t-3新設
目地・入隅～シール、出隅～アルミ見切材　ONタイル工法

トイレブース新設、ライニング天板新設～ポストフォーム　t-19
壁タイル浮き部～ピンニング樹脂注入固定（1室　2㎡程度）

既設仕上の上、ｾﾒﾝﾄ系ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材＋複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　t-2.0
（消臭・抗菌性）新設、男子便所～汚垂石　t-6新設

既設仕上撤去の上、GB-D（S)　t-9.5新設

既設仕上撤去の上、GB-D（S)　t-9.5新設
コンクリート打放し～下地調整の上、ＥＰ塗替え
既設仕上撤去の上、ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t-6 EP 新設

既設仕上撤去の上、GB-Rt-9.5下地、DR t-12 
既設撤去の上
塩ビ製新設

既設撤去の上
塩ビ製新設

既設仕上撤去の上、GB-D（S)　t-9.5 新設

既設仕上撤去後
GB-S　t-12.5の上、単色不燃化粧板　t-6（シール工法）

既設のまま 既設のまま 既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え 既設のまま会議室兼視聴覚室
既設撤去の上
塩ビ製新設

３，０２０

１００

既設仕上下地調整の上
OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
掲示板～既設仕上撤去の上、掲示板クロス貼替え

既設木製建具塗装改修～1A・2／WD(3方枠共)・3A／WW(枠共)：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具新設～1A・2/WD：引戸扉のみ、家具新設、行事用黒板～放送室へ移設再取付け

一部既設仕上撤去の上
木製巾木　新設

教 具 庫 既設のまま 既設仕上げサンダー掛けの上、ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

１００

既設仕上下地調整の上
OSUC塗替え

一部既設仕上撤去の上
木製巾木　新設

一部木下地
新設

シナ合板　ｔ-5.5　目透かし　OSUC新設
腰見切材～集成材　18×40新設

既設のまま 既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

シナ合板　ｔ-5.5　目透かし　OSUC新設

既設のまま
既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
掲示板～既設のまま

シナ合板　ｔ-5.5　目透かし　OSUC新設

既設撤去の上
塩ビ製新設

３，０２０

木製建具撤去～1A／WD・2／WD：引戸扉のみ、テレビ吊材パイプ撤去
家具撤去～1／OM（教室1Aのみ）・17A／OM（教室1.2A）・22A／OM（教室1Aのみ）
行事用黒板～取り外し（教室1Aのみ）

既設のまま
既設仕上下地調整の上
OSUC塗替え

既設のまま 既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え 既設のまま
既設撤去の上
塩ビ製新設

３，０２０

木製建具撤去～1A／WD・2／WD：引戸扉のみ、テレビ吊材パイプ撤去
家具撤去～1・17A・22A／OM、行事用黒板～取り外し

既設木製建具塗装改修～1A・2／WD(3方枠共)・3A／WW(枠共)：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具新設～1A・2/WD：引戸扉のみ、家具新設、行事用黒板～再取付け

既設木製建具塗装改修～1A／WD(3方枠共)・3A／WW(枠共)：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具新設～1A：引戸扉のみ

木製建具撤去～1A／WD：引戸扉のみ
家具撤去～1・17A・22A／OM（教室1Aのみ）、行事用黒板～既設のまま
木製建具枠改修～2／WD（教室2Aのみ）：既設枠の上にカバー工法にて改修

普通教室1A・2A・3A
生徒会室

既設仕上撤去の上、タイルカーペット　t-6.5新設
家具・間仕切撤去部～セメント系セルフレベリング材の上
タイルカーペットt-6.5新設

既設仕上げサンダー掛けの上、ポリウレタン樹脂塗料３回塗り
既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
掲示板～既設仕上撤去の上、掲示板クロス貼替え

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ 弾性モザイクパーケットｔ10(UC塗装品)

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ 木下地組 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＳＣＬ 890弾性モザイクパーケットｔ10(UC塗装品) 木製巾木　ＯＳＣＬ １００ 木下地組 ＬＧＳ
シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ
掲示板：掲示板クロス

塩ビ製

木製巾木　ＯＳＣＬ １００

普 通 教 室
１ A ・ 2 A

普 通 教 室
１ A ・ 2 A

木下地組
シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ
掲示板：掲示板クロス

木下地組 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＳＣＬ ＬＧＳ 塩ビ製 ３，０２０

３，０２０

教具庫・視聴覚室
普通教室3A・生徒会室

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ 弾性モザイクパーケットｔ10(UC塗装品) 木製巾木　ＯＳＣＬ １００ 木下地組 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＳＣＬ 木下地組
シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ
掲示板：掲示板クロス

ＬＧＳ 塩ビ製 ３，０２０890

890

改修前

改修前

改修前

改修後

改修後

改修後

1ヵ所

4ヵ所

２　

階

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え
一部既設仕上撤去の上、シナ合板　t-5.5　OSUC新設

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

棟 階
下　地 仕　　　　　上

床

高　さ

巾　　　木

下　地 下　地高　さ仕　　　　　上

腰

仕　　　　　上

壁

下　地

内 部 仕 上 表 ２

ＶＯＣ
測定

対象室天井高

天　　　　　井

仕　　　　　上廻り縁
備　　　　　考室　　　名



GB-D ｔ9(910×910)
梁型：コンクリート打放しの上、内装用吹付タイル

GB-D ｔ9(910×910)
梁型：コンクリート打放しの上、内装用吹付タイル

既設仕上撤去の上
GB-D（Q)　t-9.5＋GB-D（H)　t-9.5 (先生側２ｍ部分) 新設
梁型：既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

既設仕上撤去の上
GB-D（Q)　t-9.5＋GB-D（H)　t-9.5 (先生側２ｍ部分) 新設
梁型：既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

既設撤去の上
ＬＧＳ新設

既設撤去の上
ＬＧＳ新設

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5  新設

梁型：既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）
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工
藤

工
藤

Ａ

３－

［略  号］

２－ＦＵＥ 常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗り

２－ＦＵＣ 常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス塗り

２－ＡＳＥ アクリルシリコン樹脂エナメル塗り

２－ＵＥ ２液形ポリウレタン樹脂エナメル塗り

ＮＡＤ アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り 

ＳＯＰ 合成樹脂調合ペイント塗り

ＧＢ－Ｒ （不燃認定品）せっこうボード

ＧＢ－Ｆ （不燃認定品）強化せっこうボード

（不燃認定品）

ＧＷ－Ｂ （不燃認定品）グラスウール吸音ボード

普通硬質せっこうボード

ＧＢ－Ｓ シージングせっこうボード

シージングせっこうボード （不燃認定品）ＧＢ－Ｓ(不燃)

（準不燃認定品）

ＧＢ－Ｒ－Ｈ

ＤＲ ロックウール化粧吸音板

ＧＷ―Ｂ／ＧＣ

ロックウール化粧吸音板（直張りタイプ）ＤＲ（Ｔ）

グラスウール吸音材（ガラスクロス包み化粧ピン止め）

ＦＡフロア フリーアクセスフロア（不燃認定品）

（不燃認定品）

ＧＢ－Ｄ（Ｑ）

ＧＢ－Ｄ（Ｈ）

ＦＫ （不燃認定品）無石綿セメントけい酸カルシウム板

化粧せっこう吸音ボード

化粧せっこう非吸音ボード

（不燃認定品）ＧＢ－Ｄ（Ｗ） 化粧せっこうボード（木目模様）

（不燃認定品）

（不燃認定品）ＧＢ－Ｄ（Ｓ）

ＧＢ－ＤＥＰ－Ｇ つや有合成樹脂エマルションペイント塗り

ＥＰ 合成樹脂エマルションペイント塗り

ふっ素樹脂焼付けエナメル塗りＢ－ＦＵ

Ｂ－ＵＥ ポリウレタン樹脂焼付けエナメル塗り

Ｂ－ＡＥ アクリル樹脂焼付けエナメル塗り

ＣＬ クリアラッカー塗り

ＵＣ ウレタン樹脂ワニス塗り

ＯＳ オイルステイン塗り

ＷＰ 木材保護塗料塗り

ＮＯＳ 自然塗料塗り

（不燃認定品）

（不燃認定品）

（不燃認定品）

化粧せっこうボード（ステラートライト模様）

化粧せっこうボード

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

内部仕上表　３

０５

物 置

２，６００

２，６００

既設のまま

既設のまま 既設のまま
既設撤去の上
塩ビ製新設

既設撤去の上
ＬＧＳ新設

既設仕上下地調整の上
SOP塗替え

16／AD～ガラスファイルム新設

用 具 庫 既設のまま 既設のまま

既設仕上撤去の上、GB-D（S)　t-9.5  新設

既設のまま 既設のまま 既設のまま

美 術 準 備 室 既設のまま 既設のまま 既設のまま

音 楽 準 備 室 既設のまま 既設のまま 既設のまま

音 楽 室
既設撤去の上
塩ビ製新設

既設撤去の上
ＬＧＳ新設

２，９００

木製建具撤去～1B`/WD：引戸扉のみ

既設仕上下地調整の上
OSUC塗替え

既設のまま 既設のまま 既設のまま 既設のまま既設のまま

既設のまま

既設のまま 既設仕上げサンダー掛けの上、ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

既設のまま 既設のまま

既設のまま 既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設のまま 既設のまま

既設のまま
既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
掲示板～既設仕上撤去の上、掲示板クロス貼替え

既設仕上撤去の上、GB-Rt-9.5下地、DR t-12 
天井裏～ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t-100 16K

鋼製建具撤去～15／SD（2ヶ所）：両扉のみ

鋼製建具新設～15／SD（2ヶ所）：カバー工法にて新設

既設木製建具塗装改修～１B`／WD(3方枠共)：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具新設～１B`／WD：引戸扉のみ

木製建具撤去～1C／WD・1D／WD：引戸扉のみ、教師用・生徒用調理台撤去
テレビハンガー(吊材パイプ共)撤去

２，６００生徒便所（男女）
既設撤去の上
ＬＧＳ新設

既設撤去の上
塩ビ製新設

既設のまま 既設のまま

トイレブース撤去、ライニング天板撤去～ステンレス　t-1.0　W=110・270

２，６００水 飲 み 場 既設のまま
既設仕上下地調整の上
OSUC塗替え

既設のまま 既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え 既設のまま 既設仕上下地調整の上、SOP塗替え 既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設既設のまま
既設撤去の上
塩ビ製新設

コンピューター室
既設撤去の上
ＬＧＳ新設

既設撤去の上
塩ビ製新設

３，０２０

２，６００既設仕上下地調整の上、EP塗り替え既設のまま 既設仕上撤去の上、タイルカーペット　t-6.5新設 既設のまま 既設のまま 既設のまま

木製建具撤去～4A/WD：扉のみ撤去、鏡～W455×H650撤去(1ヶ所)

既設木製建具塗装改修～4A／WD(3方枠共)：下地調整の上、SOP塗替え、木製建具新設～4A／WD：扉のみ
既設鋼製建具塗装改修～10／SD(3方枠共)：下地調整の上、SOP塗替え

進 路 相 談 室

既設のまま 既設仕上撤去の上、タイルカーペット　t-6.5新設
既設仕上下地調整の上
OSUC塗替え

既設のまま 既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え 既設のまま 既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0新設

高 架 水 槽 室

中継 タン ク室

屋 上 点 検 塔

既設仕上撤去の上、GB-D（S)　t-9.5  新設

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
一部既設仕上撤去の上、シナ合板　t-5.5　SOP新設

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
一部既設仕上撤去の上、シナ合板　t-5.5　SOP新設

既設仕上撤去の上、GB-Rt-9.5下地、DR t-12 
梁型：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え、天井裏～ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t-100 16K

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修前

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

校
舎
棟

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ １００ － － 木下地組－ シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ ＬＧＳ木製巾木 ＯＰ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ １００ － － 木下地組－ シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ ＬＧＳ木製巾木 ＯＰ

２，６００GB-D ｔ9(455×910)

２，６００GB-D ｔ9(455×910)

長尺塩ビシートｔ-2(接着材石綿含有)

長尺塩ビシートｔ-2(接着材石綿含有) 塩ビ製パ ン ト リ ー

用 具 庫 塩ビ製

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ

木下地組 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＳＣＬ 890

木下地組 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＳＣＬ 890

木下地組 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＳＣＬ 890

木下地組 890

１００

１００

１００

１００

木製巾木　ＯＳＣＬ

木製巾木　ＯＳＣＬ

木製巾木　ＯＳＣＬ

木製巾木　ＯＳＣＬ

弾性モザイクパーケットｔ10(UC塗装品)

木下地組

木下地組

木下地組

木下地組 ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳシナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ

有孔シナ合板ｔ5.5　目透かし(寒冷紗裏張)　ＯＰ
グラスウールｔ50(16kg/㎡)充填

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ

ＬＧＳ

２，６００

２，６００

３，０２０

2,900～3,300
ロックウール吸音板ｔ12
GB-R ｔ9下張

GB-D ｔ9(910×910)

GB-D ｔ9(910×910)

GB-D ｔ9(910×910)

塩ビ製

塩ビ製

塩ビ製

長尺塩ビシートｔ-2(接着材石綿含有)

長尺塩ビシートｔ-2(接着材石綿含有)

長尺塩ビシートｔ-2(接着材石綿含有)

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ
掲示板：掲示板クロス

塩ビ製

美 術 準 備 室

音 楽 室

音 楽 準 備 室

調 理 室

モルタル － － －－ －
33角磁器質タイル貼　豆砂利コンクリートｔ60(ﾜｲﾔﾒｯｼｭ6φ×100角)
アスファルト防水(E-2工法)、均しモルタルｔ15

モルタル
ﾗﾃｯｸｽﾓﾙﾀﾙ 100角半磁器質タイル貼 ＬＧＳ ２，８００塩ビ製生徒便所（男女）

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ 木下地組 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＳＣＬ 890木製巾木　ＯＳＣＬ １００ 木下地組 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ ＬＧＳ ２，６００GB-D ｔ9(455×910)長尺塩ビシートｔ-2(接着材石綿含有)水 飲 み 場 塩ビ製

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ

木下地組 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＳＣＬ 890

木下地組 890木製巾木　ＯＳＣＬ １００

木製巾木　ＯＳＣＬ １００
置床式簡易二重床Ｈ58.5
(タイルカーペットｔ6.5仕上張共)

置床式簡易二重床Ｈ58.5
(タイルカーペットｔ6.5仕上張共) 木下地組

木下地組
有孔シナ合板ｔ5.5　目透かし(寒冷紗裏張)　ＯＰ
グラスウールｔ50(16kg/㎡)充填

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ
ＬＧＳ

(防振ｺﾞﾑ取付)

ＬＧＳ
(防振ｺﾞﾑ取付)

３，０２０

２，６００

ロックウール吸音板ｔ12石膏ボード複合防音板ｔ18.3下張
(グラスウールｔ50　16kg/㎡敷)

GB-D ｔ9(910×910)石膏ﾎﾞｰﾄﾞ複合防音板ｔ18.3下張
(グラスウールｔ50　16kg/㎡敷)

塩ビ製

塩ビ製
シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＳＣＬ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ～ラワン合板 t-5.5の上、ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼

コンピューター室

進 路 相 談 室

改修後

改修後

改修前

改修後

改修前

コンクリート

コンクリート

－

－ － －

－ － －

－ － －

２００

３００

－

防水モルタル金ゴテ

防水モルタル金ゴテ

－コンクリート金ゴテ押え

防水モルタル金ゴテ

防水モルタル金ゴテ

－

－

－ ＬＧＳ

－

－

現場発泡ウレタンｔ25
一部：コンクリート打放し

コンクリート打放し

現場発泡ウレタンｔ25

コンクリート打放し

コンクリート打放し

１，９５０

３，３４０

３，３４０

GB-R ｔ9

高 架 水 槽 室

中継 タン ク室

屋 上 点 検 塔

フレキシブルボードｔ5（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

1ヵ所

1ヵ所

ステンレス巾木新設 ６０

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0新設
既設仕上下地調整の上
SOP塗替え

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設
既設仕上下地調整の上
OSUC塗替え

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設
既設仕上下地調整の上
OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え
ﾗｲﾆﾝｸﾞ～既設仕上撤去の上、シナ合板　t-5.5　目ｽｶｼ  OSUC新設

既設のまま
木下地新設

１００
既設仕上下地調整の上
OSUC塗替え　一部～新設

既設仕上の上、ｾﾒﾝﾄ系ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材＋複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　t-2.0
（消臭・抗菌性）新設、男子便所～汚垂石　t-6新設

既設タイル下地調整の上、メラミン不燃化粧板　t-3新設
目地・入隅～シール、出隅～アルミ見切材　ONタイル工法

トイレブース新設、ライニング天板新設～ポストフォーム　t-19
壁タイル浮き部～ピンニング樹脂注入固定（1室　2㎡程度）

Ｐ
Ｈ　

階

家具撤去～20／OM（2ヶ所共）、テレビハンガー(吊材パイプ共)撤去

多目的スペース
既設撤去の上
ＬＧＳ新設

既設撤去の上
塩ビ製新設

２，６００
３，０２０既設のまま 既設仕上げサンダー掛けの上、ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

既設仕上下地調整の上
OSUC塗替え

既設のまま 既設のまま
既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
掲示板～既設仕上撤去の上、掲示板クロス貼替え

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

X5・9通り～既設仕上げ撤去の上
シナ合板　ｔ-5.5　目透かし　OSUC新設

一部既設仕上撤去の上
木製巾木　新設

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ 木下地組 890木製巾木　ＯＳＣＬ １００弾性モザイクパーケットｔ10(UC塗装品) 木下地組 ＬＧＳ
２，６００
３，０２０

塩ビ製
GB-D ｔ9(910×910)
梁型：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上、内部用吹付ﾀｲﾙ  (石綿含有)

多目的スペース
シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ
掲示板：掲示板クロス

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＳＣＬ改修前

改修後 2ヵ所

２　
　

階

３　
　

階

理 科 室
既設撤去の上
塩ビ製新設

既設のまま
既設仕上下地調整の上
OSUC塗替え

既設のまま 既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え 既設のまま
既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
掲示板～既設仕上撤去の上、掲示板クロス貼替え

３，０２０
既設木製建具塗装改修～１B・1B`／WD(3方枠共)・3B/WW(枠共)：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具新設～１B・1B`／WD：引戸扉のみ、実験台新設

木製建具撤去～1B／WD・1B`／WD：引戸扉のみ、家具撤去～9／N、テレビハンガー(吊材パイプ共)撤去
教師実験台・生徒実験台撤去

改修前

改修後

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ 木下地組 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＳＣＬ 890１００木製巾木　ＯＳＣＬ 木下地組 ＬＧＳ ３，０２０塩ビ製
シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ
掲示板：掲示板クロス

耐薬品長尺塩ビシートｔ-2(接着材石綿含有)理 科 室

1ヵ所既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（耐薬品性）新設

理 科 準 備 室 既設のまま 既設のまま 既設のまま

美 術 室
既設撤去の上
塩ビ製新設

３，０２０
既設仕上下地調整の上
OSUC塗替え

既設のまま 既設のまま

既設のまま 既設のまま

既設のまま 既設のまま既設のまま

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え 既設のまま
既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
掲示板～既設仕上撤去の上、掲示板クロス貼替え

木製建具撤去～1B`/WD：引戸扉のみ
家具撤去～4/N

既設のまま
既設木製建具塗装改修～１B`／WD(3方枠共)：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具新設～１B`／WD：引戸扉のみ、家具新設

木製建具撤去～1B／WD・1B`／WD：引戸扉のみ、家具撤去～10／N、1／OM
テレビハンガー(吊材パイプ共)撤去

既設木製建具塗装改修～１B・1B`／WD(3方枠共)・3B/WW(枠共)：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具新設～１B・1B`／WD：引戸扉のみ、家具新設

改修前

改修後

改修前

改修後

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ

木下地組 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＳＣＬ 890

木下地組 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＳＣＬ 890

１００

１００

木製巾木　ＯＳＣＬ

木製巾木　ＯＳＣＬ

木下地組

木下地組 ＬＧＳ

ＬＧＳシナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ ２，６００

３，０２０

GB-D ｔ9(910×910)塩ビ製

塩ビ製

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ

長尺塩ビシートｔ-2(接着材石綿含有)
シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ
掲示板：掲示板クロス

耐薬品長尺塩ビシートｔ-2(接着材石綿含有)理 科 準 備 室

美 術 室

1ヵ所

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（耐薬品性）新設

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設

３，０２０

調理・被服準備室

既設撤去の上
塩ビ製新設

既設のまま

既設のまま

被 服 室
既設仕上撤去の上
GB-D（Q)　t-9.5＋GB-D（H)　t-9.5 (先生側２ｍ部分) 新設

既設仕上下地調整の上
OSUC塗替え

既設仕上げサンダー掛けの上、ポリウレタン樹脂塗料３回塗り既設のまま 既設のまま 既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え 既設のまま
既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
掲示板～既設仕上撤去の上、掲示板クロス貼替え

既設のまま 既設のまま 既設のまま 既設のまま既設のまま

木製建具撤去～1C/WD：引戸扉のみ

技 術 準 備 室 既設のまま 既設のまま 既設のまま既設のまま 既設のまま 既設のまま既設のまま既設のまま

既設撤去の上
ＬＧＳ新設

技 術 室 ３，０２０
既設撤去の上
塩ビ製新設

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5＋GB-D（H)　t-9.5 
(先生側２ｍ部分) 新設  天井裏～ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t-100 16K敷込

既設仕上下地調整の上
OSUC塗替え

既設のまま

既設のまま

既設仕上げサンダー掛けの上、ポリウレタン樹脂塗料３回塗り 既設のまま 既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上研磨・洗浄の上、無機系速硬薄塗型床材　t-2.0
（スムースコート同等品）

既設のまま 既設仕上下地調整の上、SOP塗替え 鋼製建具新設～10／SD（2ヶ所）・11/SD（1ヶ所）：カバー工法にて新設

木製建具撤去～1C/WD・1D／WD：引戸扉のみ、生徒用被服台撤去
テレビハンガー(吊材パイプ共)撤去

既設木製建具塗装改修～１C・1D／WD(3方枠共)・3C/WW(枠共)：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具新設～１C・1D/WD：引戸扉のみ、被服台新設

既設木製建具塗装改修～１C／WD(3方枠共)：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具新設～１C／WD：引戸扉のみ

鋼製建具撤去～10／SD（2ヶ所）・11／SD：両扉のみ、テレビハンガー(吊材パイプ共)撤去

２，６００

２，６００

既設のまま

既設のまま 既設のまま

既設のまま 既設のまま 既設のまま 既設のまま 既設のまま倉 庫

水 飲 み 既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5  新設

アルミ製建具撤去～3方枠共

家具新設

既設撤去の上
塩ビ製新設

既設仕上撤去の上、GB-D（S)　t-9.5  新設 ２，６００

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
一部既設仕上撤去の上、シナ合板　t-5.5　SOP新設

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ

木下地組 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＳＣＬ 890

木下地組 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＳＣＬ 890

木下地組 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＳＣＬ 890

１００

１００

１００木製巾木　ＯＳＣＬ

木製巾木　ＯＳＣＬ

木製巾木　ＯＳＣＬ

弾性モザイクパーケットｔ10(UC塗装品) 木下地組

木下地組

木下地組

ＬＧＳシナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ

有孔シナ合板ｔ5.5　目透かし(寒冷紗裏張)　ＯＰ
グラスウールｔ50(16kg/㎡)充填

ＬＧＳ
(ｼｽﾃﾑ天井)

２，６００

３，０２０

グラスウール化粧板ｔ40(48kg/㎡)
(アルミTバー　900×900)

３，０２０

GB-D ｔ9(910×910)

GB-D ｔ9(910×910)

ＬＧＳ

アルミ製

塩ビ製

塩ビ製

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ
掲示板：掲示板クロス

長尺塩ビシートｔ-2(接着材石綿含有)

被 服 室

調理・被服準備室

技 術 室

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ 木下地組 シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＳＣＬ 890１００木製巾木　ＯＳＣＬ 木下地組 ＬＧＳシナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ ２，６００GB-D ｔ9(910×910)塩ビ製長尺塩ビシートｔ-2(接着材石綿含有)技 術 準 備 室

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ

浮き床工法※

弾性モザイクパーケットｔ10(UC塗装品)

一部:無機系塗床材ｔ5平滑仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ １００ － － 木下地組－ シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ ＬＧＳ木製巾木 ＯＰ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ １００ － － 木下地組－ シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ ＬＧＳ木製巾木 ＯＰ

２，６００GB-D ｔ9(455×910)

２，６００GB-D ｔ9(455×910)

長尺塩ビシートｔ-2(接着材石綿含有)

長尺塩ビシートｔ-2(接着材石綿含有) 塩ビ製パ ン ト リ ー

塩ビ製生 徒 会 館

1ヵ所

1ヵ所

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設
既設仕上下地調整の上
OSUC塗替え

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設
既設仕上下地調整の上
OSUC塗替え

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0新設
既設仕上下地調整の上
SOP塗替え

既設仕上下地調整の上
SOP塗替え

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設 既設のまま 既設のまま

改修後
既設仕上下地調整の上
OSUC塗替え

調 理 室 既設のまま 既設のまま
既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
掲示板～既設仕上撤去の上、掲示板クロス貼替え

既設のまま 既設のまま ３，０２０
既設仕上撤去の上
GB-D（Q)　t-9.5＋GB-D（H)　t-9.5 (先生側２ｍ部分) 新設

既設木製建具塗装改修～１C・1D／WD(3方枠共)・3C／WW(枠共)：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具新設～１C・1D／WD：引戸扉のみ、調理台新設

1ヵ所既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設 既設のまま

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＳＣＬ

ライニング～ラワン合板 t-5.5の上、メラミン化粧板貼

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

ライニング～既設仕上撤去の上、耐水合板 t-12下地
　　　　　　単色不燃化粧板　t-6（ｼｰﾙ工法）新設

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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事務室 職員室

倉庫
プ
ロ
パ
ン
庫

校長室 図書室

渡り廊下

機械室
多目的ホール

押入

倉庫

放送室

押
入

押
入

保健室

玄関

休憩室

印刷室

職員玄関

風除室 風除室

昇降口

湯沸室 資料室

物入

DW

パントリー

生徒相談室

更衣室
(女)

更衣室
(男)

職員便所
(男)

職員便所
(女)

焼却室

ブロア室

特別支援教室

物入(1)

戸別タンク室
ギヤポンプ室

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

階段Ｂ
階段Ａ

【改修前】校舎１階平面図

【改修前】１階平面図　1/100

０６

ポーチ

テラスＡ

テラスＢ

JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX7 JX8 JX9 JX11 JX12 JX13 JX14JX10

JY5

JY4

JY3

JY1

JY2

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３
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ホール

廊下（１）

廊下（２）

PS PS階段Ａ 階段Ｂ

コミュニティルーム

【改修後】校舎１階平面図

【改修後】１階平面図　1/100

０７

点線は既設床下ピット部分を示す

スロープ

ポーチ

図書室

テラスＡ

テラスＢ

小学校 中学校(改修部分)
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X
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.
J

中学校
(既存渡り廊下)

E
X
P
.
J

中学校(改修部分)

X12 JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX11 JX12 JX13 JX14JX7 JX8 JX9 JX10

JY4

JY3

JY5

JY1

JY2

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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普通教室(6)

EV
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多目的スペース

教具室

盤室

教材
室(2) 避難はしご

1/100(A1判)　1/200(A3判)

渡り廊下

視聴覚室 生徒会室

物入(2)

DW

戸別タンク室

女子便所 男子便所

進路相談室コンピューター室

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

階段Ａ 階段Ｂ

普通教室
１Ａ

普通教室
２Ａ

普通教室
３Ａ

パントリー

用具庫

既設笠木:取外し

【改修前】校舎２階平面図

既設水切:取外し

ステンレスRD　φ100【撤去】

伸縮目地:【撤去】

ステンレスRD　φ100【撤去】

陸屋根

勾配屋根（２）:
アスファルトルーフィング22kg＋発泡ポリスチレン t-4の上
フッ素樹脂鋼板 t-0.4 瓦棒葺 @364【撤去】

勾配屋根

【改修前】　２階平面図　1/100

０８

JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX7 JX8 JX9 JX11 JX12 JX13 JX14JX10

JY5

JY4

JY3

JY1

JY2

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

ＡＢＣ粉末消火器10型

多目的スペース

生徒便所
(男)

普通教室(6)

コンピューター室

盤室

オイル
タンク室

用具庫

EV

教材室(2)

物入
(2)

教具室
50.3㎡ 15.9㎡

生徒便所
(女)倉庫

進路相談室

生徒会室会議室兼視聴覚室

PS PS階段Ａ 階段Ｂ

普通教室
１Ａ

普通教室
２Ａ

普通教室
３Ａ

【改修後】校舎２階平面図

【改修後】２階平面図　1/100

改修型SUS製RDφ100（キャップ付）新設改修型SUS製RDφ100（キャップ付）新設

陸屋根

既設伸縮目地撤去後、モルタル充填

平場：既設仕上高圧水洗浄後
機械的固定工法用通気絶縁用シートの上、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-5.0

アクリルシリコン系トップコートTXフリー　2回塗り
脱気材　1ヶ所　新設

既設笠木:再取り付け アルミ水切:再取り付け

勾配屋根（１）:
既設仕上高圧水洗浄後
金属屋根専用プライマー塗布後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-4.0
アクリルウレタン系遮熱型トップコート塗り　新設

０９

勾配屋根（２）:
粘着性ゴムアスルーフィングの上
長尺ガルバリウム鋼板ｔ0.4立平葺　新設

小学校 中学校(改修部分)
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中学校(改修部分)
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Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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被服室 調理・被服
準備室

技術
準備室

理科室

技術室調理室

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

パントリー

階段Ａ
階段Ｂ

【改修前】校舎３階平面図

【改修前】　３階平面図　1/100
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JY2

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

ＡＢＣ粉末消火器10型

理科準備室 美術準備室 音楽準備室

被服調理準備室 技術準備室
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水飲み
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美術室 音楽室
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理科室

65.9㎡

階段Ａ

階段Ｂ

【改修後】　３階平面図　1/100

【改修後】校舎３階平面図
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(既存渡り廊下)
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X12 JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX7 JX8 JX9 JX10 JX11 JX12 JX13 JX14

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

【改修前】校舎Ｒ階平面図

伸縮目地:撤去

既設笠木:取外し

既設水切り:取外し

ステンレスRD　φ100【撤去】

ステンレスRD　φ100【撤去】

煙突陣笠:【撤去】

１２

【改修前】校舎Ｒ階平面図　1/100
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Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



7
50

6
,0

0
0

7
50

2,500

2
,7

0
0

7
,4

5
0

4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,2504,250 4,250 4,2504,250 4,250 4,250

55,250

1
7,

6
00

4,250

1,500

275275

750 3,780 750

3,780235 235
1,125 2,000 1,125

500 500

2
,0

0
0

5
00

5
00

55,250

4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,2504,250 4,250 4,250

2,500

1
7,

6
00

1,500

1
,5

0
0

1
,5

0
0

7
,4

5
0

工
藤

工
藤

Ａ

３1/100(A1判)　1/200(A3判)

高架水槽室
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タンク室

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

伸縮目地:撤去

【改修後】校舎Ｒ階平面図

既設水切り:再取り付け

既設笠木:再取り付け

陸屋根

既設伸縮目地撤去後、モルタル充填

平場：既設仕上高圧水洗浄後
機械的固定工法用通気絶縁用シートの上、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-5.0
アクリルシリコン系トップコートTXフリー　2回塗り
脱気材　4ヶ所　新設

勾配屋根（１） 勾配屋根（１）

煙突陣笠:SUS304　t-2.0　新設

勾配屋根（２）:
既設仕上高圧水洗浄後
金属屋根専用プライマー塗布後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-4.0
（ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）
アクリルウレタン系遮熱型トップコート塗り　新設

勾配屋根（３）:
既設仕上高圧水洗浄後
金属屋根専用プライマー塗布後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-4.0
（ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）
アクリルウレタン系遮熱型トップコート塗り　新設

勾配屋根（１）:
既設仕上高圧水洗浄後
金属屋根専用プライマー塗布後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-4.0
（ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）
アクリルウレタン系遮熱型トップコート塗り　新設

勾配屋根（１）:
既設仕上高圧水洗浄後
金属屋根専用プライマー塗布後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-4.0
（ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）
アクリルウレタン系遮熱型トップコート塗り　新設

【改修後】校舎Ｒ階平面図　1/100

１３

改修型SUS製RD　φ100（キャップ付）新設
RD周囲成形：モルタル充填

改修型SUS製RD　φ100（キャップ付）新設

斜線部：モルタル充填　新設

斜線部：モルタル充填　新設

既設水切り:再取り付け

JY4

JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX7 JX8 JX9 JX11 JX12 JX13 JX14JX10

JY5

JY4

JY3

JY2

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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1/100(A1判)　1/200(A3判) 令和３
碇ヶ関中学校大規模改修工事

記号記号

凡　例

仕　上

アルミ既製品笠木

元旦ダンツキルーフ240長尺フッ素樹脂鋼板 t-0.4

45×60フッ素樹脂鋼板 t-0.4包

コンクリート打放しアクリルリシン吹付

ステンレスパイプ

コンクリート打込レリーフ(アクリルエナメル塗装)

100角磁器質タイル

ステンレス t-1.0

ステンレス製タラップ

フッ素樹脂鋼板 t-0.4 瓦棒葺 @364

ヶ所

南側立面　ひび割れ参考長さ

0.2～1.0ｍｍ　　　119ｍ

１４

３

【改修前】南側立面図　　　1/100

【改修前】南側立面図

コンクリート欠損：W100×H100×t30

モルタル欠損：W3470×H30×t30

モルタル欠損：W1730×H30×t30

モルタル欠損：W1530×H30×t30

コンクリート・モルタル欠損・鉄筋露出状況

ボンデ鋼板 t-1.6現場フッ素樹脂塗装

３０

ヶ所

ヶ所

１６

３

1FL

GL

2FL

3FL

RFL

鉄筋露出部：W150×H250×t30Ａ
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単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図
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1/100(A1判)　1/200(A3判) 令和３
碇ヶ関中学校大規模改修工事

記号 記号

既設仕上の上、金属屋根専用プライマー塗布後
超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-2.0
アクリルウレタン系遮熱型トップコート塗り　新設

既設笠木:再取り付け

ひび割れ：ひび割れ補修(Uカットシール工法)

既設撤去の上、ガルバリウム鋼板 t-0.4 立平葺 新設

モルタル欠損：エポキシ樹脂モルタル充填工法

モルタル欠損：エポキシ樹脂モルタル充填工法

【改修後】南側立面図　　　1/100

【改修後】南側立面図

１５

３

■工事着工前、外壁面の事前調査（目視や打診による確認作業、マーキング、計測、図面記入）を行い、監督員に報告する事。

■コンクリート及びモルタル劣化部の改修工法

１：脆弱部のハツリ

２：ワイヤーブラシ等でのケレン及び清掃

４：ワイヤーブラシ等でのケレン及び清掃

５：エポキシ樹脂モルタル充填工法

施工工程

（１）コンクリート・モルタル欠損部：エポキシ樹脂モルタル充填工法 （３）ひび割れ部

１：クラック調査

２：Ｕカット

３：カット面の清掃

４：Ｕカット面にプライマー塗布

５：可とう性エポキシ樹脂充填

６：表面処理（硅砂散布）

0.2ｍｍ以上～1.0ｍｍ未満：Ｕカットシール材充填工法（可とう性エポキシ樹脂）

施工工程

１：脆弱部のハツリ

２：ワイヤーブラシ等で鉄筋の錆除去及び清掃

３：鉄筋に防錆剤塗布

施工工程

（２）鉄筋露出部：ポリマーセメントモルタル充填工法

３：プライマー塗布

４：プライマー塗布

外　壁　改　修

凡　例

仕　上

ステンレスパイプ・ステンレス製タラップ:既設のまま

既設仕上撤去の上、カラーアルミPL　t-2.0　新設

煙突陣笠:既設撤去の上、SUS304　PL t-2.0　4面新設

コンクリート・モルタル欠損・鉄筋露出状況

1FL

GL

2FL

3FL

RFL

鉄筋露出部：ポリマーセメントモルタル充填工法

５：ポリマーセメントモルタル充填工法

雪囲い金物新設　25本

既設仕上げ材撤去の上、ＤＰ塗り（B種）レリーフアートペインティング

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)撤去の上
防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上高圧水洗浄後、金属屋根専用プライマー塗布後
超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-4.0
（ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）
アクリルウレタン系遮熱型トップコート塗り　新設

既設仕上げ撤去（モルタル共）の上
モルタル下地、耐凍害性磁器質100角タイル　新設
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Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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1/100(A1判)　1/200(A3判) 令和３
碇ヶ関中学校大規模改修工事

記号

凡　例

記号仕　上

【改修前】北側立面図
３

１６

【改修前】北側立面図　　　1/100

アルミ既製品笠木

元旦ダンツキルーフ240長尺フッ素樹脂鋼板 t-0.4

45×60フッ素樹脂鋼板 t-0.4包

コンクリート打放しアクリルリシン吹付

ステンレスパイプ

コンクリート打込レリーフ(アクリルエナメル塗装)

100角磁器質タイル

ステンレス t-1.0

ステンレス製タラップ

フッ素樹脂鋼板 t-0.4 瓦棒葺 @364

ヶ所鉄筋露出部：W150×H250×t30

コンクリート欠損：W100×H100×t30

モルタル欠損：W3470×H30×t30

モルタル欠損：W1730×H30×t30

モルタル欠損：W1530×H30×t30

コンクリート・モルタル欠損・鉄筋露出状況

ボンデ鋼板 t-1.6現場フッ素樹脂塗装

1FL

GL

2FL

3FL

RFL

ヶ所

ヶ所

１６

２０

４

南側立面　ひび割れ参考長さ

0.2～1.0ｍｍ　　　114ｍ
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Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図
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川島芳正１級建築士登録113986号



1
5,

6
50

1
2,

5
00

3
,1

5
0

1
,0

0
0

3
,8

0
0

3
,8

0
0

3
,9

0
0

工
藤

工
藤

Ａ

1/100(A1判)　1/200(A3判) 令和３
碇ヶ関中学校大規模改修工事

記号記号

凡　例

仕　上

【改修後】北側立面図
３

１７

【改修後】北側立面図　　　1/100

既設仕上の上、金属屋根専用プライマー塗布後
超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-2.0
アクリルウレタン系遮熱型トップコート塗り　新設

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)撤去の上、
防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上高圧水洗浄後、金属屋根専用プライマー塗布後、
超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-4.0
（ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）
アクリルウレタン系遮熱型トップコート塗り　新設

既設笠木:再取り付け

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)撤去の上、ＤＰ　新設

ひび割れ：ひび割れ補修(Uカットシール工法)

既設撤去の上、ガルバリウム鋼板 t-0.4 立平葺 新設

既設仕上げ撤去（モルタル共）の上、
モルタル下地、耐凍害性磁器質100角タイル　新設

モルタル欠損：エポキシ樹脂モルタル充填工法

モルタル欠損：エポキシ樹脂モルタル充填工法

■工事着工前、外壁面の事前調査（目視や打診による確認作業、マーキング、計測、図面記入）を行い、監督員に報告する事。

■コンクリート及びモルタル劣化部の改修工法

１：脆弱部のハツリ

２：ワイヤーブラシ等でのケレン及び清掃

４：ワイヤーブラシ等でのケレン及び清掃

５：エポキシ樹脂モルタル充填工法

施工工程

（１）コンクリート・モルタル欠損部：エポキシ樹脂モルタル充填工法 （３）ひび割れ部

１：クラック調査

２：Ｕカット

３：カット面の清掃

４：Ｕカット面にプライマー塗布

５：可とう性エポキシ樹脂充填

６：表面処理（硅砂散布）

0.2ｍｍ以上～1.0ｍｍ未満：Ｕカットシール材充填工法（可とう性エポキシ樹脂）

施工工程

１：脆弱部のハツリ

２：ワイヤーブラシ等で鉄筋の錆除去及び清掃

３：鉄筋に防錆剤塗布

施工工程

３：プライマー塗布

４：プライマー塗布

外　壁　改　修

ステンレスパイプ・ステンレス製タラップ:既設のまま

既設仕上撤去の上、カラーアルミPL　t-2.0　新設

煙突陣笠:既設撤去の上、SUS304　PL t-2.0　4面新設

コンクリート・モルタル欠損・鉄筋露出状況

1FL

GL

2FL

3FL

RFL

（２）鉄筋露出部：ポリマーセメントモルタル充填工法

５：ポリマーセメントモルタル充填工法

鉄筋露出部：ポリマーセメントモルタル充填工法Ａ
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工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図
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1/100(A1判)　1/200(A3判)
碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

記号

凡　例

記号仕　上

渡り廊下

渡り廊下

物入
(3)

物入
(2)

物入
(1)

廊下

廊下

ホール

教材室(2)

事務室

【改修前】東・西側立面図
３

１８

【改修前】西側立面図　　　1/100 【改修前】東側立面図　　　1/100

アルミ既製品笠木

元旦ダンツキルーフ240長尺フッ素樹脂鋼板 t-0.4

45×60フッ素樹脂鋼板 t-0.4包

コンクリート打放しアクリルリシン吹付

ステンレスパイプ

コンクリート打込レリーフ(アクリルエナメル塗装)

100角磁器質タイル

ステンレス t-1.0

ステンレス製タラップ

フッ素樹脂鋼板 t-0.4 瓦棒葺 @364

ヶ所鉄筋露出部：W150×H250×t30

コンクリート・モルタル欠損・鉄筋露出状況

ボンデ鋼板 t-1.6現場フッ素樹脂塗装

1FL

GL

2FL

3FL

RFL

1FL

GL

2FL

3FL

RFL

ヶ所

ヶ所

１

１

１

西側立面　ひび割れ参考長さ

0.2～1.0ｍｍ　　　12ｍ

東側立面　ひび割れ参考長さ

0.2～1.0ｍｍ　　　9ｍ

コンクリート欠損：W100×H100×t30

モルタル欠損：W3470×H30×t30

モルタル欠損：W1730×H30×t30

モルタル欠損：W1530×H30×t30
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Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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1/100(A1判)　1/200(A3判)
碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

記号

渡り廊下

渡り廊下

物入
(3)

物入
(2)

物入
(1)

廊下

廊下

ホール

教材室(2)

事務室

記号

凡　例

仕　上

【改修後】東・西側立面図
３

１９

【改修後】東側立面図　　　1/100【改修後】西側立面図　　　1/100

既設仕上の上、金属屋根専用プライマー塗布後
超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-2.0
アクリルウレタン系遮熱型トップコート塗り　新設

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)撤去の上、
防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上高圧水洗浄後、金属屋根専用プライマー塗布後、
超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-4.0
（ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）
アクリルウレタン系遮熱型トップコート塗り　新設

既設笠木:再取り付け

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)撤去の上、ＤＰ　新設

ひび割れ：ひび割れ補修(Uカットシール工法)

既設撤去の上、ガルバリウム鋼板 t-0.4 立平葺 新設

既設仕上げ撤去（モルタル共）の上、
モルタル下地、耐凍害性磁器質100角タイル　新設

モルタル欠損：エポキシ樹脂モルタル充填工法

コンクリート欠損：エポキシ樹脂モルタル充填工法

■工事着工前、外壁面の事前調査（目視や打診による確認作業、マーキング、計測、図面記入）を行い、監督員に報告する事。

■コンクリート及びモルタル劣化部の改修工法

１：脆弱部のハツリ

２：ワイヤーブラシ等でのケレン及び清掃

４：ワイヤーブラシ等でのケレン及び清掃

５：エポキシ樹脂モルタル充填工法

施工工程

（１）コンクリート・モルタル欠損部：エポキシ樹脂モルタル充填工法 （３）ひび割れ部

１：クラック調査

２：Ｕカット

３：カット面の清掃

４：Ｕカット面にプライマー塗布

５：可とう性エポキシ樹脂充填

６：表面処理（硅砂散布）

0.2ｍｍ以上～1.0ｍｍ未満：Ｕカットシール材充填工法（可とう性エポキシ樹脂）

施工工程

１：脆弱部のハツリ

２：ワイヤーブラシ等で鉄筋の錆除去及び清掃

３：鉄筋に防錆剤塗布

施工工程

（２）鉄筋露出部：ポリマーセメントモルタル充填工法

３：プライマー塗布

４：プライマー塗布

外　壁　改　修

ステンレスパイプ・ステンレス製タラップ:既設のまま

既設仕上撤去の上、カラーアルミPL　t-2.0　新設

煙突陣笠:既設撤去の上、SUS304　PL t-2.0　4面新設

コンクリート・モルタル欠損・鉄筋露出状況

1FL

GL

2FL

3FL

RFL

1FL

GL

2FL

3FL

RFL

鉄筋露出部：ポリマーセメントモルタル充填工法

５：ポリマーセメントモルタル充填工法

Ｂ
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ＤＤ
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Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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ＲＦＬ

職員室

廊下
校長室

オイル配管ピット

廊下

廊下

10

4.087

3.0

10

盛土

生徒便所

コンクリート金ゴテ
ステンレス沓摺[-40×20×2

コンクリート金ゴテ

30×90 OP30×90 OP

30×90 OP
45×105 OP

コンクリート金ゴテ

行事用平面黒板

30×75 OP

コンクリート金ゴテ

30×90 OP

65×105 OP

30×90 OP

45×105 OP

ロックウール充填(廊下に面する鴨居上部全て)

コンクリート金ゴテ

ステンレス巾木

トイレブース：
メラミン化粧合板フラッシュ(既製品)

ステンレス沓摺

20×45 OP20×45 OP

半曲面黒板

コンクリート打放し内部用吹付タイル

ロックウール充填

30×120 OP

オイル配管ピット

コンクリート金ゴテ

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

下地45×105

ＧＬ

１ＦＬ

45×105 OP

水呑場

アスファルト防水層(E-2工法)

アスファルトルーフィング22kg

アスファルトルーフィング22kg

30×95 OP

30×60 OP

55×105 OP

55×105 OP

砕石0～40

３ＦＬ

２ＦＬ

30×100 OP

30×75 OP

30×50 OP

30×35 OP

30×100 OP

30×75 OP

30×100 OP

30×100 OP

元旦ダンツキルーフ240長尺フッ素樹脂鋼板 t-0.4

硬質ウレタンフォーム t-25(金属垂木@490)

コンクリート金ゴテ(増打 t-20)

軒先部:木毛セメント板 t-25

45×60フッ素樹脂鋼板 t-0.4包

カーテンボックス:シナ合板 t-4フラッシュパネル t-25 OP

GB-D t-9

硬質ウレタンフォーム t-15打込

硬質ウレタンフォーム t-25打込

腰:シナ合板 t-5.5目透かし張り OS
現場発泡ウレタン t-25

外壁:コンクリート打放し(化粧目地入)
　　　アクリルリシン吹付

腰:シナ合板 t-5.5目透かし張り OS

現場発泡ウレタン t-15

現場発泡ウレタン t-25

GB-D t-9

押出発泡ポリスチレン t-25打込

根回り:コンクリート打放し
　　　アクリルリシン吹付

弾性モザイクパーケット t-10
(UC塗装品)

押出発泡ポリスチレン t-25敷

ポリエチレンフィルム t-0.15敷

捨てコンクリート t-50

弾性モザイクパーケット t-10
(UC塗装品)

タイルカーペット t-8

6号砕石敷 t-100

現場発泡ウレタン t-25

ロックウール吸音板 t-12キューブ(ボーダー付)

グラスウール t-50敷(16kg品)
現場発泡ウレタン t-25

現場発泡ウレタン t-15

均しモルタル t-15

腰：シナ合板 t-5.5目透かし張り OS

長尺塩ビシート t-2(エポキシ樹脂接着)

カーテンボックス:シナ合板 t-4フラッシュパネル t-25 OP

GB-D t-9

硬質ウレタンフォーム t-15打込

硬質ウレタンフォーム t-25打込

壁:シナ合板 t-5.5目透かし張り OP

腰:シナ合板 t-5.5目透かし張り OS

GB-D t-9

腰:シナ合板 t-5.5目透かし張り OS

壁：シナ合板 t-5.5目透かし張り OP掲示板:ラワン合板 t-5.5
　　　　マップライン張

シナ合板 t-5.5目透かし張り OP

掲示板:ラワン合板 t-5.5
　　　　マップライン張

弾性モザイクパーケット t-10
(UC塗装品)

壁:シナ合板 t-5.5目透かし張り OP

棟包み:長尺フッ素樹脂鋼板 t-0.4
(下地30×105)

シナ合板 t-5.5目透かし張り OP

GB-D t-9

軒先:アルミ押出型材

LGS天井下地

LGS天井下地

LGS天井下地

LGS天井下地

LGS天井下地 LGS天井下地

頭ツナギ：ステンレス□-41×41×1.5

100角半磁器質タイル(断熱材部
ラテックスモルタル t-10下地)
硬質ウレタンフォーム t-25打込

押えコンクリート t-60
(溶接金網6φ×100角)

鉄筋コンクリートU字溝(落蓋型)

梁型:コンクリート打放し
　　 内部用吹付タイル

GB-R t-9下張

巾木:18×120 OP

ラワン合板 t-5.5下地クロス貼(織物)

塩ビジョイナー
LGS天井下地

33角磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ t-40

長尺塩ビシート t-2.5
(ノンスリップタイプ)
(エポキシ樹脂接着)

コンクリート金ゴテ

ステンレス目地棒6×18コンクリート金ゴテ

弾性モザイクパーケット t-10
(UC塗装品)

フレキシブルボート t-5目透かし張り VE

巾木18×120 OS

ALC版 t-125

巾木18×120 OS

GB-D t-9

LGS天井下地

手摺:ステンレスパイプφ34×t-2

巾木18×120 OS

耐薬品長尺塩ビシート t-2(エポキシ樹脂接着)

ステンレス溝型レール

ステンレス溝型レール t-1.2

手摺:ステンレスパイプφ34×t-2

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

普通教室

理科室
調理・被服準備室

２０

【改修前】矩計図（１）

X

Y2 Y3 Y4 Y5
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株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497
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職員室

廊下
校長室

オイル配管ピット

廊下

廊下

10

4.087

3.0

10

盛土

30×75 OP

ロックウール充填(廊下に面する鴨居上部全て)

ステンレス沓摺

ロックウール充填

オイル配管ピット

ＧＬ

１ＦＬ

水呑場

30×95 OP

30×60 OP

３ＦＬ

２ＦＬ

30×35 OP

30×100 OP

現場発泡ウレタン t-15

現場発泡ウレタン t-25

硬質ウレタンフォーム t-15打込

硬質ウレタンフォーム t-25打込

鉄筋コンクリートU字溝(落蓋型)

巾木18×120 OS

手摺:ステンレスパイプφ34×t-2

手摺:ステンレスパイプφ34×t-2

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

普通教室

理科室

グラスウール t-50　16K敷き込み　新設　

調理・被服準備室

生徒便所

２１

【改修後】矩計図（１）

X

Y2 Y3 Y4 Y5
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株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

既設仕上の上、ＯＡフロア（支持脚仕様）　H=50　
タイルカーペット　t-6.5　新設

床仕上押エ見切り:SUS304
t-1.5　W=30新設

既設仕上下地調整の上
複層ビニル床シート　t-2.0

（全厚有効層）新設

既設仕上げ下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上げ下地調整の上、SOP塗替え

巾木：既設仕上げ下地調整の上、OSUC塗替え

腰:既設仕上げ下地調整の上、OSUC塗替え

掲示板:既設仕上撤去の上
　　　　掲示板クロス貼替

行事用平面黒板：再取り付け

既設仕上げサンダー掛けの上
ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

既設仕上撤去の上
複層ビニル床シート　t-2.0（耐薬品性）新設

腰:既設仕上げ下地調整の上、OSUC塗替え

巾木：既設仕上げ下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上げ下地調整の上
SOP塗替え

既設仕上げ下地調整の上
SOP塗替え

壁：既設仕上撤去の上
シナ合板 t-5.5　目スカシ　OSUC

壁:既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上げ下地調整の上、SOP塗替え

壁:既設仕上下地調整の上
SOP塗替え

半曲面黒板：既設のまま

見切り:
既設仕上下地調整の上

SOP塗替え

掲示板:既設仕上撤去の上
　　　　掲示板クロス貼替

家具：既設撤去の上、新設

既設仕上げサンダー掛けの上
ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

既設仕上撤去の上
GB-D（Q)　t-9.5新設

LGS天井下地：既設のまま

既設仕上げ下地調整の上
SOP塗替え

既設仕上げ下地調整の上
SOP塗替え

既設仕上撤去の上、タイルカーペット　t-7.0新設

既設仕上（合板共）撤去の上
ﾀﾓ化粧合板 t-5.5　目ｽｶｼ　UC新設

巾木：既設仕上げ下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上撤去（LGS共）の上、LGS下地
GB-D（Q)　t-9.5＋GB-D（H)　t-9.5 
(先生側２ｍ部分) 新設

コンクリート金ゴテ：既設のまま

壁：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

腰:既設仕上げ下地調整の上、OSUC塗替え

見切り:
既設仕上下地調整の上
SOP塗替え

壁：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

腰:既設仕上げ下地調整の上、OSUC塗替え

見切り:
既設仕上下地調整の上
SOP塗替え

既設仕上撤去の上
GB-D（Q)　t-9.5新設

LGS天井下地：既設のまま

既設仕上撤去の上
GB-D（Q)　t-9.5新設

LGS天井下地：既設のまま

既設仕上げサンダー掛けの上
ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

ステンレス目地棒：既設のまま

GB-D t-9：既設のまま

LGS天井下地：既設のまま

既設仕上撤去の上
複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）新設

既設仕上撤去の上
複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設

腰：シナ合板 t-5.5目透かし張り OS：
既設のまま

30×75 OP：既設のまま

カーテンボックス:既設のまま

既設仕上下地調整の上
複層ビニル床シート　t-2.0（消臭・抗菌性）新設

既設仕上撤去（LGS共）の上、LGS下地
GB-R　t-9.5の上、DR t-12新設

既設仕上撤去（LGS共）の上、LGS下地
GB-D（S)　t-9.5  新設

既設タイル下地調整の上、メラミン不燃化粧板　t-3
（ONタイル工法）新設

既設仕上げ下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上げ下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上げ下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上げ材
(アスベスト含有下地調整材共)

撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

棟包み：
既設仕上高圧水洗浄後
金属屋根専用プライマー塗布後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-4.0
（ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）
アクリルウレタン系遮熱型トップコート塗り　新設

既設仕上げ材
(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上げ材
(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

根廻り：
既設仕上げ材

(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設 6号砕石敷 t-100：既設のまま

LGS耐風圧天井下地の上
ケイ酸カルシウム板　t-6　

目スカシ貼　EP　新設
廻り縁～アルミ製

既設仕上撤去（LGS共）の上
LGS下地、GB-D（Q)　t-9.5新設

既設仕上げ下地調整の上
SOP塗替え

ステンレス溝型レール：既設のまま

ステンレス沓摺[-40×20×2：既設のまま

既設仕上高圧水洗浄後
金属屋根専用プライマー塗布後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-4.0
（ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）
アクリルウレタン系遮熱型トップコート塗り　新設

軒先：
既設仕上の上

金属屋根専用プライマー塗布後
超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-2.0

アクリルウレタン系遮熱型
トップコート塗り　新設

既設仕上げ材
(アスベスト含有下地調整材共)

撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

LGS耐風圧天井下地の上
ケイ酸カルシウム板　t-6　目スカシ貼　EP　新設
廻り縁～アルミ製

SUS304　4×75×2ヶ所
SUSボルトM10　化粧ナット

SUSM12アンカー　×2

ステンレス製雪囲い金物6尺用
カギ部　t-4、背部　t-4

SUS304　50×100×t2
上部のみ木口塞ぎ

既設仕上撤去の（LGS共）上、LGS下地
GB-D（Q)　t-9.5＋GB-D（H)　t-9.5 
(先生側２ｍ部分) 新設

梁型：既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

梁型：既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

既設仕上げ下地調整の上
SOP塗替え
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ポーチ 風除室 多目的ホール
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２ＦＬ

砕石0～40

現場発泡ウレタン t-25

砕石0～40

コンクリート金ゴテ

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

アスファルト防水層 B-1工法

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

昇降口

床:100角磁器質タイル

30×100 OP 30×85 OP

30×100 OP

コンクリート金ゴテ

２ＦＬ

昇降口　断面詳細図　　　1/30

10

6.5

玄関ポーチ　正面姿図　　　1/30 玄関ポーチ　断面詳細図　　　1/30

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

コンクリート打放し
吹付タイル

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

押エコンクリート金ゴテ t-80(豆砂利コンクリート)

コンクリートスラブ t-120(コンクリート金ゴテ)増打 t-10

現場発泡ウレタン t-15

押出発泡ポリスチレン t-25敷

ポリエチレンフィルム t-0.15敷

捨てコンクリート t-50

弾性モザイクパーケット t-10(UC塗装品)

丸柱巾木:集成材(Ｒ付)30×110 OS

現場発泡ウレタン t-15

現場発泡ウレタン t-25

H-175×90×5×8
(アンカーボルトBPL共)

溶接金網φ6×100×100

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

アスファルトルーフィング22kg

アスファルトルーフィング22kg

元旦ダンツキルーフ240長尺フッ素樹脂鋼板 t-0.4

木毛セメント板 t-25(金属垂木＠490)

コンクリート金ゴテ(増打 t-20)

コンクリート打放し

コンクリート打放しアクリルリシン吹付

コンクリート打放しアクリルリシン吹付

コンクリート打放し

防水モルタル金ゴテ

【改修前】校舎矩計図（２）

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

２２

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

JX6 JX7 JY1

JY1 JY2 JY3 JY4 JY5

JX6 JX7

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

アルミ既製品笠木:取り外し アルミ既製品笠木:取り外し

アルミ既製品水切:取り外し

アルミ既製品笠木:取り外し アルミ既製品水切:取り外し

水切:30×120 フッ素樹脂鋼板 t-0.4包　撤去

45×60 フッ素樹脂鋼板 t-0.4包　撤去

アスファルトルーフィング22kg　撤去

発泡ポリスチレン t-4　撤去

フッ素樹脂鋼板 t-0.4 瓦棒葺 @364　撤去

ボンデ鋼板 t-1.6現場フッ素樹脂塗装【撤去】

外部用LGS天井下地【撤去】

ラワン合板 t-9(Ⅰ類)【撤去】

ヒバ縁甲板(上小節) t-12ガードラック塗【撤去】

LSG天井下地【撤去】

斜線部RC下り壁:H=100程度【撤去】　

ヒバ縁甲板 t-15 CL【撤去】

壁:ヒバ縁甲板(上小節) t-12 横張 CL【撤去】

巾木:ステンレス t-2【撤去】

床:100角磁器質タイル【撤去】（モルタル共）

LSG天井下地【撤去】 LSG天井下地【X5～X8通り間のみ撤去】

ヒバ縁甲板(相決り) t-12 CL【撤去】（木下地共）

タイルカーペット t-6.5【撤去】

凡　例

沓摺:ステンレス t-2【一部撤去】

床:100角磁器質タイル【撤去】（モルタル共）

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

既設シーリング撤去

ステンレスグレーチング(枠共)　【撤去】

ステンレスグレーチング(枠共)【撤去】

フレキシブルボード t-5 目透し張 VE
(コーナー:アルミ廻り縁)　【撤去】

ロックウール吸音板 t-12
(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張【撤去】

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張【撤去】

沓摺:タモ集成材 UC(Ｒ付)
　　 50×110面取【撤去】

床:100角磁器質タイル
【撤去】（モルタル共）

コンクリート打放し
吹付タイル

ロックウール吸音板 t-12
(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張【撤去】

ボンデ鋼板 t-1.6
現場フッ素樹脂塗装【撤去】

外部用LGS天井下地：【撤去】

床:100角磁器質タイル【撤去】（モルタル共）

伸縮目地:成型目地材 25×80(足付)【撤去】
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コンクリート打放し
吹付タイル
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10

6.5

玄関ポーチ　正面姿図　　　1/30

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

印刷室

コンクリート打放し

職員更衣室（男）ホール

廊下（１）

【改修後】校舎矩計図（２）

２３

玄関ポーチ　断面詳細図　　　1/30

スロープ　断面詳細図　　　1/30

印刷室　断面詳細図　　　1/30

JX6 JX7 JY1 JX6 JX7

JY1 JY2 JY4 JY5JY3

JY2

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

排水口塞ぎの上、砕石充填

ステンレスグレーチング撤去
排水口塞ぎの上、砕石充填

斜線部:
既設仕上撤去の上、カラーアルミPL　t-2.0新設

既設仕上撤去の上
カラーアルミPL　t-2.0新設

水切：30×120 ガルバリウム鋼板ｔ-0.4包み　新設

既設沓摺:ステンレス t-2撤去

巾木:集成材12×100　OSUC新設

既設タモ沓摺:撤去

Ｗ１新設（耐火構造　FP060NP-0199）

床見切材～ステンレス W=40新設

天井LGS新設 天井LGS既設のまま

シナ合板ｔ5.5　目透かし　OSUC　新設

既設笠木:再取付 既設笠木:再取付

アルミ水切:再取付

既設笠木:再取付

アルミ水切:再取付

LGSW50下地
GB-R t12.5の上、ｼﾅ合板t-5.5　目ｽｶｼ　
OSUC新設

現場発泡ウレタン t-25新設

既設仕上げ材撤去の上、防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上げ材撤去の上、防水形複層塗材Ｅ　新設

巾木：集成材12×100　OSUC　新設

ステンレスグレーチング(枠共)撤去

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上げ撤去（モルタル共）の上
モルタル下地、耐凍害性磁器質

100角タイル　新設

既設仕上げ材
(アスベスト含有下地調整材共)

撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設
既設仕上の上
押出発泡ポリスチレンフォーム　t-50+50
押エコンクリート打設　t-70（溶接金網　φ6×100×100）
ＯＡフロア（支持脚仕様）　H=50　
タイルカーペット　t-6.5　新設

立上りコンクリート打設：21N/ｍｍ2　S=18
タテヨコ　D13@150

タテヨコ共に差筋アンカー使用

既設仕上下地調整の上
複合ビニル床シート　t-2.0

（全厚有効層）新設
既設仕上げサンダー掛けの上
ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

既設仕上撤去の上
GB-D（Q)　t-9.5新設
（一部LGS下地新設X5～X8通り間）

既設仕上高圧水洗浄後
金属屋根専用プライマー塗布後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-4.0
（ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）
アクリルウレタン系遮熱型トップコート塗り　新設

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上げ材
(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上の上
押出発泡ポリスチレンフォーム　t-25
押エコンクリート打設　t-75
（溶接金網　φ6×100×100）
タイルカーペット　t-6.5　新設

梁型:
既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上げ材
(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上げ撤去（モルタル共）の上
モルタル下地、耐凍害性磁器質100角タイル　新設

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上撤去（LGS共）の上
LGS下地、GB-D（Q)　t-9.5新設

伸縮目地:既設撤去後、モルタル充填　新設

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

ガルバリウム鋼板 t-0.4 立平葺 新設

既設仕上撤去（下地共）の上
45×60 ガルバリウム鋼板ｔ-0.4包み　
新設

既設仕上撤去（LGS共）、LGS耐風圧天井下地の上
アルミ製スパンドレル　t-1.0（リブ形状） 

梁型:
既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上高圧水洗浄後
金属屋根専用プライマー塗布後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-4.0
（ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）
アクリルウレタン系遮熱型トップコート塗り　新設

陸屋根立上り：
既設仕上高圧水洗浄

超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-3.0
アクリルシリコン系トップコートTXフリー　2回塗り　新設

陸屋根平場：
既設伸縮目地撤去後、モルタル充填
既設仕上高圧水洗浄後
機械的固定工法用通気絶縁用シート敷き（立上り入隅部：アルミコーナー材にて補強）
超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-5.0
アクリルシリコン系トップコートTXフリー　2回塗り　新設

既設仕上撤去（LGS共）の上
ＬＧＳ耐風圧天井下地
ケイ酸カルシウム板　t-6　
目スカシ貼　EP　新設
廻り縁～アルミ製

押エコン打継部：ステンレス床見切棒　新設

スロープ:コンクリート打設の上（18N／ｍｍ2、スランプ15）
（溶接金網　φ6×100×100）
モルタル下地、耐凍害性磁器質100角タイル　新設

既設仕上の上
押出発泡ポリスチレンフォーム　t-50+50
押エコンクリート打設　t-70（溶接金網　φ6×100×100）
複合ビニル床シート　t-2.0（全厚有孔層）　新設

凡　例

MS-2新設

粘着性ゴムアスルーフィング　新設

集成材：25×160 SOP　新設

カーテンBOX：
集成材：W120×H80 SOP　新設

LGSW50下地
GB-R t12.5の上、ｼﾅ合板t-5.5　目ｽｶｼ　
OSUC新設

床:既設のまま

現場発泡ウレタン t-25新設

集成材：25×160 SOP　新設

既設仕上撤去の上
GB-D（Q)　t-9.5新設

カーテンBOX：
集成材：W160×H275 SOP

新設
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３1/30(A1判)　1/60(A3判)

10

3

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

コンクリート金ゴテ

フック ステンレス13φ両端部 4ヶ所

ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

３ＦＬ

ＲＦＬ

オイル配管ピット

10

3

パントリー

Ｄ　Ｗ

コンクリート金ゴテ

現場発泡ウレタン t-15

LSG天井下地

浸透性塗布防水

コンクリート金ゴテ

ダムウェーター
フロア型

W1000×L1000×H1200

コンクリート打放し(化粧目地入)
アクリルリシン吹付

点検口スチールドア W700×H900

30×100 OP

30×75 OP

戸別タンク室

戸別タンク室
ギヤポンプ室

オイル配管ピット

巾木:防水モルタル金ゴテ

コンクリート打放し

コンクリート打放し

ＲＦＬ

コンクリート打放し(化粧目地入)
アクリルリシン吹付

ステンレス角パイプ 60×60×2

煙突　断面詳細図　　　1/30

煙突ライニング材267φ×ｔ50
(下部排水塩ビ管50φＵ字溝に排水)

煙突　平面詳細図　　　1/30

プロパン庫

30×120 OP

オイル配管ピット

押出発泡ポリスチレン t-25

ポリエチレンシート t-0.15

捨てコンクリート t-50

GB-D t-9

床:防水モルタル金ゴテ t-30

押出発泡ポリスチレン t-25

中間部:2［-100×50×20×3.2

母屋:［-100×50×20×3.2

水切:フッ素樹脂鋼板 t-0.4

ステンレス t-1.0 曲げ加工

ステンレスL-50×50×3
下端ステンレス t-1.0

現場発泡ウレタン t-25

壁:シナ合板 t-5.5 目透かし張り OP

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

【改修前】矩計図（３）

パントリー

パントリー

コンクリート金ゴテ

コンクリート金ゴテ

印刷室

２４

ＤＷ廻り　断面詳細図　　　1/30

ステンレス t-1.0
(下地ステンレスL-30×30×3)：取り外し

JX1 JX1 JX2 JX2 JX1

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

長尺塩ビシート t-2【撤去】

長尺塩ビシート t-2【撤去】

長尺塩ビシート t-2【撤去】

ダムウェーター3方枠
ボンデ鋼板 t-1.6焼付塗装【撤去】

ダムウェーター3方枠
ボンデ鋼板 t-1.6焼付塗装【撤去】

ダムウェーター3方枠
ボンデ鋼板 t-1.6焼付塗装【撤去】

元旦ダンツキルーフ240長尺フッ素樹脂鋼板 t-0.4【撤去】
（発泡ポリエチレン　t-4圧着張）

アスファルトルーフィング22kg【撤去】

木毛セメント板 t-25(金属垂木@490)【撤去】

水切:30×120 フッ素樹脂鋼板 t-0.4【撤去】

軒先:
アルミ押出型材【撤去】

45×60
フッ素樹脂鋼板

 t-0.4包【撤去】

45×105：【上下共撤去】

鋼製扉

アスファルトルーフィング22kg　【撤去】

木毛セメント板 t-25(金属垂木@490)　【撤去】

アスファルトルーフィング22kg　【撤去】

アルミ廻り縁：【撤去】

フレキシブルボード t-5
目透し張 VE　【撤去】

外部用LGS天井下地【撤去】

GB-D　t-9【撤去】

シナ合板　t-5.5　目スカシ　OP

LGS天井下地【撤去】

GB-D t-9【撤去】

壁:シナ合板 t-5.5 目透かし張り OP【撤去】

元旦ダンツキルーフ240長尺フッ素樹脂鋼板 t-0.4　【撤去】
（発泡ポリエチレン t-4圧着張）
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コンクリート金ゴテ

ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

３ＦＬ

ＲＦＬ

オイル配管ピット

10

3

物　置 Ｄ　Ｗ

30×100 OP

30×75 OP

戸別タンク室

戸別タンク室
ギヤポンプ室

オイル配管ピット

30×120 OP

オイル配管ピット

押出発泡ポリスチレン t-25

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

【改修後】校舎矩計図（３）

倉庫前室

水飲み

プロパン庫

ＲＦＬ

煙突　断面詳細図　　　1/30

煙突　平面詳細図　　　1/30

水切:フッ素樹脂鋼板 t-0.4：既設のまま

ステンレス角パイプ 60×60×2：
既設のまま

点検口スチールドア W700×H900：
既設のまま

職員室

２５

10

3

ＤＷ廻り　断面詳細図　　　1/30

フック ステンレス13φ両端部 4ヶ所：既設のまま

JX1 JX1 JX2 JX2 JX1

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

Ｗ
２

　
新

設

天井：既設のまま

天井：既設のまま

家具K-13　新設

Ｗ
２

　
新

設
Ｗ

２
　

新
設

耐火野地板 t-25　新設

既設仕上撤去の上
複層ビニル床シート
（全厚有効層）　t-2.0新設

既設仕上撤去の上
複層ビニル床シート　t-2.0新設

壁:DW開口部以外は既設のまま

既設仕上撤去の上
複層ビニル床シート　t-2.0新設

既設仕上げ材
(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

45×105：上下共新設

巾木:防水モルタル金ゴテ
既設のまま

床:防水モルタル金ゴテ t-30
既設のまま

コンクリート打放し：
既設のまま

コンクリート打放し：
既設のまま

コンクリート金ゴテ：既設のまま

既設仕上げ材
(アスベスト含有下地調整材共)

撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

耐火野地板 t-25　新設

LGS耐風圧天井下地の上
ケイ酸カルシウム板　t-6　
目スカシ貼　EP　新設
廻り縁～アルミ製

LGS耐風圧天井下地の上
ケイ酸カルシウム板　t-6　

目スカシ貼　EP　新設
廻り縁～アルミ製

天井：既設仕上撤去の上
GB-D（Q）　t-9.5　新設

既設仕上撤去の上
複層ビニル床シート
（全厚有効層）　t-2.0新設

既設仕上下地調整の上
SOP塗替え

開口部塞ぎ部巾木:
集成材12×100　SOP　新設

開口部塞ぎ部巾木:
集成材12×100　SOP　新設

開口部塞ぎ部巾木:
集成材12×100　SOP　新設

ステンレス上下　□-60×30×2　4面に新設

既設仕上げ材
(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

ステンレスPL　t-2.0　4面に新設

ステンレス上下　□-60×30×2の上
ステンレスPL　t-2.0　新設

ステンレス上下　□-60×30×2の上
ステンレスPL　t-2.0　新設

梁型:既設仕上げの上
LGS下地、GB-R t-9.5　EP

既設仕上撤去（LGS共）の上
LGS下地、GB-D（Q)　t-9.5新設

鋼製扉:既設下地調整RB種＋錆止塗装の上
DP塗替え

中間部:既設下地調整RB種＋錆止塗装の上
DP塗替え

母屋:既設下地調整RB種＋錆止塗装の上
DP塗替え

粘着性ゴムアスルーフィング　新設

ガルバリウムカラー鋼板　t-0.4　立平葺き　新設

粘着性ゴムアスルーフィング　新設

唐草:
30×120・30×60

ガルバリウムカラー鋼板 t-0.4包み　新設

ガルバリウムカラー鋼板　t-0.4　立平葺き　新設唐草:
30×120・30×60
ガルバリウム鋼板 t-0.4包み　新設

水切:30×120 
ガルバリウムカラー鋼板 t-0.4包み　新設

粘着性ゴムアスルーフィング　新設

ステンレス t-1.0：再取り付け
(下地ステンレスL-30×30×3)

既設仕上げ材
(アスベスト含有下地調整材共)

撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

浸透性塗布防水：
既設のまま
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廊　下

30×60 OP

バルコニー

排水溝
ステンレスルーフドレン75φ
(竪型)

現場発泡ウレタン t-25
30×60 OP

廊　下

３階バルコニー　平面詳細図　　　1/30

廊　下

バルコニー

30×60 OP

床:防水モルタル金ゴテ

ステンレスパイプ 34φ×2.0

ステンレスパイプ 42.7φ×2.0

ステンレスルーフドレン75φ
(中継型)

２階バルコニー　平面詳細図　　　1/30

１階Y3通　平面詳細図　　　1/30

3.0

10

１ＦＬ

２ＦＬ

３ＦＬ

ＲＦＬ

30×75 OP

廊　下

廊　下

廊　下 廊　下

30×100 OP

30×60 OP

30×60 OP

30×60 OP

現場発泡ウレタン t-15

現場発泡ウレタン t-25

現場発泡ウレタン t-25

ステンレスパイプ
42.7φ×2.0(SUS304)

ステンレスパイプ
34φ×2.0(SUS304)

防水モルタル金ゴテ

バルコニー

バルコニー

アルミ二重水切

30×100 OP

現場発泡ウレタン t-25

軒先:アルミ押出型材

バルコニー　断面詳細図　　　1/30

床埋設式避難器具 ST-110
(ステンレス製､タスカール程度)

床埋設式避難器具 ST-110
(ステンレス製､タスカール程度)

床埋設式避難器具
(ステンレス製､タスカール程度)

外部用LGS天井下地

45×60 フッ素樹脂鋼板 t-0.4包

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

【改修前】矩計図（４）

２６

ＡＳ舗装

JY4

JY3

JY4

JY3

JX13 JX14

JY3

JY3

JX14

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

フレキシブルボード t-5
目透し張 ＶＥ【撤去】

アルミ廻り縁【撤去】

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付
【石綿含有下地調整材共撤去】

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付
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廊　下

バルコニー

排水溝

現場発泡ウレタン t-25

廊　下

３階バルコニー　平面詳細図　　　1/30

廊　下

バルコニー

２階バルコニー　平面詳細図　　　1/30

１階Y3通　平面詳細図　　　1/30

3.0

10

１ＦＬ

２ＦＬ

３ＦＬ

ＲＦＬ

廊　下

廊　下

廊　下 廊　下

現場発泡ウレタン t-15

現場発泡ウレタン t-25

天端:吹付タイル

バルコニー

バルコニー　断面詳細図　　　1/30

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

【改修後】矩計図（４）

２７

バルコニー

JY4

JY3

JY4

JY3

JX13 JX14

JY3

JY3

JX14

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

MS-2新設

凡　例

床埋設式避難器具:既設のまま

額縁:下地調整の上、SOP塗替え

ステンレスパイプ 34φ×2.0:既設のまま

ステンレスパイプ 42.7φ×2.0:既設のまま

床埋設式避難器具:既設のまま

額縁:既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

額縁:既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

額縁:既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

ステンレスパイプ
42.7φ×2.0(SUS304):既設のまま

ステンレスパイプ
34φ×2.0(SUS304):既設のまま

額縁:既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

額縁:既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

額縁:既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

額縁:既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上の上
金属屋根専用プライマー塗布後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-2.0

アクリルウレタン系遮熱型トップコート塗り

アルミ二重水切：既設のまま

既設RD撤去後
改修型ステンレスRDφ75新設

既設ステンレスルーフドレン75φ
(中継型)の上、トップコート塗り　新設

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上撤去（LGS共）の上
ＬＧＳ耐風圧天井下地、ケイ酸カルシウム板　t-6

目スカシ貼　EP　新設
廻り縁～アルミ製

平場：
既設仕上高圧水洗浄後、全面樹脂モルタル補修後
エポキシ系プライマーの上、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-3.0
アクリルシリコン系トップコートTXフリー　1回塗り　新設

平場：
既設仕上高圧水洗浄後、全面樹脂モルタル補修後
エポキシ系プライマーの上、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-3.0
アクリルシリコン系トップコートTXフリー　1回塗り　新設

立上り：
既設仕上高圧水洗浄後

エポキシ系プライマーの上
超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-2.0

アクリルシリコン系トップコートTXフリー　1回塗り　新設

ＡＳ舗装：既設のまま
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コンクリート天端

コンクリート天端

水下

1
50

廊　下美術室 調理・被服準備室

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

排水溝:コンクリート金ゴテ

アスファルトフェルト30kg

アスファルト防水層(B-1工法)

コンクリート金ゴテ

3.5

10

アスファルトルーフィング22kg

アスファルトルーフィング22kg

コンクリート金ゴテ

軒先:アルミ押出型材

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

LSG天井下地

現場発泡ウレタン t-25

現場発泡ウレタン t-25

鋼管34φ×3.2 OP

現場発泡ウレタン t-15

天井点検口 600×600(錠付)

45×105

床:金ゴテ均し

アルミ額縁

ルーフドレン廻り増コンクリート

現場発泡ウレタン t-15

ステンレスルーフドレン100φ(竪型)

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

コンクリート打放し
(化粧目地切)
アクリルリシン吹付

現場発泡ウレタン t-25

現場発泡ウレタン t-15

小屋裏　断面詳細図　　　1/30

溶接金網φ6×100×100

押エコンクリート金ゴテ t-100

押出発泡ポリスチレン t-40(B類3種)

GB-R t-9
45×60 フッ素樹脂鋼板 t-0.4包

元旦ダンツキルーフ240フッ素樹脂鋼板 t-0.4

硬質ウレタンフォーム t-25(金属垂木@490)

鋼管34φ×3.2@1400 OP

鋼管27.2φ×2.3@350 OP

タラップ取付部 柱105×105
間柱 30×105@455

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

【改修前】校舎矩計図（５）

アルミ既製品水切：取り外し

コンクリート打込レリーフ
(アクリルエナメル塗装)

２８

JY2 JY3 JY4 JY5

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

アルミ既製品笠木：取り外し

伸縮目地:成型目地材 25×100(足付)：【撤去】

アルミ既製品笠木：
取り外し
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小屋裏　断面詳細図　　　1/30

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

【改修後】校舎矩計図（５）

LSG天井下地：既設のまま

GB-R t-9：既設のまま

現場発泡ウレタン t-25：
既設のまま

２９

JY2 JY3 JY4 JY5

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

排水溝：既設仕上高圧水洗浄後
モルタル詰め　新設

伸縮目地:既設撤去後、モルタル充填　新設

アルミ既製品笠木：再取付け

陸屋根立上り：
既設仕上高圧水洗浄
超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-3.0
アクリルシリコン系トップコートTXフリー　2回塗り　新設

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

陸屋根平場：
既設伸縮目地撤去後、モルタル充填
既設仕上高圧水洗浄後
機械的固定工法用通気絶縁用シート敷き
（立上り入隅部：アルミコーナー材にて補強）
超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-5.0
アクリルシリコン系トップコートTXフリー　2回塗り　新設

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上高圧水洗浄後
金属屋根専用プライマー塗布後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-4.0
（ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）
アクリルウレタン系遮熱型トップコート塗り　新設

軒先：
既設仕上の上
金属屋根専用プライマー塗布後
超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-2.0
アクリルウレタン系遮熱型トップコート塗り　新設

既設仕上げ材
(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

アルミ既製品水切：再取付け

改修型SUS製RD　φ100（キャップ付）新設

斜線部：ＲＤ周囲成形（モルタル充填）　新設

アルミ既製品笠木：
再取付け

既設仕上げ材
(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

鋼管34φ×3.2 OP：既設のまま

鋼管27.2φ×2.3@350 OP：既設のまま

鋼管34φ×3.2@1400 OP：既設のまま

現場発泡ウレタン t-25：既設のまま

現場発泡ウレタン t-15：既設のまま

床:金ゴテ均し：既設のまま

アルミ額縁：既設のまま

天井点検口 600×600(錠付)：既設のまま

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上、ＤＰ　新設

既設仕上げ材
(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設
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正面パラペット　姿図　　　1/30

ＲＦＬ

コンクリート天端

コンクリート天端

水下

タラップ　平面・断面詳細図　　　1/30

ＲＦＬ

コンクリート天端

水上

コンクリート天端

水下

Ａ +1700

Ｂ +1600

Ｃ +1050

Ｄ +900

+800
Ｅ

Ｆ +650

+900

+800 Ｇ +500

化粧目地@600

床:金ゴテ押工

外壁:コンクリート打放しアクリルリシン吹付

アルミ既製品水切

現場発泡ウレタン t-25

鋼管34φ×3.2 OP

鋼管27.2φ×2.3 OP

アルミ額縁

ステンレスパイプ34φ×3.0

ステンレスパイプ27.2φ×2.0

ステンレスパイプ27.2φ×2.0@350

ステンレスパイプ34φ×3.0

アルミ既製品笠木

ステンレスパイプ34φ×3.0

ステンレスパイプ27.2φ×2.0

現場発泡ウレタン t-15

現場発泡ウレタン t-25

屋上点検口　平面詳細図　　　1/30

コンクリート打放し(化粧目地切)アクリルリシン吹付

ステンレスパイプ27.2φ×2.0

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

【改修前】矩計図（６）

３０

コンクリート打込レリーフ 南面のみ
(アクリルエナメル塗装)

コンクリート打込レリーフ 南面のみ
(アクリルエナメル塗装)

校章:コンクリート打込レリーフ 南面1ヶ所
　　 (アクリルエナメル塗装)

アルミ既製品笠木：取り外し

JX5 JX6 JX7 JX8 JY2

JX5

JY4

JY4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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コンクリート天端

コンクリート天端

水下

タラップ　平面・断面詳細図　　　1/30

ＲＦＬ

コンクリート天端

水上

コンクリート天端

水下

Ａ +1700

Ｂ +1600

Ｃ +1050

Ｄ +900

+800
Ｅ

Ｆ +650

+900

+800 Ｇ +500

化粧目地@600

屋上点検口　平面詳細図　　　1/30

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

３１

【改修後】矩計図（６）

アルミ額縁：既設のまま

鋼管27.2φ×2.3 OP：
既設のまま

鋼管34φ×3.2 OP：
既設のまま

床:金ゴテ押工
既設のまま

ステンレスパイプ34φ×3.0：既設のまま

ステンレスパイプ27.2φ×2.0：既設のまま

ステンレスパイプ27.2φ×2.0@350：既設のまま

ステンレスパイプ34φ×3.0：既設のまま

ステンレスパイプ27.2φ×2.0：既設のまま

アルミ既製品笠木：再取り付け

ステンレスパイプ27.2φ×2.0：既設のまま

ステンレスパイプ34φ×3.0：既設のまま

JX5 JX6 JX7 JX8 JY2

JX5

JY4

JY4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

アルミ既製品笠木：再取り付け

アルミ既製品水切：再取り付け

外壁:既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)撤去の上、防水形複層塗材Ｅ　新設

現場発泡ウレタン t-25：既設のまま

既設仕上げ材
(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上、防水形複層塗材Ｅ　新設

コンクリート打込レリーフ ：
既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)撤去の上
ＤＰ　新設

コンクリート打込レリーフ ：
既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)撤去の上
ＤＰ　新設

校章:既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上、ＤＰ　新設

LGS耐風圧天井下地の上
ケイ酸カルシウム板　t-6　目スカシ貼　EP　新設
廻り縁～アルミ製
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ＰＨ階　断面詳細図　　　1/30

３ＦＬ

ＲＦＬ

ＰＨ１ＦＬ

高架水槽室 中継タンク室 高架水槽室

30×120 OP

タラップ

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

現場発泡ウレタン t-15

現場発泡ウレタン t-25

現場発泡ウレタン t-25

天井:コンクリート打放し

コンクリート打放し

巾木:防水モルタル金ゴテ

床:防水モルタル金ゴテ

巾木:防水モルタル金ゴテ 外壁:コンクリート打放し(化粧目地@450入)
アクリルリシン吹付

軒先:アルミ押出型材

45×60フッ素樹脂鋼板 t-0.4包

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

アルミ額縁

床:モルタル金ゴテ

壁:現場発泡ウレタン t-25

高架水槽(設備)

床:防水モルタル金ゴテ

コンクリート打放し

(
時

計
Ｒ

部
)

時
計

Ｒ
=
1
30

0

コンクリート打放し

棟包み:30×210 長尺フッ素樹脂鋼板 t-0.4包

水切:30×150 フッ素樹脂鋼板 t-0.4包

水切:30×120 フッ素樹脂鋼板 t-0.4包

鋼管34φ×3.2
　　@1400 OP

鋼管
27.2φ×2.3
@350 OP

鋼管
34φ×3.2 OP

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

アスファルトルーフィング22kg

アスファルトルーフィング22kg

元旦ダンツキルーフ240長尺フッ素樹脂鋼板 t-0.4

木毛セメント板 t-25(金属垂木@490)

コンクリート金ゴテ(増打 t-20)

アスファルトルーフィング22kg

アスファルトルーフィング22kg

木毛セメント板 t-25(金属垂木@490)

元旦ダンツキルーフ240長尺フッ素樹脂鋼板 t-0.4

フッ素樹脂鋼板 t-0.4 横葺

アスファルトルーフィング22kg

発泡ポリスチレン t-4

コンクリート金ゴテ

コンクリート金ゴテ

３２

【改修前】矩計図（７）

JY3 JY4 JY5 JX2 JX3

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



2,385

2,700 7,450

3
00

4
,3

0
0

3
,5

0
0

3
,9

0
0

3
,1

0
0

3
,8

0
0

3
00

3
,5

0
0

7
00

m
ax

 
1,

5
20

2
20

1
,5

0
0

5
00

2
00

3
00

2
00

6,000

30 180 25

30

1
50

20 180

1,420 1,500

750 750

2
00

3
00

2
00

7
00

235

4,250

1,890 1,890

235 3,780

750 750

90 90

18030 25

2
00

3
00

2
00

7
00

2
00

150

4,000 2,000

370 1,200 150

3
,6

4
0

1
50

2
00

2
,0

0
0

1
,6

0
0

10 10
120

30ﾟ 30ﾟ

10 120

6060

120 10

6060

2
,6

0
0

8
90

4
0

1
0

3
0

1
20

50 370 25

90 90

10 180 30

9
00

6
,3

0
0

1
,0

0
0

450 50

180 25

60 60

10 120

160

600

3
00

400

2
,0

0
0

6
00

300
150

150
150

300
300

150150
150

300
150

3
00

3
0

18
0

20

5
0

1
00

1
,8

0
0

1
,9

0
0

5
00

1,500

1
0

250

工
藤

工
藤

Ａ

３1/30(A1判)　1/60(A3判)

ＰＨ階　断面詳細図　　　1/30

３ＦＬ

ＲＦＬ

ＰＨ１ＦＬ

高架水槽室 中継タンク室 高架水槽室

30×120 OP

コンクリート打放し

床:モルタル金ゴテ

高架水槽(設備)

コンクリート打放し

(
時

計
Ｒ

部
)

時
計

Ｒ
=
1
30

0

水切:30×120 フッ素樹脂鋼板 t-0.4包

鋼管34φ×3.2
　　@1400 OP

鋼管
27.2φ×2.3
@350 OP

鋼管
34φ×3.2 OP

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

タラップ：
既設のまま

３３

【改修後】矩計図（７）

JY3 JY4 JY5 JX2 JX3

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

既設仕上高圧水洗浄後
金属屋根専用プライマー塗布後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-4.0

（ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）
アクリルウレタン系遮熱型トップコート塗り　新設

既設仕上高圧水洗浄後
金属屋根専用プライマー塗布後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-4.0

（ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）
アクリルウレタン系遮熱型トップコート塗り　新設

軒先：
既設仕上の上

金属屋根専用プライマー塗布後
超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-2.0

アクリルウレタン系遮熱型
トップコート塗り　新設

既設仕上高圧水洗浄後
金属屋根専用プライマー塗布後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-4.0
（ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）
アクリルウレタン系遮熱型トップコート塗り　新設

既設仕上げ材
(アスベスト含有下地調整材共)

撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上げ材
(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

天井:コンクリート打放し
既設のまま

コンクリート打放し：既設のまま

現場発泡ウレタン t-25：
既設のまま

巾木:防水モルタル金ゴテ
既設のまま

床:防水モルタル金ゴテ
既設のまま

巾木:防水モルタル金ゴテ：
既設のまま

壁:現場発泡ウレタン t-25
既設のまま

アルミ額縁：
既設のまま

床:防水モルタル金ゴテ
既設のまま

軒先：
既設仕上の上
金属屋根専用プライマー塗布後
超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-2.0
アクリルウレタン系遮熱型
トップコート塗り　新設

既設仕上げ材
(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上げ材
(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

水切り：
既設仕上の上
金属屋根専用プライマー塗布後
超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-2.0
アクリルウレタン系遮熱型
トップコート塗り　新設
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３1/30(A1判)　1/60(A3判)

ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

玄関ポーチ屋根　平面詳細図　　　1/30

玄関ポーチ　断面詳細図　　　1/30

ポーチ

ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

職員便所　断面詳細図　　　1/30

アルミ既製品笠木

柱頭:アルミ笠木

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

6号砕石 t-100 コンクリート打放し

コンクリート打放し
(化粧目地)吹付タイル

コンクリート打放し
撥水吸水防止剤塗布(シリコン)

コンクリート打放し
撥水吸水防止剤塗布(シリコン)

コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

柱頭:アルミ笠木

止水板(ピット:底盤､地中梁部)

30×50 OP

30×35 OP
100角半磁器質タイル(断熱材部
ラテックスモルタル t-10下地)

硬質ウレタンフォーム t-25打込

職員便所

33角磁器質モザイクタイル

押えコンクリート t-60(豆砂利コンクリート)
(溶接金網6φ×100角)

アスファルト防水層(E-2工法)

均しモルタル t-15

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

コンクリート打放し
撥水吸水防止剤塗布(シリコン)

ステンレス巾木【撤去】

３４

【改修前】矩計図（８）

JX5

JY2

JY1

JX5 JY1

JY5

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

ステンレスルーフドレンφ100【撤去】

アルミ既製品水切：取り外し

伸縮目地材:成型目地材 25×80(足付)【撤去】

アルミ既製品笠木：取り外し

ヒバ縁甲板(上小節) t-12ガードラック塗【撤去】

ラワン合板(Ⅰ類) t-9下張【撤去】

外部用LGS天井下地【撤去】

床:100角磁器質タイル【撤去】（モルタル共）

モルタル下地100角半磁器質タイル【撤去】

コンクリートブロック t-100【撤去】

甲板:ステンレス t-1.0曲げ加工【撤去】

トイレブース：
メラミン化粧合板フラッシュ【撤去】

頭ツナギ：ステンレス□-41×41×1.5【撤去】

フレキシブルボート t-5目透かし張り VE【撤去】

LGS天井下地【撤去】
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ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

玄関ポーチ屋根　平面詳細図　　　1/30

玄関ポーチ　断面詳細図　　　1/30

ポーチ

ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

職員便所　断面詳細図　　　1/30

アルミ既製品笠木

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

【改修後】矩計図（８）

機械室消火用受水槽　断面詳細図　　　1/30

３５

職員便所

JX5

JY2

JY1

JX5 JY1

JY5

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

改修用ステンレスルーフドレンφ100（キャップ付）【新設】

アルミ水切:再取り付け

アルミ既製品笠木：再取り付け

柱頭:アルミ笠木：既設のまま

柱頭:アルミ笠木：既設のまま

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上撤去（LGS共）、LGS耐風圧天井下地の上
アルミ製スパンドレル　t-1.0（リブ形状） 

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

6号砕石 t-100：既設のまま

既設仕上げ撤去（モルタル共）の上
モルタル下地、耐凍害性磁器質100角タイル　新設

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

コンクリート取合い部、目荒らし

既設鉄筋はつり出し

短辺：D10＠200（ﾀﾞﾌﾞﾙ）

長辺：D10＠200（ﾀﾞﾌﾞﾙ）

既設鉄筋にフレア溶接（両面5d）

S=1:30

■使用材料

・コンクリート：Fc21N+3N　S=15

・鉄筋　SD295A

短辺：D10＠200（ﾀﾞﾌﾞﾙ）

長辺：D10＠200（ﾀﾞﾌﾞﾙ）

既設鉄筋

コンクリート取合い部、目荒らし

S=1:30

■使用材料

・コンクリート：Fc21N+3N　S=15

・鉄筋　SD295A

既設鉄筋

１階　職員便所和風便器開口塞ぎ詳細図 ２階　生徒便所和風便器開口塞ぎ詳細図

既設鉄筋はつり出し

短辺：D10＠200（ﾀﾞﾌﾞﾙ）

長辺：D10＠250（ﾀﾞﾌﾞﾙ）

既設鉄筋にフレア溶接（両面5d）

短辺：D10＠200（ﾀﾞﾌﾞﾙ）

長辺：D10＠250（ﾀﾞﾌﾞﾙ）

汚垂石（御影石）ｔ6.0【新設】

▼ＦＬ

LGS90下地
耐水合板　t-12の上
メラミン不燃化粧板　ｔ3.0貼り【新設】

LGS90下地
耐水合板　t-12の上
メラミン不燃化粧板　ｔ3.0貼り【新設】

天端：ポストフォーム　t-19【新設】

天端：ポストフォーム　t-19【新設】

S=1:30便所ライニング詳細図

ライニング：新設

既設仕上の上、ｾﾒﾝﾄ系ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　t-2.0（消臭・抗菌性）新設

男子便所～汚垂石　t-6新設

既設仕上撤去（LGS共）の上
LGS下地、GB-D（S)　t-9.5新設

既設タイル下地調整の上
メラミン不燃化粧板　t-3
ONタイル工法　新設
目地・入隅～シール
出隅～アルミ見切材　
壁タイル浮き部～
ピンニング樹脂注入固定（1室　2㎡程度）

30×35：既設仕上げ下地調整の上
SOP塗替え

30×50：既設仕上げ下地調整の上
SOP塗替え

額縁増設：集成材25×25　SOPを
既設額縁に取り付け

伸縮目地材:既設撤去後、モルタル充填　新設
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DN

UP

DN

UP

14

15

16

17

18

19

20

21

22

床:コンクリート金ゴテ

磁器ノンスリップタイル 100×70

焼却室プロパン庫

戸別タンク室
ギヤポンプ室

廊　下

30×100 OP

壁:フレキシブルボード t-6
　 目透かし張 VE

現場発泡ウレタン t-25

床:コンクリート金ゴテ

焼却炉基礎 H=150
(天端:コンクリート金ゴテ)

下足箱(6人用)

30×60 OP

30×120 OP

煙突ライニング材φ267 t-50

パントリー

30×95 OP

30×120 OP

壁:シナ合板 t-5.5 目透かし張 OP

30×95 OP

30×95 OP

床:100角磁器質タイル

床:防水モルタル金ゴテ

壁:コンクリート打放し

ポンプ基礎
H=100

壁:コンクリート打放し VE

30×100 OP

アルミ配管ピット蓋(枠共)

壁:シナ合板 t-5.5 目透かし張 OP

倉　庫

現場発泡ウレタン t-25

手摺:タモ集成材 CL

壁:シナ合板 t-5.5 目透かし張 OP

30×100 OP

硝子ブロック:145×145×95

スチール額縁 OPスチール額縁 OP消火栓(設備)

壁:コンクリート打放し
アクリルリシン吹付

床:コンクリート金ゴテ

コンクリート落蓋(既製品)

現場発泡ウレタン t-25

30×80 OP

30×80 OP

手摺:タモ集成材 CL
壁:シナ合板 t-5.5 目透かし張 OP

階段Ａ 階段Ａ

展開方向

Ａ面

Ｃ面

Ｂ面Ｄ面

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

特定防火設備（常時開放) 特定防火設備（常時開放）

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

コンクリート袖壁：
コンクリート打放しアクリルリシン吹付

３６

【改修前】１階・２階
　　　　　階段Ａ平面詳細図

【改修前】１階　階段Ａ平面詳細図　　　1/30

【改修前】２階　階段Ａ平面詳細図　　　1/30

JX1 JX2 JX3

JY4

JY3

JX2 JX3

JY4

JY5 JY5

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

OM
35

焼却炉【撤去】

床:長尺塩ビシート t-2【撤去】

ＤＷ【撤去】

ノンスリップ:ハイステップ65セーフティ【撤去】

床:ビニルタイル t-2
【撤去】

床:長尺塩ビシート t-2【撤去】 床:長尺塩ビシート t-2【撤去】

ノンスリップ:ハイステップ
65セーフティ【撤去】
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プロパン庫

廊　下

30×95 OP

ポンプ基礎
H=100

消火栓(設備)

コンクリート落蓋(既製品)

階段Ａ

展開方向

Ａ面

Ｃ面

Ｂ面Ｄ面

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

壁木下地新設を示す

タテ45×45　＠455
ヨコ24×45　＠303（FL+1900まで）
ヨコ24×45　＠450（FL+1900以上）

特記事項

Ｗ１

Ｗ２

Ｗ

LGS50の上、GB-F　t-21＋21片面貼  新設  （耐火構造　FP060NP-0049）

LGS65の上、GB-F　t-12.5＋GB-R-H　t-9.5両面貼 新設  （耐火構造　FP060NP-0199）

DW

Ｗ
２

戸別タンク室
ギヤポンプ室

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

３７

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

階段Ａ

倉　庫

倉庫

【改修後】１階・２階
　　　　　階段Ａ平面詳細図

【改修後】１階　階段Ａ平面詳細図　　　1/30

【改修後】２階　階段Ａ平面詳細図　　　1/30

倉庫前室

JX1 JX2 JX3

JY4

JY3

JX2 JX3

JY4

JY5 JY5

コンクリート打放し～下地調整の上、ＥＰ塗替え
既設仕上撤去の上、ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t-6 EP 新設

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

OM
35

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

床:コンクリート
金ゴテ：既設のまま

壁：
既設仕上げ材

(アスベスト含有
下地調整材共)撤去の上　
防水形複層塗材Ｅ　新設

焼却炉基礎 H=150：既設のまま
(天端:コンクリート金ゴテ)

床:コンクリート金ゴテ：
既設のまま

磁器ノンスリップタイル 100×70：既設のまま

下足箱(6人用)：
既設のまま

床:既設仕上撤去の上
複層ビニル床シート　
t-2.0　新設

壁:既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設ＤＷ撤去

煙突ライニング材φ267 t-50：
既設のまま

30×120 OP：
下地調整の上

SOP塗替え

30×95 OP：
下地調整の上、SOP塗替え

30×95 OP：
下地調整の上、SOP塗替え

壁:既設のまま

床:既設のまま

手摺:タモ集成材 CL
既設下地調整の上、UC塗替え

床：既設仕上撤去の上
複層ビニル床シート　t-2.0新設

シナ合板 t-5.5 目透かし張り OP：
下地調整の上、SOP塗替え

ノンスリップ:既設撤去後
アルミ製ゴムタイヤ入ノンスリップ W=40 新設

手摺:タモ集成材 CL
既設下地調整の上、UC塗替え

手摺:半硬質樹脂製(二層成形)φ34　新設

手摺ブラケット受：タモ集成材　30×90　UC　新設

手摺ブラケット受：タモ集成材　30×90　UC　新設

手摺:半硬質樹脂製(二層成形)φ34　新設

特定防火設備（常時開放)：
既設鋼製建具下地調整の上、SOP塗替え

スチール額縁 OP：
下地調整の上、SOP塗替え

特定防火設備（常時開放)：
既設鋼製建具下地調整の上、SOP塗替え

スチール額縁 OP：
下地調整の上、SOP塗替え

硝子ブロック:145×145×95：既設のまま

アルミ配管ピット蓋(枠共)：既設のまま

手摺:半硬質樹脂製(二層成形)φ34　新設

手摺ブラケット受：
タモ集成材　30×90　UC　新設

手摺:半硬質樹脂製(二層成形)φ34　新設

30×100 OP：下地調整の上、SOP塗替え

30×80 OP：
下地調整の上、SOP塗替え

30×80 OP：
下地調整の上、SOP塗替え

30×100 OP：下地調整の上、SOP塗替え

床：既設仕上撤去の上
複層ビニル床シート　t-2.0新設

壁:既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設焼却炉　【撤去】

壁:既設仕上撤去の上
ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t-6 EP 新設

壁:下地調整の上、ＥＰ塗替え

30×120 OP：
下地調整の上
SOP塗替え

30×60 OP：
下地調整の上SOP塗替え

アルミ製建具
（カバー工法）新設

集成材：25×130 SOP　新設

床:既設仕上撤去の上
複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）新設

床:既設仕上撤去の上
複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）新設

ノンスリップ:既設撤去後
アルミ製ゴムタイヤ入
ノンスリップ W=40 新設
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10
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DW

高架水槽室

30×100 OP

現場発泡ウレタン t-25

生徒会室

現場発泡ウレタン t-15

壁:シナ合板 t-5.5 目透かし張 OP

30×95 OP

30×90 OP

煙突ライニング材φ267 t-50

壁:シナ合板 t-5.5 目透かし張 OP

30×120 OP

30×100 OP

コンクリート打放し

床:防水モルタル金ゴテ

戸別タンク室

盤　室

分電盤(電気)

コンクリートブロック
t-150

30×95 OP

30×95 OP

30×120 OP

30×120 OP

消火栓(設備)

特定防火設備(常時開放)

コンクリート打放し

床:モルタル金ゴテ

鋼管34φ×3.2 OP

鋼管27.2φ×2.3
@350 OP

スチール額縁 OP

手摺:タモ集成材 CL

30×100 OP

硝子ブロック:145×145×95

廊　下

防油堤 H=300

中継タンク室

床:防水モルタル金ゴテ

タンク基礎 H=150

コンクリート打放し

基礎 H=500

現場発泡ウレタン t-25

床:防水モルタル金ゴテ

高架水槽
（設備）

防油堤 H=200

階段Ａ

壁:シナ合板 t-5.5
　 目透かし張 OP

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

【改修前】ＰＨ階　平面詳細図　　　1/30

３８

【改修前】３階　階段Ａ平面詳細図　　　1/30

【改修前】３階　階段Ａ、ＰＨ階　平面詳細図

パントリー

JX1 JX2 JX3

JY4

JY3

JY5

JY4

JX2 JX3

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

床:長尺塩ビシート t-2【撤去】

床:長尺塩ビシート t-2【撤去】

アルミ製建具：
扉のみ【撤去】

床:長尺塩ビシート t-2【撤去】

ノンスリップ:
　ハイステップ65セーフティ
【撤去】
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高架水槽室

戸別タンク室

盤　室

分電盤(電気)

消火栓(設備)

廊　下

中継タンク室

タンク基礎 H=150

コンクリート打放し

基礎 H=500

高架水槽
（設備）

防油堤 H=200

階段Ａ

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

10

11

12

13

9

水飲み

倉　庫

３９

防油堤 H=300：既設のまま

【改修後】ＰＨ階　平面詳細図　　　1/30

【改修後】３階　階段Ａ、ＰＨ階　平面詳細図

【改修後】３階　階段Ａ平面詳細図　　　1/30

JX1 JX2 JX3

JY4

JY3

JY5

JY4

JX2 JX3

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

K
13

手摺:半硬質樹脂製(二層成形)φ34　新設

手摺:半硬質樹脂製(二層成形)φ34　新設

手摺:半硬質樹脂製(二層成形)φ34　新設

壁:既設のまま

床:既設のまま

30×120 OP：
下地調整の上、SOP塗替え

手摺ブラケット受：
タモ集成材　30×90　UC　新設

ノンスリップ:既設撤去後
アルミ製ゴムタイヤ入ノンスリップ W=40 新設

手摺ブラケット受：
タモ集成材　30×90　UC　新設

手摺:タモ集成材 CL
既設下地調整の上、UC塗替え

特定防火設備（常時開放)：
既設鋼製建具下地調整の上、SOP塗替え30×120 OP：

下地調整の上、SOP塗替え
スチール額縁 OP：

下地調整の上、SOP塗替え

30×95 OP：
下地調整の上、SOP塗替え

30×95 OP：
下地調整の上、SOP塗替え

3方：アルミ製建具枠の耳撤去後
集成材　25×90　SOP　新設

30×100 OP：下地調整の上、SOP塗替え

30×95 OP：
下地調整の上、SOP塗替え

30×90 OP：
下地調整の上、SOP塗替え

30×120 OP
下地調整の上、SOP塗替え

30×100 OP：
下地調整の上、SOP塗替え

Ｗ
２

床:既設仕上撤去の上
複層ビニル床タイル　t-2.0　新設

30×100 OP：既設のまま

コンクリートブロック
t-150：既設のまま

床:既設のまま

鋼管27.2φ×2.3
@350 OP：既設のまま

鋼管34φ×3.2 OP：
既設のまま

壁：既設のまま

硝子ブロック:145×145×95：既設のまま

現場発泡ウレタン t-25：
既設のまま

床:既設のまま

床:既設のまま

床:既設仕上撤去の上
複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）新設

床:既設仕上撤去の上
複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）新設
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倉　庫

30×100 OP

アルミ配管ピット蓋(枠共)

現場発泡ウレタン t-25
現場発泡ウレタン t-15

30×80 OP

30×80 OP

階段Ｂ 階段Ｂ 階段Ｂ

特定防火設備（常時開放) 特定防火設備（常時開放) 特定防火設備（常時開放)

スチール額縁 OP

手摺:タモ集成材 CL

30×100 OP

手摺:タモ集成材 CL

壁:シナ合板 t-5.5
　　目透かし張 OP

壁:シナ合板 t-5.5 目透かし張 OP

壁:シナ合板 t-5.5 目透かし張 OP

スチール額縁 OP

手摺:タモ集成材 CL

壁:シナ合板 t-5.5 目透かし張 OP

現場発泡ウレタン t-15 現場発泡ウレタン t-15

硝子ブロック:145×145×95 硝子ブロック:145×145×95

スチール額縁 OP

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

【改修前】１階　階段Ｂ平面詳細図　　1/30

４０

【改修前】２階　階段Ｂ平面詳細図　　1/30 【改修前】３階　階段Ｂ平面詳細図　　1/30

【改修前】階段Ｂ平面詳細図

JX9 JX10

JY4

JY5

JX9 JX10 JX9 JX10

JY4

JY5

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

床:ビニルタイル t-2【撤去】

ノンスリップ:ハイステップ65セーフティ【撤去）

床:長尺塩ビシート t-2【撤去】

ノンスリップ:
　ハイステップ65セーフティ
【撤去】

ノンスリップ:
　ハイステップ65セーフティ
【撤去】

床:長尺塩ビシート t-2【撤去】 床:長尺塩ビシート t-2【撤去】

ノンスリップ:
　ハイステップ65セーフティ
【撤去】

床:長尺塩ビシート
 t-2【撤去】
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階段Ｂ 階段Ｂ 階段Ｂ

30×100 OP

硝子ブロック:145×145×95 硝子ブロック:145×145×95

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

４１

【改修後】１階　階段Ｂ平面詳細図　　1/30 【改修後】２階　階段Ｂ平面詳細図　　1/30 【改修後】３階　階段Ｂ平面詳細図　　1/30

【改修後】階段Ｂ平面詳細図

JX9 JX10

JY4

JY5

JX9 JX10 JX9 JX10

JY4

JY5

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

手摺:半硬質樹脂製(二層成形)φ34　新設

手摺ブラケット受：
タモ集成材　30×90　UC　新設

手摺ブラケット受：
タモ集成材　30×90　UC　新設

手摺:半硬質樹脂製(二層成形)φ34　新設

手摺ブラケット受：
タモ集成材　30×90　UC　新設

手摺:半硬質樹脂製(二層成形)φ34　新設

手摺ブラケット受：
タモ集成材　30×90　UC　新設

手摺:半硬質樹脂製(二層成形)φ34　新設

手摺ブラケット受：
タモ集成材　30×90　UC　新設

ノンスリップ:既設撤去後
アルミ製ゴムタイヤ入ノンスリップ W=40 新設

ノンスリップ:既設撤去後
アルミ製ゴムタイヤ入
ノンスリップ W=40 新設

ノンスリップ:既設撤去後
アルミ製ゴムタイヤ入
ノンスリップ W=40 新設

手摺:タモ集成材 CL
既設下地調整の上、UC塗替え

手摺:タモ集成材 CL
既設下地調整の上、UC塗替え

手摺:タモ集成材 CL
既設下地調整の上、UC塗替え

床:既設仕上撤去の上
複層ビニル床タイル
t-2.0（全厚有効層）
新設

アルミ配管ピット蓋(枠共)：既設のまま

スチール額縁 OP：
下地調整の上、SOP塗替え

特定防火設備（常時開放)：
既設鋼製建具下地調整の上、SOP塗替え

スチール額縁 OP：
下地調整の上、SOP塗替え

特定防火設備（常時開放)：
既設鋼製建具下地調整の上、SOP塗替え

スチール額縁 OP：
下地調整の上、SOP塗替え

特定防火設備（常時開放)：
既設鋼製建具下地調整の上、SOP塗替え

30×80 OP：
下地調整の上、SOP塗替え

30×80 OP：
下地調整の上、SOP塗替え

30×100 OP：下地調整の上、SOP塗替え

シナ合板 t-5.5 目透かし張り OP：
下地調整の上、SOP塗替え

ノンスリップ:既設撤去後
アルミ製ゴムタイヤ入
ノンスリップ W=40 新設

手摺:半硬質樹脂製(二層成形)φ34　新設

床:既設仕上撤去の上
複層ビニル床シート　t-2.0　新設

床:既設仕上撤去の上
複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）新設

床:既設仕上撤去の上
複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）新設

床:既設仕上撤去の上
複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）新設
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タモ集成材 30×200 CL

45×105

タモ集成材 50×100 CL

コーナー面取 R=50
(昇り方向にR付ける)

シナ合板 t-5.5 目透かし張 OSCL

壁側手摺:
　タモ集成材 30×150 CL

コンクリート打放し
内部用吹付タイル

タモ 45×45 CL

ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

３ＦＬ

ＲＦＬ

廊　下
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廊　下

LSG下地
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巾木:ソフト巾木

タモ 45×45 CL

巾木:ソフト巾木

手摺:タモ集成材 CL

シナ合板 t-5.5 目透かし張 OSCL

壁側手摺:タモ集成材 30×150 CL

壁:シナ合板 t-5.5 目透かし張り OP

シナ合板 t-5.5 目透かし張り OP

スチール額縁 OP

特定防火設備（常時開放)

モルタル下地

沓摺:ステンレス［-40×20×2
シナ合板 t-5.5 目透かし張り OP

モルタル金ゴテ VE

モルタル下地

モルタル下地

コンクリート打放し
内部用吹付タイル

アルミ配管ピット蓋(枠共)
内部モルタル金ゴテ

現場発泡ウレタン t-25

30×75 OP

30×100 OP

硝子ブロック:
　145×145×95

アルミ t-2
曲げ加工(R付)

アルミ t-2
曲げ加工(R付)

コンクリート打放し内部用吹付タイル

コンクリート打放し内部用吹付タイル

コンクリート打放し内部用吹付タイル

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

【改修前】階段断面詳細図

４２

【改修前】階段　断面詳細図　　1/30

手摺:タモ集成材 CL

JY4 JY5

JX9

JY5

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

GB-D t-9【撤去】

長尺塩ビシート t-2【撤去】

ビニルタイル t-2【撤去】

巾木:ソフト巾木【撤去】

長尺塩ビシート t-2【撤去】

ノンスリップ:ハイステップ65セーフティ【撤去】

長尺塩ビシート t-2【撤去】
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壁側手摺:タモ集成材 30×150 CL

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

【改修後】階段断面詳細図

４３

【改修後】階段　断面詳細図　　1/30

アルミ t-2
曲げ加工(R付)：既設のまま

アルミ t-2
曲げ加工(R付)：既設のまま

JY4 JY5

JX9

JY5

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

腰壁:既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

壁:既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設

LSG下地：既設のまま

床：既設仕上撤去の上
複層ビニル床シート　t-2.0新設

モルタル金ゴテ VE：
下地調整の上、EP塗替え

ノンスリップ:既設撤去後
アルミ製ゴムタイヤ入ノンスリップ W=40 新設

床:既設仕上撤去の上
複層ビニル床タイル　t-2.0

（全厚有効層）新設

巾木:既設仕上撤去の上
ササラソフト巾木　新設 巾木:既設仕上撤去の上

ソフト巾木　新設

シナ合板 t-5.5 目透かし張り OP：
下地調整の上、SOP塗替え

シナ合板 t-5.5 目透かし張り OP：
下地調整の上、SOP塗替え

アルミ配管ピット蓋(枠共)：
既設のまま

特定防火設備（常時開放)：
既設鋼製建具下地調整の上、SOP塗替え

スチール額縁 OP：下地調整の上、SOP塗替え

シナ合板 t-5.5 目透かし張り OP：
下地調整の上、SOP塗替え

特定防火設備（常時開放)：
既設鋼製建具下地調整の上、SOP塗替え

特定防火設備（常時開放)：
既設鋼製建具下地調整の上、SOP塗替え

スチール額縁 OP：下地調整の上、SOP塗替え

スチール額縁 OP：下地調整の上、SOP塗替え

シナ合板 t-5.5 目透かし張り OP：
下地調整の上、SOP塗替え

シナ合板 t-5.5 目透かし張 OSCL：
既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

手摺:タモ集成材 CL
既設下地調整の上、UC塗り替え

手摺:半硬質樹脂製(二層成形)φ34
ブラケット受～タモ集成材　30×90　UC　新設

手摺:半硬質樹脂製(二層成形)φ34　新設

タモ 45×45 CL：
既設下地調整の上、UC塗り替え

シナ合板 t-5.5 目透かし張 OSCL：
既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

壁側手摺　タモ集成材 30×150 CL：
既設下地調整の上、UC塗り替え

タモ集成材 50×100 CL：
既設下地調整の上、UC塗り替え

タモ集成材 30×200 CL：
既設下地調整の上、UC塗り替え

巾木:既設仕上撤去の上
ササラソフト巾木　新設

LGS耐風圧天井下地の上
ケイ酸カルシウム板　t-6　目スカシ貼　EP　新設
廻り縁～アルミ製

LGS耐風圧天井下地の上
ケイ酸カルシウム板　t-6　目スカシ貼　EP　新設
廻り縁～アルミ製

手摺:半硬質樹脂製(二層成形)φ34　新設

手摺:半硬質樹脂製
(二層成形)φ34　新設

手摺:半硬質樹脂製
(二層成形)φ34　新設

手摺:半硬質樹脂製(二層成形)φ34　新設

タモ集成材 CL
既設下地調整の上、UC塗替え

タモ集成材 CL
既設下地調整の上、UC塗替え

手摺ブラケット受：
タモ集成材　30×90　UC　新設

手摺ブラケット受：
タモ集成材　30×90　UC　新設 手摺ブラケット受：

タモ集成材　30×90　UC　新設

手摺ブラケット受：
タモ集成材　30×90　UC　新設

タモ 45×45 CL：
既設下地調整の上、UC塗り替え

シナ合板 t-5.5 目透かし張り OP：
下地調整の上、SOP塗替え 床:既設仕上撤去の上

複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）新設

床:既設仕上撤去の上
複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）新設

既設仕上げ材
(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上、内装薄塗材Ｅ新設（つやけし）

既設仕上げ材
(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上、内装薄塗材Ｅ新設（つやけし）

30×100 OP：
下地調整の上、SOP塗替え

30×75 OP：
下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上げ材
(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上、内装薄塗材Ｅ新設（つやけし）

既設仕上げ材
(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上、内装薄塗材Ｅ新設（つやけし）

既設仕上げ材
(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上、内装薄塗材Ｅ新設（つやけし）
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EXP,J金物：(床+床)

EXP,J金物：(内壁+内壁)
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Ｐ
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Ｊ

Ｅ
Ｘ
Ｐ
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Ｊ

１
時

間
耐

火
壁

物入（1）

１
時

間
耐

火
壁

職員室

職員玄関

ポーチ

多目的ホール
DN

UP

倉庫

印刷室

展開方向

Ａ面

Ｃ面

Ｂ面Ｄ面

階段Ａ

焼却室

パントリー

プ
ロ
パ
ン
庫

戸別タンク室
ギヤポンプ室

生徒相談室

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

昇降口

タテ管(設備)

FL-150

FL±0FL±0

FL-180

FL-190

FL±0

更衣室(女) 更衣室(男)
FL±0 FL±0

FL-100

30×100 OP

FL-100

FL±0
CB150

30×90 OP

タテ管(設備)温風暖房機(設備) 温風暖房機(設備)

温風暖房機(設備)

カーテンレール(ボックス付)

30×135 OP

戸棚(H=1910)

45×105 OP
30×105 OP

30×105 OP

45×45 CL

30×100 OS

ロッカー備品

45×105 OP
30×105 OP

30×105 OP

CB150

タテ管(設備) タテ管(設備)

タテ管(設備)

掃除具入

30×90 OP

45×105 OP

30×90 OP

30×90 OP
45×105 OP

タテ管(設備)

廊下

DW

＊詳細別図参照

風除室

【改修前】１階平面詳細図（１）

【改修前】１階平面詳細図（１）　　1/50

FL±0

260×30 集成材 CL：【撤去】

傘立(既製品)7ヶ所

校長室

温風暖房機(設備)

45×45【室内全て撤去】

45×45【撤去】
45×45【撤去】

45×45【撤去】

45×45 【室内全て撤去】

４４

消火器BOX消火器BOX

消火栓(設備)

縦樋：鋼管φ100

縦樋：鋼管φ100

1/50(A1判)　1/100(A3判)

JX1 JX2X12 JX3 JX4 JX5 JX6 JX7 JX8

JY2

JY5

JY4

JY3

JY1

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

OM
3

OM
2

OM
2

OM
10

OM
12

OM
13

OM
14

OM
14

OM
34

OM
34

OM
1

OM
1

OM
11

OM
10

RM
5

RM
6

RM
4

RM
7

OM
15

OM
16

RM
8

ステンレスグレーチング(枠共 t-32)：撤去ステンレスグレーチング(枠共 t-32)：撤去

ステンレスグレーチング：撤去 ステンレスグレーチング(枠共 t-32)：撤去

棚(下部戸棚)：【撤去】

斜線部間仕切：【撤去】

行事黒板(W3600×H1200 スチール､アルミ枠)：【撤去】

下部棚(H=700)：【撤去】

テレビハンガー（吊りパイプ共）：【撤去】

戸棚：【撤去】

戸棚：【撤去】

カウンター(下部戸棚)：【撤去】

45×45 OP：【撤去】

カウンター(下部戸棚)：【撤去】

掃除具入：【撤去】

上部吊戸棚：【撤去】

流し台：【撤去】

ガスコンロ
ガス台：【撤去】

上部レンジフード：【撤去】

木製建具：引戸のみ【撤去】 木製建具：引戸のみ【撤去】

流し台(サンウェーブBNY-S-105同等品)：【撤去】

木製建具：扉のみ【撤去】

4/AD：【撤去】
2/AD：【撤去】

3/AD：【撤去】
1/AD：【撤去】

30×85 OP：【撤去】

30×100 OP：【撤去】 30×100 OP：【撤去】

30×90 OP：【撤去】

カウンター：【撤去】

30×90 OP：【撤去】

45×105 OP：【撤去】

校内案内板:W1500×H900：【撤去】
(白アクリル板 t-5 シルク印刷)

職員用下足箱(36人用)：【撤去】 生徒用下足箱(36人用×6ヶ所)：【撤去】

斜線部：
弾性モザイクパーケット　t-10【撤去】

斜線部RC間仕切：【撤去】

斜線部RC間仕切：【撤去】

沓摺:ステンレス t-2【撤去】範囲

木製建具：扉のみ【撤去】

木製建具：【3方枠共撤去】

木製建具：【3方枠共撤去】

姿見(600×900)
アルミ枠：【撤去】

姿見(600×900)
アルミ枠：【撤去】

30×90 OP：【撤去】

45×105 OP：【撤去】

30×90 OP：【撤去】

アルミ製床下点検口450角：【撤去】

ライニング壁仕上・天端：【撤去】

棚(下部戸棚)H=700：【撤去】

掲示板：【撤去】

タモ集成材 50×110 UC：【撤去】
(面取り15)

ヒバ縁甲板W100(上小節)ｔ12
【木下地共撤去】

タイルカーペットｔ8：【撤去】

長尺塩ビシート　
t-2【撤去】

ライニング壁仕上・天端：【下地共撤去】

行事黒板(W2400×H900)：【取り外し】
(スチール､アルミ枠) タイルカーペットｔ6.5：【撤去】

ビニルタイル　
t-2【撤去】

ビニルタイル　
t-2【撤去】

100角磁器質タイル【モルタル共撤去】
X7～X8通り間のみ

タイルカーペットｔ6.5：【撤去】

斜線部：
弾性モザイクパーケット　t-10【撤去】

9/AD：【撤去】 10/AD：【撤去】

100角磁器質タイル【モルタル共撤去】
X7～X8通り間のみ

長尺塩ビシート　
t-2【撤去】

出隅見切材：【室内全て撤去】

45×45 CL：【室内全て撤去】

45×45 CL：【撤去】

掲示板：【取り外し】

100角磁器質タイル【モルタル共撤去】

撤去詳細は雑詳細参照

コンクリート袖壁：
コンクリート打放しアクリルリシン吹付

出隅見切材：
【室内全て撤去】

コンクリート袖壁：
コンクリート打放しアクリルリシン吹付

床：
100角磁器質タイル

ステンレスグレーチング
(枠共 t-32)：撤去

コンクリート袖壁：
コンクリート打放しアクリルリシン吹付
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

タテ管(設備)

タテ管(設備)温風暖房機(設備)

温風暖房機(設備) 温風暖房機(設備)

タテ管(設備) タテ管(設備)

タテ管(設備)

職員更衣室
（女）

職員更衣室
（男）

既設出隅見切材撤去後
見切集成材 45×45 OSUC新設

FL±0 FL±0

集成材:25×25 SOP新設
集成材:40×100 SOP新設

集成材:25×25 SOP新設

集成材:25×25 SOP新設

集成材:40×100 SOP新設

集成材:25×25 SOP新設

【改修後】１階平面詳細図（１）

3方枠:下地調整の上、SOP塗替え3方枠:下地調整の上、SOP塗替え

印刷室 ホール

集成材:25×100 SOP新設

集成材:40×100 SOP新設

廊下（１）

廊下（２）コミュニティルーム

FL±0 FL±0

FL±0

木
製

建
具

新
設

木
製

建
具

新
設

既設出隅見切材撤去後
集成材 45×45 OSUC

450角

既設掃除具入
改修

既設戸棚改修

見切材:既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

見切材:集成材25×70　SOP新設

Ｗ

3方枠:下地調整の上、SOP塗替え 3方枠:下地調整の上、SOP塗替え

校長室

FL+50

FL±0

FL+50

FL±0

FL+50

FL±0

EXP,J金物：(内壁+内壁)（別途工事）

EXP,J金物：(床+床)（別途工事）

職員室

FL+50

Ｗ
FL-190

ス
ロ

ー
プ

新
設

温風暖房機(設備)

冷蔵庫

FL±0 FL+50

FL±0 FL+50

倉庫

壁木下地新設を示す

タテ45×45　＠455
ヨコ24×45　＠303（FL+1900まで）
ヨコ24×45　＠450（FL+1900以上）

特記事項

Ｗ１

Ｗ２

Ｗ
２

3方枠:下地調整の上、SOP塗替え

3方枠:下地調整の上
SOP塗替え

Ｗ

LGS50の上、GB-F　t-21＋21片面貼  新設  （耐火構造　FP060NP-0049）

開
口

塞
ぎ

新
設

L
GS

6
5新

設

3方枠:下地調整の上、SOP塗替え

スチール製パーテイション　新設

倉庫前室

【改修後】１階平面詳細図（１）　1/50

FL-180

FL±0

FL±0

FL-100

集成材:25×35 SOP新設 集成材:40×100 SOP新設（ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ取付)

木製建具：引戸のみ　新設 木製建具：引戸のみ　新設 木製建具：新設

LGS65　新設 LGS65　新設

Ｗ新設

Ｗ新設 LGS50新設

Ｗ
　

新
設

Ｗ
　

新
設

Ｗ
・

Ｗ
１

　
新

設
Ｗ

・
Ｗ

１
　

新
設

L
GS

5
0新

設

L
GS

5
0新

設

L
GS

5
0新

設

L
GS

5
0新

設

ス
ロ

ー
プ

ス
ロ

ー
プ

ス
ロ

ー
プ

スロープ

スロープ

既設仕上下地調整の上、複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）新設

見切：集成材45×45 OSUC　
面取R20加工　新設

踏込

既設上り框ラインを示す

床見切材:SUS304　t-1.5曲加工　W=40新設

床見切材:SUS304　t-1.5曲加工　W=40新設

見切：集成材45×45 OSUC　
面取R20加工　新設

既設出隅見切材:
既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設出隅見切材:
既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

４５

行事黒板(W2400×H900):再取付

掲示板:再取付

RC壁撤去後、現場発泡ｳﾚﾀﾝ t-25吹付

集成材:
25×35 SOP新設

集成材:
25×55 SOP新設

小学校事務室

既設仕上下地調整の上
複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）新設

床仕上押エ見切り:SUS304　
t-1.5　W=30新設

既設仕上下地調整の上
複層ビニル床シート　t-2.0

（全厚有効層）新設

床仕上押エ見切り:SUS304
t-1.5　W=30新設

室内共通事項:
既設出隅見切材撤去後、見切集成材 45×45 OSUC　面取R20加工　新設
外部建具額縁～下地調整の上、SOP塗替え

床仕上押エ見切り:SUS304　
t-1.5　W=30新設

システムキッチン L=1050
水切棚L9001段　新設

既設パーケット下地調整の上
複層ビニル床シート　t-2.0

（全厚有効層）新設
一部柱型壁仕上げ撤去跡～

セメント系セルフレベリング材補修

見切：集成材45×45 OSUC　
面取R20加工　新設

既設パーケット下地調整の上
複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）新設
一部柱型壁仕上げ撤去跡～
セメント系セルフレベリング材補修

見切：集成材45×45 OSUC　
面取R20加工　新設

見切集成材:
25×110 SOP新設

見切：集成材45×45 OSUC　
面取R20加工　新設

上リ框:SUS304 t-2.0 曲加工 
50×100 HL

改修内容:
外部建具額縁～下地調整の上、SOP塗替え

改修内容:
外部建具額縁～下地調整の上、SOP塗替え

見切：集成材45×45 OSUC　
面取R20加工　新設

見切:
SUS304曲加工　t-1.5新設

見切：集成材45×45 OSUC　
面取R20加工　新設

Ｗ
　

壁
仕

上
新

設
（

R
C
壁

撤
去

部
）

見切集成材:
25×110 SOP新設

アルミ製
床下点検口450角新設

開
口

塞
ぎ

新
設

木製建具：扉のみ　新設 木製建具：扉のみ　新設

SUS304溝型レール　t-2.0　新設

框：ステンレス製
（メーカー仕様）

框：ステンレス製
（メーカー仕様）

スロープ

既設仕上げ撤去（モルタル共）の上
モルタル下地、耐凍害性磁器質100角タイル　新設

既設仕上げ撤去（モルタル共）の上
モルタル下地、耐凍害性磁器質
100角タイル　新設

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上撤去の上
押出発泡ポリスチレンフォーム　t-25
押エコンクリート打設　t-75
（溶接金網　φ6×100×100）
複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設

既設ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去の上
複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）新設

踏込

既設仕上撤去の上、押出発泡ポリスチレンフォーム　t-25
押エコンクリート打設　t-75（溶接金網　φ6×100×100）
タイルカーペット　t-6.5新設

既設仕上撤去の上、木下地組
構造用合板　t-12の上
タイルカーペット　t-6.5新設

改修詳細は雑詳細参照

システムキッチン
L1800【新設】

床仕上押エ見切り:SUS304　
t-1.5　W=30新設

既設仕上下地調整の上
複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）新設

3方枠:下地調整の上、SOP塗替え

床仕上押エ見切り:SUS304
t-1.5　W=30新設

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

改修内容:
既設出隅見切材撤去後、見切集成材 45×45 UC新設
外部建具額縁～下地調整の上、SOP塗替え

既設鋼製建具（枠・扉共)：
下地調整の上、SOP塗替え

Ｗ
1
　

壁
仕

上
下

地
　

新
設

Ｗ　壁仕上下地　新設
（RC壁撤去部）

Ｗ　壁仕上下地　新設（RC壁撤去部）

Ｗ
1
　

壁
仕

上
下

地
　

新
設

Ｗ1　壁仕上下地　新設

防災盤（別途工事）

アルミ製建具
（カバー工法）【新設】

アルミ製建具（カバー工法）【新設】

アルミ製建具（カバー工法）【新設】

集成材：25×160 SOP　新設

アルミ製建具（カバー工法）【新設】

LGS50新設

消火器BOX
消火器BOX

消火栓(設備)

縦樋：
既設仕上下地調整の上、DP塗替え

縦樋：
既設仕上下地調整の上、DP塗替え

LGS65の上、GB-F　t-12.5＋GB-R-H　t-9.5両面貼 新設  （耐火構造　FP060NP-0199）

1/50(A1判)　1/100(A3判)

JX1 JX2X12 JX3 JX4 JX5 JX6 JX7 JX8

JY2

JY5

JY4

JY3

JY1

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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1
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K KK
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K
1

K
3

KK
18

K
14B K

1

2A 2A

K
8B

K
8B

K
8B

K
8B

SK
1

SK
2

K
14A

既設パーケット撤去
下地調整の上
複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）新設

上り框:SUS304曲加工　t-1.5新設

既設モザイクパーケットサンダー掛けの上
ポリウレタン樹脂塗料３回塗り
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放送室

休憩室

保健室

押入

押入

図書室

DN

倉庫

UP

展開方向

Ａ面

Ｃ面

Ｂ面Ｄ面

１階平面詳細図（２）　　　1/50

階段Ｂ

物入

資料室

特別支援教室

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

職員便所
(女)

職員便所
(男)

30×75 OP

30×95 OP

30×70 OP

タテ管(設備)

30×90 OP

45×105 OP

30×90 OP

消火栓(設備)

床下換気パイプ(塩ビ製34φ)

FL+200

35×105

105×105

杉しぼり丸太 120φ

炉

地袋

105×105
FL±0

FL±0

30×75 OP

タテ管(設備)

30×100 OP

木製格子 OS
(400×200)

FL+60

45×105 OP

30×90 OP

30×90 OP

100×100

上部レンジフード(設備)

ベッド

ベッド

30×100 OP

戸棚

掃除具入

掲示板

半曲面黒板(W3600×H1200)
(スチール､アルミ枠､ピクチャーレール､フック共)

ALC版 t-125

温風暖房機(設備)

30×100 OP

45×45 OP

掲示板

平面黒板(スチール､アルミ枠)
W3600×H1200 ピクチャーレール付(フック共)

掲示板

掲示板

45×105 OP

30×105 OP

30×105 OP
掲示板

消火栓(設備)

書架(H=3020)

45×45 CL

書架(H=3020)

書架(H=890)タテ管(設備) 温風暖房機(設備)

45×45 CL

30×100 CL
ブロア室

ブロアポンプ基礎 H=100

機械室
FL-400

マンホールカバー:鋳鉄製防水型 600φ

下部:受水槽

受水槽(設備)

揚水ポンプ基礎
2400×700×H100

消火ポンプ基礎
H=100

床点検口 450角
(床下に取付)

温風暖房機(設備)

グラスウール t-50

ケンドン式パネル t-20

35×75 OP

45×125 OP

掲示板
(W1800×H900)

温風暖房機
(設備)

受水槽基礎
1900×400×H500

＊詳細別図参照

湯沸室 FL±0

押入

30×100

35×105

【改修前】１階平面詳細図（２）

105×30 OP

４６

JY2

JY5

JY4

JY3

JX9 JX10 JX11 JX12 JX13 JX14JX8

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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4
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OM
4

OM
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OM
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OM
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34
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5

N
1

RM
4

掃除具入【撤去】

書架【撤去】

TVハンガー【撤去】

生徒用ロッカー【撤去】

棚【撤去】

上部吊戸棚【撤去】
(サンウェーブ

BNY-A-120同等品)

トイレブース【撤去】

トイレブース【撤去】

ライニング【撤去】

ライニング【撤去】

ライニング(笠木:ステンレス t-1.0)【撤去】

柱型：仕上・下地共【撤去】

タイルカーペット【撤去】

タイルカーペット【撤去】

長尺塩ビシートｔ-2【撤去】

長尺塩ビシートｔ-2【撤去】

ビニルタイル
t-2.0【撤去】

床：パーケットフロア【撤去】

ライニング【撤去】

木製建具：引戸のみ【撤去】
木製建具：扉のみ【撤去】

木製建具：扉のみ【撤去】 木製建具：引戸のみ【撤去】

ガスコンロ(サンウェーブMT-202同等品)【撤去】
ガス台(サンウェーブBNY-K-60BG同等品)【撤去】

流し台【撤去】
(サンウェーブBNY-S-120同等品)

上部吊戸棚【撤去】
(サンウェーブBNY-A-120同等品)

既設畳【撤去】
(ラワン合板は既設のまま)

鋼製建具：
片開きドア【撤去】

ビニルタイル
t-2.0【撤去】

床点検口:600×600
(ステンレス枠共)

【撤去】

ステンレスパイプ 34φ
【撤去】

ライニング
【撤去】

書架(H=1910)
【撤去】

作業台(下部戸棚)
【撤去】

行事用黒板(スチール､アルミ枠)【取り外し】
(W1800×H900)

掃除具入
【撤去】

流し台
【撤去】

木製建具：扉のみ
　　　　　【撤去】

コンクリート袖壁：
コンクリート打放しアクリルリシン吹付

コンクリート袖壁：
コンクリート打放しアクリルリシン吹付

床：
100角磁器質タイル

床：ＡＳ舗装

木製建具：引戸のみ【撤去】

上部レンジフード
(設備)

消火器BOX

消火器BOX

1/50(A1判)　1/100(A3判)

RM
4

RM
3

ガスコンロ(サンウェーブMT-202同等品)【撤去】
ガス台(サンウェーブBNY-K-60BG同等品)【撤去】

流し台【撤去】
(サンウェーブBNY-S-120同等品)

カーテンレール(アルミ天井吊)：
【撤去】
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階段Ｂ

物入

資料室

特別支援教室

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

職員便所
(女)

職員便所
(男)

タテ管(設備)

消火栓(設備)

FL+200

35×105

35×105 105×105

炉

地袋

FL±0

FL±0

タテ管(設備)

ベッド

ベッド

温風暖房機(設備)

消火栓(設備)

タテ管(設備) 温風暖房機(設備)

ブロア室

機械室
FL-400

下部:受水槽

揚水ポンプ基礎
2400×700×H100

消火ポンプ基礎
H=100

温風暖房機(設備) 温風暖房機
(設備)

＊詳細別図参照

放送室
FL+60

湯沸室
FL±0

既設床点検口（450角）

押入

保健室

図書室

４７

【改修後】１階平面詳細図（２）

消火器BOX
消火器BOX：
既設のまま

1/50(A1判)　1/100(A3判)

30×75 OP

JY2

JY5

JY4

JY3

JX9 JX10 JX11 JX12 JX13 JX14JX8

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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既存書架(H=3020)：小口補修

掲示板：
クロス撤去の上新設

既設仕上下地調整の上、UC塗替え

掲示板：
クロス撤去の上新設

目隠しフィルム貼【新設】

化粧合板～サンダー掛けの上、ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

畳　t-60新設

【既存のまま】

【既存のまま】

【既存のまま】

和風便器開口塞ぎ(300×700程度)

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

襖紙【貼替】

障子紙【貼替】

既設床合板サンダー掛けの上、
ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

既設仕上下地調整
の上、SOP塗替え

既設仕上下地調整
の上、SOP塗替え

【既存のまま】

既設鋼製建具（枠・扉共)：下地調整の上、SOP塗替え

鋼製建具片開きドア
（カバー工法）【新設】

タイルカーペット　t-6.5【新設】

既設木製建具3方枠：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具：引戸のみ【新設】

床見切材:SUS304　t-1.5曲加工　W=40新設

ステンレスパイプ 34φ
【新設】

既設仕上下地調整
の上、SOP塗替え

床：既設仕上げ高圧水洗浄

床点検口:600×600
(ステンレス枠 施錠完全防水型)

【新設】

既設木製建具3方枠：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具：扉のみ【新設】

既設鋼製建具（枠・扉共)：
下地調整の上、SOP塗替え

床:
既設パーケット下地調整の上
複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）新設

一部柱型壁仕上げ撤去跡～
セメント系セルフレベリング材補修

既設木製建具3方枠：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具：扉のみ【新設】

既設木製建具（枠・扉共)：
下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上下地調整の上、UC塗替え

行事用黒板(スチール､アルミ枠)
(W1800×H900)【移設取付】

複層ビニル床シート　
t-2.0【新設】

既設仕上げサンダー掛けの上、
複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）新設

家具撤去跡～セメント系セルフレベリング材の上
複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設

掲示板：
クロス撤去の上新設

半曲面黒板(W3600×H1200)
(スチール､アルミ枠､ピクチャーレール､フック共)
【既存のまま】

床：セメント系セルフレベリング材の上
複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設

行事用黒板(スチール､アルミ枠)
(W1800×H900)【再取付】

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設モザイクパーケットサンダー掛けの上、
ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

既設木製建具3方枠：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具：扉のみ【新設】

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設仕上下地調整
の上、SOP塗替え

既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

床：既設仕上げ高圧水洗浄
床：既設のまま

システムキッチン
L1800【新設】

システムキッチン
L1800【新設】

既存書架(H=3020)：小口補修

タイルカーペット　t-6.5【新設】

既設仕上下地調整の上、UC塗替え

掲示板：クロス撤去の上新設

既設仕上下地調整の上、
UC塗替え

掲示板：クロス撤去の上新設

掲示板：クロス撤去の上新設

ﾗｲﾆﾝｸﾞ～既設仕上撤去（ライニング木下地共）の上
杉相じゃくり板W100(上小節)t-12　UC新設

既存平面黒板：
【二層張替ﾅﾉﾎﾜｲﾄ(低反射)白板に貼替】
W3600×H1200 

既設仕上下地調整の上、UC塗替え

既存書架(H=890)：小口補修

複層ビニル床シート　
t-2.0【新設】

既設木製建具3方枠：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具：引戸のみ【新設】

カーテンレール(アルミ天井吊)
【新設】
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工
藤

工
藤

Ａ

３

展開方向

Ａ面

Ｃ面

Ｂ面Ｄ面

教具室

盤室

UP

DN

用具室

DW

戸別タンク室

女子便所 男子便所

多目的スペース

普通教室（1） 普通教室（2） 視聴覚室

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

30×75 OP

硬質ウレタンフォーム t-25打込

硬質ウレタンフォーム t-15打込

CB150

ステンレス目地棒 6×18
30×225 OP

CB150

タテ管(設備)タテ管(設備)

消火栓(設備)

45×45 OP

半曲面黒板(スチール､アルミ枠)
W3600×H1200 ピクチャーレール付(フック共)

温風暖房機(設備)

30×100 OP

45×45 OP

手摺:ステンレスパイプ 34φ

30×90 OP

45×105 OP

30×90 OP

掲示板

掲示板

45×45 OP

掲示板(4500×1200)

可動間仕切 H=2600 見込52(50)タイプ
(両面ビニルクロス張)

電動スクリーン
(OHP用)W2400×H1800

(アルミスクリーンボックス付)

掲示板(W4500×H1200)

手摺:ステンレスパイプ 34φ

30×100 OP

45×45 OP

温風暖房機(設備)

ハンガーレール(スチールOP)

タテ管(設備) タテ管(設備) タテ管(設備)

掲示板 1665×1200

階段Ａ

＊詳細別図参照

30×70 OP

30×95 OP

生徒用ロッカー

掃除具入
600×500

行事用黒板(スチール､アルミ枠)
(W1800×H900)

行事用黒板(スチール､アルミ枠)
(W1800×H900)

行事用黒板(スチール､アルミ枠)
(W1800×H900)

水呑場水呑場

【改修前】２階平面詳細図（１）

【改修前】２階平面詳細図（１）　1/50

４８

点線：天井下り壁を示す。

パントリー

消火栓(設備)

消火器BOX 消火器BOX 消火器BOX

1/50(A1判)　1/100(A3判)

JY2

JY5

JY4

JY3

JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX7 JX8 JX9

JY2

JY5

JY4

JY3

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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カウンター(下部戸棚)H=700
【撤去】

掃除具入【撤去】

テレビハンガー【撤去】

カウンター(下部戸棚)H=700【撤去】

教師用戸棚【撤去】

生徒用ロッカー【撤去】

掃除具入
600×500【撤去】

教師用戸棚【撤去】

生徒用ロッカー【撤去】

掃除具入
600×500【撤去】

教師用戸棚【撤去】教師用戸棚【撤去】

TVハンガー【撤去】TVハンガー【撤去】TVハンガー【撤去】TVハンガー【撤去】

生徒用ロッカー【撤去】

掃除具入
600×500【撤去】

半曲面黒板(スチール､アルミ枠)【撤去】
W3600×H1200 ピクチャーレール付(フック共)

ALC版間仕切 t-125【撤去】
（仕上共）

掲示板 1665×1200【撤去】

ダムウェーター【撤去】
（枠共）

トイレブース【撤去】 トイレブース【撤去】

ライニング(笠木:ステンレス t-1.0)
【撤去】

木製建具：引違戸【撤去】 木製建具：引違戸【撤去】 木製建具：引違戸【撤去】

行事用黒板 W1800×H900
(スチール､アルミ枠)

【取り外し放送室へ移設】

長尺塩ビシートｔ2.0【撤去】長尺塩ビシートｔ2.0【撤去】

長尺塩ビシートｔ2.0【撤去】

長尺塩ビシートｔ2.0
【撤去】

ステンレスパイプ 34φ【撤去】

ステンレスルーフドレンφ100【撤去】

笠木:取り外し

笠木:取り外し

水切り:取り外し

水切り:取り外し

木製建具：引戸のみ【撤去】 木製建具：引戸のみ【撤去】 木製建具：引戸のみ【撤去】

ステンレスルーフドレンφ100【撤去】

成形目地材20×80(足付)【撤去】

木製建具：引戸のみ【撤去】

木製建具：引戸のみ【撤去】



硬質ウレタンフォーム t-15打込【既存のまま】

硬質ウレタンフォーム t-25打込【既存のまま】
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工
藤

工
藤

Ａ

３

展開方向

Ａ面

Ｃ面

Ｂ面Ｄ面

盤室

UP

DN

用具室

物置

戸別タンク室

男子便所

多目的スペース

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

CB150 CB150

タテ管(設備)タテ管(設備)

消火栓(設備)

45×45 OP

温風暖房機(設備)

手摺:ステンレスパイプ 34φ

45×45 OP

温風暖房機(設備)タテ管(設備) タテ管(設備) タテ管(設備)

階段Ａ

＊詳細別図参照

【改修後】２階平面詳細図（１）

会議室兼視聴覚室 教具室
普通教室

１Ａ
普通教室

２Ａ

Ｗ
２

特記事項

壁木下地新設を示す

タテ45×45　＠455
ヨコ24×45　＠303（FL+1900まで）
ヨコ24×45　＠450（FL+1900以上）

Ｗ

Ｗ１

Ｗ２

LGS65の上、GB-F　t-12.5＋GB-R-H　t-9.5両面貼 新設  （耐火構造　FP060NP-0199）

LGS50の上、GB-F　t-21＋21片面貼  新設  （耐火構造　FP060NP-0049）

水呑場

水呑場

女子便所

【改修後】２階平面詳細図（１）　1/50

４９

45×45 OP

Ｗ
1
　

壁
仕

上
下

地
　

新
設

Ｗ　壁仕上下地【新設】

消火栓(設備)

消火器BOX 消火器BOX 消火器BOX

1/50(A1判)　1/100(A3判)

30×225 OP

JY2

JY5

JY4

JY3

JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX7 JX8 JX9

JY2

JY5

JY4

JY3

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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K
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K
8

K
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4A

半曲面黒板(W3600×H1200)
(スチール､アルミ枠､ピクチャーレール､フック共)
【既存のまま】

半曲面黒板(W3600×H1200)
(スチール､アルミ枠､ピクチャーレール､フック共)
【既存のまま】

【既存のまま】

行事用黒板(スチール､アルミ枠)
(W1800×H900)【取り外し再取付】

行事用黒板(スチール､アルミ枠)
(W1800×H900)【取り外し再取付】 行事用黒板(スチール､アルミ枠)

(W1800×H900)【取り外し再取付】

生徒用ロッカー【既存のまま】

掃除具入【既存のまま】
600×500

既設木製建具3方枠：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具：引戸のみ新設

既設木製建具3方枠：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具：引戸のみ新設

既設木製建具3方枠：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具：引戸のみ新設

造り付流し【既存のまま】

【既存のまま】

可動間仕切
クロス撤去の上新設（両面）

可動間仕切
クロス撤去の上新設（両面）

掲示板：
クロス撤去の上新設

掲示板：
クロス撤去の上新設

掲示板：
クロス撤去の上新設

掲示板 1665×1200
クロス撤去の上新設

掲示板 1665×1200
クロス撤去の上新設

掲示板 1665×1200
クロス撤去の上新設

掲示板：クロス撤去の上新設掲示板：クロス撤去の上新設

掲示板：クロス撤去の上新設

既設モザイクパーケットサンダー掛けの上、
ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

既設モザイクパーケットサンダー掛けの上、
ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

既設モザイクパーケットサンダー掛けの上、
ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

掲示板(4500×1200)：
クロス撤去の上新設

掲示板(W4500×H1200)：
クロス撤去の上新設

電動スクリーン
(OHP用)W2400×H1800

(アルミスクリーンボックス付)
【既存のまま】

手摺:ステンレスパイプ 34φ
【既存のまま】

既設モザイクパーケットサンダー掛けの上、
ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

床：家具・間仕切壁撤去跡～セメント系セルフレベリング材の上
複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設

床：家具・間仕切壁撤去跡～セメント系セルフレベリング材の上
複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設

複層ビニル床シート　t-2.0【新設】

EXP.J(別途工事)

複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）【新設】

既設仕上
下地調整の上、
複層ビニル床シート
t-2.0（消臭・抗菌性）
【新設】

汚垂石　t-6
【新設】

既設仕上下地調整の上、
複層ビニル床シート
　t-2.0
（消臭・抗菌性）
【新設】

和風便器開口塞ぎ
(300×700程度)8ヶ所

ステンレス目地棒 【既存のまま】

中学校
(本工事)

小学校
(別途工事)

タイルカーペットｔ-6.5【新設】

床：家具・間仕切壁撤去跡～セメント系セルフレベリング材の上
タイルカーペットｔ-6.5【新設】

カーペット押え【新設】
カーペット押え【新設】

掲示板：クロス撤去の上新設

既設仕上
下地調整の上、
SOP塗替え

既設鋼製建具（枠・扉共)：
下地調整の上、SOP塗替え

複層ビニル床シート　
t-2.0【新設】

既設木製3方枠：
下地調整の上、SOP塗替え

既設鋼製建具（枠・扉共)：
下地調整の上、SOP塗替え

改修用ステンレスルーフドレンφ100（キャップ付）【新設】

既設笠木:再取り付け

アルミ水切:再取り付け

既設仕上高圧水洗浄後
金属屋根専用プライマー塗布後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-4.0
（ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）
アクリルウレタン系遮熱型トップコート塗り　新設

ステンレスパイプ 34φ
【新設】

既設木製3方枠：
下地調整の上、SOP塗替え

既設木製3方枠：
下地調整の上、SOP塗替え

既存平面黒板：【二層張替ﾅﾉﾎﾜｲﾄ(低反射)白板に貼替】
W3600×H1200 

複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）【新設】

既設伸縮目地撤去後、モルタル充填
既設仕上高圧水洗浄後
機械的固定工法用通気絶縁用シート敷き（立上り入隅部：アルミコーナー材にて補強）
超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-5.0
アクリルシリコン系トップコートTXフリー　2回塗り　新設

改修用ステンレスルーフドレンφ100（キャップ付）【新設】

アルミ水切:再取り付け

既設笠木:再取り付け

点線：既設天井下り壁を示す。

外部建具額縁～下地調整の上、SOP塗替え

外部建具額縁～下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上下地調整の上
SOP塗替え

既設仕上下地調整の上
SOP塗替え

既設仕上下地調整の上
SOP塗替え

既設仕上下地調整の上
SOP塗替え

既設仕上下地調整の上
SOP塗替え

既設仕上下地調整の上
SOP塗替え

Ｗ　壁仕上下地【新設】

既設モザイクパーケットサンダー掛けの上、
ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

壁：LGS(W65)下地強化石膏ボードｔ21+21の上
　　内装用ＯＳＢ合板 ｔ-8 目スカシ貼 ＵＣ【新設】

既設木製建具3方枠：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具：引戸のみ新設
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

ALC版間仕切 t-125

温風暖房機(設備)

30×100 OP

45×45 OP

30×90 OP

45×105 OP

30×90 OP

掲示板

半曲面黒板(スチール､アルミ枠)
W3600×H1200 ピクチャーレール付(フック共)

掲示板

行事用黒板 W1800×H900
(スチール､アルミ枠)

手摺:ステンレスパイプ 34φ

掲示板 1665×1200

30×90 OP 消火栓(設備)

45×45 OP

引分黒板(スチール､アルミ枠)
(2500×1600)

教壇(W5060×D900×H150)

30×100 OP

45×45 OP

手摺:ステンレスパイプ 34φ

30×175 OP
45×45 OP

平面黒板(スチール)
(1250×1600)

平面黒板(スチール)
(1250×1600)

温風暖房機(設備)

グラスウール t-50(16kg品)充填

タテ管(設備)

30×90 OP

45×105 OP

30×90 OP

戸棚(H=1910)

タテ管(設備)

集成材 30×250 OP

バリマスク(カーテンレール付)

透視スクリーン t-3

掃除具入

＊詳細別図参照

階段Ｂ

30×95 OP

分電盤スペース

半曲面黒板(スチール､アルミ枠)
W3600×H1200 ピクチャーレール付(フック共) 行事用黒板 W1800×H900

(スチール､アルミ枠)

掲示板

【改修前】２階平面詳細図（２）

【改修前】２階平面詳細図（２）　1/50

５０

消火器BOX

1/50(A1判)　1/100(A3判)

JY2

JY5

JY4

JY3

JX9 JX10 JX11 JX12 JX13 JX14

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

K
1
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1
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1
OM
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22A
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22D

1
OM

OM
17A

OM
17A TVハンガー【撤去】

教師用戸棚【撤去】教師用戸棚【撤去】

TVハンガー【撤去】

掃除具入
600×500【撤去】

生徒用ロッカー【撤去】生徒用ロッカー【撤去】

掃除具入
600×500【撤去】

ライニング【撤去】

TVハンガー【撤去】

TVハンガー【撤去】

TVハンガー【撤去】

TVハンガー【撤去】

タイルカーペットｔ6.5【撤去】

タイルカーペットｔ6.5【撤去】

木製建具：引戸のみ【撤去】 木製建具：引戸のみ【撤去】

木製建具：扉のみ【撤去】鋼製建具：扉のみ【撤去】鋼製建具：扉のみ【撤去】

木製建具：引戸のみ【撤去】

木製建具：引戸のみ【撤去】

鋼製建具：扉のみ【撤去】
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

温風暖房機(設備)

消火栓(設備)

温風暖房機(設備)

タテ管(設備) タテ管(設備)

＊詳細別図参照

階段Ｂ

【改修後】２階平面詳細図（２）

普通教室
３Ａ

コンピューター室

【改修後】２階平面詳細図（２）　1/50

５１

消火器BOX

1/50(A1判)　1/100(A3判)

JY2

JY5

JY4

JY3

JX9 JX10 JX11 JX12 JX13 JX14

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

OM
27

OM
27

1

1

1

K
4

K
4

K

K

K
9A

K
9D

K

半曲面黒板(W3600×H1200)
(スチール､アルミ枠､ピクチャーレール､フック共)
【既存のまま】

行事用黒板(スチール､アルミ枠)
(W1800×H900)【取り外し再取付】

掲示板 1665×1200
クロス撤去の上新設

掲示板：クロス撤去の上新設掲示板：クロス撤去の上新設

掲示板 1665×1200
クロス撤去の上新設

掲示板：
クロス撤去の上新設

掲示板：
クロス撤去の上新設

半曲面黒板(W3600×H1200)
(スチール､アルミ枠､ピクチャーレール､フック共)
【既存のまま】

ALC版間仕切 t-125【既存のまま】

手摺:ステンレスパイプ 34φ
【既存のまま】

グラスウール t-50(16kg品)充填【既存のまま】

手摺:ステンレスパイプ 34φ【既存のまま】

既設仕上下地調整の上、OP(腰UC)塗替え

バリマスク(カーテンレール付)
【既存のまま】

戸棚(H=1910)
【既存のまま】

透視スクリーン t-3
【既存のまま】

既設仕上下地調整の上、OP(腰UC)塗替え 既設仕上下地調整の上、OP(腰UC)塗替え

平面黒板(スチール)
(1250×1600)

ナノホワイト白板張替

平面黒板(スチール)
(1250×1600)

ナノホワイト白板張替

教壇(W5060×D900×H150)
【既存のまま】

引分黒板(スチール､アルミ枠)
(2500×1600)

【可動板面交換ナノホワイト白板】

既設モザイクパーケットサンダー掛けの上、
ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

既設モザイクパーケットサンダー掛けの上、
ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

既設木製額縁下地調整の上、SOP塗替え 既設木製額縁下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上
下地調整の上、
SOP塗替え

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

鋼製建具両開きドア
（カバー工法）【新設】

鋼製建具両開きドア
（カバー工法）【新設】

既設モザイクパーケットサンダー掛けの上、
ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

鋼製建具片開きドア
（カバー工法）【新設】

タイルカーペット　t-6.5【新設】

タイルカーペット　t-6.5【新設】

既設鋼製建具（枠・扉共)：
下地調整の上、SOP塗替え

既設木製建具3方枠：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具：扉のみ【新設】

既設木製建具3方枠：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具：引戸のみ【新設】

既設木製建具3方枠：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具：引戸のみ【新設】

既設木製建具3方枠：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具：引戸のみ【新設】

既設木製建具3方枠：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具：引戸のみ【新設】

ﾗｲﾆﾝｸﾞ～既設仕上撤去（ライニング木下地共）の上
木下地＋シナ合板　t-5.5　目スカシ貼　OSUC　新設

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

行事用黒板(スチール､アルミ枠)
(W1800×H900)【取り外し再取付】

壁面上部:ガラリ撤去後、木下地の上
有孔シナ合板　t-5.5　目スカシ貼　200×800×3ヶ所　SOP　新設
内部～グラスウール　t-50　16K充填

外部建具額縁～下地調整の上、SOP塗替え 外部建具額縁～下地調整の上、SOP塗替え

外部建具額縁～下地調整の上、SOP塗替え

外部建具額縁～下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え



7
,4

5
0

3
,0

0
0

1
,6

0
0

1
,3

5
0

1
,3

0
0

2
00

2
,7

0
0

7
,4

5
0

8
25

1
,5

0
0

8
25

6
00

7
,4

5
0

2
,7

0
0

7
,4

5
0

4,250 4,250 10,625 4,250 10,625

405 3,440 405

1,685 70 1,685

405 3,440 405

1,685 70 1,685

405 3,440 405

1,685 70 1,685

405 3,440 405

1,685 70 1,685

405 3,440 405

1,685 70 1,685

405 3,440 405

1,685 70 1,685

405 3,440 405

1,685 70 1,685

475 1,600 475 1,700 800
100

600 195 2,095 460 420 1,680 1,550 155 155 1,550 155 1,550 420

7
00

8
00

4,250 4,250 4,250 4,2504,250 4,250

405 3,440 405 405 3,440 405 405 3,440 405 405 3,440 405 405 3,440 405 405 3,440 405 405 3,440 405 405 3,440 405

1,685 70 1,685 1,685 70 1,685 1,685 70 1,685 1,685 70 1,685 1,685 70 1,685 1,685 70 1,685 1,685 70 1,685 1,685 70 1,685

4,250 4,25012,750 10,625

32520

3
00

2
0

4
05

3
30

1
,2

0
0

1
,8

0
0

1
,8

0
0

1
,8

0
0

1
15

7520, 75,25 ,55

550

100
500

7
00

4
45

8
00

1,700 1,7001,275 600 1,700 705 1,275 1,700 1,700600 1,700 7001,275

6
0
,
55

6
0

5
5,

1
,8

0
0

1
,8

0
0

550

62.555, 62.5 ,55

4
,8

0
0

2
25

9
00

1
,0

0
0

9
00

1
,0

0
0

9
00

8
40

5
50

8
40

1,800 1,800 1,800 6001,800

500
100

550

62.562.555,

7
00

7
00

4
05

3
00

3
,0

3
0

1
,8

0
0

1,150 900 1,000 3,000 1,200 3,000 2,500

1
,8

0
0

,55

550

500
100

1
15

8
00

4
05

1
,5

3
0

1
,8

0
0

1
,8

0
0

1
,8

0
0

1
15

62.562.555, ,55

1
,8

0
0

1
,8

0
0

550

7
00

1
,2

0
0

1
005
00

1,200 1,200

2,100 2,100

125 5555

6
00

1
,8

0
0

1
,8

0
0

1
,8

0
0

1
,3

3
5

1
15

100
500

1
,2

0
0

1
,6

0
0

1
,5

0
0

1,100

9
00

3
50

3
50

4
05

1
,8

0
0

1
,5

0
0

1
,5

0
0

2,0001,900 1,200 2,000 1,000 900 1,165

180 550
55

6
45

6
0

6
0

5
5,

,
55

1,770 380 380 3,220 650 420 420

5
50

7
85

9
00

1
,1

0
0

1
,1

0
0

9
00

1
,1

0
0

9
00

7
00

8
00

9
00

4
50

1
,8

0
0

1
,8

0
0

1
,0

0
0

125
55
55055

6
45

1
00

5
00

1
,8

0
0

1
,8

0
0

550

62.555,

90

420 380 1,745

9
00

9
00

1
,1

0
0

9
00

1
,1

0
0

5
50

7
85

2,0001,2009001,165 1,200 2,000

1
,1

0
0

1,700

550

1
,1

0
0

500
100

55
180

1
20

5
5

5
5

1,6801,745 380 380 1,770

1
00

62.5,55
1,200

600 900

6
0

5
5,

6
0
,
55

工
藤

工
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展開方向

Ａ面

Ｃ面

Ｂ面Ｄ面

理科準備室 美術準備室

盤室

DN

階段Ａ

理科室 美術室

倉庫

戸別タンク室

調理・被服準備室 調理室

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

戸棚(H=2600)

タテ管(設備)

30×100 OP

30×90 OP

45×105 OP

30×90 OP

戸棚(H=2600)

薬品庫

掲示板

引込黒板 W4800×H1200
(スチール､アルミ枠)

温風暖房機(設備)

戸棚(H=1910)

手摺:ステンレスパイプ 34φ

ALC版間仕切 t-125

30×100 OP

45×45 OP

掃除具入

タテ管(設備)

戸棚(H=1910) 戸棚(H=1910)

流し台

タテ管(設備)

温風暖房機(設備)

戸棚(H=1910)

30×90 OP 30×90 OP
45×105 OP

上下黒板(W3600×H1800)

ALC版間仕切 t-125

掲示板

30×90 OP

温風暖房機(設備)

30×100 OP

45×45 OP

タテ管(設備)

戸棚(H=1910)

45×105 OP

30×90 OP

30×100 OP

45×45 OP

流し台

温風暖房機(設備)

戸棚(H=1910)

試着室

鏡(900×1800)
アルミ枠

30×90 OP

45×105 OP

30×90 OP

掃除具入

被服室

アイロン台(H=750)
(下部戸棚)

掲示板

30×90 OP30×90 OP

45×105 OP

上下黒板(W3600×H1800)
(スチール､アルミ枠)

手摺:ステンレスパイプ 34φ

戸棚(H=1910)

タラップ

消火栓(設備)

タテ管(設備)

30×100 OP

45×45 OP

冷蔵庫

ALC版 t-125

倉庫戸棚
(H=1910)

分電盤
スペース

掲示板
(スチール､アルミ枠)

30×90 OP

45×105 OP

30×90 OP

上下黒板(W3600×H1800)
(スチール､アルミ枠)

ALC版 t-125

45×45 OP

手摺:ステンレスパイプ 34φ

タテ管(設備)

30×100 OP

45×45 OP

温風暖房機(設備)

湯沸器(設備)

流し台(シンク H=300)

食器戸棚(H=1910)

食器戸棚(H=1910)

＊詳細別図参照

DW

流し台

掃除具入

ALC版間仕切 t-125

掲示板

【改修前】３階平面詳細図（１）

生徒会室

生徒用美術机

タラップ

【改修前】３階平面詳細図（１）　1/50

５２

消火栓(設備)

消火器BOX

30×90 OP

45×105 OP

30×90 OP
消火器BOX

1/50(A1判)　1/100(A3判)

JY2

JY5

JY4

JY3

JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX7 JX8 JX9

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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27
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4
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4
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3

N
5

流し台【撤去】

掃除具入【撤去】

生徒実験台(W3000×D900)×6
【撤去】

TVハンガー【撤去】

教師用実験台(W3000×D900)
【撤去】

TVハンガー【撤去】

流し台【撤去】

ミシン台(W600×D900)
【撤去】

教師用被服台(W1800×D900)
【撤去】

TVハンガー【撤去】

生徒用調理台(W2000×D900)×6
【撤去】

教師用調理台
(W2400×D900)
【撤去】

TVハンガー【撤去】

流し台【撤去】

ダムウェーター【撤去】
（枠共）

生徒用被服台(W2000×D1000)×6
【撤去】

手摺:ステンレスパイプ 34φ【取り外し】

手摺:ステンレスパイプ 34φ【取り外し】
手摺:ステンレスパイプ 34φ【撤去】 手摺:ステンレスパイプ 34φ【取り外し】

長尺塩ビシートｔ-2【撤去】 長尺塩ビシートｔ-2【撤去】

長尺塩ビシートｔ-2【撤去】

長尺塩ビシートｔ-2【撤去】

長尺塩ビシートｔ-2【撤去】

長尺塩ビシートｔ-2【撤去】

長尺塩ビシートｔ-2【撤去】

長尺塩ビシートｔ-2
【撤去】

アルミ製建具
両開きドアのみ

【撤去】

木製建具：引戸のみ【撤去】 木製建具：引戸のみ【撤去】 木製建具：引戸のみ【撤去】 木製建具：引戸のみ【撤去】 木製建具：引戸のみ【撤去】

木製建具：引戸のみ【撤去】

木製建具：引戸のみ【撤去】 木製建具：引戸のみ【撤去】 木製建具：引戸のみ【撤去】

木製建具：引戸のみ【撤去】

天井吊カーテンレール(アルミ)【撤去】
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

タテ管(設備)
温風暖房機(設備) タテ管(設備)

温風暖房機(設備)

タテ管(設備)

温風暖房機(設備)

試着室

被服室

30×90 OP

タラップ

消火栓(設備)

タテ管(設備)

冷蔵庫

タテ管(設備)

＊詳細別図参照

【改修後】３階平面詳細図（１）

タテ管(設備)

温風暖房機(設備) 湯沸器(設備)

特記事項

壁木下地新設を示す

タテ45×45　＠455
ヨコ24×45　＠303（FL+1900まで）
ヨコ24×45　＠450（FL+1900以上）

Ｗ

Ｗ１

Ｗ２

LGS65の上、GB-F　t-12.5＋GB-R-H　t-9.5両面貼 新設  （耐火構造　FP060NP-0199）

LGS50の上、GB-F　t-21＋21片面貼  新設  （耐火構造　FP060NP-0049）

倉庫

タラップ

消防隊進入口ステッカー貼付【改修後】３階平面詳細図（１）　1/50

５３

※脱着式手摺：シロクマBR-78、ABR-35SA同等以上

45×45 OP

水飲み

消火栓(設備)

消火器BOX 消火器BOX

1/50(A1判)　1/100(A3判)

JY2

JY5

JY4

JY3

JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX7 JX8 JX9

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製
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生徒用調理台×4【新設】

生徒用美術机×6【天板交換】

教師用美術机【新設】

水飲み流し【新設】

戸棚(H=1910)
【既存のまま】

戸棚(H=1910)
【既存のまま】

ALC版間仕切 t-125
【既存のまま】

流し台
【既存のまま】

戸棚(H=1910)
【小口補修】

造り付流し台【新設】

掲示板：
クロス撤去の上新設

掃除具入【新設】

掲示板：
クロス撤去の上新設

生徒用実験台×4【新設】

生徒用被服台×4【新設】

ALC版間仕切 t-125【既存のまま】

既設モザイクパーケットサンダー掛けの上、
ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

脱着式手摺【新設】 脱着式手摺【新設】 脱着式手摺【新設】

ステンレス手摺φ34
【取り外し再取付】

手摺受60×95×H350
SOP【新設】

ステンレス手摺φ34
【取り外し再取付】

手摺受60×95×H350
SOP【新設】

【既存のまま】

【既存のまま】

掲示板：
クロス撤去の上新設

上下黒板(W3600×H1800)
(スチール､アルミ枠)

【既存のまま】

掃除具入【既存のまま】

戸棚(H=1910)【既存のまま】

流し台
【既存のまま】

戸棚(H=1910)
【既存のまま】

倉庫戸棚
(H=1910)

【既存のまま】

流し台
【既存のまま】

戸棚(H=2600)
【既存のまま】

造り付流し
【新設】

掲示板：
クロス撤去の上新設

引込黒板 W4800×H1200
(スチール､アルミ枠)
【既存のまま】

手摺:ステンレスパイプ 34φ【既存のまま】

手摺受60×95×H350
SOP【新設】

脱着式手摺【新設】

ステンレス手摺φ34
【取り外し再取付】

手摺:ステンレスパイプ 34φ
【既存のまま】

戸棚(H=2600)
【既存のまま】

教師用調理台
【新設】

教師用被服台
【新設】

アイロン台(H=750)
(下部戸棚)
【既存のまま】

掲示板
(スチール､アルミ枠)
クロス撤去の上新設

食器戸棚
(H=1910)

【既存のまま】

流し台
(シンク H=300)
【既存のまま】

掃除具入
【既存のまま】

鏡(900×1800)
アルミ枠
【既存のまま】

既設仕上下地調整の上、
SOP塗替え

既設仕上下地調整の上、
SOP塗替え

手摺:ステンレスパイプ 34φ
【既存のまま】

既設仕上下地調整の上、
SOP塗替え

食器戸棚(H=1910)
【既存のまま】既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

EXP.J(別途工事)

中学校
(本工事)

小学校
(別途工事)

既設仕上げサンダー掛けの上、
ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）【新設】

複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）【新設】

複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）【新設】

複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）【新設】

複層ビニル床シート　t-2.0【新設】

薬品庫
【移設再設置】

薬品庫
【移設再設置】

【既存のまま】

Ｗ
２

複層ビニル床シート　t-2.0
（全厚有効層）【新設】

建具3方枠：
下地調整の上、SOP塗替え

既設木製3方枠：
下地調整の上、SOP塗替え

既設鋼製建具（枠・扉共)：
下地調整の上、SOP塗替え

既設16/AD:扉のみ撤去

既設木製建具（枠・扉共)：
下地調整の上、SOP塗替え

既設木製建具（枠・扉共)：
下地調整の上、SOP塗替え

既設木製建具（枠・扉共)：
下地調整の上、SOP塗替え

複層ビニル床シート　t-2.0
（耐薬品性）【新設】

複層ビニル床シート　t-2.0
（耐薬品性）【新設】

既設鋼製建具（枠・扉共)：
下地調整の上、SOP塗替え

既設木製建具3方枠：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具：引戸のみ【新設】

既設木製建具3方枠：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具：引戸のみ【新設】

既設木製建具3方枠：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具：引戸のみ【新設】

既設木製建具3方枠：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具：引戸のみ【新設】

既設木製建具3方枠：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具：引戸のみ【新設】

既設木製建具3方枠：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具：引戸のみ【新設】

既設木製建具3方枠：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具：引戸のみ【新設】

既設木製建具3方枠：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具：引戸のみ【新設】

上下黒板(W3600×H1800)
(スチール､アルミ枠)
【可動板面交換ナノホワイト白板に貼替】

上下黒板(W3600×H1800)
(スチール､アルミ枠)
【可動板面交換ナノホワイト白板に貼替】

30×100 OP
【既存のまま】

30×100 OP【既存のまま】

30×100 OP
【既存のまま】

壁：LGS(W65)下地強化石膏ボードｔ21+21の上
　　内装用ＯＳＢ合板 ｔ-8 目スカシ貼 ＵＣ【新設】

既設木製建具3方枠：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具：引戸のみ【新設】

天井吊カーテンレール(アルミ)
【新設】
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音楽室

技術室

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

45×105 OP

30×90 OP

30×90 OP

ALC版間仕切 t-125 棚(H=1910) 棚(H=1910)

ALC版間仕切 t-125

タテ管(設備) 温風暖房機(設備)

掲示板

オーディオセット(別途)
(W540×D440×H1300)

30×95 OP

30×100 OP

45×45 45×45 OP 30×175 OP

温風暖房機(設備)

45×175 OP

掃除具入

戸棚(H=1910)

30×95 OP 30×95 OP

掲示板 グラスウール t-50入

技術準備室

45×105 OP

30×90 OP

ALC版間仕切
t-125

戸棚(H=1910)

タテ管
(設備)

30×95 OP

掲示板

上下黒板(W3600×H1800)

グラスウール t-50入

丸ノコ盤
(H50)

カンナ盤
(H50)

30×175 OP

45×45 OP 40×175 OP

温風暖房機(設備)

タテ管(設備)

戸棚(H=1910)

角ノミ盤

戸棚(H=1910)

30×95 OP

30×135 OP

消火栓(設備)

戸棚(H=1910)
掃除具入

＊詳細別図参照

階段Ｂ

流し台

流し台

教壇 W3600×D1000×H150

上下黒板(五線入)スチール､アルミ枠
(W3600×H1800)

流し台

教師用工作台
(W2000×D900)

生徒用工作台
(W1800×D900)

30×130 OP

【改修前】３階平面詳細図（２）

【改修前】３階平面詳細図（２）　1/50

５４

消火器BOX

1/50(A1判)　1/100(A3判)

JX9 JX10 JX11 JX12 JX13 JX14

JY2

JY5

JY4

JY3

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

OM
32
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32
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32

OM
32
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32

OM
33

OM
33

OM
33

OM
28

OM
28

OM
28

OM
29C

OM
29C

OM
29D

OM
29D

OM
29B

OM
29A1

OM
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N
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N
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K
2

N
8B

TVハンガー【撤去】

TVハンガー【撤去】

ステンレス手摺φ34【撤去】 ステンレス手摺φ34【撤去】

木製建具：引違戸【撤去】

長尺塩ビシートｔ-2【撤去】

長尺塩ビシートｔ-2【撤去】

木製建具：扉のみ【撤去】

鋼製建具：扉のみ【撤去】 鋼製建具：扉のみ【撤去】

鋼製建具：
扉のみ【撤去】

鋼製建具：扉のみ【撤去】

鋼製建具：扉のみ【撤去】

鋼製建具：扉のみ【撤去】
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音楽室

技術室

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

タテ管(設備)
温風暖房機(設備)

技術準備室

掲示板

丸ノコ盤
(H50)

カンナ盤
(H50)

温風暖房機(設備)

タテ管(設備)

角ノミ盤

消火栓(設備)

＊詳細別図参照

階段Ｂ

【改修後】３階平面詳細図（２）

作業台

タテ管
(設備)

消防隊進入口ステッカー貼付【改修後】３階平面詳細図（２）　1/50

５５

※脱着式手摺：シロクマBR-78、ABR-35SA同等以上

消火器BOX

1/50(A1判)　1/100(A3判)

JX9 JX10 JX11 JX12 JX13 JX14

JY2

JY5

JY4

JY3

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

OM
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32
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32
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32
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32
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棚(H=1910)【既存のまま】 棚(H=1910)【既存のまま】

教壇 W3600×D1000×H150【既存のまま】

グラスウール t-50入
【既存のまま】

掲示板：
クロス撤去の上新設

流し台【既存のまま】

生徒用工作台
(W1800×D900)
【天板裏返し】

教師用工作台
(W2000×D900)
【天板裏返し】

戸棚(H=1910)【既存のまま】

戸棚(H=1910)
【既存のまま】

【既存のまま】

【既存のまま】 【既存のまま】

【既存のまま】

流し台
【既存のまま】

上下黒板(W3600×H1800)
【既存のまま】

戸棚(H=1910)
【既存のまま】

戸棚(H=1910)
【既存のまま】

鋼製建具両開きドア
（カバー工法）【新設】

鋼製建具両開きドア
（カバー工法）【新設】

鋼製建具片開きドア
（カバー工法）【新設】

掃除具入【既存のまま】

流し台
【既存のまま】

脱着式手摺【新設】脱着式手摺【新設】

戸棚(H=1910)【扉交換・小口補修】

掃除具入【扉交換・小口補修】

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上
下地調整の上、
SOP塗替え

既設仕上
下地調整の上、
SOP塗替え

既設仕上下地調整の上、
SOP塗替え

既設仕上
下地調整の上、
SOP塗替え

既設仕上下地調整の上、
SOP塗替え

既設仕上下地調整の上、
SOP塗替え

既設仕上
下地調整の上、
SOP塗替え

既設仕上
下地調整の上、

SOP塗替え

既設仕上下地調整の上、
SOP塗替え

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設木製建具3方枠：下地調整の上、SOP塗替え
木製建具：扉のみ新設

鋼製建具親子ドア
（カバー工法）【新設】

コンクリート床：
既設仕上研磨・洗浄の上、
無機系速硬薄塗型床材　t-2.0
（スムースコート同等品）

既設モザイクパーケットサンダー掛けの上、
ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

既設モザイクパーケットサンダー掛けの上、
ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

鋼製建具片開きドア
（カバー工法）【新設】

複層ビニル床シート
　t-2.0（全厚有効層）【新設】

複層ビニル床シート
　t-2.0（全厚有効層）【新設】

既設仕上下地調整の上
SOP塗替え

既設仕上下地調整の上
SOP塗替え

既設モザイクパーケットサンダー掛けの上、
ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

壁面上部:ガラリ撤去後、木下地の上
有孔シナ合板　t-5.5　目スカシ貼　200×800×3ヶ所　SOP　新設
内部～グラスウール　t-50　16K充填

既設仕上下地調整の上、
SOP塗替え

既設仕上下地調整の上
SOP塗替え

既設鋼製建具（枠・扉共)：
下地調整の上、SOP塗替え

木製建具：引戸のみ【新設】

鋼製建具両開きドア
（カバー工法）【新設】

上下黒板(五線入)スチール､アルミ枠
(W3600×H1800)
【可動板面交換ナノホワイト白板に貼替】

30×100 OP【既存のまま】

30×100 OP【既存のまま】

掲示板：
クロス撤去の上新設
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4,250 3,000

4,250 3,000

2
,6

0
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4,250 3,000 4,250 3,000

2
,6

0
0

2,550 3,150 2,550 3,150

工
藤

工
藤

Ａ

３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

１階 パントリー

Ａ面 Ｂ面

焼却室

Ｃ面 Ｄ面 Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

２階 用具室・３階 生徒会室

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

２階 物置・３階 倉庫

1/50(A1判)　1/100(A3判)

Ｅ１

Ｅ１

Ｂ３

Ｅ１

Ａ１

Ｆ１

Ｄ１

Ａ３

Ｄ10
Ｄ３

Ｆ５

Ａ１

Ｄ１

Ｅ１

Ａ１

Ｆ１

Ｄ１

Ｂ１

Ｂ１

Ｂ１

Ｆ１

記　号

凡　例

Ａ１

Ａ２

Ａ３

Ａ４

Ａ５

Ａ６

Ａ７

Ａ８

Ａ９

Ａ10

Ａ11

Ａ12

長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

コンクリート金ゴテ押え

弾性モザイクパーケット t-10(UC塗装品)

100角磁器質タイル

タイルカーペット t-6.5

タイルカーペット t-8

置床式簡易二重床Ｈ58.5
(タイルカーペット t-6.5仕上張共)

ビニルタイル t-2（接着材石綿含有）

タタミ t-60敷(ラワン合板 t-12　Ⅰ類下張)

化粧合板 t-12張(縁甲タイプ)

耐薬品長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

記　号

Ｂ１

Ｂ２

Ｂ３

Ｂ４

Ｂ５

Ｂ６

Ｂ７

Ｂ８

木製巾木 ＯＰ　H=100

木製巾木 ＯＳＣＬ　H=100

コンクリート打放し　H=150

ステンレス巾木(SUS304)　H=180～190

タタミ寄せ

雑巾摺　H=10

コンクリート打放し　H=300

床 記　号

Ｃ２

Ｃ３

記　号

塩ビ製

木製

アルミ製

記　号 壁腰壁 記　号

GB-D t-9(455×910)

GB-D t-9(910×910)

GB-D t-9(和風)張

フレキシブルボード t-5（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張(グラスウール t-50　16kg敷)

ロックウール吸音板 t-12
GB-R t-9下張

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上(梁型共)

ロックウール吸音板 t-12　石膏ボード複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

GB-D t-9(910×910)　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

グラスウール化粧板 t-40(48kg/㎡)
(アルミTバー　900×900)

天井廻り縁

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＰ

ヒバ縁甲板W100(上小節) t-12　横張　ＣＬ

ラワン合板 t-5.5下地クロス貼(織物)

有孔シナ合板 t-5.5　目透かし(寒冷紗裏張)　ＯＰ
(グラスウール t-50充填)

コンクリート打放し　ＶＥ

杉相じゃくり板W100(上小節) t-12張　ＣＬ

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼(ジュラク風)

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼

100角半磁器質タイル貼

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

Ｅ１

Ｅ２

Ｅ３

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ７

Ｆ８

Ｆ９

Ｆ10

Ｆ11

Ｆ12

Ｄ４

Ｄ５

Ｄ６

Ｄ７

Ｄ８

Ｄ９

Ｄ10

Ｄ11

Ｄ12

巾木

ソフト巾木　H=100

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＳＣＬ

ラワン合板 t-5.5の上、メラミン化粧板貼

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

Ｃ１

33角磁器質タイル貼　豆砂利コンクリート t-60(ﾜｲﾔﾒｯｼｭ6φ×100角)
アスファルト防水(E-2工法)、均しモルタル t-15

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上

掲示板クロス

コンクリート打放しの上、内部用吹付タイル  (石綿含有)

斜線部：撤去

斜線部：撤去

５６

Ｆ13 GB-R t-9 ＯＰ

【改修前】展開図（１） 1～3階 パントリー廻り

JX1 JY4 JX1 JY4 JX1 JX2 JY5

JX1JX2 JY5 JX1 JX2 JY5 JX1JX2 JY5

JX1 JX1

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

OM
35

OM
35
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0
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2
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0
0

工
藤

工
藤

Ａ

３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

１階 廊下

Ａ面

多目的ホール 多目的ホール

パントリー 階段Ａ 校長室 更衣室(女)

Ａ面

階段Ｂ 図書室 図書室 機械室職員便所(男) 職員便所(女)

Ｃ面

特別支援教室 特別支援教室 保健室バルコニー 湯沸室放送室

1/50(A1判)　1/100(A3判)

Ａ４
Ｂ２

Ｄ１

Ｆ１Ｅ１

Ｃ１

記　号

凡　例

Ａ１

Ａ２

Ａ３

Ａ４

Ａ５

Ａ６

Ａ７

Ａ８

Ａ９

Ａ10

Ａ11

Ａ12

長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

コンクリート金ゴテ押え

弾性モザイクパーケット t-10(UC塗装品)

100角磁器質タイル

タイルカーペット t-6.5

タイルカーペット t-8

置床式簡易二重床Ｈ58.5
(タイルカーペット t-6.5仕上張共)

ビニルタイル t-2（接着材石綿含有）

タタミ t-60敷(ラワン合板 t-12　Ⅰ類下張)

化粧合板 t-12張(縁甲タイプ)

耐薬品長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

記　号

Ｂ１

Ｂ２

Ｂ３

Ｂ４

Ｂ５

Ｂ６

Ｂ７

Ｂ８

木製巾木 ＯＰ　H=100

木製巾木 ＯＳＣＬ　H=100

コンクリート打放し　H=150

ステンレス巾木(SUS304)　H=180～190

タタミ寄せ

雑巾摺　H=10

コンクリート打放し　H=300

床 記　号

Ｃ２

Ｃ３

記　号

塩ビ製

木製

アルミ製

記　号 壁腰壁 記　号

GB-D t-9(455×910)

GB-D t-9(910×910)

GB-D t-9(和風)張

フレキシブルボード t-5（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張(グラスウール t-50　16kg敷)

ロックウール吸音板 t-12
GB-R t-9下張

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上(梁型共)

ロックウール吸音板 t-12　石膏ボード複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

GB-D t-9(910×910)　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

グラスウール化粧板 t-40(48kg/㎡)
(アルミTバー　900×900)

天井廻り縁

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＰ

ヒバ縁甲板W100(上小節) t-12　横張　ＣＬ

ラワン合板 t-5.5下地クロス貼(織物)

有孔シナ合板 t-5.5　目透かし(寒冷紗裏張)　ＯＰ
(グラスウール t-50充填)

コンクリート打放し　ＶＥ

杉相じゃくり板W100(上小節) t-12張　ＣＬ

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼(ジュラク風)

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼

100角半磁器質タイル貼

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

Ｅ１

Ｅ２

Ｅ３

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ７

Ｆ８

Ｆ９

Ｆ10

Ｆ11

Ｆ12

Ｄ４

Ｄ５

Ｄ６

Ｄ７

Ｄ８

Ｄ９

Ｄ10

Ｄ11

Ｄ12

巾木

ソフト巾木　H=100

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＳＣＬ

ラワン合板 t-5.5の上、メラミン化粧板貼

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

Ｃ１

33角磁器質タイル貼　豆砂利コンクリート t-60(ﾜｲﾔﾒｯｼｭ6φ×100角)
アスファルト防水(E-2工法)、均しモルタル t-15

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上

掲示板クロス

コンクリート打放しの上、内部用吹付タイル  (石綿含有)

斜線部仕上(木下地共):撤去

消火栓
(設備)

消火栓
(設備)

消火栓
(設備) 消火器

BOX

５７

Ｆ13 GB-R t-9 ＯＰ

消火器
BOX

【改修前】展開図（２） １階 廊下

JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX7 JX8

JX8 JX9 JX10 JX11 JX12 JX13 JX14

JX8JX9JX10JX11JX12JX13JX14

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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工
藤

工
藤

Ａ

３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

昇降口 職員玄関

Ｃ面

職員室 職員室

１階 廊下

２階 廊下

多目的スペース 多目的スペース 多目的スペース 多目的スペース水呑場 水呑場

物置 階段Ａ

Ａ面

Ａ面

階段Ｂ 情報教室 情報教室 進路相談室

1/50(A1判)　1/100(A3判)

Ｅ１

記　号

凡　例

Ａ１

Ａ２

Ａ３

Ａ４

Ａ５

Ａ６

Ａ７

Ａ８

Ａ９

Ａ10

Ａ11

Ａ12

長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

コンクリート金ゴテ押え

弾性モザイクパーケット t-10(UC塗装品)

100角磁器質タイル

タイルカーペット t-6.5

タイルカーペット t-8

置床式簡易二重床Ｈ58.5
(タイルカーペット t-6.5仕上張共)

ビニルタイル t-2（接着材石綿含有）

タタミ t-60敷(ラワン合板 t-12　Ⅰ類下張)

化粧合板 t-12張(縁甲タイプ)

耐薬品長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

記　号

Ｂ１

Ｂ２

Ｂ３

Ｂ４

Ｂ５

Ｂ６

Ｂ７

Ｂ８

木製巾木 ＯＰ　H=100

木製巾木 ＯＳＣＬ　H=100

コンクリート打放し　H=150

ステンレス巾木(SUS304)　H=180～190

タタミ寄せ

雑巾摺　H=10

コンクリート打放し　H=300

床 記　号

Ｃ２

Ｃ３

記　号

塩ビ製

木製

アルミ製

記　号 壁腰壁 記　号

GB-D t-9(455×910)

GB-D t-9(910×910)

GB-D t-9(和風)張

フレキシブルボード t-5（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張(グラスウール t-50　16kg敷)

ロックウール吸音板 t-12
GB-R t-9下張

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上(梁型共)

ロックウール吸音板 t-12　石膏ボード複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

GB-D t-9(910×910)　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

グラスウール化粧板 t-40(48kg/㎡)
(アルミTバー　900×900)

天井廻り縁

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＰ

ヒバ縁甲板W100(上小節) t-12　横張　ＣＬ

ラワン合板 t-5.5下地クロス貼(織物)

有孔シナ合板 t-5.5　目透かし(寒冷紗裏張)　ＯＰ
(グラスウール t-50充填)

コンクリート打放し　ＶＥ

杉相じゃくり板W100(上小節) t-12張　ＣＬ

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼(ジュラク風)

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼

100角半磁器質タイル貼

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

Ｅ１

Ｅ２

Ｅ３

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ７

Ｆ８

Ｆ９

Ｆ10

Ｆ11

Ｆ12

Ｄ４

Ｄ５

Ｄ６

Ｄ７

Ｄ８

Ｄ９

Ｄ10

Ｄ11

Ｄ12

巾木

ソフト巾木　H=100

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＳＣＬ

ラワン合板 t-5.5の上、メラミン化粧板貼

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

Ｃ１

33角磁器質タイル貼　豆砂利コンクリート t-60(ﾜｲﾔﾒｯｼｭ6φ×100角)
アスファルト防水(E-2工法)、均しモルタル t-15

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上

掲示板クロス

コンクリート打放しの上、内部用吹付タイル  (石綿含有)

消火器
BOX

５８

Ｆ13 GB-R t-9 ＯＰ

消火器
BOX

Ａ４

Ｄ１

Ｆ１

Ｂ２

Ｃ１

消火栓
(設備)

消火栓
(設備)

【改修前】展開図（３） １・２階 廊下

JX1JX2JX3JX4JX5JX6JX7JX8

JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX7 JX8 JX9

JX9 JX10 JX11 JX12 JX13 JX14

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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工
藤

工
藤

Ａ

３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

バルコニー 生徒会室 生徒会室 普通教室（3） 普通教室（3）

Ｃ面

Ｃ面

普通教室（1） 普通教室（1）普通教室（2）普通教室（2）教具室教具室視聴覚室視聴覚室

２階 廊下

Ａ面

３階 廊下

倉庫 階段Ａ 被服室 被服室 調理・被服準備室 調理室 調理室

1/50(A1判)　1/100(A3判)

Ａ４

Ｄ１

Ｆ１

Ｅ１

Ｃ１

記　号

凡　例

Ａ１

Ａ２

Ａ３

Ａ４

Ａ５

Ａ６

Ａ７

Ａ８

Ａ９

Ａ10

Ａ11

Ａ12

長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

コンクリート金ゴテ押え

弾性モザイクパーケット t-10(UC塗装品)

100角磁器質タイル

タイルカーペット t-6.5

タイルカーペット t-8

置床式簡易二重床Ｈ58.5
(タイルカーペット t-6.5仕上張共)

ビニルタイル t-2（接着材石綿含有）

タタミ t-60敷(ラワン合板 t-12　Ⅰ類下張)

化粧合板 t-12張(縁甲タイプ)

耐薬品長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

記　号

Ｂ１

Ｂ２

Ｂ３

Ｂ４

Ｂ５

Ｂ６

Ｂ７

Ｂ８

木製巾木 ＯＰ　H=100

木製巾木 ＯＳＣＬ　H=100

コンクリート打放し　H=150

ステンレス巾木(SUS304)　H=180～190

タタミ寄せ

雑巾摺　H=10

コンクリート打放し　H=300

床 記　号

Ｃ２

Ｃ３

記　号

塩ビ製

木製

アルミ製

記　号 壁腰壁 記　号

GB-D t-9(455×910)

GB-D t-9(910×910)

GB-D t-9(和風)張

フレキシブルボード t-5（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張(グラスウール t-50　16kg敷)

ロックウール吸音板 t-12
GB-R t-9下張

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上(梁型共)

ロックウール吸音板 t-12　石膏ボード複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

GB-D t-9(910×910)　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

グラスウール化粧板 t-40(48kg/㎡)
(アルミTバー　900×900)

天井廻り縁

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＰ

ヒバ縁甲板W100(上小節) t-12　横張　ＣＬ

ラワン合板 t-5.5下地クロス貼(織物)

有孔シナ合板 t-5.5　目透かし(寒冷紗裏張)　ＯＰ
(グラスウール t-50充填)

コンクリート打放し　ＶＥ

杉相じゃくり板W100(上小節) t-12張　ＣＬ

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼(ジュラク風)

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼

100角半磁器質タイル貼

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

Ｅ１

Ｅ２

Ｅ３

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ７

Ｆ８

Ｆ９

Ｆ10

Ｆ11

Ｆ12

Ｄ４

Ｄ５

Ｄ６

Ｄ７

Ｄ８

Ｄ９

Ｄ10

Ｄ11

Ｄ12

巾木

ソフト巾木　H=100

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＳＣＬ

ラワン合板 t-5.5の上、メラミン化粧板貼

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

Ｃ１

33角磁器質タイル貼　豆砂利コンクリート t-60(ﾜｲﾔﾒｯｼｭ6φ×100角)
アスファルト防水(E-2工法)、均しモルタル t-15

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上

掲示板クロス

コンクリート打放しの上、内部用吹付タイル  (石綿含有)

消火器
BOX

消火栓
(設備)消火器

BOX
消火器
BOX

消火器
BOX

Ｂ２

消火栓
(設備)

５９

Ｆ13 GB-R t-9 ＯＰ

消火栓
(設備)

【改修前】展開図（４） ２・３階 廊下

JX9JX10JX11JX12JX13JX14

JX1JX2JX3JX4JX5JX6JX7JX8JX9

JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX7 JX8 JX9

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



4,2504,2504,2504,2504,250

2
,6

0
0

2
,6

0
0

4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,2504,250

4,250 4,250 4,250 4,250 4,250

工
藤

工
藤

Ａ

３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

３階 廊下

バルコニー

Ｃ面

音楽室 音楽室 音楽準備室

Ｃ面

理科準備室理科室理科室美術準備室美術室美術室

1/50(A1判)　1/100(A3判)

Ａ面

階段Ｂ 技術準備室 技術室 技術室

Ｅ１

記　号

凡　例

Ａ１

Ａ２

Ａ３

Ａ４

Ａ５

Ａ６

Ａ７

Ａ８

Ａ９

Ａ10

Ａ11

Ａ12

長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

コンクリート金ゴテ押え

弾性モザイクパーケット t-10(UC塗装品)

100角磁器質タイル

タイルカーペット t-6.5

タイルカーペット t-8

置床式簡易二重床Ｈ58.5
(タイルカーペット t-6.5仕上張共)

ビニルタイル t-2（接着材石綿含有）

タタミ t-60敷(ラワン合板 t-12　Ⅰ類下張)

化粧合板 t-12張(縁甲タイプ)

耐薬品長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

記　号

Ｂ１

Ｂ２

Ｂ３

Ｂ４

Ｂ５

Ｂ６

Ｂ７

Ｂ８

木製巾木 ＯＰ　H=100

木製巾木 ＯＳＣＬ　H=100

コンクリート打放し　H=150

ステンレス巾木(SUS304)　H=180～190

タタミ寄せ

雑巾摺　H=10

コンクリート打放し　H=300

床 記　号

Ｃ２

Ｃ３

記　号

塩ビ製

木製

アルミ製

記　号 壁腰壁 記　号

GB-D t-9(455×910)

GB-D t-9(910×910)

GB-D t-9(和風)張

フレキシブルボード t-5（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張(グラスウール t-50　16kg敷)

ロックウール吸音板 t-12
GB-R t-9下張

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上(梁型共)

ロックウール吸音板 t-12　石膏ボード複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

GB-D t-9(910×910)　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

グラスウール化粧板 t-40(48kg/㎡)
(アルミTバー　900×900)

天井廻り縁

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＰ

ヒバ縁甲板W100(上小節) t-12　横張　ＣＬ

ラワン合板 t-5.5下地クロス貼(織物)

有孔シナ合板 t-5.5　目透かし(寒冷紗裏張)　ＯＰ
(グラスウール t-50充填)

コンクリート打放し　ＶＥ

杉相じゃくり板W100(上小節) t-12張　ＣＬ

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼(ジュラク風)

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼

100角半磁器質タイル貼

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

Ｅ１

Ｅ２

Ｅ３

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ７

Ｆ８

Ｆ９

Ｆ10

Ｆ11

Ｆ12

Ｄ４

Ｄ５

Ｄ６

Ｄ７

Ｄ８

Ｄ９

Ｄ10

Ｄ11

Ｄ12

巾木

ソフト巾木　H=100

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＳＣＬ

ラワン合板 t-5.5の上、メラミン化粧板貼

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

Ｃ１

33角磁器質タイル貼　豆砂利コンクリート t-60(ﾜｲﾔﾒｯｼｭ6φ×100角)
アスファルト防水(E-2工法)、均しモルタル t-15

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上

掲示板クロス

コンクリート打放しの上、内部用吹付タイル  (石綿含有)

消火栓
(設備)

Ａ４

Ｄ１

Ｆ１

Ｂ２

Ｃ１

消火器
BOX

消火器
BOX

消火器
BOX

６０

Ｆ13 GB-R t-9 ＯＰ

【改修前】展開図（５） ３階 廊下

JX9JX10JX11JX12JX13JX14

JX1JX2JX3JX4JX5JX6JX7JX8JX9

JX9 JX10 JX11 JX12 JX13 JX14

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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2
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0
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3,600 1,800
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9
00

9
00

600

9
00

9
00

2,0005,450 2,0005,450

工
藤

工
藤

Ａ

３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

昇降口・風除室・職員玄関

Ｂ面 Ｂ面 Ｃ面

Ｃ面

多目的ホール

Ａ面

OPEN

Ｂ面 Ｃ面

OPEN OPEN

Ｄ面

更衣室(男)

Ｂ面 Ｃ面 Ｂ面

更衣室(女)

Ｃ面

1/50(A1判)　1/100(A3判)

昇降口 風除室 風除室職員玄関 職員玄関昇降口

風除室 職員風除室

Ａ４
Ｂ２

Ａ５

Ｂ５

Ｄ４

Ｆ６

Ａ５

Ｂ５

Ｄ４

Ｅ１Ｅ１ Ｆ６

Ａ４
Ｂ２

Ａ５

Ｂ５

Ｄ４

Ｆ６

Ａ５

Ｂ５

Ｄ４

Ｅ１Ｅ１ Ｆ６

Ａ９

Ｂ６

Ｄ１

Ｅ１ Ｆ１

Ｂ２

Ａ６ Ａ４

Ｄ４

Ｄ４

Ｅ１Ｆ６

記　号

凡　例

Ａ１

Ａ２

Ａ３

Ａ４

Ａ５

Ａ６

Ａ７

Ａ８

Ａ９

Ａ10

Ａ11

Ａ12

長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

コンクリート金ゴテ押え

弾性モザイクパーケット t-10(UC塗装品)

100角磁器質タイル

タイルカーペット t-6.5

タイルカーペット t-8

置床式簡易二重床Ｈ58.5
(タイルカーペット t-6.5仕上張共)

ビニルタイル t-2（接着材石綿含有）

タタミ t-60敷(ラワン合板 t-12　Ⅰ類下張)

化粧合板 t-12張(縁甲タイプ)

耐薬品長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

記　号

Ｂ１

Ｂ２

Ｂ３

Ｂ４

Ｂ５

Ｂ６

Ｂ７

Ｂ８

木製巾木 ＯＰ　H=100

木製巾木 ＯＳＣＬ　H=100

コンクリート打放し　H=150

ステンレス巾木(SUS304)　H=180～190

タタミ寄せ

雑巾摺　H=10

コンクリート打放し　H=300

床 記　号

Ｃ２

Ｃ３

記　号

塩ビ製

木製

アルミ製

記　号 壁腰壁 記　号

GB-D t-9(455×910)

GB-D t-9(910×910)

GB-D t-9(和風)張

フレキシブルボード t-5（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張(グラスウール t-50　16kg敷)

ロックウール吸音板 t-12
GB-R t-9下張

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上(梁型共)

ロックウール吸音板 t-12　石膏ボード複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

GB-D t-9(910×910)　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

グラスウール化粧板 t-40(48kg/㎡)
(アルミTバー　900×900)

天井廻り縁

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＰ

ヒバ縁甲板W100(上小節) t-12　横張　ＣＬ

ラワン合板 t-5.5下地クロス貼(織物)

有孔シナ合板 t-5.5　目透かし(寒冷紗裏張)　ＯＰ
(グラスウール t-50充填)

コンクリート打放し　ＶＥ

杉相じゃくり板W100(上小節) t-12張　ＣＬ

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼(ジュラク風)

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼

100角半磁器質タイル貼

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

Ｅ１

Ｅ２

Ｅ３

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ７

Ｆ８

Ｆ９

Ｆ10

Ｆ11

Ｆ12

Ｄ４

Ｄ５

Ｄ６

Ｄ７

Ｄ８

Ｄ９

Ｄ10

Ｄ11

Ｄ12

巾木

ソフト巾木　H=100

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＳＣＬ

ラワン合板 t-5.5の上、メラミン化粧板貼

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

Ｃ１

33角磁器質タイル貼　豆砂利コンクリート t-60(ﾜｲﾔﾒｯｼｭ6φ×100角)
アスファルト防水(E-2工法)、均しモルタル t-15

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上

掲示板クロス

コンクリート打放しの上、内部用吹付タイル  (石綿含有)

撤去 撤去

姿見(600×900)
アルミ枠：撤去

姿見(600×900)
アルミ枠：撤去

撤去

掲示板(W4800×H1200):撤去

斜線部仕上(木下地共):撤去

斜線部タモ集成材 50×110 UC：撤去
(面取り15)

６１

Ｆ13 GB-R t-9 ＯＰ

【改修前】展開図（６）
昇降口・多目的ホール
・更衣室

JY3 JY2 JY3 JY2 JX8 JX7 JX6

JX8 JX7 JX6

JX6 JX7 JX8 JY5 JY4 JX6JX7JX8 JY5JY4

JY4 JX6 JY4 JX5

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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工
藤

工
藤

Ａ

３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

Ａ面

生徒相談室

Ｂ面 Ａ面 Ｂ面 Ｃ面

職員便所(男)

Ａ面

職員便所(女)

Ｃ面 Ｄ面

1/50(A1判)　1/100(A3判)

図書室

Ａ面

Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

掲示板 掲示板
平面黒板(スチール､アルミ枠)

W3600×H1200
ピクチャーレール付(フック共)

Ａ６

Ｂ１

Ｄ６

Ｆ１

Ｅ１

Ｅ１ Ｆ５

Ｅ１ Ｆ５

Ａ６

Ｂ２

Ｄ９

Ｆ２

Ｅ１

Ｃ２

Ａ12

Ａ12

記　号

凡　例

Ａ１

Ａ２

Ａ３

Ａ４

Ａ５

Ａ６

Ａ７

Ａ８

Ａ９

Ａ10

Ａ11

Ａ12

長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

コンクリート金ゴテ押え

弾性モザイクパーケット t-10(UC塗装品)

100角磁器質タイル

タイルカーペット t-6.5

タイルカーペット t-8

置床式簡易二重床Ｈ58.5
(タイルカーペット t-6.5仕上張共)

ビニルタイル t-2（接着材石綿含有）

タタミ t-60敷(ラワン合板 t-12　Ⅰ類下張)

化粧合板 t-12張(縁甲タイプ)

耐薬品長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

記　号

Ｂ１

Ｂ２

Ｂ３

Ｂ４

Ｂ５

Ｂ６

Ｂ７

Ｂ８

木製巾木 ＯＰ　H=100

木製巾木 ＯＳＣＬ　H=100

コンクリート打放し　H=150

ステンレス巾木(SUS304)　H=180～190

タタミ寄せ

雑巾摺　H=10

コンクリート打放し　H=300

床 記　号

Ｃ２

Ｃ３

記　号

塩ビ製

木製

アルミ製

記　号 壁腰壁 記　号

GB-D t-9(455×910)

GB-D t-9(910×910)

GB-D t-9(和風)張

フレキシブルボード t-5（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張(グラスウール t-50　16kg敷)

ロックウール吸音板 t-12
GB-R t-9下張

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上(梁型共)

ロックウール吸音板 t-12　石膏ボード複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

GB-D t-9(910×910)　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

グラスウール化粧板 t-40(48kg/㎡)
(アルミTバー　900×900)

天井廻り縁

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＰ

ヒバ縁甲板W100(上小節) t-12　横張　ＣＬ

ラワン合板 t-5.5下地クロス貼(織物)

有孔シナ合板 t-5.5　目透かし(寒冷紗裏張)　ＯＰ
(グラスウール t-50充填)

コンクリート打放し　ＶＥ

杉相じゃくり板W100(上小節) t-12張　ＣＬ

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼(ジュラク風)

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼

100角半磁器質タイル貼

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

Ｅ１

Ｅ２

Ｅ３

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ７

Ｆ８

Ｆ９

Ｆ10

Ｆ11

Ｆ12

Ｄ４

Ｄ５

Ｄ６

Ｄ７

Ｄ８

Ｄ９

Ｄ10

Ｄ11

Ｄ12

巾木

ソフト巾木　H=100

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＳＣＬ

ラワン合板 t-5.5の上、メラミン化粧板貼

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

Ｃ１

33角磁器質タイル貼　豆砂利コンクリート t-60(ﾜｲﾔﾒｯｼｭ6φ×100角)
アスファルト防水(E-2工法)、均しモルタル t-15

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上

掲示板クロス

コンクリート打放しの上、内部用吹付タイル  (石綿含有)

トイレブース:撤去
Ｄ11

ライニング
(笠木:ステンレス t-1.0):撤去

トイレブース:撤去
Ｄ11

ライニング
(笠木:ステンレス t-1.0):撤去

撤去

掲示板:撤去
撤去

６２

Ｆ10

Ｆ10

Ｆ13 GB-R t-9 ＯＰ

【改修前】展開図（７）
生徒相談室・職員便所
・図書室

JX5 JX6 JY5 JX8 JY5 JX8

JX9 JX9 JY5 JX10 JX11 JX12 JX13

JY5 JY4 JX10JX11JX12JX13 JY5JY4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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1
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0
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4,250 4,250 7,450 4,2504,250 7,450

1
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0
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00

8
00

4,250

2
,6

0
0

7,450 4,250 7,450

3
,0

2
0

2,125 4,250 7,450 2,1254,250 7,450

8
90

1
,2

0
0

9
30

工
藤

工
藤

Ａ

３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３1/50(A1判)　1/100(A3判)

校長室

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

カーテンBOX OP

カーテンBOX

印刷室

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

Ａ面

特別支援教室

Ｂ面

行事用黒板
(スチール､アルミ枠)

(W1800×H900)

Ｃ面 Ｄ面

掲示板
半曲面黒板(スチール､アルミ枠)
ピクチャーレール付(フック共)

(W3600×H1200)

Ａ７

Ｂ１

Ｄ５

Ｅ１Ｆ７

Ａ４

Ｂ２Ｃ１

Ｄ１

Ｄ13

Ｆ２ Ｅ１

Ａ１

Ｂ１

Ｄ１

Ｆ２Ｅ１

記　号

凡　例

Ａ１

Ａ２

Ａ３

Ａ４

Ａ５

Ａ６

Ａ７

Ａ８

Ａ９

Ａ10

Ａ11

Ａ12

長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

コンクリート金ゴテ押え

弾性モザイクパーケット t-10(UC塗装品)

100角磁器質タイル

タイルカーペット t-6.5

タイルカーペット t-8

置床式簡易二重床Ｈ58.5
(タイルカーペット t-6.5仕上張共)

ビニルタイル t-2（接着材石綿含有）

タタミ t-60敷(ラワン合板 t-12　Ⅰ類下張)

化粧合板 t-12張(縁甲タイプ)

耐薬品長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

記　号

Ｂ１

Ｂ２

Ｂ３

Ｂ４

Ｂ５

Ｂ６

Ｂ７

Ｂ８

木製巾木 ＯＰ　H=100

木製巾木 ＯＳＣＬ　H=100

コンクリート打放し　H=150

ステンレス巾木(SUS304)　H=180～190

タタミ寄せ

雑巾摺　H=10

コンクリート打放し　H=300

床 記　号

Ｃ２

Ｃ３

記　号

塩ビ製

木製

アルミ製

記　号 壁腰壁 記　号

GB-D t-9(455×910)

GB-D t-9(910×910)

GB-D t-9(和風)張

フレキシブルボード t-5（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張(グラスウール t-50　16kg敷)

ロックウール吸音板 t-12
GB-R t-9下張

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上(梁型共)

ロックウール吸音板 t-12　石膏ボード複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

GB-D t-9(910×910)　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

グラスウール化粧板 t-40(48kg/㎡)
(アルミTバー　900×900)

天井廻り縁

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＰ

ヒバ縁甲板W100(上小節) t-12　横張　ＣＬ

ラワン合板 t-5.5下地クロス貼(織物)

有孔シナ合板 t-5.5　目透かし(寒冷紗裏張)　ＯＰ
(グラスウール t-50充填)

コンクリート打放し　ＶＥ

杉相じゃくり板W100(上小節) t-12張　ＣＬ

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼(ジュラク風)

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼

100角半磁器質タイル貼

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

Ｅ１

Ｅ２

Ｅ３

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ７

Ｆ８

Ｆ９

Ｆ10

Ｆ11

Ｆ12

Ｄ４

Ｄ５

Ｄ６

Ｄ７

Ｄ８

Ｄ９

Ｄ10

Ｄ11

Ｄ12

巾木

ソフト巾木　H=100

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＳＣＬ

ラワン合板 t-5.5の上、メラミン化粧板貼

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

Ｃ１

33角磁器質タイル貼　豆砂利コンクリート t-60(ﾜｲﾔﾒｯｼｭ6φ×100角)
アスファルト防水(E-2工法)、均しモルタル t-15

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上

掲示板クロス

コンクリート打放しの上、内部用吹付タイル  (石綿含有)

撤去

撤去

行事黒板(W2400×H900):取り外し
(スチール､アルミ枠)

掲示板:取り外し

撤去 撤去
撤去

撤去 撤去 撤去

撤去 撤去

６３

Ｆ10

Ｆ13 GB-R t-9 ＯＰ

【改修前】展開図（８）
校長室・特別支援教室
・印刷室

JX3 JX4 JX5 JY5 JY4 JX3JX4JX5 JY5JY4

JX1 JX2 JY3 JY2 JX1JX2 JY3JY2

JX12 JX13 JY3 JY2 JX12JX13 JY3JY2

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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Ａ

３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

Ａ面

職員室

Ｂ面

Ｃ面 Ｄ面

Ａ面

休憩室・湯沸室

Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面Ａ面

（休憩室） （湯沸室） （湯沸室） （湯沸室）（休憩室） （休憩室） （休憩室）

1/50(A1判)　1/100(A3判)

壁見切縁:45×20 OP

Ａ４

Ｂ２

Ｄ１

Ｆ２ Ｅ１

Ａ１
Ａ10Ａ11Ｂ７

Ｂ１

Ｄ10Ｄ７

Ｅ１
Ｅ２Ｆ３

Ｆ５

Ｃ１

Ｃ３

記　号

凡　例

Ａ１

Ａ２

Ａ３

Ａ４

Ａ５

Ａ６

Ａ７

Ａ８

Ａ９

Ａ10

Ａ11

Ａ12

長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

コンクリート金ゴテ押え

弾性モザイクパーケット t-10(UC塗装品)

100角磁器質タイル

タイルカーペット t-6.5

タイルカーペット t-8

置床式簡易二重床Ｈ58.5
(タイルカーペット t-6.5仕上張共)

ビニルタイル t-2（接着材石綿含有）

タタミ t-60敷(ラワン合板 t-12　Ⅰ類下張)

化粧合板 t-12張(縁甲タイプ)

耐薬品長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

記　号

Ｂ１

Ｂ２

Ｂ３

Ｂ４

Ｂ５

Ｂ６

Ｂ７

Ｂ８

木製巾木 ＯＰ　H=100

木製巾木 ＯＳＣＬ　H=100

コンクリート打放し　H=150

ステンレス巾木(SUS304)　H=180～190

タタミ寄せ

雑巾摺　H=10

コンクリート打放し　H=300

床 記　号

Ｃ２

Ｃ３

記　号

塩ビ製

木製

アルミ製

記　号 壁腰壁 記　号

GB-D t-9(455×910)

GB-D t-9(910×910)

GB-D t-9(和風)張

フレキシブルボード t-5（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張(グラスウール t-50　16kg敷)

ロックウール吸音板 t-12
GB-R t-9下張

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上(梁型共)

ロックウール吸音板 t-12　石膏ボード複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

GB-D t-9(910×910)　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

グラスウール化粧板 t-40(48kg/㎡)
(アルミTバー　900×900)

天井廻り縁

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＰ

ヒバ縁甲板W100(上小節) t-12　横張　ＣＬ

ラワン合板 t-5.5下地クロス貼(織物)

有孔シナ合板 t-5.5　目透かし(寒冷紗裏張)　ＯＰ
(グラスウール t-50充填)

コンクリート打放し　ＶＥ

杉相じゃくり板W100(上小節) t-12張　ＣＬ

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼(ジュラク風)

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼

100角半磁器質タイル貼

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

Ｅ１

Ｅ２

Ｅ３

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ７

Ｆ８

Ｆ９

Ｆ10

Ｆ11

Ｆ12

Ｄ４

Ｄ５

Ｄ６

Ｄ７

Ｄ８

Ｄ９

Ｄ10

Ｄ11

Ｄ12

巾木

ソフト巾木　H=100

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＳＣＬ

ラワン合板 t-5.5の上、メラミン化粧板貼

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

Ｃ１

33角磁器質タイル貼　豆砂利コンクリート t-60(ﾜｲﾔﾒｯｼｭ6φ×100角)
アスファルト防水(E-2工法)、均しモルタル t-15

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上

掲示板クロス

コンクリート打放しの上、内部用吹付タイル  (石綿含有)

撤去

撤去

撤去

カウンター:撤去

レンジ
フード

撤去

撤去

撤去
撤去

撤去 撤去 撤去

行事黒板(W3600×H1200):撤去

撤去

レンジ
フード

撤去

撤去
撤去

撤去

建具:撤去

斜線部間仕切:撤去

６４

Ｆ10 Ｆ10

ライニング壁面撤去Ｃ２

Ｆ13 GB-R t-9 ＯＰ

【改修前】展開図（９）職員室・休憩室・湯沸室

JX4JX2 JX3 JX5 JY3 JY2

JX4 JX2JX3JX5 JY3JY2

JX8 JX9 JY3 JY2 JX8JX9 JY3JY2JX8

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面

（放送室） （放送室）（物入） （放送室）

Ｃ面

（物入） （放送室） （物入）

Ｄ面

ケンドン式パネル t-20

保健室

Ａ面 Ｂ面

掲示板:W1800×H900

Ｃ面 Ｄ面

幕板:シナ合板 t-5.5 OP

1/50(A1判)　1/100(A3判)

放送室・物入

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

鏡:5×600×2030

Ａ９

Ｂ６

Ｄ１

Ｅ１ Ｆ１ Ｅ１

Ａ８

Ｂ１

Ｄ２

Ｆ８

Ａ１

Ｂ１

Ｄ１

Ｅ１ Ｆ２

水飲み場

廊下

Ａ１

Ｂ２

Ｄ１

Ｅ１ Ｆ１

Ｃ１

記　号

凡　例

Ａ１

Ａ２

Ａ３

Ａ４

Ａ５

Ａ６

Ａ７

Ａ８

Ａ９

Ａ10

Ａ11

Ａ12

長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

コンクリート金ゴテ押え

弾性モザイクパーケット t-10(UC塗装品)

100角磁器質タイル

タイルカーペット t-6.5

タイルカーペット t-8

置床式簡易二重床Ｈ58.5
(タイルカーペット t-6.5仕上張共)

ビニルタイル t-2（接着材石綿含有）

タタミ t-60敷(ラワン合板 t-12　Ⅰ類下張)

化粧合板 t-12張(縁甲タイプ)

耐薬品長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

記　号

Ｂ１

Ｂ２

Ｂ３

Ｂ４

Ｂ５

Ｂ６

Ｂ７

Ｂ８

木製巾木 ＯＰ　H=100

木製巾木 ＯＳＣＬ　H=100

コンクリート打放し　H=150

ステンレス巾木(SUS304)　H=180～190

タタミ寄せ

雑巾摺　H=10

コンクリート打放し　H=300

床 記　号

Ｃ２

Ｃ３

記　号

塩ビ製

木製

アルミ製

記　号 壁腰壁 記　号

GB-D t-9(455×910)

GB-D t-9(910×910)

GB-D t-9(和風)張

フレキシブルボード t-5（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張(グラスウール t-50　16kg敷)

ロックウール吸音板 t-12
GB-R t-9下張

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上(梁型共)

ロックウール吸音板 t-12　石膏ボード複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

GB-D t-9(910×910)　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

グラスウール化粧板 t-40(48kg/㎡)
(アルミTバー　900×900)

天井廻り縁

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＰ

ヒバ縁甲板W100(上小節) t-12　横張　ＣＬ

ラワン合板 t-5.5下地クロス貼(織物)

有孔シナ合板 t-5.5　目透かし(寒冷紗裏張)　ＯＰ
(グラスウール t-50充填)

コンクリート打放し　ＶＥ

杉相じゃくり板W100(上小節) t-12張　ＣＬ

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼(ジュラク風)

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼

100角半磁器質タイル貼

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

Ｅ１

Ｅ２

Ｅ３

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ７

Ｆ８

Ｆ９

Ｆ10

Ｆ11

Ｆ12

Ｄ４

Ｄ５

Ｄ６

Ｄ７

Ｄ８

Ｄ９

Ｄ10

Ｄ11

Ｄ12

巾木

ソフト巾木　H=100

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＳＣＬ

ラワン合板 t-5.5の上、メラミン化粧板貼

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

Ｃ１

33角磁器質タイル貼　豆砂利コンクリート t-60(ﾜｲﾔﾒｯｼｭ6φ×100角)
アスファルト防水(E-2工法)、均しモルタル t-15

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上

掲示板クロス

コンクリート打放しの上、内部用吹付タイル  (石綿含有)

ライニング:撤去

レンジ
フード

撤去

撤去

撤去
撤去

カーテンレール(アルミ天井吊):取り外し

６５

Ｆ13 GB-R t-9 ＯＰ

【改修前】展開図（10）
放送室・物入・保健室
・水飲み場

JX10JX9 JY2JY3 JX10 JX9 JX10 JY2 JY3

JX10 JX11 JY3 JY2 JX10JX11 JY3JY2

JX4 JY4 JX4 JY4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３1/50(A1判)　1/100(A3判)

生徒便所(男)

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面 Ａ面

生徒便所(女)

Ｃ面 Ｄ面Ｂ面

集成材枠 OP

教壇

引分黒板
W2500×H1600 (スチール､アルミ枠)

Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面 Ａ面

手摺:ステンレスパイプ 34φ

シナ合板フラッシュパネル t-25 OP

コンピューター室

Ｄ11

Ｆ５Ｅ１

Ｄ11

Ｆ５Ｅ１

Ａ８

Ｂ２

Ｄ２

Ｆ９Ｅ１

Ｃ１

Ａ12 Ａ12

記　号

凡　例

Ａ１

Ａ２

Ａ３

Ａ４

Ａ５

Ａ６

Ａ７

Ａ８

Ａ９

Ａ10

Ａ11

Ａ12

長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

コンクリート金ゴテ押え

弾性モザイクパーケット t-10(UC塗装品)

100角磁器質タイル

タイルカーペット t-6.5

タイルカーペット t-8

置床式簡易二重床Ｈ58.5
(タイルカーペット t-6.5仕上張共)

ビニルタイル t-2（接着材石綿含有）

タタミ t-60敷(ラワン合板 t-12　Ⅰ類下張)

化粧合板 t-12張(縁甲タイプ)

耐薬品長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

記　号

Ｂ１

Ｂ２

Ｂ３

Ｂ４

Ｂ５

Ｂ６

Ｂ７

Ｂ８

木製巾木 ＯＰ　H=100

木製巾木 ＯＳＣＬ　H=100

コンクリート打放し　H=150

ステンレス巾木(SUS304)　H=180～190

タタミ寄せ

雑巾摺　H=10

コンクリート打放し　H=300

床 記　号

Ｃ２

Ｃ３

記　号

塩ビ製

木製

アルミ製

記　号 壁腰壁 記　号

GB-D t-9(455×910)

GB-D t-9(910×910)

GB-D t-9(和風)張

フレキシブルボード t-5（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張(グラスウール t-50　16kg敷)

ロックウール吸音板 t-12
GB-R t-9下張

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上(梁型共)

ロックウール吸音板 t-12　石膏ボード複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

GB-D t-9(910×910)　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

グラスウール化粧板 t-40(48kg/㎡)
(アルミTバー　900×900)

天井廻り縁

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＰ

ヒバ縁甲板W100(上小節) t-12　横張　ＣＬ

ラワン合板 t-5.5下地クロス貼(織物)

有孔シナ合板 t-5.5　目透かし(寒冷紗裏張)　ＯＰ
(グラスウール t-50充填)

コンクリート打放し　ＶＥ

杉相じゃくり板W100(上小節) t-12張　ＣＬ

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼(ジュラク風)

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼

100角半磁器質タイル貼

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

Ｅ１

Ｅ２

Ｅ３

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ７

Ｆ８

Ｆ９

Ｆ10

Ｆ11

Ｆ12

Ｄ４

Ｄ５

Ｄ６

Ｄ７

Ｄ８

Ｄ９

Ｄ10

Ｄ11

Ｄ12

巾木

ソフト巾木　H=100

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＳＣＬ

ラワン合板 t-5.5の上、メラミン化粧板貼

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

Ｃ１

33角磁器質タイル貼　豆砂利コンクリート t-60(ﾜｲﾔﾒｯｼｭ6φ×100角)
アスファルト防水(E-2工法)、均しモルタル t-15

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上

掲示板クロス

コンクリート打放しの上、内部用吹付タイル  (石綿含有)

トイレブース:撤去

トイレブース:撤去

ライニング(笠木:ステンレス t-1.0):撤去

撤去

ガラリ:撤去 ガラリ:撤去 ガラリ:撤去

６６

Ｆ13 GB-R t-9 ＯＰ

Ｆ13

Ｆ13

【改修前】展開図（11）
生徒便所・
コンピューター室

JX4 JX5 JY5 JX4JX5 JY5 JX3 JX4

JX10JX11JX12JX13 JY5JY4JY5 JY4

JY5 JX3JX4 JY5 JX10 JX11 JX12 JX13

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

Ａ面 Ｂ面

行事用黒板
W1800×H900

(スチール､アルミ枠)

Ｃ面

カーテンBOX

Ｄ面

半曲面黒板
(スチール､アルミ枠)W3600×H1200
ピクチャーレール付(フック共)

進路相談室

Ａ面

カーテンBOX

手摺:ステンレスパイプ 34φ

Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

透視スクリーン t-3

1/50(A1判)　1/100(A3判)

普通教室１Ａ

Ａ面 Ｂ面

行事用黒板
W1800×H900

(スチール､アルミ枠)

Ｃ面

カーテンBOX

Ｄ面

半曲面黒板
(スチール､アルミ枠)W3600×H1200
ピクチャーレール付(フック共)

普通教室２Ａ

Ａ８

Ｂ２

Ｆ４

Ｄ１

Ａ４

Ｂ２

Ｄ１

Ｆ２

Ｅ１

Ａ４

Ｂ２

Ｄ１

Ｆ２

Ｅ１

掲示板:ラワン合板 t-5.5 マックライン仕上

掲示板:ラワン合板 t-5.5 マックライン仕上

掲示板

掲示板
掲示板

掲示板

Ｃ１

Ｃ１

Ｃ１

Ｃ２

Ｄ12
Ｄ12

Ｄ12
Ｄ12

記　号

凡　例

Ａ１

Ａ２

Ａ３

Ａ４

Ａ５

Ａ６

Ａ７

Ａ８

Ａ９

Ａ10

Ａ11

Ａ12

長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

コンクリート金ゴテ押え

弾性モザイクパーケット t-10(UC塗装品)

100角磁器質タイル

タイルカーペット t-6.5

タイルカーペット t-8

置床式簡易二重床Ｈ58.5
(タイルカーペット t-6.5仕上張共)

ビニルタイル t-2（接着材石綿含有）

タタミ t-60敷(ラワン合板 t-12　Ⅰ類下張)

化粧合板 t-12張(縁甲タイプ)

耐薬品長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

記　号

Ｂ１

Ｂ２

Ｂ３

Ｂ４

Ｂ５

Ｂ６

Ｂ７

Ｂ８

木製巾木 ＯＰ　H=100

木製巾木 ＯＳＣＬ　H=100

コンクリート打放し　H=150

ステンレス巾木(SUS304)　H=180～190

タタミ寄せ

雑巾摺　H=10

コンクリート打放し　H=300

床 記　号

Ｃ２

Ｃ３

記　号

塩ビ製

木製

アルミ製

記　号 壁腰壁 記　号

GB-D t-9(455×910)

GB-D t-9(910×910)

GB-D t-9(和風)張

フレキシブルボード t-5（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張(グラスウール t-50　16kg敷)

ロックウール吸音板 t-12
GB-R t-9下張

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上(梁型共)

ロックウール吸音板 t-12　石膏ボード複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

GB-D t-9(910×910)　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

グラスウール化粧板 t-40(48kg/㎡)
(アルミTバー　900×900)

天井廻り縁

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＰ

ヒバ縁甲板W100(上小節) t-12　横張　ＣＬ

ラワン合板 t-5.5下地クロス貼(織物)

有孔シナ合板 t-5.5　目透かし(寒冷紗裏張)　ＯＰ
(グラスウール t-50充填)

コンクリート打放し　ＶＥ

杉相じゃくり板W100(上小節) t-12張　ＣＬ

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼(ジュラク風)

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼

100角半磁器質タイル貼

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

Ｅ１

Ｅ２

Ｅ３

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ７

Ｆ８

Ｆ９

Ｆ10

Ｆ11

Ｆ12

Ｄ４

Ｄ５

Ｄ６

Ｄ７

Ｄ８

Ｄ９

Ｄ10

Ｄ11

Ｄ12

巾木

ソフト巾木　H=100

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＳＣＬ

ラワン合板 t-5.5の上、メラミン化粧板貼

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

Ｃ１

33角磁器質タイル貼　豆砂利コンクリート t-60(ﾜｲﾔﾒｯｼｭ6φ×100角)
アスファルト防水(E-2工法)、均しモルタル t-15

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上

掲示板クロス

コンクリート打放しの上、内部用吹付タイル  (石綿含有)

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

撤去

６７

Ｆ10 Ｆ10

撤去

Ｆ10 Ｆ10

Ｆ13 GB-R t-9 ＯＰ

【改修前】展開図（12） 普通教室・進路相談室

JX3 JX4 JX5 JY3 JY2 JX3JX4JX5 JY3JY2

JX13 JX14 JY5 JY4 JX13JX14 JY5JY4

JX3 JX4 JX5 JY3 JY2 JX3JX4JX5 JY3JY2

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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工
藤

工
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Ａ

３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

多目的スペース

Ａ面 Ｂ面

掲示板

Ｃ面

消火栓(設備)

見切縁:45×20 OP

掲示板

Ｄ面

Ａ面

理科準備室

Ｂ面

カーテンBOX

Ｃ面 Ｄ面

1/50(A1判)　1/100(A3判)

Ｄ１

Ｆ２

Ｅ１

Ａ４

Ｂ２

Ａ２

Ｂ２

Ｄ１

Ｆ２Ｅ１

Ｃ１

Ｃ１

記　号

凡　例

Ａ１

Ａ２

Ａ３

Ａ４

Ａ５

Ａ６

Ａ７

Ａ８

Ａ９

Ａ10

Ａ11

Ａ12

長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

コンクリート金ゴテ押え

弾性モザイクパーケット t-10(UC塗装品)

100角磁器質タイル

タイルカーペット t-6.5

タイルカーペット t-8

置床式簡易二重床Ｈ58.5
(タイルカーペット t-6.5仕上張共)

ビニルタイル t-2（接着材石綿含有）

タタミ t-60敷(ラワン合板 t-12　Ⅰ類下張)

化粧合板 t-12張(縁甲タイプ)

耐薬品長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

記　号

Ｂ１

Ｂ２

Ｂ３

Ｂ４

Ｂ５

Ｂ６

Ｂ７

Ｂ８

木製巾木 ＯＰ　H=100

木製巾木 ＯＳＣＬ　H=100

コンクリート打放し　H=150

ステンレス巾木(SUS304)　H=180～190

タタミ寄せ

雑巾摺　H=10

コンクリート打放し　H=300

床 記　号

Ｃ２

Ｃ３

記　号

塩ビ製

木製

アルミ製

記　号 壁腰壁 記　号

GB-D t-9(455×910)

GB-D t-9(910×910)

GB-D t-9(和風)張

フレキシブルボード t-5（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張(グラスウール t-50　16kg敷)

ロックウール吸音板 t-12
GB-R t-9下張

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上(梁型共)

ロックウール吸音板 t-12　石膏ボード複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

GB-D t-9(910×910)　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

グラスウール化粧板 t-40(48kg/㎡)
(アルミTバー　900×900)

天井廻り縁

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＰ

ヒバ縁甲板W100(上小節) t-12　横張　ＣＬ

ラワン合板 t-5.5下地クロス貼(織物)

有孔シナ合板 t-5.5　目透かし(寒冷紗裏張)　ＯＰ
(グラスウール t-50充填)

コンクリート打放し　ＶＥ

杉相じゃくり板W100(上小節) t-12張　ＣＬ

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼(ジュラク風)

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼

100角半磁器質タイル貼

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

Ｅ１

Ｅ２

Ｅ３

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ７

Ｆ８

Ｆ９

Ｆ10

Ｆ11

Ｆ12

Ｄ４

Ｄ５

Ｄ６

Ｄ７

Ｄ８

Ｄ９

Ｄ10

Ｄ11

Ｄ12

巾木

ソフト巾木　H=100

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＳＣＬ

ラワン合板 t-5.5の上、メラミン化粧板貼

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

Ｃ１

33角磁器質タイル貼　豆砂利コンクリート t-60(ﾜｲﾔﾒｯｼｭ6φ×100角)
アスファルト防水(E-2工法)、均しモルタル t-15

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上

掲示板クロス

コンクリート打放しの上、内部用吹付タイル  (石綿含有)

撤去

撤去

撤去

撤去

６８

Ｆ10

Ｆ13 GB-R t-9 ＯＰ

【改修前】展開図（13）
多目的スペース・
理科準備室

JX5 JX6 JX7 JX8 JX9 JY5 JY4 JY3

JX5JX6JX7JX8JX9 JY5JY4JY3

JX1 JX2 JY3 JY2 JX1JX2 JY3JY2

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

理科室

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面

Ｄ面

引込黒板(W4800×H1200)
(スチール､アルミ枠)

ピクチャーレール付(フック共)

Ａ面

美術準備室

Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

Ａ面

美術室

Ｂ面 Ｃ面

1/50(A1判)　1/100(A3判)

Ａ２

Ｂ２

Ｄ１Ｆ２ Ｅ１

掲示板

掲示板

Ａ１

Ｂ２

Ｄ１

Ｆ２Ｅ１

Ｂ２

Ａ１

Ｄ１

Ｆ２ Ｅ１

Ｃ１ Ｃ１

Ｃ１

Ｄ12

Ｄ12

記　号

凡　例

Ａ１

Ａ２

Ａ３

Ａ４

Ａ５

Ａ６

Ａ７

Ａ８

Ａ９

Ａ10

Ａ11

Ａ12

長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

コンクリート金ゴテ押え

弾性モザイクパーケット t-10(UC塗装品)

100角磁器質タイル

タイルカーペット t-6.5

タイルカーペット t-8

置床式簡易二重床Ｈ58.5
(タイルカーペット t-6.5仕上張共)

ビニルタイル t-2（接着材石綿含有）

タタミ t-60敷(ラワン合板 t-12　Ⅰ類下張)

化粧合板 t-12張(縁甲タイプ)

耐薬品長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

記　号

Ｂ１

Ｂ２

Ｂ３

Ｂ４

Ｂ５

Ｂ６

Ｂ７

Ｂ８

木製巾木 ＯＰ　H=100

木製巾木 ＯＳＣＬ　H=100

コンクリート打放し　H=150

ステンレス巾木(SUS304)　H=180～190

タタミ寄せ

雑巾摺　H=10

コンクリート打放し　H=300

床 記　号

Ｃ２

Ｃ３

記　号

塩ビ製

木製

アルミ製

記　号 壁腰壁 記　号

GB-D t-9(455×910)

GB-D t-9(910×910)

GB-D t-9(和風)張

フレキシブルボード t-5（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張(グラスウール t-50　16kg敷)

ロックウール吸音板 t-12
GB-R t-9下張

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上(梁型共)

ロックウール吸音板 t-12　石膏ボード複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

GB-D t-9(910×910)　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

グラスウール化粧板 t-40(48kg/㎡)
(アルミTバー　900×900)

天井廻り縁

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＰ

ヒバ縁甲板W100(上小節) t-12　横張　ＣＬ

ラワン合板 t-5.5下地クロス貼(織物)

有孔シナ合板 t-5.5　目透かし(寒冷紗裏張)　ＯＰ
(グラスウール t-50充填)

コンクリート打放し　ＶＥ

杉相じゃくり板W100(上小節) t-12張　ＣＬ

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼(ジュラク風)

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼

100角半磁器質タイル貼

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

Ｅ１

Ｅ２

Ｅ３

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ７

Ｆ８

Ｆ９

Ｆ10

Ｆ11

Ｆ12

Ｄ４

Ｄ５

Ｄ６

Ｄ７

Ｄ８

Ｄ９

Ｄ10

Ｄ11

Ｄ12

巾木

ソフト巾木　H=100

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＳＣＬ

ラワン合板 t-5.5の上、メラミン化粧板貼

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

Ｃ１

33角磁器質タイル貼　豆砂利コンクリート t-60(ﾜｲﾔﾒｯｼｭ6φ×100角)
アスファルト防水(E-2工法)、均しモルタル t-15

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上

掲示板クロス

コンクリート打放しの上、内部用吹付タイル  (石綿含有)

撤去

撤去

撤去

６９

Ｆ13 GB-R t-9 ＯＰ

Ｆ10Ｆ10

Ｆ10

【改修前】展開図（14）
理科室・美術準備室・
美術室

JX5JX2 JX3 JX4 JY3 JY2 JX5 JX2JX3JX4

JY3JY2 JX5 JX6 JY3 JY2 JX5JX6 JY3JY2

JX6 JX7 JX8 JY3 JY2 JX6JX7JX8

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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Ａ

３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

Ｄ面

掲示板

上下黒板(W3600×H1800)

音楽準備室

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面

美術室

Ｄ面

Ｃ面 Ｄ面

音楽室

Ａ面

掲示板

Ｂ面

上下黒板(五線入)スチール､アルミ枠
(W3600×H1800)

掲示板

被服室

Ａ面

1/50(A1判)　1/100(A3判)

Ａ１

Ｂ２

Ｆ２Ｅ１

Ｄ１

Ｂ２

Ａ４

Ｅ１

Ｃ１

記　号

凡　例

Ａ１

Ａ２

Ａ３

Ａ４

Ａ５

Ａ６

Ａ７

Ａ８

Ａ９

Ａ10

Ａ11

Ａ12

長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

コンクリート金ゴテ押え

弾性モザイクパーケット t-10(UC塗装品)

100角磁器質タイル

タイルカーペット t-6.5

タイルカーペット t-8

置床式簡易二重床Ｈ58.5
(タイルカーペット t-6.5仕上張共)

ビニルタイル t-2（接着材石綿含有）

タタミ t-60敷(ラワン合板 t-12　Ⅰ類下張)

化粧合板 t-12張(縁甲タイプ)

耐薬品長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

記　号

Ｂ１

Ｂ２

Ｂ３

Ｂ４

Ｂ５

Ｂ６

Ｂ７

Ｂ８

木製巾木 ＯＰ　H=100

木製巾木 ＯＳＣＬ　H=100

コンクリート打放し　H=150

ステンレス巾木(SUS304)　H=180～190

タタミ寄せ

雑巾摺　H=10

コンクリート打放し　H=300

床 記　号

Ｃ２

Ｃ３

記　号

塩ビ製

木製

アルミ製

記　号 壁腰壁 記　号

GB-D t-9(455×910)

GB-D t-9(910×910)

GB-D t-9(和風)張

フレキシブルボード t-5（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張(グラスウール t-50　16kg敷)

ロックウール吸音板 t-12
GB-R t-9下張

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上(梁型共)

ロックウール吸音板 t-12　石膏ボード複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

GB-D t-9(910×910)　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

グラスウール化粧板 t-40(48kg/㎡)
(アルミTバー　900×900)

天井廻り縁

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＰ

ヒバ縁甲板W100(上小節) t-12　横張　ＣＬ

ラワン合板 t-5.5下地クロス貼(織物)

有孔シナ合板 t-5.5　目透かし(寒冷紗裏張)　ＯＰ
(グラスウール t-50充填)

コンクリート打放し　ＶＥ

杉相じゃくり板W100(上小節) t-12張　ＣＬ

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼(ジュラク風)

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼

100角半磁器質タイル貼

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

Ｅ１

Ｅ２

Ｅ３

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ７

Ｆ８

Ｆ９

Ｆ10

Ｆ11

Ｆ12

Ｄ４

Ｄ５

Ｄ６

Ｄ７

Ｄ８

Ｄ９

Ｄ10

Ｄ11

Ｄ12

巾木

ソフト巾木　H=100

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＳＣＬ

ラワン合板 t-5.5の上、メラミン化粧板貼

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

Ｃ１

33角磁器質タイル貼　豆砂利コンクリート t-60(ﾜｲﾔﾒｯｼｭ6φ×100角)
アスファルト防水(E-2工法)、均しモルタル t-15

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上

掲示板クロス

コンクリート打放しの上、内部用吹付タイル  (石綿含有)

斜線部:撤去ガラリ:撤去 ガラリ:撤去 ガラリ:撤去

Ｄ２

Ｆ８

Ｃ１

７０

Ｆ13 GB-R t-9 ＯＰ

Ｆ10

【改修前】展開図（15）
美術室・音楽準備室・
音楽室・被服室

JY3JY2 JX9 JX10 JY3 JY2 JX9JX10

JY3JY2

JX10JX11JX12JX13 JY3JY2

JX10 JX11 JX12 JX13 JY3 JY2

JX3 JX4 JX5

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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工
藤

工
藤

Ａ

３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

Ｂ面

掲示板

上下黒板(W3600×H1800)
スチール､アルミ枠

Ｃ面 Ｄ面

鏡:W900×H1800 アルミ枠

天井吊カーテンレール(アルミ)

被服室

調理・被服準備室

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

調理室

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面

1/50(A1判)　1/100(A3判)

Ａ４

Ｂ２

Ｄ１

Ｅ１

Ｆ２

Ｂ２

Ａ１

Ｆ２

Ｄ１

Ｃ１

Ｃ１

Ｅ１

Ｂ２

Ａ１

Ｃ１

Ｄ１

Ｆ２

Ｅ１

記　号

凡　例

Ａ１

Ａ２

Ａ３

Ａ４

Ａ５

Ａ６

Ａ７

Ａ８

Ａ９

Ａ10

Ａ11

Ａ12

長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

コンクリート金ゴテ押え

弾性モザイクパーケット t-10(UC塗装品)

100角磁器質タイル

タイルカーペット t-6.5

タイルカーペット t-8

置床式簡易二重床Ｈ58.5
(タイルカーペット t-6.5仕上張共)

ビニルタイル t-2（接着材石綿含有）

タタミ t-60敷(ラワン合板 t-12　Ⅰ類下張)

化粧合板 t-12張(縁甲タイプ)

耐薬品長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

記　号

Ｂ１

Ｂ２

Ｂ３

Ｂ４

Ｂ５

Ｂ６

Ｂ７

Ｂ８

木製巾木 ＯＰ　H=100

木製巾木 ＯＳＣＬ　H=100

コンクリート打放し　H=150

ステンレス巾木(SUS304)　H=180～190

タタミ寄せ

雑巾摺　H=10

コンクリート打放し　H=300

床 記　号

Ｃ２

Ｃ３

記　号

塩ビ製

木製

アルミ製

記　号 壁腰壁 記　号

GB-D t-9(455×910)

GB-D t-9(910×910)

GB-D t-9(和風)張

フレキシブルボード t-5（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張(グラスウール t-50　16kg敷)

ロックウール吸音板 t-12
GB-R t-9下張

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上(梁型共)

ロックウール吸音板 t-12　石膏ボード複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

GB-D t-9(910×910)　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

グラスウール化粧板 t-40(48kg/㎡)
(アルミTバー　900×900)

天井廻り縁

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＰ

ヒバ縁甲板W100(上小節) t-12　横張　ＣＬ

ラワン合板 t-5.5下地クロス貼(織物)

有孔シナ合板 t-5.5　目透かし(寒冷紗裏張)　ＯＰ
(グラスウール t-50充填)

コンクリート打放し　ＶＥ

杉相じゃくり板W100(上小節) t-12張　ＣＬ

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼(ジュラク風)

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼

100角半磁器質タイル貼

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

Ｅ１

Ｅ２

Ｅ３

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ７

Ｆ８

Ｆ９

Ｆ10

Ｆ11

Ｆ12

Ｄ４

Ｄ５

Ｄ６

Ｄ７

Ｄ８

Ｄ９

Ｄ10

Ｄ11

Ｄ12

巾木

ソフト巾木　H=100

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＳＣＬ

ラワン合板 t-5.5の上、メラミン化粧板貼

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

Ｃ１

33角磁器質タイル貼　豆砂利コンクリート t-60(ﾜｲﾔﾒｯｼｭ6φ×100角)
アスファルト防水(E-2工法)、均しモルタル t-15

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上

掲示板クロス

コンクリート打放しの上、内部用吹付タイル  (石綿含有)

７１

Ｆ13 GB-R t-9 ＯＰ

Ｃ２ ライニング壁面撤去

【改修前】展開図（16）
被服室・調理被服準備室
・調理室

JY5 JY4 JX3JX4JX5 JY5JY4

JX6 JY5 JY4 JX6 JY5JY4

JX7 JX8 JX9 JY5 JY4 JX7JX8JX9

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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工
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工
藤

Ａ

３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

Ｄ面

上下黒板(W3600×H1800)
スチール､アルミ枠

技術準備室

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

調理室

技術室

Ａ面 Ｂ面

手摺:ステンレスパイプ 34φ

Ｃ面 Ｄ面

上下黒板(W3600×H1800)
スチール､アルミ枠

掲示板

1/50(A1判)　1/100(A3判)

掲示板

Ａ１

Ｂ２ Ｃ１

Ｄ１

Ｆ２

Ｅ１

Ｂ２

Ａ４

Ｅ３

Ｃ１

Ｄ２

Ｆ12

Ｄ12

記　号

凡　例

Ａ１

Ａ２

Ａ３

Ａ４

Ａ５

Ａ６

Ａ７

Ａ８

Ａ９

Ａ10

Ａ11

Ａ12

長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

コンクリート金ゴテ押え

弾性モザイクパーケット t-10(UC塗装品)

100角磁器質タイル

タイルカーペット t-6.5

タイルカーペット t-8

置床式簡易二重床Ｈ58.5
(タイルカーペット t-6.5仕上張共)

ビニルタイル t-2（接着材石綿含有）

タタミ t-60敷(ラワン合板 t-12　Ⅰ類下張)

化粧合板 t-12張(縁甲タイプ)

耐薬品長尺塩ビシート t-2(接着材石綿含有)

記　号

Ｂ１

Ｂ２

Ｂ３

Ｂ４

Ｂ５

Ｂ６

Ｂ７

Ｂ８

木製巾木 ＯＰ　H=100

木製巾木 ＯＳＣＬ　H=100

コンクリート打放し　H=150

ステンレス巾木(SUS304)　H=180～190

タタミ寄せ

雑巾摺　H=10

コンクリート打放し　H=300

床 記　号

Ｃ２

Ｃ３

記　号

塩ビ製

木製

アルミ製

記　号 壁腰壁 記　号

GB-D t-9(455×910)

GB-D t-9(910×910)

GB-D t-9(和風)張

フレキシブルボード t-5（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張

ロックウール吸音板 t-12(キューブ・ボーダー付)
GB-R t-9下張(グラスウール t-50　16kg敷)

ロックウール吸音板 t-12
GB-R t-9下張

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上(梁型共)

ロックウール吸音板 t-12　石膏ボード複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

GB-D t-9(910×910)　石膏ﾎﾞｰﾄﾞ複合防音板 t-18.3下張
(グラスウール t-50　16kg/㎡敷)

グラスウール化粧板 t-40(48kg/㎡)
(アルミTバー　900×900)

天井廻り縁

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＰ

ヒバ縁甲板W100(上小節) t-12　横張　ＣＬ

ラワン合板 t-5.5下地クロス貼(織物)

有孔シナ合板 t-5.5　目透かし(寒冷紗裏張)　ＯＰ
(グラスウール t-50充填)

コンクリート打放し　ＶＥ

杉相じゃくり板W100(上小節) t-12張　ＣＬ

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼(ジュラク風)

ラワン合板 t-5.5下地ビニルクロス貼

100角半磁器質タイル貼

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

Ｅ１

Ｅ２

Ｅ３

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ３

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ７

Ｆ８

Ｆ９

Ｆ10

Ｆ11

Ｆ12

Ｄ４

Ｄ５

Ｄ６

Ｄ７

Ｄ８

Ｄ９

Ｄ10

Ｄ11

Ｄ12

巾木

ソフト巾木　H=100

シナ合板 t-5.5　目透かし　ＯＳＣＬ

ラワン合板 t-5.5の上、メラミン化粧板貼

フレキシブルボード t-6（石綿含有）　目透かし　ＶＥ

Ｃ１

33角磁器質タイル貼　豆砂利コンクリート t-60(ﾜｲﾔﾒｯｼｭ6φ×100角)
アスファルト防水(E-2工法)、均しモルタル t-15

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上

掲示板クロス

コンクリート打放しの上、内部用吹付タイル  (石綿含有)

７２

Ｆ13 GB-R t-9 ＯＰ

【改修前】展開図（17）
調理室・技術準備室・
技術室

JY5JY4 JX10 JY5 JY4 JX10 JY5JY4

JX11 JX12 JX13 JX14 JY5 JY4

JX11JX12JX13JX14 JY5JY4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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工
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Ａ

３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面 Ａ面 Ｂ面

１階 倉庫前室 １階 倉庫

Ｃ面 Ｄ面 Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

２階 用具庫・３階 倉庫

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

２階 物置

１階 倉庫前室 １階 倉庫 ２階 用具庫・３階 倉庫 ２階 物置

部　位

床

巾木

壁

既設のまま廻り縁

既設のまま天井

部　位

床

巾木

壁 既設のまま

既設のまま廻り縁

既設のまま天井

既設のまま

既設のまま

部　位

床

巾木

壁 既設のまま

既設のまま廻り縁

既設のまま天井

部　位

床

巾木

壁

廻り縁

天井

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設撤去の上、塩ビ製新設

既設仕上撤去の上、GB-D（S)　t-9.5  新設

改修後 改修後 改修後 改修後

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0新設 既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0新設

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え　一部～新設

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0新設

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

Ｗ

特記事項

壁木下地新設を示す
　タテ45×45　＠455
　ヨコ24×45　＠303（FL+1900まで）
　ヨコ24×45　＠450（FL+1900以上）

Ｗ１

Ｗ２ LGS50の上、GB-F　t-21＋21片面貼  新設  （耐火構造　FP060NP-0049）

LGS65の上、GB-F　t-12.5＋GB-R-H　t-9.5両面貼 新設  （耐火構造　FP060NP-0199）

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

３階 水飲み場

廊下

部　位

床

巾木

壁

廻り縁

天井

改修後

新設

３階 水飲み場

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設のまま

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5  新設

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
一部既設仕上撤去の上、シナ合板　t-5.5　SOP新設

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
一部既設仕上撤去の上、シナ合板　t-5.5　SOP新設

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
一部既設仕上撤去の上、シナ合板　t-5.5　SOP新設

斜線部:既設仕上撤去の上 新設

斜線部:既設仕上撤去の上 新設 斜線部:既設仕上撤去の上 新設

巾木 新設

巾木 新設 巾木 新設

ＤＷ開口部:Ｗ２ 壁仕上下地 新設

ＤＷ開口部:Ｗ２ 壁仕上下地 新設 ＤＷ開口部:Ｗ２ 壁仕上下地 新設

７３

1/50(A1判)　1/100(A3判)
【改修後】展開図（１） １～３階 倉庫廻り

JX1 JY4 JX1 JY4 JX1 JX2 JY5

JX1JX2 JY5 JX1 JX2 JY5 JX1JX2 JY5

JX1 JX1 JX1 JX1

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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4,2504,2504,2504,2504,2504,250 4,250

4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250

工
藤

工
藤

Ａ

３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

Ａ面

パントリー 階段Ａ 校長室 コミュニティルーム

廊下（２）

１階 廊下（１）

Ａ面

階段Ｂ 図書室 図書室 機械室職員便所(男) 職員便所(女)

特別支援教室 特別支援教室 保健室バルコニー 湯沸室放送室

ホール

職員室 職員室印刷室

Ｃ面

Ｃ面

Ｗ 壁木下地新設を示す
　タテ45×45　＠455
　ヨコ24×45　＠303（FL+1900まで）
　ヨコ24×45　＠450（FL+1900以上）

Ｗ１

Ｗ２ LGS50の上、GB-F　t-21＋21片面貼  新設  （耐火構造　FP060NP-0049）

LGS65の上、GB-F　t-12.5＋GB-R-H　t-9.5両面貼 新設  （耐火構造　FP060NP-0199）

特記事項

１階 廊下（１）

部　位

床

巾木

壁

廻り縁

天井

腰壁

改修後

既設仕上げサンダー掛けの上、ポリウレタン樹脂塗料３回塗り
一部～既設ﾊﾟｰｹｯﾄ下地調整の上、複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　t-2.0（全厚有効層）新設

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え、一部新設

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設撤去の上、塩ビ製新設

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設

備考
出隅見切材：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
　　　　　　集成材45×45 OSUC　面取R20加工　新設
建具額縁：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
一部～シナ合板　t-5.5　目スカシ　OSUC新設

斜線部:壁仕上 新設

巾木 新設

巾木 新設 巾木 新設

Ｗ1 壁仕上下地 新設

Ｗ1 壁仕上下地 新設

Ｗ1 壁仕上下地 新設

斜線部:壁仕上 新設

消火栓
(設備)

消火栓
(設備)

消火栓
(設備) 消火器

BOX

消火器
BOX

サ
イ
ン

サ
イ
ン

サ
イ
ン

サ
イ
ン

７４

消火器
BOX

消火器
BOX

1/50(A1判)　1/100(A3判)
【改修後】展開図（２） １階 廊下（１）

JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX7 JX8

JX8 JX9 JX10 JX11 JX12 JX13 JX14

JX8JX9JX10JX11JX12JX13JX14 JX7

JX1JX2JX3JX4JX5JX6JX7

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

２階 廊下

多目的スペース 多目的スペース 多目的スペース 多目的スペース水呑場 水呑場

物置 階段Ａ

Ａ面

Ａ面

階段Ｂ 進路相談室コンピューター室 コンピューター室

バルコニー 生徒会室 生徒会室 普通教室 ３Ａ普通教室 ３Ａ 普通教室 ２Ａ普通教室 ２Ａ

会議室兼視聴覚室会議室兼視聴覚室会議室兼視聴覚室教具室普通教室 １Ａ普通教室 １Ａ

Ｃ面

Ｃ面

２階 廊下

部　位

床

巾木

壁

廻り縁

天井

腰壁

改修後

既設仕上げサンダー掛けの上、ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設撤去の上、塩ビ製新設

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設

備考
出隅見切材:既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
建具額縁：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

消火栓
(設備)

消火栓
(設備)

消火器
BOX

消火器
BOX

消火器
BOX

消火器
BOX

サ
イ
ン

サ
イ
ン

サ
イ
ン

サ
イ
ン

サ
イ
ン

７５

消火栓
(設備)

消火栓
(設備)

1/50(A1判)　1/100(A3判)
【改修後】展開図（３） ２階 廊下

JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX7 JX8 JX9

JX9 JX10 JX11 JX12 JX13 JX14

JX9JX10JX11JX12JX13JX14 JX7JX8

JX1JX2JX3JX4JX5JX6JX7

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

Ａ面

３階 廊下

階段Ａ 被服室 被服室 調理・被服準備室 調理室 調理室

Ａ面

階段Ｂ 技術準備室 技術室 技術室

バルコニー 音楽室 音楽室 音楽準備室 美術室美術室

理科準備室理科室理科室美術準備室

Ｃ面

Ｃ面

水飲み場

３階 廊下

部　位

床

巾木

壁

廻り縁

天井

腰壁

改修後

既設仕上げサンダー掛けの上、ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設撤去の上、塩ビ製新設

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設

備考
出隅見切材:既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
建具額縁：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

消火栓
(設備)

消火栓
(設備)

消火器
BOX

消火器
BOX

消火器
BOX

サ
イ
ン

サ
イ
ン

サ
イ
ン

サ
イ
ン

サ
イ
ン

サ
イ
ン

７６

消火栓
(設備)

1/50(A1判)　1/100(A3判)
【改修後】展開図（４） ３階 廊下

JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX7 JX8 JX9

JX9 JX10 JX11 JX12 JX13 JX14

JX9JX10JX11JX12JX13JX14 JX6JX7JX8

JX1JX2JX3JX4JX5JX6

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面

廊下（１）

Ｄ面

Ｂ面

ホール

Ｃ面 Ｄ面

Ａ面

コミュニティルーム

Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

１階 廊下（２）

新設 新設

ＦＦ

１階 廊下（２）

部　位 改修後

ホール

部　位 改修後

コミュニティルーム

部　位

床

巾木

改修後

壁

廻り縁

天井

既設仕上撤去の上、木製巾木　OSUC新設

既設撤去の上、塩ビ製新設

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設

床

既設仕上撤去の上、木下地組＋構造用合板 t-12の上、タイルカーペット t-6.5新設

既設仕上撤去（ラワン合板共）の上、シナ合板 t-5.5　目スカシ　OSUC新設

踏込～既設仕上撤去の上、耐凍害性磁器質100角タイル　新設
　　　上り框：ステンレス　t-2.0　曲加工　新設
既設仕上げの上、押出発泡ポリスチレンフォーム　t-50+50
押エコンクリート打設　t-70（溶接金網　φ6×100×100）
複合ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設
床見切材～ステンレス W=40新設
既設パーケット撤去＋下地調整の上、複層ビニル床シート t-2.0（全厚有効層）新設

巾木

床

踏込～既設ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設
既設仕上撤去の上、押出発泡ポリスチレンフォーム　t-25
押エコンクリート打設　t-75（溶接金網　φ6×100×100）
複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設
既設ﾊﾟｰｹｯﾄ下地調整の上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設
一部柱型壁仕上げ撤去跡～セメント系セルフレベリング材補修
床見切材～ステンレス W=40新設

壁
Ｂ面～防火上主要な間仕切の上、シナ合板　t-5.5　目スカシ　OSUC新設
Ｄ面～既設仕上げ撤去の上、シナ合板　t-5.5　目スカシ　OSCL

廻り縁

天井

塩ビ製

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設
下り壁：GB-R t-9.5 EP

備考

備考

出隅見切材：集成材45×45 OSUC　面取R20加工　新設
建具額縁：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
カーテンBOX：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

出隅見切材：集成材45×45 OSUC　面取R20加工　新設
　　　　　　既設撤去後見切集成材 45×45 OSUC新設
建具額縁：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
カーテンBOX：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上撤去の上、木製巾木　OSUC新設
ステンレス巾木(SUS304)　新設

踏込～既設仕上撤去の上、ステンレス巾木　新設
既設仕上撤去の上、木製巾木　OSUC新設

巾木

廻り縁

天井

既設撤去の上、塩ビ製新設

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設

壁
Ｂ面～既設仕上撤去の上、ｼﾅ合板t-5.5　目ｽｶｼ　OSUC新設
Ｃ面～既設仕上撤去の上、ｼﾅ合板t-5.5　目ｽｶｼ　OSUC新設
Ｄ面～ｼﾅ合板t-5.5　目ｽｶｼ　OSUC新設

備考
出隅見切材：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
　　　　　　集成材45×45 OSUC　面取R20加工　新設

Ｗ 壁木下地新設を示す
　タテ45×45　＠455
　ヨコ24×45　＠303（FL+1900まで）
　ヨコ24×45　＠450（FL+1900以上）

特記事項

Ｗ１

Ｗ２ LGS50の上、GB-F　t-21＋21片面貼  新設  （耐火構造　FP060NP-0049）

LGS65の上、GB-F　t-12.5＋GB-R-H　t-9.5両面貼 新設  （耐火構造　FP060NP-0199）

既設仕上撤去の上､木製巾木 新設

既設仕上撤去の上､ステンレス巾木 新設

既設仕上撤去の上､ステンレス巾木 新設

既設仕上撤去の上､木製巾木 新設

既設撤去の上、
Ｗ 壁仕上下地 新設

既設撤去の上、
Ｗ1 壁仕上下地 新設

既設撤去の上、
Ｗ・Ｗ１ 壁仕上下地 新設

既設撤去の上、
Ｗ・Ｗ１ 壁仕上下地 新設

Ｗ1 壁仕上下地 新設既設撤去の上、
Ｗ 壁仕上下地 新設

既設撤去の上、
Ｗ 壁仕上下地 新設

既設撤去の上、
Ｗ 壁仕上下地 新設

木製巾木 新設

ステンレス巾木 新設

既設撤去の上、
Ｗ 壁仕上下地 新設

７７

1/50(A1判)　1/100(A3判)
【改修後】展開図（５）

１階 廊下(２)・ホール
・コミュニティルーム

JX6 JX7 JY5 JY4 JX6JX7 JY5JY4

JY3 JY2 JX8 JX7 JY3JY2

JX5 JX6 JY5 JY4 JX5JX6 JY5JY4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

職員更衣室(男)

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面

OPEN

職員更衣室(女)

Ａ面 Ｃ面

OPEN

Ｄ面

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面

職員便所(男)

Ａ面

職員便所(女)

Ｃ面 Ｄ面

校長室

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

外開 外開 外開 外開外開外開

行事黒板(W2400×H900):再取付 掲示板:再取付

既設改修
既設
改修

既設改修 既設改修

ＦＦ ＦＦ

職員更衣室(男)

部　位

巾木

改修後

職員更衣室(女)

部　位

巾木

改修後 部　位

床

巾木

改修後

床 床

既設仕上撤去の上、ソフト巾木　新設 既設仕上撤去の上、ソフト巾木　新設

ステンレス巾木新設

既設仕上撤去の上、押出発泡ポリスチレンフォーム　t-25
押エコンクリート打設　t-75（溶接金網　φ6×100×100）
タイルカーペット　t-6.5新設
既設パーケットの上、タイルカーペット　t-6.5新設
一部柱型壁仕上げ撤去跡～セメント系セルフレベリング材補修

既設仕上撤去の上、押出発泡ポリスチレンフォーム　t-25
押エコンクリート打設　t-75（溶接金網　φ6×100×100）
タイルカーペット　t-6.5新設
既設パーケットの上、タイルカーペット　t-6.5新設
一部柱型壁仕上げ撤去跡～セメント系セルフレベリング材補修

壁
Ｂ面～GB-R　t-12.5の上、ビニルクロス新設
Ｃ・Ｄ面～防火上主要な間仕切の上、ビニルクロス 新設

壁

廻り縁

天井

塩ビ製

既設仕上撤去の上、GB-D（S)　t-9.5新設

廻り縁

天井

塩ビ製

既設仕上撤去の上、GB-D（S)　t-9.5新設

柱型～既設仕上撤去の上、GB-R　t-12.5の上、ビニルクロス新設
Ｂ面～既設仕上撤去の上、GB-R　t-12.5の上、ビニルクロス新設
Ｃ面～防火上主要な間仕切の上、ビニルクロス 新設
Ｄ面～GB-R　t-12.5の上、ビニルクロス 新設

職員便所(男女)

部　位

床

巾木

改修後

既設仕上撤去の上、タイルカーペット　t-7.0新設

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

壁
既設仕上（合板共）撤去の上、ﾀﾓ化粧合板 t-5.5　目ｽｶｼ　UC新設
水廻り：GB-Rt-12.5の上、ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板　t-3（ｼｰﾙ工法）

廻り縁

天井

既設撤去の上、塩ビ製新設

校長室

備考
出隅見切材：既設撤去後、見切集成材 45×45 UC　新設
建具額縁：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
カーテンBOX：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

Ｗ 壁木下地新設を示す
　タテ45×45　＠455
　ヨコ24×45　＠303（FL+1900まで）
　ヨコ24×45　＠450（FL+1900以上）

特記事項

Ｗ１

Ｗ２ LGS50の上、GB-F　t-21＋21片面貼  新設  （耐火構造　FP060NP-0049）

LGS65の上、GB-F　t-12.5＋GB-R-H　t-9.5両面貼 新設  （耐火構造　FP060NP-0199）

既設仕上撤去の上、GB-R　t-9.5下地、DR　t-12
天井裏～ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t-50 16K

廻り縁

天井

既設撤去の上、塩ビ製新設

既設仕上撤去の上、GB-Rt-9.5下地、DR t-12 

壁
既設タイル下地調整の上、メラミン不燃化粧板　t-3新設
目地・入隅～シール、出隅～アルミ見切材　ONタイル工法
壁タイル浮き部～ピンニング樹脂注入固定（1室　2㎡程度）

既設仕上の上、ｾﾒﾝﾄ系ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材＋複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　t-2.0（消臭・抗菌性）新設
男子便所～汚垂石　t-6新設

Ｗ1 壁仕上下地 新設

鏡(機械設備工事) 鏡(機械設備工事)

７８

1/50(A1判)　1/100(A3判)
【改修後】展開図（６）

職員更衣室・職員便所
・校長室

JX8 JY5 JY4 JX8 JX7 JX7 JY5JY4

JX8 JY5 JX8 JX9 JX9 JY5

JX3 JX4 JX5 JY5 JY4 JX3JX4JX5 JY5JY4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

職員室

Ｂ面Ａ面

Ｄ面Ｃ面

印刷室

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

新設 新設

部　位 改修後

職員室

部　位 改修後

印刷室

巾木

床

既設仕上撤去の上、木製巾木　OSUC新設

壁

Ａ面～シナ合板t-5.5　目スカシ　OSUC新設
Ｂ面～シナ合板t-5.5　目スカシ　OSUC新設
Ｃ面～既設仕上撤去の上、GB-R t12.5の上、シナ合板t-5.5　目スカシ　OSUC新設
Ｄ面～既設仕上撤去の上、シナ合板t-5.5　目スカシ　OSUC新設

廻り縁

天井

既設撤去の上、塩ビ製新設

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設

床

巾木 既設仕上撤去の上、木製巾木　OSUC新設

既設仕上げの上、押出発泡ポリスチレンフォーム　t-50+50
押エコンクリート打設　t-70（溶接金網　φ6×100×100）
ＯＡフロア（支持脚仕様）　H=50＋タイルカーペット　t-6.5　新設
既設フローリングの上
ＯＡフロア（支持脚仕様）　H=50＋タイルカーペット　t-6.5　新設
出入口部～既設仕上下地調整の上、複層ビニル床シート　t-2.0新設
　　　　　床シートステンレス押エ金物　t-1.5　W=30新設
　　　　　スチール製スロープ新設

廻り縁 既設撤去の上、塩ビ製新設

壁

既設仕上撤去の上、OAフロア　H=50＋タイルカーペット　t-6.5新設
出入口部～既設仕上下地調整の上、複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　t-2.0（全厚有効層）新設
　　　　　床シートステンレス押エ金物　t-1.5　W=30新設
　　　　　スチール製スロープ新設

備考

ＦＦ ＦＦ ＦＦ ＦＦ ＦＦ

ＦＦ

Ｗ 壁木下地新設を示す
　タテ45×45　＠455
　ヨコ24×45　＠303（FL+1900まで）
　ヨコ24×45　＠450（FL+1900以上）

特記事項

Ｗ１

Ｗ２ LGS50の上、GB-F　t-21＋21片面貼  新設  （耐火構造　FP060NP-0049）

LGS65の上、GB-F　t-12.5＋GB-R-H　t-9.5両面貼 新設  （耐火構造　FP060NP-0199）

出隅見切材：集成材45×45 OSUC　面取R20加工　新設
カーテンBOX：集成材：W120×H80 SOP　新設

Ｗ 壁仕上 新設

下り壁：GB-R t-9.5の上、ビニルクロス

既設撤去の上、
Ｗ 壁仕上下地 新設

新設 新設

Ｗ 壁仕上下地 新設 Ｗ 壁仕上下地 新設 Ｗ 壁仕上下地 新設

新設

Ｗ 壁仕上 新設 既設撤去の上、
Ｗ 壁仕上下地 新設

Ｗ 壁仕上 新設 Ｗ 壁仕上 新設 Ｗ 壁仕上 新設 Ｗ 壁仕上 新設

Ｗ1 壁仕上 新設 Ｗ1 壁仕上 新設

新設

新設

Ｗ1 壁仕上 新設

GB-Rt-12.5の上、
単色不燃化粧板 t-6(ｼｰﾙ工法)

新設 新設 新設

７９

梁型:既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　 下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

梁型:既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　 下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

備考
出隅見切材：既設撤去後、見切集成材 45×45 OSUC　面取R20加工　新設
建具額縁：既設下地調整の上、SOP塗替え
カーテンBOX：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

天井
既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設
梁型:既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　 下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

ライニング壁面新設

既設仕上撤去の上、シナ合板t-5.5　目スカシ　OSUC新設
水廻り～GB-Rt-12.5の上、単色不燃化粧板　t-6（ｼｰﾙ工法）
ﾗｲﾆﾝｸﾞ～既設仕上撤去の上、耐水合板 t-12下地、単色不燃化粧板　t-6（ｼｰﾙ工法）新設

1/50(A1判)　1/100(A3判)
【改修後】展開図（７） 職員室・印刷室

JX4JX2 JX3 JX5JX1 JX6 JY3 JY2

JX4 JX2JX3JX5 JY3JY2JX1JX6

JX6 JX7 JY3 JY2 JX6JX7 JY3JY2

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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Ａ

３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

Ａ面

休憩室・湯沸室

Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面Ａ面

（休憩室） （湯沸室） （湯沸室） （湯沸室）（休憩室） （休憩室） （休憩室）

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面

（放送室） （放送室）（物入） （放送室）

Ｃ面

（物入） （放送室） （物入）

Ｄ面

保健室

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

部　位 改修後

休憩室

部　位 改修後

湯沸室

床

巾木

廻り縁

天井

壁

腰壁

部　位 改修後

床

巾木

放送室

廻り縁

天井

壁

部　位 改修後

床

巾木

廻り縁

天井

壁 既設のまま

部　位 改修後

床

巾木

廻り縁

天井

壁

保健室

既設撤去の上、塩ビ製新設

既設畳撤去後、畳　t-60新設　(ラワン合板は既設のまま)
化粧合板～サンダー掛けの上、ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

床

巾木

廻り縁

天井

壁

既設のまま

既設のまま

既設仕上下地調整の上、UC新設

ビニルクロス撤去の上、ビニルクロス張替え
見え掛かり木部～UC　新設

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え 既設仕上下地調整の上、SOP塗替え ソフト巾木新設

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設

行事用黒板
(スチール､アルミ枠)

(W1800×H900)
【移設取付】

掲示板：
クロス撤去の上新設

既存のまま 既存のまま 既存のまま

備考

放送室・物入

物　入

備考
建具額縁：下地調整の上、SOP塗替え
カーテンBOX：既設仕上げ下地調整の上、SOP塗替え

建具額縁：既設下地調整の上、SOP塗替え

備考
出隅見切材：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
建具額縁：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
カーテンBOX：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

カーテンレール(アルミ天井吊)【再取付】

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0新設

GB-S　t-12.5の上、単色不燃化粧板　t-6（シール工法）

既設撤去の上、塩ビ製新設

既設仕上撤去の上、GB-D（S)　t-9.5新設

既設仕上撤去の上、タイルカーペット　t-6.5新設

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設撤去の上、塩ビ製新設

既設仕上撤去の上、GB-Rt-9.5下地、DR t-12 

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0新設

既設撤去の上、塩ビ製新設

既設仕上撤去の上、GB-D（S)　t-9.5 新設

ライニング：GB-S　t-12.5の上、単色不燃化粧板　t-6（シール工法）

８０

1/50(A1判)　1/100(A3判)
【改修後】展開図（８）

休憩室・湯沸室・放送室
・物入・保健室

JX8 JX9 JY3 JY2 JX8JX9 JY3JY2JX8

JX10JX9 JY2JY3 JX10 JX9 JX10 JY2 JY3

JX10 JX11 JY3 JY2 JX10JX11 JY3JY2

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

Ａ面

特別支援教室

Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

図書室

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面

Ｄ面 Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

鏡:5×600×2030

水飲み場

行事用黒板
(スチール､アルミ枠)

(W1800×H900)
【再取付】

半曲面黒板(W3600×H1200)
(スチール､アルミ枠､　　　

　　　ピクチャーレール､フック共)
【既存のまま】

掲示板：
クロス撤去の上新設

掲示板：
クロス撤去の上新設

既存平面黒板：
二層張替ﾅﾉﾎﾜｲﾄ(低反射)白板【貼替】
W3600×H1200 

掲示板：
クロス撤去の上新設

新設

新設 新設 新設

掲示板：クロス撤去の上新設

新設

既存小口補修

既存小口補修 既存小口補修 既存小口補修 既存小口補修 既存小口補修

新設

既存のまま

斜線部:既設仕上撤去の上 新設

腰見切:
集成材 18×40 SOP 新設

造り付棚撤去部:斜線部に倣う

新設新設
新設

新設

新設

鏡(機械設備工事)

８１

梁型:既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　 下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

梁型:既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　 下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

梁型:既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　 下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

部　位 改修後

特別支援教室

部　位 改修後

床

巾木

腰壁

図書室

壁

廻り縁 既設撤去の上、塩ビ製新設

部　位 改修後

床

巾木

腰壁

壁

廻り縁

天井

水飲み場

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設撤去の上、塩ビ製新設

巾木

腰壁

床

既設仕上げサンダー掛けの上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設
一部既設仕上撤去部～既設仕上撤去＋セメント系セルフレベリング材の上
複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設
一部家具撤去跡～セメント系セルフレベリング材の上
複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上撤去の上、タイルカーペット　t-6.5新設

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、UC塗替え

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設

ﾗｲﾆﾝｸﾞ～既設仕上撤去（ライニング木下地共）の上
杉相じゃくり板 W100(上小節)t-12　UC新設

廻り縁 既設撤去の上、塩ビ製新設

壁
既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
掲示板～既設仕上撤去の上、掲示板クロス貼替え
一部既設仕上撤去の上、シナ合板　t-5.5　SOP新設

備考
出隅見切材：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
建具額縁：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
カーテンBOX：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

天井
既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設
梁型:既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　 下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

備考
出隅見切材：既設仕上下地調整の上、UC塗替え
建具額縁：既設仕上下地調整の上、UC塗替え
カーテンBOX：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

天井
既設仕上撤去の上、GB-R　t-9.5下地、DR-12
梁型:既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　 下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し） 備考 建具額縁：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え
一部既設仕上撤去の上、シナ合板　t-5.5　OSUC新設

1/50(A1判)　1/100(A3判)
【改修後】展開図（９）

特別支援教室・図書室
・水飲み場

JX12 JX13 JY3 JY2 JX12JX13 JY3JY2

JX10 JX11 JX12 JX13 JY5 JY4 JX10JX11JX12JX13

JY5JY4 JX4 JY4 JX4 JY4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

生徒便所(男)

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

Ａ面

生徒便所(女)

Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

普通教室・生徒会室

外開

外開

掲示板：クロス撤去の上新設

掲示板：クロス撤去の上新設

行事用黒板
(スチール､アルミ枠)

(W1800×H900)
【取り外し再取付】

掲示板 1665×1200
クロス撤去の上新設

半曲面黒板(W3600×H1200)
(スチール､アルミ枠､　　　

　　　ピクチャーレール､フック共)
【既存のまま】

新設

新設
新設

８２

梁型:既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　 下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

梁型:既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　 下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

部　位 改修後

床

生徒便所(男女)

部　位 改修後

床

普通教室・生徒会室

巾木

腰壁

巾木

既設仕上げサンダー掛けの上、ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
掲示板～既設仕上撤去の上、掲示板クロス貼替え

壁

廻り縁 既設撤去の上、塩ビ製新設

既設仕上の上、ｾﾒﾝﾄ系ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材＋複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　t-2.0（消臭・抗菌性）新設
男子便所～汚垂石　t-6新設

ステンレス巾木新設

廻り縁 既設撤去の上、塩ビ製新設

壁
既設タイル下地調整の上、メラミン不燃化粧板　t-3新設
目地・入隅～シール、出隅～アルミ見切材　ONタイル工法
壁タイル浮き部～ピンニング樹脂注入固定（1室　2㎡程度）

備考
出隅見切材：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
建具額縁：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
カーテンBOX：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

天井
既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5＋GB-D（H)　t-9.5 (先生側２ｍ部分) 新設
梁型:既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　 下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

天井 既設仕上撤去の上、GB-D（S)　t-9.5  新設

1/50(A1判)　1/100(A3判)
【改修後】展開図（10）

生徒便所・普通教室・
生徒会室

JX4 JX5 JY5 JX4JX5 JY5

JX3 JX4 JY5 JX3JX4 JY5

JY3 JY2 JY3JY2JX9 JX10 JX11 JX9JX10JX11

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

多目的スペース

Ａ面 Ｂ面

Ｃ面

消火栓(設備)

見切縁:45×20 OP

Ｄ面

教具室

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

掲示板(4500×1200)：クロス撤去の上新設

掲示板：クロス撤去の上新設

行事用黒板
(スチール､アルミ枠)

(W1800×H900)
【取り外し再取付】

既存のまま

既存のまま

Ｗ 壁木下地新設を示す
　タテ45×45　＠455
　ヨコ24×45　＠303（FL+1900まで）
　ヨコ24×45　＠450（FL+1900以上）

特記事項

Ｗ１

Ｗ２ LGS50の上、GB-F　t-21＋21片面貼  新設  （耐火構造　FP060NP-0049）

LGS65の上、GB-F　t-12.5＋GB-R-H　t-9.5両面貼 新設  （耐火構造　FP060NP-0199）

新設

斜線部:既設仕上撤去の上 新設

掲示板(W4500×H1200)：クロス撤去の上新設

造り付戸棚撤去部：斜線部に倣う
既設仕上撤去の上､巾木 新設

造り付戸棚撤去部：斜線部に倣う
既設仕上撤去の上､巾木 新設

斜線部:既設仕上撤去の上 新設

Ｗ1 壁仕上下地 新設斜線部:壁仕上 新設

巾木 新設

８３

梁型:既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　 下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

部　位 改修後

床

教具室

部　位 改修後

床

多目的スペース

既設仕上げサンダー掛けの上、ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え
一部既設仕上撤去の上、木製巾木　新設

巾木

既設仕上げサンダー掛けの上、ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え
一部既設仕上撤去の上、木製巾木　新設

巾木

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え
シナ合板　ｔ-5.5　目透かし　OSUC新設

腰壁

壁

廻り縁 既設撤去の上、塩ビ製新設

腰壁
既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え
X5・9通り～既設仕上げ撤去の上、シナ合板　ｔ-5.5　目透かし　OSUC新設

壁
既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
掲示板～既設仕上撤去の上、掲示板クロス貼替え

廻り縁 既設撤去の上、塩ビ製新設

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
掲示板～既設のまま
シナ合板　ｔ-5.5　目透かし　OSUC新設

備考
出隅見切材：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
建具額縁：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
カーテンBOX：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

天井
既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5  新設
梁型:既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　 下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

梁型:既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　 下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

備考
出隅見切材：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
カーテンBOX：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

天井
既設仕上撤去の上、GB-D（S)　t-9.5 新設
梁型:既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　 下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

梁型:既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　 下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

1/50(A1判)　1/100(A3判)
【改修後】展開図（11）多目的スペース・教具室

JX5 JX6 JX7 JX8 JX9 JY5 JY4 JY3

JX5JX6JX7JX8JX9 JY5JY4JY3

JX4 JX5 JY3 JY2 JX10JX11 JY3JY2

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

Ａ面

会議室兼視聴覚室

Ｂ面 Ｃ面

Ｄ面 Ａ面

手摺:ステンレスパイプ 34φ

シナ合板フラッシュパネル t-25 OP

コンピューター室

Ｂ面

Ｃ面 Ｄ面

掲示板：クロス撤去の上新設

掲示板 1665×1200
クロス撤去の上新設

半曲面黒板(W3600×H1200)
(スチール､アルミ枠､　　　

　　　ピクチャーレール､フック共)
【既存のまま】

引分黒板(スチール､アルミ枠)
(2500×1600)

【可動板面交換ナノホワイト白板】

平面黒板(スチール)
(1250×1600)
ナノホワイト白板張替

平面黒板(スチール)
(1250×1600)
ナノホワイト白板張替

備考

Ｗ 壁木下地新設を示す
　タテ45×45　＠455
　ヨコ24×45　＠303（FL+1900まで）
　ヨコ24×45　＠450（FL+1900以上）

特記事項

Ｗ１

Ｗ２ LGS50の上、GB-F　t-21＋21片面貼  新設  （耐火構造　FP060NP-0049）

LGS65の上、GB-F　t-12.5＋GB-R-H　t-9.5両面貼 新設  （耐火構造　FP060NP-0199）

教壇(W5060×D900×H150)【既存のまま】

出隅見切材：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
建具額縁：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
カーテンBOX：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上撤去の上､巾木 新設

斜線部:既設仕上撤去の上 新設 斜線部:壁仕上 新設 Ｗ1 壁仕上下地 新設

新設 新設 新設

新設

既設撤去の上、
Ｗ 壁仕上下地 新設

既設撤去の上、
Ｗ 壁仕上下地 新設

斜線部:既設仕上撤去の上 新設

既設仕上撤去の上､巾木 新設巾木 新設

斜線部:既設仕上撤去の上 新設 斜線部:既設仕上撤去の上 新設

ガラリ撤去部：木下地の上、有孔シナ合板 t-5.5 目スカシ貼 200×800×3ヶ所 SOP 新設
　　　　　　　内部～グラスウール t-50 16K充填

８４

梁型:既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　 下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

梁型:既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　 下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

部　位 改修後

床

会議室兼視聴覚室

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え
一部既設仕上撤去の上、木製巾木　新設

巾木

腰壁

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
掲示板～既設仕上撤去の上、掲示板クロス貼替え

壁

廻り縁 既設撤去の上、塩ビ製新設

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え
シナ合板　ｔ-5.5　目透かし　OSUC新設
腰見切材～集成材　18×40新設

既設仕上撤去の上、タイルカーペット　t-6.5新設
家具・間仕切撤去部～セメント系セルフレベリング材の上
タイルカーペット t-6.5新設

天井
既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5＋GB-D（H)　t-9.5 (先生側２ｍ部分) 新設
梁型:既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　 下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

梁型:既設仕上げ材下地調整の上　SOP塗替え

梁型:既設仕上げ材下地調整の上　SOP塗替え

部　位 改修後

コンピューター室

床

巾木

腰壁

壁

廻り縁 既設撤去の上、塩ビ製新設

既設仕上撤去の上、タイルカーペット　t-6.5新設

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

天井

備考
出隅見切材：既設仕上下地調整の上、OP(腰UC)塗替え
建具額縁：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
カーテンBOX：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上撤去の上、GB-Rt-9.5下地、DR t-12 
梁型：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え、天井裏～ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t-100 16K

1/50(A1判)　1/100(A3判)
【改修後】展開図（12）

会議室兼視聴覚室・
コンピューター室

JX1 JX2 JX3 JX4 JY3 JY2 JX4 JX3 JX2 JX1

JY3JY2 JX10 JX11 JX12 JX13 JY5 JY4

JX10JX11JX12JX13 JY5JY4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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令和３

進路相談室

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

Ａ面

理科準備室

Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

Ａ面

美術準備室

Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

透視スクリーン t-3
【既存のまま】

既存のまま 既存のまま

既存のまま 既存のまま

既存のまま 既存のまま 既存のまま

既存のまま 既存のまま

新設

既存のまま 既存のまま 既存のまま

既存のまま

部　位 改修後

床

進路相談室

巾木

部　位 改修後

床

巾木

理科準備室

既設のまま

既設のまま腰壁

壁

廻り縁

天井

既設のまま

既設のまま

既設のまま

部　位 改修後

床

巾木

既設のまま腰壁

壁

廻り縁

天井

既設のまま

既設のまま

既設のまま

美術準備室

既設仕上撤去の上、タイルカーペット　t-6.5新設

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え　一部～新設

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え
ﾗｲﾆﾝｸﾞ～既設仕上撤去の上、シナ合板　t-5.5　目ｽｶｼ  OSUC新設

腰壁

壁

廻り縁

天井

既設のまま

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上下地調整の上、EP塗り替え

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（耐薬品性）新設 既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

備考
出隅見切材：既設仕上下地調整の上、OP(腰UC)塗替え
建具額縁：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
カーテンBOX：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

巾木 新設

ライニング撤去部：壁～シナ合板 t-5.5 目ｽｶｼ SOP 新設
　　　　　　　　　腰壁～シナ合板 t-5.5 目ｽｶｼ OSUC 新設
　　　　　　　　　腰見切～集成材 18×40 SOP 新設

手摺:ステンレスパイプ 34φ
　　 【既存のまま】

８５

1/50(A1判)　1/100(A3判)
【改修後】展開図（13）

進路相談室・理科準備室
・美術準備室

JX13 JX14 JY5 JY4 JX13JX14 JY5JY4

JX1 JX2 JY3 JY2 JX1JX2 JY3JY2

JX5 JX6 JY3 JY2 JX5JX6 JY3JY2

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

理科室

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面

Ｄ面 Ａ面

美術室

Ｂ面

Ｃ面 Ｄ面

新設 新設 新設 新設 新設 既存のまま 既存のまま

引込黒板 W4800×H1200
(スチール､アルミ枠)

【既存のまま】

掲示板：
クロス撤去の上
新設

掲示板：クロス撤去の上新設

既存小口補修 既存小口補修 既存小口補修

新設

上下黒板(W3600×H1800)
(スチール､アルミ枠)

【可動板面交換ナノホワイト白板に貼替】

掲示板：
クロス撤去の上新設

備考

新設

備考
出隅見切材：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
建具額縁：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
カーテンBOX：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

出隅見切材：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
建具額縁：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
カーテンBOX：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

８６

梁型:既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　 下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

梁型:既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　 下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

梁型:既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　 下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

梁型:既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　 下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

部　位 改修後

床

巾木

理科室

腰壁

部　位 改修後

床

巾木

腰壁

美術室

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（耐薬品性）新設

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
掲示板～既設仕上撤去の上、掲示板クロス貼替え

壁

廻り縁 既設撤去の上、塩ビ製新設

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
掲示板～既設仕上撤去の上、掲示板クロス貼替え

壁

廻り縁 既設撤去の上、塩ビ製新設

天井 天井
既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5＋GB-D（H)　t-9.5 (先生側２ｍ部分) 新設
梁型:既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　 下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5＋GB-D（H)　t-9.5 (先生側２ｍ部分) 新設
梁型:既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　 下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

1/50(A1判)　1/100(A3判)
【改修後】展開図（14） 理科室・美術室

JX5JX2 JX3 JX4 JY3 JY2 JX5 JX2JX3JX4

JY3JY2 JX6 JX7 JX8 JY3 JY2

JX6JX7JX8 JY3JY2

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

音楽準備室

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

音楽室

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面

Ｄ面

被服室

Ａ面 Ｂ面

掲示板：
クロス撤去の上新設

既存のまま 既存のまま 既存のまま 既存のまま 既存のまま

既存のまま

既存扉交換・小口補修 既存扉交換・小口補修 既存扉交換・小口補修
既存

扉交換・
小口補修

上下黒板(五線入)スチール､アルミ枠
(W3600×H1800)

【可動板面交換ナノホワイト白板に貼替】

教壇:既存のまま

上下黒板(W3600×H1800)
(スチール､アルミ枠)

【既存のまま】

部　位 改修後

床

巾木

腰壁

音楽準備室

既設のまま

壁 既設のまま

廻り縁

天井

既設のまま

既設のまま

部　位 改修後

床

巾木

腰壁

音楽室

部　位 改修後

床

巾木

腰壁

被服室

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上げサンダー掛けの上、ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
掲示板～既設仕上撤去の上、掲示板クロス貼替え

壁

廻り縁

天井

既設撤去の上、塩ビ製新設

既設仕上撤去の上、GB-Rt-9.5下地、DR t-12 
天井裏～ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t-100 16K

既設仕上げサンダー掛けの上、ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
掲示板～既設仕上撤去の上、掲示板クロス貼替え

壁

廻り縁

天井

既設撤去の上、塩ビ製新設

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5＋GB-D（H)　t-9.5 (先生側２ｍ部分) 新設

備考 備考
出隅見切材：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
建具額縁：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
カーテンBOX：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

出隅見切材：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
建具額縁：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
カーテンBOX：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

斜線部:既設仕上撤去の上 新設

ガラリ撤去部：木下地の上、有孔シナ合板 t-5.5 目スカシ貼 200×800×3ヶ所 SOP 新設
　　　　　　　内部～グラスウール t-50 16K充填

８７

掲示板：クロス撤去の上新設

掲示板：
クロス撤去の上新設

1/50(A1判)　1/100(A3判)
【改修後】展開図（15）

音楽準備室・音楽室・
被服室

JX9 JX10 JY3 JY2 JX9JX10 JY3JY2

JX10 JX11 JX12 JX13 JY3 JY2 JX10JX11JX12JX13

JY3JY2 JX3 JX4 JX5 JY5 JY4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

OM
32

OM
32

OM
32

OM
32

OM
32

OM
32

OM
32

1
OM

N
3

N
8B

OM
33

OM
33

OM
331

OM



4,2504,2502,125

8
90

7,450

2
,2

0
0

1
00

1
,8

0
0 2
,6

0
0

2,125 2,125 7,450

2,1252,125 7,450

8
90

3
,0

2
0

2,125 4,250 4,250 7,450

8
90

2,1254,2504,250 7,450

8
90

1
,8

0
0

3
30

工
藤

工
藤

Ａ

３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

被服室

Ｃ面 Ｄ面

調理・被服準備室

Ａ面 Ｂ面

Ｃ面 Ｄ面

調理室

Ａ面 Ｂ面

Ｃ面 Ｄ面

脱着式手摺【新設】

脱着式手摺【新設】 ステンレス手摺φ34
【取り外し再取付】

既存のまま

既存のまま

鏡(900×1800)アルミ枠【既存のまま】

既存のまま 既存のまま

既存のまま

既存のまま 既存のまま

既存のまま

既存のまま 既存のまま 既存のまま 既存のまま

既存のまま

既存のまま 既存のまま既存のまま

掲示板
(スチール､アルミ枠)
クロス撤去の上新設

上下黒板(W3600×H1800)
(スチール､アルミ枠)

【可動板面交換ナノホワイト白板に貼替】

天井吊カーテンレール(アルミ)【取り外し再取付】

部　位 改修後

被服室

部　位 改修後

床

巾木

腰壁

調理・被服準備室

既設のまま

既設のまま壁

廻り縁

天井

部　位 改修後

床

巾木

調理室

床

巾木

腰壁

既設仕上げサンダー掛けの上、ポリウレタン樹脂塗料３回塗り

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
掲示板～既設仕上撤去の上、掲示板クロス貼替え

壁

廻り縁

天井

既設撤去の上、塩ビ製新設

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

腰壁

壁

廻り縁

天井

既設のまま

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5＋GB-D（H)　t-9.5 (先生側２ｍ部分) 新設 既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5＋GB-D（H)　t-9.5 (先生側２ｍ部分) 新設

備考 備考
出隅見切材：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
建具額縁：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
カーテンBOX：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

出隅見切材：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
建具額縁：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
カーテンBOX：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設撤去の上、塩ビ製新設

既設仕上撤去の上、GB-D（S)　t-9.5  新設

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
掲示板～既設仕上撤去の上、掲示板クロス貼替え

８８

ライニング壁面新設

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え
ﾗｲﾆﾝｸﾞ～既設仕上撤去の上、耐水合板 t-12下地、単色不燃化粧板　t-6（ｼｰﾙ工法）新設

1/50(A1判)　1/100(A3判)
【改修後】展開図（16）

被服室・調理被服準備室
・調理室

JX3JX4JX5 JY5JY4 JX6 JY5 JY4

JX6 JY5JY4 JX7 JX8 JX9 JY5 JY4

JX7JX8JX9 JY5JY4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

技術準備室

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

技術室

Ａ面 Ｂ面

Ｃ面 Ｄ面

掲示板

脱着式手摺【新設】 脱着式手摺【新設】

既存のまま 既存のまま 既存のまま

既存のまま

既存のまま 既存のまま

既存のまま

既存のまま 既存のまま 既存のまま 既存のまま 既存のまま

上下黒板(W3600×H1800)
【既存のまま】

部　位 改修後

床

巾木

腰壁

技術準備室

既設のまま

既設のまま壁

廻り縁

天井

既設のまま

既設のまま

部　位 改修後

技術室

既設仕上撤去の上、複層ビニル床シート　t-2.0（全厚有効層）新設

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

床
既設仕上げサンダー掛けの上、ポリウレタン樹脂塗料３回塗り
既設仕上研磨・洗浄の上、無機系速硬薄塗型床材　t-2.0（スムースコート同等品）

巾木

腰壁

壁

廻り縁

天井

既設撤去の上、塩ビ製新設

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替え

既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5＋GB-D（H)　t-9.5 (先生側２ｍ部分) 
新設  天井裏～ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t-100 16K敷込

備考
出隅見切材：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
建具額縁：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え
カーテンBOX：既設仕上下地調整の上、SOP塗替え

８９

1/50(A1判)　1/100(A3判)
【改修後】展開図（17） 技術準備室・技術室

JX10 JY5 JY4 JX10 JY5JY4

JX11 JX12 JX13 JX14 JY5 JY4

JX11JX12JX13JX14 JY5JY4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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３1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

Ａ

ＡＡ

Ｇ

Ｊ

Ｉ

Ｆ
Ｄ

Ｋ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｂ

Ｂ

Ｄ

Ｋ

Ｋ
Ｇ

Ｉ

床埋設式避難器具

ＤＤ

Ａ

Ｆ

Ｆ

Ｈ

Ｄ

Ｑ

Ｆ

Ｄ

ＤＤ

Ｆ Ｆ
Ｇ Ｇ

Ｌ

Ｌ

Ｌ
Ｄ

記　号 仕　　　　　上 記　号 仕　　　　　上

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

コンクリート打放し

コンクリート打放し、アクリルリシン吹付

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

Ｓ

天井仕上記号凡例

ヶ所数天井開口補強寸法

300　×　300

400　×　400

800　×　150

72

6

6

300　×　1,257

700　×　700

450φ

600φ

83

18

4

21

天井点検口450角(アルミ枠)

ＴＶハンガー

ＯＨＰ用スクリーン(天井吊型)(別途)

電動スクリーン(ボックス付)

Ｇ Ｇ Ｇ

天井点検口450角(アルミ枠､エアータイト型)

天井点検口600角(アルミ枠､錠付)

天井点検口800角(アルミ枠)

ロックウール吸音板 t-12 キューブ(300×600)ボーダー付
GB-R t-9下張(910×1820)

ロックウール吸音板 t-12(300×600)
GB-R t-9下張(910×1820)

GB-D t-9(910×910)

GB-D t-9(455×910)

GB-D t-9(和風)

フレキシブルボード t-5　目透し張(910×910) ＶＥ

コンクリート打放し、内部用吹付タイル

ヒバ縁甲板(上小節)t-12 ガードラック塗
ラワン合板(Ⅰ類) t-9下張

ラワン合板 t-4

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上

GB-R t-9

ロックウール吸音板 t-12(300×600)
GB-R t-9下張(910×1820)(グラスウール t-50 16kg/㎡敷)

フレキシブルボード t-5

GB-R t-9 ＯＰ

ロックウール吸音板 t-12(300×600)
石膏ボード複合防音板材 t-18.3下張(グラスウール t-50 16kg/㎡敷)

GB-D t-9(910×910)石膏ﾎﾞｰﾄﾞ複合防音材 t-18.3下張
(グラスウール t-50 16kg/㎡敷)

グラスウール化粧板 t-40(900×900) 48kg/㎡
アルミTバー使用(システム天井)

800角

Ａ

Ｃ
Ｃ

【改修前】１階天井伏図　　1/100

【改修前】１階天井伏図

天井下地（ＬＧＳ）の撤去範囲を示す

DW

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｉ Ｉ

21

Ｃ

Ｔ シナ合板 t-5.5 目透かし張り OP

Ｔ Ｔ

Ｇ
Ｇ

９０

既設木製カーテンBOX撤去：W205×H225×t25

Ｉ

Ｉ

Ｃ

Ｇ Ｇ

Ｃ

Ｇ

小学校 中学校(改修部分)
中学校

(既存渡り廊下)
中学校(改修部分)

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

JY4

JY3

JY5

JY1

JY2

X12 JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX11 JX12 JX13 JX14JX7 JX8 JX9 JX10

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



2,500 55,250

4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250

4
,5

0
0

1
7,

6
00

7
,4

5
0

2
,7

0
0

7
,4

5
0

工
藤

工
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Ａ

３1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

Ａ Ａ

Ａ ＡＦ Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｂ Ｂ

【改修後】１階天井伏図　1/100

Ｄ

Ｃ Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ

Ｊ

Ｋ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｌ

Ｊ

Ｌ Ｌ

Ｃ

Ｂ

Ａ Ａ

Ａ

Ｍ Ｍ

９１

【改修後】1階天井伏図

記　号 仕　　　　　上 記　号 仕　　　　　上

天井仕上記号凡例

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設

既設仕上撤去の上、GB-D（S)　t-9.5新設

既設仕上撤去の上、GB-R t-9.5下地、DR t-12

Ｅ

Ｆ

Ｇ
既設仕上撤去の上
GB-D（Q)　t-9.5＋GB-D（H)　t-9.5 (先生側２ｍ部分) 新設

Ｈ

Ｉ

既設仕上撤去の上、GB-D（S)　t-9.5  新設
天井裏～ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t-100 16K

Ｊ

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5＋GB-D（H)　t-9.5 
(先生側２ｍ部分) 新設  天井裏～ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t-100 16K敷込

ヶ所数

Ｋ

既設仕上撤去の上、GB-R t-9.5下地、DR t-12 
天井裏～ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t-50 16K

内装薄塗材Ｅ新設

既存木製カーテンBOX　SOP塗替

新設

ケイ酸カルシウム板　t-6　目スカシ貼　EP　新設

既設仕上撤去の上
アルミ製スパンドレル　t-1.0（リブ形状） 

Ｌ
既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設のまま

既設仕上げ材下地調整の上　SOP塗替えＭ

１階　天井開口補強寸法

200　×　200

260　×　260

250　×　550

320　×　320

350　×　350

150　×　1235

440　×　440

450　×　450

3

12

28

800角

既設天井点検口450角(アルミ枠)　既設のまま

既設天井点検口800角(アルミ枠)　既設のまま

既設天井点検口450角(ｱﾙﾐ枠､ｴｱｰﾀｲﾄ型)　既設のまま

既設天井点検口600角(アルミ枠､錠付)　既設のまま

1

3

2

4

700　×　625

900　×　900

7

610　×　560 1

3

9

Ｌ

Ｌ

Ｌ

新規天井アルミ製点検口450角　　6ヶ所

天井下地（ＬＧＳ）の新設範囲を示す

ＣＬ シングル天井直付　カーテンレール　新設

シングル正面付　カーテンレール　新設ＣＬ（正）

新設

W160×H275 W160×H275

新設

新設　W120×H80新設　W120×H80新設　W205×H100

カーテンBOX：集成材 t25　SOP　新設

Ａ

Ａ

Ｉ Ｉ

梁型～既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　　下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

Ｉ

Ｉ

ＣＬ ＣＬ ＣＬ

小学校 中学校(改修部分)
中学校

(既存渡り廊下)
中学校(改修部分)

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

JY4

JY3

JY5

JY1

JY2

X12 JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX11 JX12 JX13 JX14JX7 JX8 JX9 JX10

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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工
藤

Ａ

３1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

Ｃ

Ｇ Ｇ

Ｃ

Ｇ

Ｃ

Ｇ

Ｃ

Ｇ

Ｃ

Ｇ

Ｉ

床埋設式避難器具

Ｄ Ｄ

Ｇ Ｇ

Ｃ

Ｆ Ｆ

Ｇ

Ｓ

Ｎ

Ｄ

Ｈ

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ

Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ ＧＧ Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ

Ｇ Ｇ

記　号 仕　　　　　上 記　号 仕　　　　　上

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

コンクリート打放し

コンクリート打放し、アクリルリシン吹付

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

Ｓ

天井仕上記号凡例

ヶ所数天井開口補強寸法

300　×　300

400　×　400

800　×　150

72

6

6

300　×　1,257

700　×　700

450φ

600φ

83

18

4

21

天井点検口450角(アルミ枠)

ＴＶハンガー

ＯＨＰ用スクリーン(天井吊型)(別途)

電動スクリーン(ボックス付)

天井点検口450角(アルミ枠､エアータイト型)

天井点検口600角(アルミ枠､錠付)

天井点検口800角(アルミ枠)

ロックウール吸音板 t-12 キューブ(300×600)ボーダー付
GB-R t-9下張(910×1820)

ロックウール吸音板 t-12(300×600)
GB-R t-9下張(910×1820)

GB-D t-9(910×910)

GB-D t-9(455×910)

GB-D t-9(和風)

フレキシブルボード t-5　目透し張(910×910) ＶＥ

コンクリート打放し、内部用吹付タイル

ヒバ縁甲板(上小節)t-12 ガードラック塗
ラワン合板(Ⅰ類) t-9下張

ラワン合板 t-4

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上

GB-R t-9

ロックウール吸音板 t-12(300×600)
GB-R t-9下張(910×1820)(グラスウール t-50 16kg/㎡敷)

フレキシブルボード t-5

GB-R t-9 ＯＰ

ロックウール吸音板 t-12(300×600)
石膏ボード複合防音板材 t-18.3下張(グラスウール t-50 16kg/㎡敷)

GB-D t-9(910×910)石膏ﾎﾞｰﾄﾞ複合防音材 t-18.3下張
(グラスウール t-50 16kg/㎡敷)

グラスウール化粧板 t-40(900×900) 48kg/㎡
アルミTバー使用(システム天井)

800角

1

天井下地（ＬＧＳ）の撤去範囲を示す

Ｍ

Ｃ

10

【改修前】2階天井伏図

【改修前】２階天井伏図　　1/100

Ｃ

Ｄ

Ｔ シナ合板 t-5.5 目透かし張り OP

Ｔ Ｔ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

９２

Ｃ

Ｓ

Ｓ

Ｓ Ｓ

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

小学校 中学校(改修部分)
中学校

(既存渡り廊下)
中学校(改修部分)

JY5

JY4

JY3

JY2

X12 JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX7 JX8 JX9 JX10 JX11 JX12 JX13 JX14

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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Ａ

３1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

ＢＧ Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ

Ａ

Ａ Ａ

Ｅ Ｅ

Ｉ
Ｆ Ｆ

【改修後】２階天井伏図　1/100

Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ ＩＩ ＩＩ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ Ｉ ＩＩ Ｉ Ｉ

Ｉ Ｉ Ｉ

Ａ

Ａ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｄ

Ｂ

Ｌ

【改修後】２階天井伏図

Ａ Ａ

Ｍ Ｍ

ＦＦ

９３

記　号 仕　　　　　上 記　号 仕　　　　　上

天井仕上記号凡例

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設

既設仕上撤去の上、GB-D（S)　t-9.5新設

既設仕上撤去の上、GB-R t-9.5下地、DR t-12

Ｅ

Ｆ

Ｇ
既設仕上撤去の上
GB-D（Q)　t-9.5＋GB-D（H)　t-9.5 (先生側２ｍ部分) 新設

Ｈ

Ｉ

既設仕上撤去の上、GB-D（S)　t-9.5  新設
天井裏～ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t-100 16K

Ｊ

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5＋GB-D（H)　t-9.5 
(先生側２ｍ部分) 新設  天井裏～ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t-100 16K敷込

ヶ所数天井開口補強寸法

Ｋ

既設仕上撤去の上、GB-R t-9.5下地、DR t-12 
天井裏～ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t-50 16K

内装薄塗材Ｅ新設

既存木製カーテンBOX　SOP塗替

ケイ酸カルシウム板　t-6　目スカシ貼　EP　新設

既設仕上撤去の上
アルミ製スパンドレル　t-1.0（リブ形状） 

Ｌ
既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

既設のまま

既設仕上げ材下地調整の上　SOP塗替えＭ

150　×　1235

600　×　600 8

27

200　×　200

260　×　260 1

13

320　×　320 1

450　×　450 4

700　×　625 8

800角

既設天井点検口450角(アルミ枠)　既設のまま

既設天井点検口800角(アルミ枠)　既設のまま

既設天井点検口450角(ｱﾙﾐ枠､ｴｱｰﾀｲﾄ型)　既設のまま

既設天井点検口600角(アルミ枠､錠付)　既設のまま

新規天井アルミ製点検口450角　　6ヶ所

天井下地（ＬＧＳ）の新設範囲を示す

新設 カーテンBOX：集成材　W120×H80×t25　 SOP　新設

ＣＬ ＣＬ ＣＬ

ＣＬ シングル天井直付　カーテンレール　新設

シングル正面付　カーテンレール　新設ＣＬ（正）

ＣＬ（正）ＣＬ（正） ＣＬ（正）ＣＬ（正） ＣＬ（正）ＣＬ（正）

梁型～既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　　下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

Ｍ

Ｍ Ｍ

Ｍ Ｍ
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X
P
.
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.
J

小学校 中学校(改修部分)
中学校

(既存渡り廊下)
中学校(改修部分)

JY5

JY4

JY3

JY2

X12 JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX7 JX8 JX9 JX10 JX11 JX12 JX13 JX14

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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Ａ

３1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

Ｃ Ｃ Ｃ

Ｆ

Ｄ Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｒ

Ｒ

Ｄ ＤＣ Ｃ Ｃ Ｃ

Ｉ
Ｉ Ｉ

Ｉ

ＩＩ
Ｉ

Ｈ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｏ

Ｇ ＧＧＧ

天井取り外しタイプ

Ｈ

800角

Ｉ

【改修前】３階天井伏図　　1/100

【改修前】3階天井伏図

記　号 仕　　　　　上 記　号 仕　　　　　上

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

コンクリート打放し

コンクリート打放し、アクリルリシン吹付

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

Ｓ

天井仕上記号凡例

ヶ所数天井開口補強寸法

300　×　300

400　×　400

800　×　150

72

6

6

300　×　1,257

700　×　700

450φ

600φ

83

18

4

21

天井点検口450角(アルミ枠)

ＴＶハンガー

ＯＨＰ用スクリーン(天井吊型)(別途)

電動スクリーン(ボックス付)

天井点検口450角(アルミ枠､エアータイト型)

天井点検口600角(アルミ枠､錠付)

天井点検口800角(アルミ枠)

ロックウール吸音板 t-12 キューブ(300×600)ボーダー付
GB-R t-9下張(910×1820)

ロックウール吸音板 t-12(300×600)
GB-R t-9下張(910×1820)

GB-D t-9(910×910)

GB-D t-9(455×910)

GB-D t-9(和風)

フレキシブルボード t-5　目透し張(910×910) ＶＥ

コンクリート打放し、内部用吹付タイル

ヒバ縁甲板(上小節)t-12 ガードラック塗
ラワン合板(Ⅰ類) t-9下張

ラワン合板 t-4

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上

GB-R t-9

ロックウール吸音板 t-12(300×600)
GB-R t-9下張(910×1820)(グラスウール t-50 16kg/㎡敷)

フレキシブルボード t-5

GB-R t-9 ＯＰ

ロックウール吸音板 t-12(300×600)
石膏ボード複合防音板材 t-18.3下張(グラスウール t-50 16kg/㎡敷)

GB-D t-9(910×910)石膏ﾎﾞｰﾄﾞ複合防音材 t-18.3下張
(グラスウール t-50 16kg/㎡敷)

グラスウール化粧板 t-40(900×900) 48kg/㎡
アルミTバー使用(システム天井)

800角
1

2

天井下地（ＬＧＳ）の撤去範囲を示す

Ｂ

Ｐ

【改修前】Ｒ階天井伏図　1/100

23

Ｔ シナ合板 t-5.5 目透かし張り OP

９４

Ｃ Ｃ

小学校 中学校(改修部分)

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

中学校
(既存渡り廊下)

中学校(改修部分)

JY5

JY2

JY3

JY4

X12 JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX7 JX8 JX9 JX10 JX11 JX12 JX13 JX14

JX2 JX3 JX6 JX7

JY4JY4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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３1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

Ｒ階天井伏図(改修後)　1/100

Ｋ

Ａ ＡＧ Ｇ

【改修後】３階天井伏図　1/100

記　号 仕　　　　　上 記　号 仕　　　　　上

天井仕上記号凡例

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5新設

既設仕上撤去の上、GB-D（S)　t-9.5新設

既設仕上撤去の上、GB-R t-9.5下地、DR t-12

Ｅ

Ｆ

Ｇ
既設仕上撤去の上
GB-D（Q)　t-9.5＋GB-D（H)　t-9.5 (先生側２ｍ部分) 新設

Ｈ

Ｉ

既設仕上撤去の上、GB-D（S)　t-9.5  新設
天井裏～ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t-100 16K

Ｊ

既設仕上撤去の上、GB-D（Q)　t-9.5＋GB-D（H)　t-9.5 
(先生側２ｍ部分) 新設  天井裏～ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t-100 16K敷込

ヶ所数天井開口補強寸法

Ｋ

既設仕上撤去の上、GB-R t-9.5下地、DR t-12 
天井裏～ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t-50 16K

内装薄塗材Ｅ新設

既存木製カーテンBOX　SOP塗替

ケイ酸カルシウム板　t-6　目スカシ貼　EP　新設

既設仕上撤去の上
アルミ製スパンドレル　t-1.0（リブ形状） 

Ｌ
既設仕上げ材(アスベスト含有下地調整材共)
撤去の上　防水形複層塗材Ｅ　新設

Ｈ

Ｄ

Ｌ

Ｉ Ｉ ＩＩ

Ｊ

Ｊ

Ｊ

Ｊ

ＪＪ

Ｊ

Ｊ

Ｊ

Ｌ

【改修後】３・Ｒ階天井伏図

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

800角

Ｌ

Ｌ

Ｌ

既設のまま

９５

150　×　1235 31

260　×　260

320　×　320

2

300　×　300 8

6

700　×　625

610　×　560 4

4

800角

既設天井点検口450角(アルミ枠)　既設のまま

既設天井点検口800角(アルミ枠)　既設のまま

既設天井点検口450角(ｱﾙﾐ枠､ｴｱｰﾀｲﾄ型)　既設のまま

既設天井点検口600角(アルミ枠､錠付)　既設のまま

新規天井アルミ製点検口450角　　4ヶ所

天井下地（ＬＧＳ）の新設範囲を示す

新設 カーテンBOX：集成材　W120×H80×t25　 SOP　新設

ＣＬ シングル天井直付　カーテンレール　新設

シングル正面付　カーテンレール　新設ＣＬ（正）

Ｇ Ｇ

梁型～既設仕上材（石綿含有下地調整材共）撤去の上
　　　下地調整材の上、内装薄塗材Ｅ（つや消し）

小学校 中学校(改修部分)
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X
P
.
J

E
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.
J

中学校
(既存渡り廊下)

中学校(改修部分)

JX2 JX3 JX6 JX7

JY4

JY5

JY2

JY3

JY4

X12 JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX7 JX8 JX9 JX10 JX11 JX12 JX13 JX14

JY4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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３1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

【改修前】１階建具伏図　1/100

【改修前】１階建具伏図

９６

職員室

倉庫プ
ロ
パ
ン
庫

校長室 図書室

渡り廊下

機械室
多目的ホール

押入

倉庫

放送室

押
入

押
入

保健室

玄関

印刷室

風除室 風除室

湯沸室

物入

DW

パントリー

生徒相談室

更衣室
(女)

更衣室
(男)

職員便所
(男)

職員便所
(女)

ブロア室

特別支援教室

階段Ａ

焼却室

階段Ｂ

資料室

休憩室

職員玄関 昇降口

撤去建具を示す(枠共)

扉のみ撤去建具を示す

戸別タンク室
ギヤポンプ室

小学校 中学校(改修部分)

E
X
P
.
J

JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX7 JX8 JX9 JX11 JX12 JX13 JX14JX10

JY5

JY4

JY3

JY1

JY2

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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３1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３
【改修後】１階建具伏図

９７

【改修後】１階平面図　1/100

放送室

押入

湯沸室

ブロア室

職員室

倉庫

特別支援教室

校長室

オイル
タンク

ポンプ室

プ
ロ
パ
ン
庫

印刷室

物入

踏込

踏込

ホール

廊下（１）

廊下（２）

PS PS

コミュニティルーム

スロープ

倉庫

階段Ａ 階段Ｂ

職員便所
（男）

職員便所
（女）

保健室

図書室

倉庫

機械室

押
入

押
入

資料室

職
員
更
衣
室

（女）

職
員
更
衣
室

（男）

倉庫
前室

休憩室

新設建具を示す(枠共)

改修建具を示す

既存のまま

※特記なき建具は既存のままとする

※既存建具は全て動作の調整を行う

※錠は全て交換とし、マスターキーは小学校建設工事のマスターキーと統一する。

※改修室に面するサッシ額縁は、下地調整の上SOP【塗替】

網戸新設部分を示す（但し欄間を除く）

ポーチ

小学校 中学校(改修部分)

E
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.
J

中学校
(既存渡り廊下)

E
X
P
.
J

中学校(改修部分)

JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX11 JX12 JX13 JX14JX7 JX8 JX9 JX10

JY4

JY3

JY5

JY1

JY2

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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３1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

【改修前】２階建具伏図　1/100

【改修前】２階建具伏図

９８

多目的スペース

教具室

盤室

渡り廊下

視聴覚室 生徒会室

DW
進路相談室コンピューター室

階段Ａ 階段Ｂ

普通教室
１Ａ

普通教室
２Ａ

普通教室
３Ａ

用具庫

パントリー

撤去建具を示す(枠共)

扉のみ撤去建具を示す

女子便所 男子便所

戸別
タンク室

小学校 中学校(改修部分)

JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX7 JX8 JX9 JX11 JX12 JX13 JX14JX10

JY5

JY4

JY3

JY1

JY2

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

ＡＷ ＡＷ ＡＷ ＡＷ ＡＷ ＡＷ ＡＷ ＡＷ ＡＷ

ＡＷＡＷＡＷＡＷＡＷ
ＡＷＡＷ

ＡＷＡＷＡＷＡＷ

ＡＷ

ＡＤ

ＡＤ

ＡＤ

ＳＤ

ＳＤ

ＳＤ

ＡＤ ＡＤ

ＳＤ

ＳＤ

ＳＤ

ＷＷ ＷＷ ＷＷ

ＷＷ ＷＷ ＷＷ ＷＷ ＷＷ ＷＷ ＷＷ ＷＷ ＷＷ ＷＷ ＷＷ ＷＷ

１２Ａ １２Ａ １２Ａ １２Ａ１２ １２ １２ １２ １２

ＧＢ ＧＢ

１ １

１ １ １

１ １
ＳＬＷ

３Ａ ３Ａ ３Ａ ３Ａ ３Ａ ３Ａ ３Ａ ３Ａ ３Ａ ３Ａ ３Ａ ３Ａ

１１

７ ７

７７

４

１８

６ ４

１６Ａ

５

１５ １５

１

ＳＬＷ

１０ １０ １０ １３
１４ １４

１４Ａ １４Ａ

ＳＷ

１

ＡＷ ＡＷ ＡＷ

１２Ａ １２Ａ１２

２

ＴＢ ＴＢ ＴＢ

３ ４ ４



ＳＤ ＳＤ

ＳＤ

ＴＢ

ＴＢ

ＴＢ

１１ １１

１０Ｂ

３

４

４

ＷＤＷＤＷＤＷＤＷＤＷＤＷＤＷＤＷＤＷＤＷＤＷＤ

ＷＤ

２ ２ ２ ２ ２１Ａ １Ａ１Ｇ １Ａ２ １Ａ １Ａ

４Ａ

ＡＷ ＡＷ ＡＷ ＡＷ ＡＷ ＡＷ

１２Ａ １２Ａ １２Ａ １２Ａ １２Ａ１２Ｂ

ＡＷ

１２Ａ

ＡＷ ＡＷ

１４Ａ １４Ａ

55,250

4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,2504,250 4,250 4,2504,250 4,250 4,250

1
7
,
6
0
0

4
,
5
0
0

2
,
7
0
0

工
藤

工
藤

Ａ

３1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

【改修後】２階建具伏図　1/100
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用具庫

階段Ｂ階段Ａ

生徒便所
(男)

生徒便所
(女)

倉庫

新設建具を示す(枠共)

改修建具を示す

既存のまま

※特記なき建具は既存のままとする

※既存建具は全て動作の調整を行う

※錠は全て交換とし、マスターキーは小学校建設工事のマスターキーと統一する。

※改修室に面するサッシ額縁は、下地調整の上SOP【塗替】

網戸新設部分を示す（但し欄間を除く）
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扉のみ撤去建具を示す
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【改修前】Ｒ階建具伏図　1/100
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【撤去】

※扉・枠共撤去 ※枠以外全て撤去

※枠以外全て撤去

※カバー工法により新設

※枠以外全て撤去 ※カバー工法により新設

【撤去】

※扉・枠共撤去
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箇所

FL

風除室

ST5、ランマ～FL3

W=3,440 H=2,750

２

枠見込100

戸当たり

引戸用シリンダー錠、三方アングル、沓摺ステンレス、ステンレス押棒、

アルミ製建具　ランマ付引分アルミドア

FIX

FIX

FIX FIX

FIX

G G G

G GG G

FIX FIXG GG G

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

FL

箇所

枠見込70W=3,440 H=2,800

１

FL3＋A6＋FL3　腰：アルミパネル

アングル、二重水切、結露受、クレセント、沓摺ステンレス

アルミ製建具　引違い戸＋引き違い窓＋引違ランマ

特別支援教室

G G

G G
G G

GG

箇所２

FL

枠見込70

シリンダー錠、ドアチェック、丁番、アングル(両面)、沓摺ステンレス、

フランス落とし

W=1,200 H=2,000

F4　腰：アルミパネル

アルミ製建具　親子ドア　ガラリ付

G G

FL

G G

G G
G G

GG

箇所１

焼却室

FL

枠見込70W=800 H=2,000

FW6.8　腰：アルミパネル

シリンダー錠、ドアチェック、丁番、アングル(両面)、沓摺ステンレス、

アルミ製建具　片開きドア

G

箇所

FL

枠見込70W=1,600 H=2,000

FL3　腰：アルミパネル

シリンダー錠、ドアチェック、丁番、アングル(両面)、沓摺ステンレス、

フランス落とし

アルミ製建具　両開きドア　ガラリ付

G G

箇所

FL

枠見込70W=1,600 H=2,000

FL3　腰：アルミパネル

シリンダー錠、ドアチェック、丁番、アングル(両面)、沓摺ステンレス、

フランス落とし

アルミ製建具　両開きドア　ガラリ付

G G

１ ２

箇所２

生徒便所

FL

枠見込70

ドアチェック、丁番、沓摺ステンレス、空錠、アングル(両面)

表示板、押板、引手

型板強化ガラス4　ランマFL3

アルミ製建具　袖・ランマ付片開きドア　ガラリ付

W=1,470 H=560/1,900

FIX

FIX

FIX

G

G

G

G

G

箇所２

職員便所

FL

枠見込70W=800 H=560/1,900

ドアチェック、丁番、沓摺ステンレス、空錠、アングル(両面)

表示板、押板、引手

型板強化ガラス4　ランマFL3

アルミ製建具　ランマ付片開きドア　ガラリ付

G

G

FIX G

箇所

FL

枠見込70

１

F4　腰：アルミパネル

高架水槽室

W=800 H=1,800

シリンダー錠、ドアチェック、丁番、四方アルミ額縁、沓摺ステンレス、

箇所

FL

枠見込70

１

F4　腰：アルミパネル

シリンダー錠、ドアチェック、丁番、四方アルミ額縁、沓摺ステンレス、

屋上点検口

W=800 H=1,700

二重水切ステンレス 二重水切ステンレス

アルミ製建具　片開きドア アルミ製建具　片開きドア

G G

FL

枠見込70

箇所

1～3F　バルコニー

PW6.8

３

三方アングル、ステンレス沓摺、クレセント、二重水切ステンレス

アルミ製建具　引違い戸＋引違ランマ

W=3,440 H=2,560

G G

G G

G G

GG
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ブロア室
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枠見込70W=1,800 H=2,000
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ガラリ

F4　腰：アルミパネル

シリンダー錠、ドアチェック、丁番、三方アングル、ステンレス沓摺

二重水切ステンレス、フランス落とし

アルミ製建具　両開きドア　網戸、固定ガラリ付

G G

FL

FL3＋A6＋FL3

枠見込70W=3,440 H=2,800

保健室

箇所１

アルミ製建具　両開きドア＋引き違い窓＋引違ランマ
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GAP

箇所

ST5、ランマ～FL3
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職員玄関

枠見込100

フロアヒンジ(防水型)、三方アングル、ステンレス押棒

アルミ製建具　ランマ付両開きアルミドア

W=2,710 H=2,750
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戸当たり

引戸用シリンダー錠、三方アングル、沓摺ステンレス、ステンレス押棒、

アルミ製建具　ランマ付引分アルミドア

FIX

FIX
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FIX
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FIX FIXG GG G

箇所

昇降口

ST5、ランマ～FL3

枠見込100

戸当たり

引戸用シリンダー錠、三方アングル、沓摺ステンレス、ステンレス押棒、

アルミ製建具　ランマ付引分アルミドア
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枠見込100

本締錠、フロアヒンジ(防水型)、三方アングル、ステンレス押棒

アルミ製建具　ランマ付両開きアルミドア
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既設1FL

W=2,350 H=2,400

アルミ製建具　袖付引違い戸＋引違ランマ カバー工法により新設

枠見込70

FL

枠見込70

多目的ホール

箇所

W=3,280 H=2,900

ST5　ランマFL3

三方アングル、ステンレス沓摺、クレセント、二重水切ステンレス

アルミ製建具　引違い戸＋引違ランマ
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１

FL

焼却室

箇所１

ガラリ

枠見込70

PW6.8　腰：アルミパネル

W=1,800 H=2,000

三方アングル、ステンレス沓摺、クレセント、二重水切ステンレス

アルミ製建具　引違い戸　網戸、固定ガラリ付

G G

枠見込70

PW6.8　腰：アルミパネル

W=1,700 H=1,880

アルミ製建具　引違い戸　網戸

G G

既設1FL FL

枠見込70

多目的ホール

箇所

W=3,280 H=2,900

ST5　ランマFL3

三方アングル、ステンレス沓摺、クレセント、二重水切ステンレス

アルミ製建具　引違い戸＋引違ランマ
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AD-7,AD-8：欠番

2階 用具室、3階 倉庫

アングル、水切、引戸錠、SUS沓摺

３Ｆパントリー １Ｆ倉庫前室、２Ｆ倉庫

建具表（１）　ＡＤ

１０２

アルミ断熱パネルに交換

アルミ断熱パネルに交換

FL3＋A6＋FL3

腰：アルミ断熱パネル（アルミ平板t-3＋断熱材t-6＋アルミ平板t-3）

アングル、水切、結露受、クレセント、段差付沓摺

職員室

G

G

G

G

FIXG

FIXG

FIXG

【改修建具】 【改修建具】

【改修建具】
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株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

型式・防音・エアタイト仕様
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W=1,600 H=1,900 枠見込100(ドア見込50)

FL

ドアチェック(ストッパーなし)、丁番、沓摺ステンレス、グレモン錠、

枠見込100(ドア見込50)

鋼製建具　親子ドア　エアタイト

W=1,200 H=1,900

箇所１

音楽室

箇所１箇所

FL

１

フランス落とし、ドアチェック(ストッパーなし)

プロパン庫

シリンダー錠、丁番、

枠見込100図示

鋼製建具　両開き格子ドア

ＦＥ

FL

鋼製建具　片開きドア(両面フラッシュ)

PL-1.6　ＳＯＰ

W=800 H=2,000 枠見込100(ドア見込40)

ドアチェック(ストッパーなし)

FL

W=3,300 H=2,560

鋼製建具　両開きドア　特定防火設備、煙感連動、子扉、戸袋付

PL-1.6　ＳＯＰ

フロアヒンジ、ケースハンドル、沓摺、スチール額縁(三方)

枠見込100(ドア見込40)

煙感連動レリーズ、潜り戸用ヒンジ

FL

PL-1.6　ＳＯＰ

フロアヒンジ、ケースハンドル、沓摺、スチール額縁(三方)

枠見込100(ドア見込40)

鋼製建具　両開きドア　特定防火設備、煙感連動、戸袋付

煙感連動レリーズ、

W=2,095 H=2,560

FL

PL-1.6　ＳＯＰ

枠見込100(ドア見込40)

鋼製建具　親子ドア

W=1,200 H=2,000

FL

PL-1.6　ＳＯＰ

枠見込100(ドア見込40)

鋼製建具　片開きドア

フランス落とし

FL

PL-1.6　ＳＯＰ

枠見込100(ドア見込40)W=800 H=2,000

鋼製建具　片開きドア

PL-1.6　ＳＯＰ

鋼製建具　片開きドア

枠見込85(ドア見込40)

シリンダー錠、丁番、

W=700 H=900W=800 H=1,860

FL

PL-1.6　ＳＯＰ

鋼製建具　片開きドア

枠見込85(ドア見込40)W700 H=1,500

FL

PL-1.6　ＳＯＰ

W=800 H=2,000 枠見込100(ドア見込50)

鋼製建具　片開きドア　エアタイト

三方アングル(両面)、ロックウール充填、周囲ネオプレンゴム

FL

PL-1.6　ＳＯＰ

枠見込100(ドア見込40)

フランス落とし、ドアチェック(ストッパーなし)

FL

PL-1.6　ＳＯＰ

枠見込100(ドア見込50)

鋼製建具　片開きドア　エアタイト

三方アングル(両面)、ロックウール充填、周囲ネオプレンゴム

W=800 H=1,900W=1,800 H=2,000

鋼製建具　両開きドア

箇所

音楽室

２ 箇所１

焼却室

鋼製建具　両開きドア　エアタイト

ドアチェック(ストッパーなし)、丁番、沓摺ステンレス、グレモン錠、

枠見込100(ドア見込50)

FL

W=1,800 H=1,900

PL-1.6　ＳＯＰ

鋼製建具　片開きドア

PL-1.6片面フラッシュ　ＳＯＰ

見込60

平面ハンドル(鍵付)、丁番

W=250 H=400

PL-1.6　ＳＯＰ

鋼製建具　片開きドア

三方アングル(両面)、ロックウール充填、周囲ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ、フランス落とし

PL-1.6　ＳＯＰ

鋼製建具　両開きドア

シリンダー錠、ロックウール充填、周囲ネオプレンゴム、フランス落とし 三方アングル(両面)、ロックウール充填、周囲ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ、フランス落とし

三方アングル(両面)、ロックウール充填、周囲ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ、フランス落とし

PL-1.6　ＳＯＰ

PL-1.6　ＳＯＰ

鋼製建具　両開きドア

箇所

玄関ポーチ

１

鋼製FIX窓

熱線吸収強化ガラスｔ8

現場フッ素樹脂塗装

枠見込100W=3,840 H=2,448

FIX G FIX G FIX G

FIXFIX

G G

箇所１

FL

鋼製建具　軽量スチールシャッター

W=1,980 H=2,400

ガイドレール、固定枠：ステンレス

塗装溶融亜鉛メッキ鋼板ｔ0.5　熱硬化性ポリエステル樹脂塗装

内外錠、付属金物一式

FL

箇所

FL

職員室

１

W=4,000 H=2,900

付属金物一式

コンピューター室、技術室

階段下倉庫 戸別タンク室、オイルタンク室

ケースハンドル錠、丁番、沓摺ステンレス、四方アングル(片面)

本締付モノロック、丁番、ステンレス沓摺、三方アングル(片面)本締付モノロック、丁番、ステンレス沓摺、三方アングル(両面)

ドアチェック(ストッパーなし)、丁番、沓摺ステンレス、グレモン錠

1F物入、1F放送室、2F進路相談室、3F技術室、3F技術準備室

箇所

PL-1.6　ＳＯＰ

鋼製建具　片開きドア

シリンダー錠、ロックウール充填、周囲ネオプレンゴム

FL

箇所

枠見込100(ドア見込40) 枠見込100(ドア見込40)

1F放送室、2F進路相談室、3F技術室1F物入、3F技術準備室

２ ３

箇所３

2Fコンピューター室、3F技術室

ドアチェック(ストッパーなし)、丁番、沓摺ステンレス、グレモン錠 ドアチェック、丁番、レバーハンドル、沓摺ステンレス、シリンダー錠

枠見込100(ドア見込40)

箇所１

音楽室

枠見込100(ドア見込40)

鋼製建具　親子ドア（エアタイト）

本締付モノロック、丁番、ステンレス沓摺、四方アングル(片面)

本締付モノロック、丁番、スチール沓摺、四方アングル(片面)、

PH階中継タンク室

箇所

音楽室

２

枠見込100(ドア見込40)

ロックウール充填、周囲ネオプレンゴム、フランス落とし

ロックウール充填、周囲ネオプレンゴム、フランス落とし

スチール製パーテーション

化粧鋼板

見込70

1F倉庫前室

本締付モノロック、丁番、ステンレス沓摺、三方アングル(両面)

建具表（３）　ＳＤ

ドアチェック、丁番、レバーハンドル、沓摺ステンレス

ドアチェック、丁番、沓摺ステンレス、レバーハンドル、 ドアチェック、丁番、沓摺ステンレス、グレモン錠（GT50）

ドアチェック、丁番、沓摺ステンレス、グレモン錠（GT50）

１０４

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

形　状

型式・防音・エアタイト仕様

1
SD SD

2
SD
3

SD
4

SD
5

SD
6

SD SD
7 8

SD
9

SD
14

SD
13

型式・防音・エアタイト仕様

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

形　状

備 考

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

形　状

型式・防音・エアタイト仕様

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

SD
16

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

形　状

型式・防音・エアタイト仕様

備 考

備 考

備 考

1
SW

1
SS

【改修建具】 【改修建具】 【改修建具】 【改修建具】

【改修建具】 【改修建具】 【改修建具】 【改修建具】

【改修建具】 【改修建具】 【改修建具】

【改修建具】 【改修建具】 【改修建具】 【改修建具】 【改修建具】

【新設建具】

※改修内容～ドアクローザー【新設】
　　　　　　下地調整後、SOP【枠共塗替】

※改修内容～ドアクローザー【新設】
　　　　　　下地調整後、SOP【枠共塗替】

※改修内容～ケースハンドル錠交換
　　　　　　下地調整後、SOP【枠共塗替】

※改修内容～本締付モノロック交換
　　　　　　下地調整後、SOP【枠共塗替】

※改修内容～本締付モノロック交換
　　　　　　下地調整後、SOP【枠共塗替】

※改修内容～グレモン錠交換
　　　　　　下地調整後、SOP【枠共塗替】

※改修内容～本締付モノロック交換
　　　　　　下地調整後、SOP【枠共塗替】

※改修内容～本締付モノロック交換

【改修建具】 【改修建具】

【改修建具】 【改修建具】

※改修内容～扉・枠新設（カバー工法）
　

※改修内容～扉・枠新設（カバー工法）
　

※改修内容～扉・枠新設（カバー工法）
　

※改修内容～本締付モノロック交換

【改修建具】

※改修内容～扉・枠新設（カバー工法）

※改修内容～扉・枠新設（カバー工法） ※改修内容～下地調整RB種、錆止塗装の上、DP仕上【塗替】

※改修内容～シリンダー錠交換
　　　　　　既設下地調整RB種＋錆止塗装の上、DP仕上げ【枠共塗替】

※改修内容～下地調整RB種、錆止塗装の上、DP仕上【塗替】



4
WW

※撤去 ※撤去

※撤去 ※撤去 ※撤去

【撤去】

※撤去

【改修後】【改修後】

【改修後】 【改修後】 【改修後】

【改修前】【改修前】

【改修前】【改修前】【改修前】
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1/100(A1判)　1/200(A3判)

Ａ

３

箇所１

休憩室 休憩室

箇所１

休憩室

箇所１

休憩室

箇所１

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

箇所９ 箇所１

技術室

箇所

FL

１３ 箇所

FL

職員室、理科室、美術室

１０ 箇所

FL

６ 箇所

FL

職員室

１

被服室、調理室保健室、普通教室

G G G G G G

G G

FIX G

受付

箇所

FLFL

１

放送室

FIX G

FL

外開 内開

箇所１

トイレブース　巾木タイプ

図示 見込40

ポリエステル化粧合板フラッシュ

巾木ステンレス、笠木ステンレス、付属金物一式

ドア幅600、アルミエッジ、丁番吊タイプ

職員便所（男）

FL

外開 外開内開

箇所１

トイレブース　巾木タイプ

図示 見込40

ポリエステル化粧合板フラッシュ

巾木ステンレス、笠木ステンレス、付属金物一式

ドア幅600、アルミエッジ、丁番吊タイプ

職員便所（女）

FL

外開 外開

箇所２

トイレブース　巾木タイプ

図示 見込40

ポリエステル化粧合板フラッシュ

巾木ステンレス、笠木ステンレス、付属金物一式

ドア幅600、アルミエッジ、丁番吊タイプ

男子・女子便所

箇所１

トイレブース　巾木タイプ

図示 見込40

ポリエステル化粧合板フラッシュ

巾木ステンレス、笠木ステンレス、付属金物一式

ドア幅600、アルミエッジ、丁番吊タイプ

女子便所

外開

FL

外開

トイレブース　巾木タイプ

図示

ポリエステル化粧合板フラッシュ

巾木ステンレス、笠木ステンレス、付属金物一式

ドア幅600、アルミエッジ、丁番吊タイプ

箇所１

職員便所（男）

外開外開外開

トイレブース　回転式ドア・巾木タイプ

図示 見込38

出入口有効開口：W658×H1929

見込40

内開 内開 内開内開 内開 内開 内開外開

トイレブース　回転式ドア・巾木タイプ

図示

出入口有効開口：W658×H1929

FL FL

図示

トイレブース　巾木タイプ

見込40 図示

トイレブース　巾木タイプ

見込40

トイレブース　巾木タイプ

図示 見込40

外開

FL

W=3,470 H=640/1,210 見込33

引手、敷居滑り

ビニール障子紙

FL

見込33

引手、敷居滑り

W=1,670 H=1,800

ラワン合板t4　新鳥の子貼

FL

見込33

引手、敷居滑り

ラワン合板t4　新鳥の子貼

W=1,220 H=320

FL

見込33

引手、敷居滑り

すりガラスt3

W=1,565 H=1,800

木製建具　ランマ付引違い障子 木製建具　引違襖 木製建具　引違襖 木製建具　引違ガラス障子

G G

GG

FL

FL3

見込36

ＳＯＰ

引手、戸車、甲丸レール、クレセント

W=3,470 H=640/1,210

木製建具　ランマ付引違い窓

FL

FL3

見込36

ＳＯＰ

引手、戸車、甲丸レール、クレセント

W=1,715 H=640/1,210

木製建具　ランマ付引違い窓

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

FL3

見込36

ＳＯＰ

引手、戸車、甲丸レール、クレセント

W=1,600 H=610

FL3

見込36

ＳＯＰ

引手、戸車、甲丸レール、クレセント

W=1,700 H=610

FL3

見込36

ＳＯＰ

引手、戸車、甲丸レール、クレセント

W=1,680 H=610

嵌め殺しランマ付引違いガラス窓

W=1,600 H=1,000

FL5(ランマ：FL3文字入)

ガラス上下枠(アルミ)、シリンダープッシュ錠

引違い：下部アルミフラットレール、三方アルミ枠

木製建具　引違い窓木製建具　引違い窓 木製建具　引違い窓

FL5(二重)

W=1,700 H=1,000

嵌め殺しガラス窓

コンピューター室、音楽室、技術室

メラミン化粧板（指紋レス） メラミン化粧板（指紋レス）

巾木ステンレス、笠木ステンレス、コート掛、表示錠、付属金物一式 巾木ステンレス、笠木ステンレス、コート掛、表示錠、付属金物一式

ドア600×H2000、アルミエッジ、中心吊タイプ ドア600×H2000、アルミエッジ、中心吊タイプ ドア600×H2000、アルミエッジ、中心吊タイプ

巾木ステンレス、笠木ステンレス、コート掛、表示錠

メラミン化粧板（指紋レス）

メラミン化粧板（指紋レス）

巾木ステンレス、アルミレール、回転ラッチ、フック、コート掛け、　他付属金物一式

メラミン化粧板（指紋レス）

巾木ステンレス、アルミレール、回転ラッチ、フック、コート掛け、　他付属金物一式

建具表（４）　ＴＢ・ＷＷ

１０５

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

形　状

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

備 考

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

形　状

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

備 考

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

形　状

型式・防音・エアタイト仕様

型式・防音・エアタイト仕様

1
S

1
F F

12
GS WW

1
WW
2

WW WW
3B

WW
3C3A

WW

1
TB

5

TB
2

TB
4

TB
3

TB
5

型式・防音・エアタイト仕様

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

形　状

備 考

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

型式・防音・エアタイト仕様

備 考

※新設

※新設

※新設

※新設 ※新設

【改修建具】 【改修建具】 【改修建具】

【改修建具】 【改修建具】 【改修建具】 【改修建具】

【改修建具】 【改修建具】 【改修建具】

【改修建具】 【改修建具】

【改修建具】 【改修建具】

※改修内容～障子紙貼替
　　　　　　UC【枠共塗替】

※改修内容～襖紙貼替
　　　　　　UC【枠共塗替】

※改修内容～襖紙貼替
　　　　　　UC【枠共塗替】

【改修建具】

※改修内容～UC【枠共塗替】 ※改修内容～下地調整後、SOP仕上【塗替】 ※改修内容～下地調整後、SOP仕上【塗替】

※改修内容～下地調整後、SOP仕上【塗替】 ※改修内容～下地調整後、SOP仕上【塗替】 ※改修内容～下地調整後、SOP仕上【塗替】
※改修内容～下地調整後、SOP仕上【塗替】
　　　　　　目隠しフィルム貼【新設】



【撤去】

※扉・枠共撤去

※引戸扉のみ撤去 ※引戸扉のみ撤去

※引戸扉のみ撤去 ※引戸扉のみ撤去 ※引戸扉のみ撤去

※引戸扉のみ撤去 ※引戸扉のみ撤去

※引戸のみ撤去

※扉のみ撤去

※扉のみ撤去

※扉のみ撤去

【改修前】

【改修前】 【改修前】 【改修前】

【改修前】【改修後】

【改修後】 【改修後】 【改修後】

【改修後】

【改修後】【改修前】【改修後】【改修前】

【改修前】 【改修後】

【改修後】【改修前】【改修後】【改修前】【改修前】 【改修後】
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Ａ

箇所

３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

FL

FL3

引手、戸車、ステンレスレール、甲丸レール、クレセント、シリンダー錠

見込40(ランマ：36)

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

W=1,600 H=610/1,900

木製建具　ランマ付引違い戸 ガラリ付き

G G

G G

箇所

FL

FL3

引手、戸車、ステンレスレール、甲丸レール、クレセント、シリンダー錠

見込40(ランマ：36)

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

W=1,700 H=610/1,900

木製建具　ランマ付引違い戸 ガラリ付き

G G

G G

箇所

FL

引手、戸車、ステンレスレール、甲丸レール、クレセント、シリンダー錠

見込40(ランマ：36)

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

F4(ランマ：FL3)

木製建具　ランマ付引違い戸 ガラリ付き

W=1,550 H=610/1,900

G G

G G

箇所２

被服室、調理室

FL

引手、戸車、ステンレスレール、甲丸レール、クレセント、シリンダー錠

見込40(ランマ：36)

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

木製建具　ランマ付引違い戸 ガラリ付き

FL3

W=1,680 H=610/1,900

G G

G G

箇所

FL

引手、戸車、ステンレスレール、甲丸レール、クレセント、シリンダー錠

見込40(ランマ：36)

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

W=1,700 H=610/1,900

F4(ランマ：FL3)

木製建具　ランマ付引違い戸 ガラリ付き

G G

G G

FL FL FL

FL FL

G G

GGGG GG

図書室、理科室、美術室、職員室

理科準備室、美術準備室

２

７

GG

箇所

校長室

１

FL

見込40(ランマ：36)

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

F4(ランマ：FL3)

丁番、ドアチェック、シリンダー錠、ステンレス沓摺、フランス落とし

W=1,200 H=610/1,900

ホッパーキャッチ、フック棒

木製建具　ランマ付親子ドア ガラリ付き

G

G

FL

G

箇所１

美術室

FL

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

W=1,200 H=1,900 見込40

F4

木製建具　親子ドア

G

箇所１

音楽準備室

FL

見込40(ランマ：36)

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

F4(ランマ：FL3)

丁番、ドアチェック、シリンダー錠、ステンレス沓摺、フランス落とし

W=1,800 H=610/1,900

木製建具　ランマ付両開きドア ガラリ付き

G G

GG

FL

GG

箇所

FL

引手、戸車、ステンレスレール、甲丸レール、クレセント、シリンダー錠

見込40(ランマ：36)

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

F4(ランマ：FL3)

木製建具　ランマ付引違い戸 ガラリ付き

W=1,550 H=610/1,900

G G

G G

FL

GG

調理・被服準備室、技術準備室

２

２

被服室、調理室

箇所１

印刷室

FL

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

引手、戸車、ステンレスレール、シリンダー錠

W=800 H=1,900

F4

見込40

木製建具　片引き戸 ガラリ付き

G

箇所２

保健室、進路相談室

FL

見込40(ランマ：36)

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

W=1,600 H=610/1,900

F4(ランマ：FL3)

丁番、ドアチェック、シリンダー錠、ステンレス沓摺、フランス落とし

木製建具　ランマ付両開きドア ガラリ付き

G G

G G

FL

G G

箇所７

FL

引手、戸車、ステンレスレール、甲丸レール、クレセント、シリンダー錠

見込40(ランマ：36)

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

W=1,600 H=610/1,900

F4(ランマ：FL3)

木製建具　ランマ付片引き戸 ガラリ付き

G G

G

FL

G

箇所

FL

FL3

引手、戸車、ステンレスレール、甲丸レール、クレセント、シリンダー錠

見込40(ランマ：36)

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

W=1,600 H=610/1,900

木製建具　ランマ付引違い戸 ガラリ付き

G G

G G

FL

GG

教具室

１

特別支援教室、普通教室、視聴覚室、生徒会室

６

G G G G G G

G G G G G G

G G G G

特別支援教室、普通教室、会議室兼視聴覚室、生徒会室

G G

G G

丁番、ドアチェック、本締付モノロック、ステンレス沓摺、フランス落とし

建具表（５）　ＷＤ１

１０６

※改修内容～本締付モノロック交換
　　　　　　下地調整後、SOP仕上【枠共塗替】

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

WD
1A

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

形　状

型式・防音・エアタイト仕様

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

形　状

型式・防音・エアタイト仕様

型式・防音・エアタイト仕様

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

形　状

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

形　状

型式・防音・エアタイト仕様

備 考

備 考

備 考

備 考

WD
1B

WD
1C

WD
1D

WD
1E

WD
5

WD
6

WD
4B

WD
1F

WD
4A

WD
2

WD
1G

木製建具　ランマ付引違い戸

【改修建具】 【改修建具】 【改修建具】

【改修建具】 【改修建具】

塗潰し：合板フラッシュ部分 塗潰し：合板フラッシュ部分 塗潰し：合板フラッシュ部分

塗潰し：合板フラッシュ部分 塗潰し：合板フラッシュ部分

シリンダー錠　他付属金物一式

木製建具　ランマ付親子ドア

※扉新設、枠・ランマ：下地調整の上ＳＯＰ仕上【塗替】

【改修建具】【改修建具】

塗潰し：合板フラッシュ部分

木製建具　片開きドア ガラリ付き

【改修建具】

塗潰し：合板フラッシュ部分

木製建具　ランマ付引違い戸

【改修建具】

塗潰し：合板フラッシュ部分

ガラリ付き

WD
3

木製建具　ランマ付両開きドア

W=1,600 H=610/1,900

ガラリ付き

【改修建具】

塗潰し：合板フラッシュ部分

木製建具　ランマ付片引き戸

【改修建具】

塗潰し：合板フラッシュ部分

木製建具　ランマ付引違い戸

【改修建具】

塗潰し：合板フラッシュ部分

ガラリ付き

W=1,600 H=1,900

ST4　ランマ：既存のまま

引手、戸車、引戸錠

木製建具　ランマ付引違い戸

ST4　ランマ：既存のまま

引手、戸車、引戸錠

W=1,700 H=1,900

木製建具　ランマ付引違い戸

ST4　ランマ：既存のまま

引手、戸車、引戸錠

W=1,550 H=1,900

木製建具　ランマ付引違い戸

W=1,600 H=1,900

ST4　ランマ：既存のまま

引手、戸車、引戸錠

ST4　ランマ：既存のまま

引手、戸車、引戸錠

木製建具　ランマ付引違い戸 ガラリ付き

W=1,700 H=1,900 W=1,550 H=1,900

引戸見込　40、合板ﾌﾗｯｼｭ 30 引戸見込　40、合板ﾌﾗｯｼｭ 30 引戸見込　40、合板ﾌﾗｯｼｭ 30

引戸見込　40、合板ﾌﾗｯｼｭ 30 引戸見込　40、合板ﾌﾗｯｼｭ 30 引戸見込　40、合板ﾌﾗｯｼｭ 30

ST4　ランマ：既存のまま

引手、戸車、引戸錠

W=1,600 H=1,900 引戸見込　40、合板ﾌﾗｯｼｭ 30

ST4　ランマ：既存のまま

引手、戸車、引戸錠

引戸見込　40、合板ﾌﾗｯｼｭ 30W=800 H=1,900

ST4　ランマ：既存のまま

引手、戸車、引戸錠

ST4　ランマ：既存のまま

木製山型ガラリ付、斜線部～ガラスフィルム貼 木製山型ガラリ付、準備室のみ斜線部～ガラスフィルム貼

木製山型ガラリ付、斜線部～ガラスフィルム貼

ドアチェック、丁番、レバーハンドル、フランス落とし、木製山型ガラリ

W=1,800 H=1,900

ST4　ランマ：既存のまま

※引戸のみ新設、枠・ランマ：下地調整の上ＳＯＰ仕上【塗替】 ※引戸のみ新設、枠・ランマ：下地調整の上ＳＯＰ仕上【塗替】 ※引戸のみ新設、枠・ランマ：下地調整の上ＳＯＰ仕上【塗替】

※引戸のみ新設、枠・ランマ：下地調整の上ＳＯＰ仕上【塗替】 ※引戸のみ新設、枠・ランマ：下地調整の上ＳＯＰ仕上【塗替】 ※引戸のみ新設、枠・ランマ：下地調整の上ＳＯＰ仕上【塗替】

※引戸のみ新設、枠・ランマ：下地調整の上ＳＯＰ仕上【塗替】 ※引戸のみ新設、枠・ランマ：下地調整の上ＳＯＰ仕上【塗替】 ※扉のみ新設、枠・ランマ：下地調整の上ＳＯＰ仕上【塗替】

※扉のみ新設、枠・ランマ：下地調整の上ＳＯＰ仕上【塗替】

シリンダー錠、斜線部～ガラスフィルム貼り、他付属金物一式

ドアチェック、丁番、レバーハンドル、木製山型ガラリ、フランス落とし

シリンダー錠　、斜線部～ガラスフィルム貼、他付属金物一式

扉見込　40、合板ﾌﾗｯｼｭ 30

扉見込　40、合板ﾌﾗｯｼｭ 30 扉見込　40、合板ﾌﾗｯｼｭ 30

フラッシュ部分：シナ合板ｔ-4　OSUC フラッシュ部分：シナ合板ｔ-4　OSUC フラッシュ部分：シナ合板ｔ-4　OSUC

フラッシュ部分：シナ合板ｔ-4　OSUC フラッシュ部分：シナ合板ｔ-4　OSUC フラッシュ部分：シナ合板ｔ-4　OSUC

フラッシュ部分：シナ合板ｔ-4　OSUC フラッシュ部分：シナ合板ｔ-4　OSUC フラッシュ部分：シナ合板ｔ-4　OSUC

フラッシュ部分：シナ合板ｔ-4　OSUC フラッシュ部分：シナ合板ｔ-4　OSUC

W=1,200 H=1,900

ドアチェック、丁番、レバーハンドル、フランス落とし

ランマ：既存のまま



WD
14

WD WD
15 16

WD
17

【撤去】【撤去】

※扉・枠共撤去 ※扉・枠共撤去

【撤去】

※扉・枠共撤去

【改修前】 【改修後】

【改修後】【改修前】 【改修後】【改修前】
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Ａ

３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

W=2,430 H=2,600 見込50

付属金物一式

木製建具　スライディングウォール

W=2,430 H=2,600 見込50

付属金物一式

木製建具　スライディングウォール

FL FL

箇所１

多目的スペース

箇所１

多目的スペース

ビニールクロス貼（両面) ビニールクロス貼(両面)

箇所２

保健室押入

FL

見込36

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ(裏：ラワン合板)

W=1,530 H=1,770

引手、戸車、塩ビ換気口、フラットレール

木製建具　引違い戸

箇所１

FL

見込36

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ(裏：ラワン合板)

引手、

木製建具　ケンドン式はめ込み戸

W=1,730 H=1,030

箇所１

職員更衣室

箇所１

職員更衣室

箇所１

印刷室

箇所１

印刷室

G G

FL

G

FL

W=800 H=1,900

引戸錠、Ｕステンレスレール、戸車、引手

G G

箇所

更衣室

FL

見込40(ランマ：36)

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

ホッパーキャッチ、フック棒

W=800 H=610/1,900

丁番、ドアチェック、シリンダー錠、ステンレス沓摺、

FL3

木製建具　ランマ片開きドア ガラリ付き

G

G

１

コミュニティールーム

箇所１

印刷室

箇所 箇所１

理科室、調理・被服準備室

３

資料室

FL

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

丁番、ドアチェック、シリンダー錠、ステンレス沓摺、

W=800 H=1,900 見込40

F4

FL

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

W=800 H=1,900 見込40

F4

FL

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

W=800 H=1,900 見込40

木製建具　片開きドア 木製建具　片開きドア 木製建具　片開きドア ガラリ付き

G

ガラリ付き

G

箇所１

FL FL

G

見込40(ランマ：36)

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

ホッパーキャッチ、フック棒

W=800 H=610/1,900

丁番、ドアチェック、シリンダー錠、ステンレス沓摺、

FL3

木製建具　ランマ片開きドア ガラリ付き

更衣室

箇所

FL

見込40(ランマ：36)

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

F4(ランマ：FL3)

ホッパーキャッチ、フック棒

W=800 H=610/1,900

丁番、ドアチェック、シリンダー錠、ステンレス沓摺、

木製建具　ランマ片開きドア ガラリ付き

G

G

FL

G

湯沸室

１ 箇所

FL

見込40(ランマ：36)

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

F4(ランマ：FL3)

ホッパーキャッチ、フック棒

W=800 H=610/1,900

丁番、ドアチェック、シリンダー錠、ステンレス沓摺、

木製建具　ランマ片開きドア ガラリ付き

G

G

生徒相談室

１ 箇所１

図書室

FL

見込40(ランマ：36)

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

F4(ランマ：FL3)

ホッパーキャッチ、フック棒

W=800 H=610/1,900

丁番、ドアチェック、シリンダー錠、ステンレス沓摺、

木製建具　ランマ片開きドア ガラリ付き

G

G

FL

G

G

G

G G

G

丁番、ドアチェック、本締付モノロック、ステンレス沓摺、 丁番、ドアチェック、本締付モノロック、ステンレス沓摺、

1F物入

建具表（６）　ＷＤ２

１０７

木製片引きフラッシュ戸(アウトセット)

ST4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

形　状

型式・防音・エアタイト仕様

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

形　状

型式・防音・エアタイト仕様

型式・防音・エアタイト仕様

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

形　状

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

形　状

型式・防音・エアタイト仕様

備 考

備 考

備 考

備 考

1
SLW SLW

2

WD
12

WD
13

WD
8

WD
10

WD
11

WD
7

WD
7B

【改修建具】 【改修建具】

【改修建具】 【改修建具】 【新設】 【新設】 【新設】 【新設】

目地部：目スカシ

木製建具　片開きドア ガラリ付き

見込40W=800 H=1,900

目地部：目スカシ

※新設(枠共)

W=1,600 H=610/1,900

木製建具　ランマ付引違い戸 ガラリ付き

※新設(枠共) ※新設(枠共)

F4

塗潰し：合板フラッシュ部分 塗潰し：合板フラッシュ部分

木製山型ガラリ

【改修建具】

目地部：目スカシ

木製建具　片開きドア ガラリ付き

W=800 H=1,900

【改修建具】 【改修建具】WD
9

WD
8A

ガラリ付き木製建具　ランマ片開きドア

【改修建具】

塗潰し：合板フラッシュ部分

WD
7A

【改修建具】

シリンダー錠　他付属金物一式

ガラリ付き木製建具　ランマ片開きドア

※扉新設、枠・ランマ：下地調整の上ＳＯＰ仕上【塗替】

塗潰し：合板フラッシュ部分

W=800 H=1,900

ドアチェック、丁番、レバーハンドル、木製山型ガラリ

※扉のみ新設、枠・ランマ：下地調整の上ＳＯＰ仕上【塗替】

ST4　ランマ：既存のまま

扉見込　40、合板ﾌﾗｯｼｭ 30

フラッシュ部分：シナ合板ｔ-4　OSUC

W=800 H=1,900

フラッシュ部分：シナ合板ｔ-4　OSUC

ST4　ランマ：既存のまま

ドアチェック、丁番、レバーハンドル

扉見込　40、合板ﾌﾗｯｼｭ 30

※扉新設、枠・ランマ：下地調整の上ＳＯＰ仕上【塗替】

フラッシュ部分：シナ合板ｔ-4　OSUC

ST4　ランマ：既存のまま

ドアチェック、丁番、レバーハンドル

シリンダー錠、斜線部～ガラスフィルム貼、他付属金物一式

シリンダー錠、斜線部～ガラスフィルム貼、他付属金物一式

扉見込　40、合板ﾌﾗｯｼｭ 30

※改修内容～本締付モノロック交換
　　　　　　下地調整後、SOP仕上【枠共塗替】

※改修内容～本締付モノロック交換
　　　　　　下地調整後、SOP仕上【枠共塗替】

※改修内容～下地調整後、SOP仕上【枠共塗替】 ※改修内容～下地調整後、SOP仕上【枠共塗替】

シナ合板フラッシュ　t-4　目スカシ貼　枠：UC

ドアチェック、丁番、レバーハンドル、木製山型ガラリ

シリンダー錠、他付属金物一式

木製建具　片開きドア ガラリ付き

見込40W=800 H=1,900

※新設(枠共)

F4

シナ合板フラッシュ　t-4　目スカシ貼　枠：UC

ドアチェック、丁番、レバーハンドル、木製山型ガラリ

シリンダー錠、他付属金物一式

框　SOP、フラッシュ部分：シナ合板ｔ-4　OSUC

ST4　ランマ：FL3

引手、戸車、ステンレスレール、Vレール　引戸錠

框　SOP、フラッシュ部分：シナ合板ｔ-4　OSUC

引戸見込　40、合板ﾌﾗｯｼｭ 30 引戸見込　40、合板ﾌﾗｯｼｭ 30

※改修内容～ビニールクロス撤去の上　新設【貼替】 ※改修内容～ビニールクロス撤去の上　新設【貼替】
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令和３ ３
トイレブース詳細図（１）

トイレブース詳細図（１）　　S=1/20

1/20(A1判)　1/40(A3判)

ラウンドフック

回転ラッチ

表示器付（φ33）

女子便所

ブラケットB

ブラケットC

開閉装置

ブラケットAL

パ
ニ

ッ
ク

オ
ー

プ
ンブラケットAR

ラウンドフック

紙巻器

パ
ニ

ッ
ク

オ
ー

プ
ン

パ
ニ

ッ
ク

オ
ー

プ
ン

ブラケットAR

ブラケットAL

ラウンドフック

紙巻器

開閉装置

ブラケットC

パ
ニ

ッ
ク

オ
ー

プ
ン

回転ラッチ

表示器付（φ33）

ブラケットB

ステンレスパイプ ステンレスパイプ

ブラケットB

ブラケットC

開閉装置

ブラケットAL

ブラケットAR

ラウンドフック

紙巻器

パ
ニ

ッ
ク

オ
ー
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ン

回転ラッチ

表示器付（φ33）
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男子便所
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ン

パ
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オ
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プ
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水呑場 水呑場

高圧メラミン樹脂化粧板

アルミ合金押出型材

亜鉛ダイキャスト

高圧メラミン樹脂化粧板

MDF2.5t

アルミ合金押出型材

亜鉛ダイキャスト

真鋳製

MDF（中質繊維板）

パーチクルボード／ペーパーハニカム

アルミ合金押出型材

パーチクルボード／ペーパーハニカム

MDF（中質繊維板）

高圧メラミン樹脂化粧板

アルミ合金押出型材

SUS-304 1.0t

POM（摺動性グレード）

アルミ合金押出型材

アルミアルマイト仕上げ

シルバー塗装仕上げ

アルミアルマイト仕上げ

シルバー塗装仕上げ

クロムメッキ仕上げ

アルミアルマイト仕上げ

アルミアルマイト仕上げ

ヘアライン仕上げ

アルミアルマイト仕上げ

部　品　名 構　成　材 材　　　質 仕　　　上

表面板

縁　材

SKハンドル

表面板

下地材

縁　材

回転ラッチ

下地材

芯　材

縁　材

芯　材

下地材

表面板

吊　車

本　体

開き扉

R扉

金　具

パネル

壁面材

巾　木

レール

● ドアの耐久開閉回数：50万回以上

● 非常時外開き開放機能（パニックオープン）が標準装備されています

● ドアの有効開口：592mm

ウェイブレット E（水平レールタイプ）：部材仕様

● 非常時外開き開放機能（パニックオープン）が標準装備されています

● ドアの耐久開閉回数：50万回以上

● ドアの有効開口：592mm（常開）

使用製品

下地補強（建築工事）

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

CH=2600 CH=2600

１０８

JX3 JX4 JX5

JY5

JY4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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3
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4
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令和３ ３1/20(A1判)　1/40(A3判)
トイレブース詳細図（２）

トイレブース詳細図（２）　　S=1/20

CL

ブラケットAL ブラケットAR 非常時外開き開放装置

パニックオープン

レール

表示器付（φ33）

回転ラッチ

戸当り金具 

下ガイド

FL

CL

FL

CL

パネル内補強

ラウンドフック（裏面）

パネル内補強

紙巻器（裏面）

FL

CL

パネル内補強

ラウンドフック（裏面）

パネル内補強

紙巻器（裏面）

FL

FL

CL

非常時外開き開放装置

パニックオープン

表示器付（φ33）

回転ラッチ

戸当り金具 

下ガイド

レール

ブラケットAR ブラケットAL ブラケットAL

レール

回転ラッチ

表示器付（φ33）

戸当り金具 

下ガイド

SKハンドル

外開き用戸当り：ベストNo.624-90

笠木戸当り：ベストNo.627（25mm）

ステンレスパイプ用補強

FL

CL

FL

CL

パネル内補強

ラウンドフック（表面）

パネル内補強

紙巻器（表面）

パネル内補強

紙巻器（表面）

ラウンドフック（表面）

パネル内補強

CL

FL

■展開図（S=1：20）■
Ｅ（水平レールタイプ）天井まで（扉上オープン）

常時開常時開

常時開 常時開 常時開 常時閉

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

１０９

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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令和３ ３1/20(A1判)　1/40(A3判)
トイレブース詳細図（３）

トイレブース詳細図（３）　　S=1/20

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

外開き用戸当り：ベストNo.624-90

笠木戸当り：ベストNo.627（25mm）

ステンレスパイプ用補強

FL

CL

常時閉

SKハンドル

回転ラッチ

表示器付（φ33）

戸当り金具 

下ガイド

常時開

レール

ブラケットAL ブラケットAR 非常時外開き開放装置

パニックオープン

常時開 常時開

CL

FL

CL

FL

パネル内補強

紙巻器（表面）

ラウンドフック（表面）

パネル内補強 パネル内補強

ラウンドフック（表面）

パネル内補強

紙巻器（表面）

FL

CL

■展開図（S=1：20）■
Ｅ（水平レールタイプ）天井まで（扉上オープン）

１１０

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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令和３ ３
トイレブース詳細図（４）

1/3(A1判)　1/6(A3判)

トイレブース詳細図（４）　　S=1/3

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

ブラケットC
<アルミダイキャスト>

開閉装置
（スキップグレー色）

レール内ストッパー

ブラケットB

<鋼板3.2t>

レール
<アルミ押出型材>

Rドアパネル
表面材<高圧メラミン樹脂化粧板>
下地材<MDF2.5t>

吊ローラー
<POM（摺動性グレード）>

指詰め防止ゴム

<グレー色>

ブラケットAL
<鋼板4.5t>

下ガイド

<亜鉛ダイキャスト製 シルバー色塗装>
回転ラッチ　表示器付（φ33）

ビスカバー

ドアエッジ

<オレフィン系エラストマー>

<アルミ押出型材>

スキマ塞ぎ材
<塩ビ：グレー色>

パネルエッジ

<アルミ押出型材>

ブラケットAR

戸当り金具 

<鋼板4.5t>

<クロムメッキ仕上>

ラウンドフック

パネル

表面材<高圧メラミン樹脂化粧板>
下地材<MDF（中質繊維板）>
芯　材<パーチクルボード／ペーパーハニカム>

<建築工事>
壁面材取付用下地

<アルミ押出型材>
壁面材

<建築工事>
壁面材取付用下地

<アルミ押出型材>
壁面材

<建築工事>
壁面材取付用下地

<アルミ押出型材>
壁面材

コーナーエッジ
<アルミ押出型材>

１１１

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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トイレブース詳細図（５）

トイレブース詳細図（５）　　S=1/2

1/2(A1判)　1/4(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

外開き用戸当り：ベストNo.624-90

グレビティヒンジ

開きドアパネル

表面材<高圧メラミン樹脂化粧板> 
下地材<MDF（中質繊維板）> 
芯　材<パーチクルボード／ペーパーハニカム> <アルミ押型材>

壁面材

<亜鉛ダイキャスト>

SKハンドル

笠木戸当り：ベストNo.627（25mm）

<アルミ押型材>

ドアエッジ

CL CL

芯　材<ベニヤ> 
表面材<高圧メラミン樹脂化粧板> 

笠木

<別途工事>

Ｍバー 又は Ｗバー

笠木戸当り：ベストNo.627（25mm）

パネル内補強

<パーチクルボード> 

ラウンドフック

<クロムメッキ仕上>

パネル

表面材<高圧メラミン樹脂化粧板> 
下地材<MDF（中質繊維板）> 

小口ABSシート貼り

外開き用戸当り：ベストNo.624-90

グレビティヒンジ

（H.L仕上）
<SUS-304 6.0t>

笠木

<アルミ押型材>

ドアエッジ

CL

芯　材<ベニヤ> 

笠木

表面材<高圧メラミン樹脂化粧板> 

<別途工事>

Ｍバー 又は Ｗバー

開きドアパネル

表面材<高圧メラミン樹脂化粧板> 
下地材<MDF（中質繊維板）> 
芯　材<パーチクルボード／ペーパーハニカム> 

SKハンドル

<亜鉛ダイキャスト>

芯　材<パーチクルボード／ペーパーハニカム> 

小口ABSシート貼り

グレビティヒンジ FLFL

（H.L仕上）
<SUS-304 1.0t>

巾木 

小口ABSシート貼り

FL

Ｍバー 又は Ｗバー

<別途工事>

笠木

表面材<高圧メラミン樹脂化粧板> 
芯　材<ベニヤ> 

レール

<アルミ押出型材>
吊ローラー

<POM（摺動性グレード）>

<鋼板4.5t>

ブラケットA

Rドアパネル

表面材<高圧メラミン樹脂化粧板>
下地材<MDF2.5t>

<亜鉛ダイキャスト製 シルバー色塗装>

回転ラッチ　表示器付（φ33）

下ガイド

■Rドアパネル：縦断面詳細図■■外開きドアパネル：縦断面詳細図■■パネル（パネル内補強）：縦断面詳細図■
Ｅ（水平レールタイプ）天井まで（扉上オープン）

小口防水材塗布

常閉

■外開きドアパネル：平断面詳細図■

１１２

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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令和３
碇ヶ関中学校大規模改修工事

３

スチール製パーテーション詳細図　　S=1/5、1/50

スチール製パーテーション詳細図
1/5、50(A1判)
1/10、100(A3判)

上桟

パネル

下桟

巾木

床レール

Ｂ壁面レール

天井レール

展開図(S=1/50)

断面図(S=1/5)

壁面納まりＢ

材料(板厚mm)

冷間圧延鋼板 1.0mm <指定色焼付塗装仕上>

冷間圧延鋼板 0.8mm <指定色焼付塗装仕上>

冷間圧延鋼板 0.8mm <指定色焼付塗装仕上>

冷間圧延鋼板 0.8mm <指定色焼付塗装仕上>

冷間圧延鋼板 1.2mm <指定色焼付塗装仕上>

冷間圧延鋼板 1.0mm <指定色焼付塗装仕上>

亜鉛めっき鋼板 0.5mm <指定色焼付塗装仕上>

せっこうボード 12.5mm

部材

天井レール

壁面レール

床レール

巾木

ポール(支柱)・横桟

上桟・下桟

パネル表面材

芯材

骨材

パネル

項目

◇仕様表 (小松ウオール マイティ－７０同等品)

ＦＬ

ＣＬ

１１３

1

SP

SP
1

職員室

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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令和３
碇ヶ関中学校大規模改修工事

３

ＡＤ３詳細図　　　　　S=1/2、1/30

1/2、30(A1判)
1/4、60(A3判)

窓番

ｼﾘｰｽﾞ

色仕上

間口

ｶﾞﾗｽ押え

ガラス

備考

水切別送一本物

カバー工法

FL3+A6+FL3

シール

29

複合皮膜標準色

２４０／Ｔ１

ＭＴＧ７０Ｒ　ＡＬＣ

AD  3 数量 1

クレセント（１００）

クレセント（６０）

戸車

ドレンカット

先付けビート

取付

場所

１Ｆ　職員室

金具

品質確認

水密 強度 安全性 施工性

照査

ＡＤ３詳細図

A

B

分解

既設FL-190

既設FL

先付けビート

AL断熱パネル t=14

（両面AL2.0t+ウレタンボードt=10）

２４０／Ｔ１

ＭＴＧ７０Ｒ　ＡＬＣ

２４０／Ｔ２

ＭＴＧ７０Ｒ　ＡＬＣ

先付けビート

ＦＩＸ

ＦＩＸ

外　

部

内　

部

外　

部

内　

部

外　部

内　部

既設FL

サ
ッ
シ
芯

既存枠

既設FL+2560

既設FL+100

既設FL+50

OAフロア

AL断熱パネル　t=14

（両面AL2.0t+ウレタンボードt=10）

サ
ッ
シ
芯

SUS2.0t

既設FL+100

既設FL

既設FL+50

OAフロア

既設FL+2560

既存枠

サ
ッ
シ
芯

サ
ッ
シ
芯

サッシ芯

既存枠

サッシ芯

既存枠

１１４

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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令和３
碇ヶ関中学校大規模改修工事

３

窓番

ｼﾘｰｽﾞ

色仕上

間口

ｶﾞﾗｽ押え

ガラス

備考
カバー工法

PW6.8

シール

14

複合皮膜標準色

１２０／一般

ＭＴＧ７０Ｒ　ＡＬＣ

AD  9 数量 1

引戸錠（美和ＳＬ９９Ｖ）

戸車

場所

取付
１Ｆ　倉庫 品質確認

水密 強度 安全性 施工性

照査

金具

ＡＤ９詳細図　　　　　S=1/2、1/20

1/2、20(A1判)
1/4、40(A3判) ＡＤ９詳細図

既設FL

AL2.0t

外　部

内　部

外　

部

内　

部

新設水切

既存枠

既存水切

既存枠

既存枠

SUS2.0t

AL2.0t

既設FL 既設FL
SUS2.0t

SUS1.5t

SUS1.0t

既存枠

サッシ芯 サッシ芯

既存水切SUS

既設FL-192

１１５

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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工
藤

Ａ

令和３
碇ヶ関中学校大規模改修工事

３
ＡＷ１６詳細図（１）

ＡＷ１６詳細図　　　　　S=1/2、1/20

1/2、20(A1判)
1/4、40(A3判)

窓番

ｼﾘｰｽﾞ

色仕上

間口

ｶﾞﾗｽ押え

ガラス

備考
カバー工法

FL3+A6+FL3

シール

姿図参照

複合皮膜標準色

２４０／Ｔ１

ＭＴＧ７０Ｒ　ＡＬＣ

AW 16 数量 1

クレセント（１００）

クレセント（６０）

戸車

ドレンカット

先付けビート

取付

場所

１Ｆ　印刷室

金具

品質確認

水密 強度 安全性 施工性

照査

水切別送一本物

(29)

(29)

A

分解

(18)

FIX

AL断熱パネル t=14

（両面AL2.0t+ウレタンボードt=10）

AL2.0t 現場発泡ウレタンt=25（建築工事）

既設FL+950

AL2.0t 現場発泡ウレタンt=25（建築工事）

既設FL

既設FL+50

既設FL+100

既存枠

AL2.0t 現場発泡ウレタンt=25（建築工事）

既設FL+950

AL断熱パネル　t=14

（両面AL2.0t+ウレタンボードt=10）

AL2.0t 現場発泡ウレタンt=25（建築工事）

既設FL

既設FL+50

既設FL+100

サ
ッ
シ
芯

既存枠

現地シール

サ
ッ
シ
芯

内　

部

内　

部

外　

部

外　

部

現地シール

(18)

(29)

B

FIX

FIX

先付けビート

AL2.0t

既設FL-190

既設FL

１１６

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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令和３
碇ヶ関中学校大規模改修工事

３
ＡＷ１６詳細図（２）

ＡＷ１６詳細図　　　　　S=1/2

1/2(A1判)　1/4(A3判)

内　部

１段目横断面図

２段目横断面図

外　部

内　部

外　部

既存枠 既存枠

サッシ芯サッシ芯

サッシ芯

既存枠

現場発泡ウレタンt=25（建築工事）

AL2.0t

既存枠

１１７

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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令和３
碇ヶ関中学校大規模改修工事

３
ＡＷ１７詳細図

ＡＷ１７詳細図　　　　　S=1/2、1/30

1/2、30(A1判)
1/4、60(A3判)

窓番

ｼﾘｰｽﾞ

色仕上

間口

ｶﾞﾗｽ押え

ガラス

備考
カバー工法

FL3+A6+FL3

シール

姿図参照

複合皮膜標準色

２４０／Ｔ１

ＭＴＧ７０Ｒ　ＡＬＣ

AW 17 数量 1

１Ｆ　職員更衣室（女）

先付けビート

クレセント（６０）

戸車

ドレンカット

１Ｆ　職員更衣室（男）
取付

場所

金具

品質確認

水密 強度 安全性 施工性

照査

水切別送一本物

外　部

内　部

外　部

内　部

(29)

A

(29)

A

分解

(29)

A

(29)

A

(18)(18)

外　

部

内　

部

   
既設FL+100

既設FL

先付けビート

AL2.0t

FIX FIX

現地シール

既設FL+950

AL2.0t 現場発泡ウレタンt=25（建築工事）

既設FL

既設FL-***

既設FL+100

１段目横断面図
２段目横断面図

既存枠

AL2.0t 現場発泡ウレタンt=25（建築工事）

AL2.0t

既存水切SUS

既存枠

既設FL

既設FL+100

新設水切

既存水切

AL2.0t

現場発泡ウレタンt=25（建築工事）

サッシ芯

既存枠

サッシ芯

既存枠

サッシ芯

既存枠

サッシ芯

既存枠

１１８

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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スロープ

タテヨコD10@200

D13

接着系アンカーD10用

既設地中梁：CFG1

砕石地業　新設

モルタル下地、耐凍害性磁器質100角タイル（ノンスリップ）
土間コンクリート　t-150（21N／ｍｍ2、スランプ15）
砕石砕石　t-150　新設

手摺：SUS304　HL　φ38×1.5新設 手摺：SUS304　HL　φ38×1.5新設

手摺：SUS304　HL　φ38×1.5新設

既設モルタル仕上げ下地補修の上
防水形複層塗材Ｅ新設

斜線部：既設袖壁・地中梁CFG1撤去後、モルタル補修の上
防水形複層塗材Ｅ新設

▽設計ＧＬ

▽設計ＧＬ

コンクリート打放しの上、防水形複層塗材Ｅ新設

コンクリート打放しの上、防水形複層塗材Ｅ新設

折り畳み式タラップ：
溶融亜鉛メッキ　t-4.5【撤去】

屋外用防滑塩ビシートt2.5【撤去】

耐水合板ｔ5.5＋12【撤去】

45×60＠303【撤去】

90×90＠910(木材保護塗料塗)【撤去】

あと施工アンカー＠1,800【撤去】

屋外用防滑塩ビシートt2.5【撤去】

耐水合板ｔ5.5＋12【撤去】

45×60＠303【撤去】

90×90＠910(木材保護塗料塗)【撤去】

あと施工アンカー＠1,800【撤去】

ゴム製カーストッパー130×150【撤去】

袖壁・地中梁CFG1撤去跡はモルタル補修

アスファルト混合物ｔ50【撤去】

プライムコートPK-3【撤去】

再生砕石RC0～40　ｔ150【撤去】

コンクリート立上り袖壁【撤去(JX7・JX8通り)

地中梁CFG1コンクリート【撤去(JX7・JX8通り)
CFG1　370×930

▽設計ＧＬ

D13

D10@200

D10

接着系アンカーD10用

D13

タテヨコD10@200

2-D10

D10@200

D13

砕石地業　新設

コンクリート立上り新設(JX6通り)

手摺：SUS304　HL　φ38×1.5

手摺：SUS304　HL　φ38×1.5

コンクリート立上り新設(JY1通りのJX6～JX7間)

コンクリート打放しの上
防水形複層塗材Ｅ新設

土間コンクリート金ゴテ　t-120
（21N／ｍｍ2、スランプ15）
（溶接金網　φ6×100×100）
再生砕石　t-150

▽設計ＧＬ

職員室

風除室

昇降口職員玄関

風除室

コンテナ配送用木床組【撤去】

引分戸部分折り畳み式タラップ【撤去】

コンテナ配送用木床組【撤去】

引分戸部分折り畳み式タラップ【撤去】

コンテナ配送用木床組【撤去】

アスファルト舗装【撤去】

ゴム製カーストッパー130×150　L=2.0ｍ【撤去】

コンクリート立上り新設

ポーチ

コンクリート階段【撤去】

ポーチ

ポーチ風除室

ポーチホール

【改修後】スロープ　断面詳細図　1/50

【改修前】スロープ　断面詳細図　1/30

【改修後】スロープ　断面詳細図　1/30

【改修前】ポーチ平面図　　1/100

重量用丁番×2

溶融亜鉛メッキ縞鋼板ｔ4.5

新設床にビス止め

簡易取手φ13(両面使い)

折り畳み式タラップ　詳細図　1/30

工
藤

工
藤

Ａ

３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３1/30、1/50、1/100(A1判)　
1/60、1/100、1/200(A3判)

スロープ　詳細図 Ｓ＝1：30、１：50、　1:100

斜線部：
土間コンクリート金ゴテ　t-120（21N／ｍｍ2、スランプ15）
（溶接金網　φ6×100×100）
再生砕石　t-150

雑詳細図（１）

１１９

Y2 Y1

JY1

JX5 JX6 JX7 JX8

JX4 JX5 JX6 JX7 JX8

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

屋上防水　詳細参考図

1/20(A1判)　1/40(A3判)
雑詳細図（２）

１２０

屋根防水　詳細参考図

Ｓ＝1：20システムキッチン詳細図 （校長室）

●取付・設置に際し、各製品の取付・設置説明書や図面の機能図を必ずお読み下さい。

●壁面仕上材（キッチンパネル・タイルなど）の貼付下端位置が変わります。 ［機能図参照］

【 ご注意 】

４０シンク

ＳＵＳ一体キャビ MWF2P10SABWB3AL

S

SFWL420SYXNJG2N

HTHSET1NN

MEQ060X090DWB3/

引出しなし・コンロなし・点検口無

水栓穴あり・左勝手

ノルマーレＳ・エコハンドル・寒冷地用

品     名 品     番 数

1

1

1

1

1

備     考

1

2

3

4

5

Ｐ３４／シングルレバー水栓

直管配管排水セット

エンドパネル・キッチン用

排水円板（小）付

Ｄ６００・フロアキャビネット用

●記載のキャビネット寸法は扉前面までの呼び寸法です。キャビネット本体の寸法・扉厚み等は商品ガイド等でご確認ください。

（実際の扉の厚みは商品ガイド等でご確認ください。）

カーテン・ブラインド　一覧表

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

図書室

コミュニティルーム

校長室

職員室

職員室

印刷室

保健室

保健室

特別支援教室

特別支援教室

特別支援教室

進路相談室

会議室兼視聴覚室

教具庫

普通教室1A

普通教室2A

普通教室3A

生徒会室

技術室

技術室

技術準備室

調理室

調理室

被服調理準備室

3ヶ所

1ヶ所

2ヶ所

4ヶ所

1ヶ所

1ヶ所

1ヶ所

1ヶ所

1ヶ所

1ヶ所

1ヶ所

1ヶ所

3ヶ所

1ヶ所

2ヶ所

2ヶ所

2ヶ所

2ヶ所

3ヶ所

1ヶ所

1ヶ所

2ヶ所

1ヶ所

1ヶ所

No. 室　　名 数　量

被服室

被服室

理科準備室

理科室

美術準備室

1ヶ所

2ヶ所

1ヶ所

3ヶ所

1ヶ所

25 被服調理準備室 1ヶ所

26

28

29

30

27

美術室

美術室

音楽準備室

音楽準備室

音楽室

2ヶ所

1ヶ所

1ヶ所

1ヶ所

3ヶ所

31

32

33

34

35

3800×2200

（Ｗ×Ｈ）

寸　　法

3800×2200

3800×2200

3800×2200

2750×2500

3800×2200

3800×2200

1900×2900

1900×2200

1900×2900

1900×2200

3800×2200

3800×2200

3800×2200

3800×2200

3800×2200

3800×2200

3800×2200

3800×2200

1900×2200

1900×2200

3800×2200

1900×2200

1900×2200

1900×2900

1900×2200

3800×2200

3800×2200

3800×2200

3800×2200

3800×2200

1900×2200

1900×2200

3800×2200

3800×2200

仕　　様 No. 室　　名 数　量

コンピュータ室

多目的スペース

会議室兼視聴覚室

会議室兼視聴覚室

会議室兼視聴覚室

会議室兼視聴覚室

3ヶ所

4ヶ所

3ヶ所

2ヶ所

理科準備室

理科室

理科室

理科室

会議室兼視聴覚室

1ヶ所

2ヶ所

1ヶ所

1ヶ所

3ヶ所

2ヶ所

2ヶ所

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

保健室

被服室

2ヶ所

1ヶ所

47

48

No. 室　　名 数　量

放送室

職員更衣室

No. 室　　名

49

50

2台

2台

数　量

（Ｗ×Ｈ）

寸　　法

3800×2200

3800×2250

2300×2200

2300×2200

3900×1200

3800×2200

1900×1200

1100×1200

3800×2200

2300×2200

3900×1200

4400×2200

3000×2000

（Ｗ×Ｈ）

寸　　法

（Ｗ×Ｈ）

寸　　法

1720×2000

1590×1900

仕　　様

仕　　様

仕　　様

■カーテン～スミノエ　カペラⅢ　同等品

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

片左　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

片右　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

片左　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

片右　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

片右　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

片左　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

片右　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

片左　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

片右　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

片左　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

片右　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

片左　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

■カーテン～スミノエ　ECOソラリス　同等品

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

片右　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

片右　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

■カーテン～スミノエ　TFPホスピタルカーテンⅣ(P)　同等品

片左　ひだ無　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　ひだ無　天付け　タッセル・防炎ラベル付

■ブラインド～ニチベイ　ユニコンモア25　同等品

ギヤ式　スラット幅25mm　色:ベーシック・遮熱ベーシック

ギヤ式　スラット幅25mm　色:ベーシック・遮熱ベーシック

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

2

2

3

1

笠木再取付け

9.超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t= 4 . 0ｍｍ

10 .アクリル系シリコン系トップコート0. 2 5㎏／㎡( 2回で規定量）

8.超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t= 4 . 0ｍｍ

5.補強用端部テープ

5.補強用端部テープ

4.アルミコーナーキャント材　３０×４０×３０

2.ウレタン系プライマー塗布　0.2 k g /㎡

立上り樹脂モルタル補修 3.ガラスクロス補強改質アスファルトシートｔ＝1. 3ｍｍ

1.高圧水洗浄
下地樹脂モルタル補修

伸縮目地撤去及びモルタル充填

7.シート固定専用アンカー

6.ジョイント専用テープ

参考防水工程

平　　　場

1.高圧水洗浄

（ランスロックシート同等品）

３．通気緩衝用シートジョイントテープ処理

及び固定専用アンカー固定

４．超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水材吹付　ｔ４．０ｍｍ

５．アクリルシリコン系トップコート塗布　０．２５ｋｇ/㎡

（２回で塗規定量）

２.通気緩衝用改質アスファルトシート　ｔ１．３ｍｍ

立　上　り

1.高圧水洗浄

３．アルミコーナーキャント材補強用テープ処理

（ＦＪテープ同等品）

（ランスロックキャント ３０×４０×３０　同等品）

２.アルミコーナーキャント材設置

２.ウレタン系プライマー塗布　０．２ｋｇ/㎡

４．超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水材吹付　ｔ４．０ｍｍ

５．アクリルシリコン系トップコート塗布　０．２５ｋｇ/㎡

（２回で塗規定量）

2 .金 属専 用プ ライ マー0 . 1 5 k g /㎡
（プライマーPW - F）

1.高圧水洗浄

3.ウレタン系シール処理

3.ウレタン系シール処理

3.ウレタン系シール処理

3.ウレタン系シール処理

3.ウレタン系シール処理

6.超速硬化ウレタン防水材スプレー 平場ｔ４．０ｍｍ（ＧＥＴ－１０００）

（圧縮空気混入低比重　比重０．５）

3.ウレタン系シール処理

7.アクリルウレタン系トップコート 0 . 2 k g/㎡

（エクセルトップ）



285 排気ダクト径150

650 （フード用） ※注1

15300 750750

1815 製品寸法

470 ガス一次配管位置

1260 給湯・給水位置（水栓金具）
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

システムキッチン詳細図 （職員室） Ｓ＝1：20

1/20(A1判)　1/40(A3判)

●レンジフード電源プラグ仕様：３芯電源プラグ

●取付・設置に際し、各製品の取付・設置説明書や図面の機能図を必ずお読み下さい。

●電気・ガス・給排水・換気等設備工事別途

●記載のキャビネット寸法は扉前面までの呼び寸法です。キャビネット本体の寸法・扉厚み等は商品ガイド等でご確認ください。

●壁面仕上材（キッチンパネル・タイルなど）の貼付下端位置が変わります。 ［機能図参照］

10

ＳＵＳ一体キャビ

Ｖ７３／２口ガスコンロ

Ａ７２／ＮＢＨシロッコファン

MWF1T18CABWB3AR

MEQ060X090DWB3/

MWWBC030ABWB3/R

MWWAW075ABWB3/N

MEQ038X070CWB3/

ベーシック・Ｗ４５０グリルレス・点検口無

ノルマーレＳ・エコハンドル・寒冷地用

水栓穴あり・左勝手・まな板スタンドなし

品     名 品     番 数

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

備     考

1

2

3

5

6

7

8

4

9

11

ラウンド６８シンク

Ｐ３４／シングルレバー水栓

直管配管排水セット

エンドパネル・キッチン用

吊戸棚Ｈ７０・側面不燃

吊戸棚Ｈ７０

エンドパネル・キッチン用

水切棚

P1420A0LHNNX

C

SFWL420SYXNJG2N

HTHSET1NN

NBH7397SIN

NSR901

４５０トップ・グリルレス

排水円板（小）付

Ｄ６００・フロアキャビネット用

Ｗ７５０・Ｈ７００・シルバー・３芯

開き扉

開き扉

吊戸棚Ｈ７００／６００共用

１段

【 ご注意 】

（実際の扉の厚みは商品ガイド等でご確認ください。）

注1） 125V・15A 2極接地極付アースターミナル付コンセント 【専用】

Ｓ＝1：20

●レンジフード電源プラグ仕様：３芯電源プラグ

●取付・設置に際し、各製品の取付・設置説明書や図面の機能図を必ずお読み下さい。

●電気・ガス・給排水・換気等設備工事別途

●記載のキャビネット寸法は扉前面までの呼び寸法です。キャビネット本体の寸法・扉厚み等は商品ガイド等でご確認ください。

●壁面仕上材（キッチンパネル・タイルなど）の貼付下端位置が変わります。 ［機能図参照］

10

ＳＵＳ一体キャビ

Ｖ７３／２口ガスコンロ

Ａ７２／ＮＢＨシロッコファン

MWF1T18CABWB3AR

MEQ060X090DWB3/

MWWBC030ABWB3/R

MWWAW075ABWB3/N

MEQ038X070CWB3/

ベーシック・Ｗ４５０グリルレス・点検口無

ノルマーレＳ・エコハンドル・寒冷地用

水栓穴あり・左勝手・まな板スタンドなし

品     名 品     番 数

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

備     考

1

2

3

5

6

7

8

4

9

11

ラウンド６８シンク

Ｐ３４／シングルレバー水栓

直管配管排水セット

エンドパネル・キッチン用

吊戸棚Ｈ７０・側面不燃

吊戸棚Ｈ７０

エンドパネル・キッチン用

水切棚

P1420A0LHNNX

C

SFWL420SYXNJG2N

HTHSET1NN

NBH7397SIN

NSR901

４５０トップ・グリルレス

排水円板（小）付

Ｄ６００・フロアキャビネット用

Ｗ７５０・Ｈ７００・シルバー・３芯

開き扉

開き扉

吊戸棚Ｈ７００／６００共用

１段

【 ご注意 】

（実際の扉の厚みは商品ガイド等でご確認ください。）

注1） 125V・15A 2極接地極付アースターミナル付コンセント 【専用】

Ｓ＝1：20

●レンジフード電源プラグ仕様：３芯電源プラグ

●取付・設置に際し、各製品の取付・設置説明書や図面の機能図を必ずお読み下さい。

●電気・ガス・給排水・換気等設備工事別途

●記載のキャビネット寸法は扉前面までの呼び寸法です。キャビネット本体の寸法・扉厚み等は商品ガイド等でご確認ください。

●壁面仕上材（キッチンパネル・タイルなど）の貼付下端位置が変わります。 ［機能図参照］

10

ＳＵＳ一体キャビ

Ｖ７３／２口ガスコンロ

Ａ７２／ＮＢＨシロッコファン

MWF1T18CABWB3AR

MEQ060X090DWB3/

MWWBC030ABWB3/R

MWWAW075ABWB3/N

MEQ038X070CWB3/

ベーシック・Ｗ４５０グリルレス・点検口無

ノルマーレＳ・エコハンドル・寒冷地用

水栓穴あり・左勝手・まな板スタンドなし

品     名 品     番 数

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

備     考

1

2

3

5

6

7

8

4

9

11

ラウンド６８シンク

Ｐ３４／シングルレバー水栓

直管配管排水セット

エンドパネル・キッチン用

吊戸棚Ｈ７０・側面不燃

吊戸棚Ｈ７０

エンドパネル・キッチン用

水切棚

P1420A0LHNNX

C

SFWL420SYXNJG2N

HTHSET1NN

NBH7397SIN

NSR901

４５０トップ・グリルレス

排水円板（小）付

Ｄ６００・フロアキャビネット用

Ｗ７５０・Ｈ７００・シルバー・３芯

開き扉

開き扉

吊戸棚Ｈ７００／６００共用

１段

【 ご注意 】

（実際の扉の厚みは商品ガイド等でご確認ください。）

注1） 125V・15A 2極接地極付アースターミナル付コンセント 【専用】

システムキッチン詳細図 （保健室）システムキッチン詳細図 （湯沸室）

2

雑詳細図（３）

１２１

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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2
50

275

25025

250

2
50

3 3

18

25

400

1
,6

70

8
0

270

25020

8
0

265

12 12

4
0

工
藤

工
藤

Ａ

令和３ ３

１.室名表示Ａ（突出しタイプ）

アクリル板 5ｔ
インクジェットシート仕上

３.壁面プレートサイン

アルミ複合板 3ｔ
インクジェットシート仕上

ミラマット 3ｔ/シーリング接着

放送室

押入

湯沸室

ブロア室

職員室

倉庫

校長室

オイル
タンク

ポンプ室

プ
ロ
パ
ン
庫

倉庫

職
員
更
衣
室

（男）

職
員
更
衣
室

（女）

倉庫
前室

物入

踏込

踏込

廊下（１）

廊下（２）

PS PS

コミュニティルーム

階段Ａ 階段Ｂ

職
員
便
所

（男）

職
員
便
所

（女）
機械室

倉庫

資料室

ホール

印刷室

押
入

押
入

休憩室

保健室 特別支援教室

図書室

新設サイン位置図

アクリル板 5ｔ

１階　新設サイン位置図　1/100

２.室名表示Ｂ（平付けタイプ）

アルミ複合板3ｔ/インクジェットシート仕上

1/5、10、100(A1判)
1/10、20、200(A3判)

撤去　サイン詳細図 新設　サイン詳細図

アルミ型材
ケース：ポリカーボネート成型品
表示基板：樹脂板 t-1

アルミ型材
ケース：ＰＥＴ樹脂
表示基板：樹脂板 t-1

４.室名シートサイン

室名シートサイン

室名表示Ａ（突出しタイプ）

室名表示Ｂ（平付けタイプ）

壁面プレートサイン

１階： 9箇所
２階：10箇所
３階：11箇所

１階： 5箇所 １階： 4箇所
２階： 5箇所
３階： 6箇所

１階：10箇所
２階： 6箇所
３階： 3箇所

サイン詳細図（１）平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

１.突出しタイプ　32箇所

２.平付けタイプ　13箇所

１２２

H40/カッティングシート文字（グレー）

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



工
藤

工
藤

Ａ

令和３ ３

コンピューター室

盤室

オイル
タンク室

用具庫

教具室

進路相談室

生徒会室会議室兼視聴覚室

PS PS

普通教室
１Ａ

普通教室
２Ａ

普通教室
３Ａ

美術準備室 音楽準備室

被服調理準備室 技術準備室

倉庫

被服室

理科室 美術室 音楽室

盤室

倉庫

階段Ａ 階段Ｂ

生徒便所
(女)

生徒便所
(男)

戸別
タンク室

水飲み

多目的スペース

階段Ｂ階段Ａ

調理室
技術室

理科準備室

新設サイン位置図

２階　新設サイン位置図　1/100

３階　新設サイン位置図　1/100

1/100(A1判)　1/200(A3判)

室名表示Ａ（突出しタイプ）

室名シートサイン

壁面プレートサイン

サイン詳細図（２）平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

１２３

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



4
0

工
藤

工
藤

Ａ

令和３ ３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

１２４

サイン詳細図（３）

１.室名表示Ａ　※普通教室（突出しタイプ）30箇所

２.室名表示Ｂ　（平付けタイプ）5箇所 ３.壁面プレートサイン　15箇所

アルミ複合板3ｔ/インクジェットシート仕上

４.室名シートサイン　19箇所

[1F]

×１

[1F]

×１

[1F]

×１

[1F]

[1F]

物　入 倉　庫

資料室 オイルタンク
ポンプ室 ×１

倉庫前室 ×１

５.校内案内板　※要検討

1/5(A1判)　1/10(A3判)

H40/カッティングシート文字（グレー）

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



小学校 中学校(改修部分)

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

中学校
(既存渡り廊下)

中学校(改修部分)

小学校 中学校(改修部分)

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

中学校(改修部分)
中学校

(既存渡り廊下)

工
藤

工
藤

Ａ

令和３ ３1/30(A1判)　1/60(A3判)

放送室休憩室

押入

湯沸室

押
入

押
入

プ
ロ
パ
ン
庫

倉庫

物入

資料室

踏込

ポーチ

コンピューター室

盤室

用具庫

倉庫
進路相談室

生徒会室会議室兼視聴覚室
普通教室

１Ａ
普通教室

２Ａ
普通教室

３Ａ

廊下（１）

印刷室職員室

倉庫

階段Ａ

倉庫
前室 オイル

タンク
ポンプ室

校長室

PS PS

踏込

廊下（２）

職
員
更
衣
室

（男）

職
員
更
衣
室

（女）

職員
便所

（女）

職員
便所

（男）

ホール

階段Ｂ

倉庫
ブロア室

機械室

階段Ａ

オイル
タンク室

PS PS

生徒便所
(男)

生徒便所
(女)

階段Ｂ

保健室

【改修後】２階　黒板キープラン　1/150

【改修後】１階　黒板キープラン　1/150

黒板キープラン（１）

スロープ

コミュニティ
ルーム 図書室

特別支援教室

多目的スペース

教具室

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

１２５

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

W
B1

B
B1

W
B1

W
B2

B
B1

B
B1

B
B1

B
B1



小学校 中学校(改修部分)

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

中学校
(既存渡り廊下)

中学校(改修部分)

工
藤

工
藤

Ａ

令和３ ３1/150(A1判)　1/300(A3判)

倉庫

理科室 美術室

技術
準備室

階段Ｂ階段Ａ

盤室

戸別
タンク室

水飲み
調理室被服調理

準備室

理科準備室 美術準備室 音楽室音楽準備室

技術室

被服室

【改修後】３階　黒板キープラン　1/150

黒板キープラン（２）平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

１２６

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

W
B3W
B3

W
B3
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00

工
藤

工
藤

Ａ

令和３ ３1/4、40(A1判)
1/8、80(A3判)平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

ＷＢ１：[既存半曲面黒板]二層張替(低反射)ﾅﾉﾎﾜｲﾄ白板 ＷＢ２：[既存引分黒板]可動部交換(低反射)ﾅﾉﾎﾜｲﾄ白板・固定部はめ込(低反射)ﾅﾉﾎﾜｲﾄ白板 ＷＢ３：[既存上下黒板]板面交換(低反射)ﾅﾉﾎﾜｲﾄ白板

ＢＢ１：[既存半曲面黒板]二層張替(映写兼用)暗線入ﾎｰﾛｰ黒板

S=1:4,1:40 S=1:4,1:40 S=1:4,1:40

S=1:4,1:40

ホワイトボード(白板)　特記事項

１．製  作：黒板ＪＩＳ規格[ＪＩＳ Ｓ ６００７]認定工場とする.

２．表面材：黒板・ホワイトボードは焼付鋼板を使用し板面色については見本を提出の上決定とする.

３．粉　受：黒板消し・ホワイトボード用ラーフルが横に寝かせた状態(有効巾約80mm)で置けるものとする.

４．取　付：取付壁・下地別に施工図を作成し承認を受けて施工とする.

５．その他：環境配慮のため製作は[ＩＳＯ１４００１]取得企業とする.

　　　　　：製作にあたり事前に製品の品質証明書および材料と接着の安全データシートを提出し承認を受けるものとする.

　　　　　：品質確保のため製作は[ＩＳＯ　９００１]取得企業とする.

階 室名 寸法 WxH 数量 備考

3600x1200図書室 1 右半曲1

2 1 左半曲会議室兼視聴覚室 3600x1200

階 室名

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室2

寸法 WxH

2500x1600

1250x1600

数量

1

2 固定

可動

備考 室名 数量 備考

五線入

階 寸法 WxH

3600x1800音楽室3 1

3600x1800調理室3 1

3600x1800美術室3 1

階 室名 数量 備考寸法 WxH

1 1 左半曲特別支援教室 3600x1200

2 普通教室1～3A 3600x1200 左半曲

2 1 左半曲生徒会室 3600x1200

【コーナー】

既存曲面黒板

【コーナー】

【コーナー】

黒板芯

黒板芯

既存半曲面黒板

※右半曲:本図反転

二層張替白板
はめ込白板

固定部

可動部交換白板

固定部
はめ込白板

可動部 後部ｽｸﾘｰﾝ

既存アルミ枠

新規前面

既存上下黒板

新規後面

既存アルミ枠

板面交換白板

新規後面

新規前面

既存アルミ枠

新規後面

既存アルミ枠

新規前面

既存半曲面黒板

二層張替黒板

既存曲面黒板

新規（板面）二層張替

白板鋼板＋合板裏打
新規アルミ押縁

既存アルミ枠

新規 樹脂角パーツ

新規アルミ押縁

新規アルミ押縁

新規（板面）二層張替

白板鋼板＋合板裏打

新規（板面）はめ込

白板鋼板+下地

新規（板面）交換

白板鋼板+合板ﾌﾗｯｼｭ

新規アルミ押縁

新規 樹脂角パーツ 新規（板面）交換

白板鋼板+合板ﾌﾗｯｼｭ

新規（板面）交換

白板鋼板+合板ﾌﾗｯｼｭ

新規（板面）交換

白板鋼板+合板ﾌﾗｯｼｭ

新規（板面）二層張替

黒板鋼板＋合板裏打
新規アルミ押縁

既存アルミ枠

新規アルミ押縁

新規 樹脂角パーツ

新規アルミ押縁

新規（板面）二層張替

黒板鋼板＋合板裏打

黒板詳細図

3

１２７

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



小学校 中学校(改修部分)

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

中学校
(既存渡り廊下)

中学校(改修部分)

小学校 中学校(改修部分)

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

中学校(改修部分)
中学校

(既存渡り廊下)

工
藤

工
藤

Ａ

令和３ ３1/150(A1判)　1/300(A3判)

【改修後】１階　家具キープラン　1/150

【改修後】２階　家具キープラン　1/150

家具キープラン（１）

放送室休憩室

押入

湯沸室

押
入

押
入

プ
ロ
パ
ン
庫

倉庫

物入

資料室

踏込

ポーチ

多目的スペース
コンピューター室

盤室

用具庫

教具室

倉庫
進路相談室

生徒会室会議室兼視聴覚室
普通教室

１Ａ
普通教室

２Ａ
普通教室

３Ａ

廊下（１）

コミュニティ
ルーム

印刷室職員室

倉庫

階段Ａ

倉庫
前室 オイル

タンク
ポンプ室

校長室

PS PS

踏込

廊下（２）

職
員
更
衣
室

（男）

職
員
更
衣
室

（女）

職員
便所

（女）

職員
便所

（男）

ホール

階段Ｂ

倉庫

図書室

ブロア室

機械室

階段Ａ

オイル
タンク室

PS PS

生徒便所
(男)

生徒便所
(女)

階段Ｂ

保健室 特別支援教室

スロープ

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

１２８

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

OM-1

OM-2

K-14B

K-1

K-3

K-14A

K-14A

K-14B

K-7

K-6

K-5

K-1

K-14E

K-14F

K-14C

K-14D

K-2B K-2A

K-8A

K-8B

K-4B

K-1

K-1

SK-2

K-14A

SK-1
K-8A'

K-9C

K-1 K-1

K-9B

K-1

K-9A

K-1

K-9D

K-1

K-1

K-14H

K-14G K-14G

K-4A K-4B K-4B K-4B K-4B

K-1

K-8A



小学校 中学校(改修部分)

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

中学校
(既存渡り廊下)

中学校(改修部分)

工
藤

工
藤

Ａ

令和３ ３1/150(A1判)　1/300(A3判)
家具キープラン（２）

【改修後】３階　家具キープラン　1/150

倉庫

理科室 美術室

技術
準備室

階段Ｂ階段Ａ

盤室

戸別
タンク室

水飲み
調理室被服調理

準備室

理科準備室 美術準備室 音楽室音楽準備室

技術室

被服室

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

１２９

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

OM-1

OM-33

生徒用技術机教師用技術机D-5D-4D-7 D-6

K-13

OM-26 OM-1 生徒用美術机D-3

K-10 D-1 D-2 K-11 K-12 K-1

K-14B
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0
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0
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1
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0
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00

500

3
65

2
0
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10
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0

3
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00
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W1
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2
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2
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3
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3
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工
藤

工
藤

Ａ

令和３ ３
家具リスト（１）

1/30(A1判)　1/60(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

１３０

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

1 2 3 4 5 6 7 8 9

R1
0

R10

(600)

(1,360) ※( )内 K-4A

(
1,

8
60

)

(600)

ＡＢＳ樹脂　３ｍｍ貼

２０ｍｍ厚

エコクリアボード　ミリエッジ貼

エコクリアボード　ミリエッジ貼

エコクリアボード　ラウンドエッジ貼

エコクリアボード　ラウンドエッジ貼

ＡＢＳ樹脂　１ｍｍ貼

樹脂成型品

※特記以外は上記の仕様とする事

強化ガラス　４㎜

ダンパー付スライド丁番

ステンレス鋼製 空気孔付き埋込取手　(UTA-105型 程度)

アルミフラッターレール

樹脂成型品

ポリ合板フラッシュ　20mm厚、25㎜厚(W600以上)

ポリ化粧合板　４ｍｍ厚

メラミン化粧板貼り

ミリエッジ

エコクリアボード

ラウンドエッジ

引違戸　下

引違戸　上

可動棚

ガラス戸

メクラ戸

ガラス戸

メクラ戸

※　中段・上段の開き扉は耐震ラッチ付きとする

※　仕様材料は全てＦ☆☆☆☆に適合する事。

※　制作にあたり、事前に製品の品質証明書及び材料と接着剤の安全データシートを提出し、素材と金物の承認を受ける事。

※　品質確保の為、制作は ＩＳＯ ９００１ 取得工場とする事。

※　品質保証の為、家具保証協会に加入している企業により製作する事。

※　特記無き限り、洗面カウンターの排水設備は、洗面器以下を設備工事(別途)とする事。

※　特記無き限り、流し台の排水設備は、トラップ以下工事を設備工事(別途)とする事。

※　金物は見本品提出の上、設計者の承認を受ける事。

※　施工図を作成の上、設計者の承認を受ける事。

共通仕様

ガラス

ガラス押縁

上・下レール

丁　番

取　手

巾　木

背　板

棚　板

引違戸

扉

木　口

本　体

木口詳細

木口　ﾐﾘｴｯｼﾞ t1貼

木口　ﾗｳﾝﾄﾞｴｯｼﾞ 3t貼

K-1 掃除具入れ 600× D ×1,910 12台

台　数

1　台

1　台

1　台

1　台

1　台

1　台

1　台

3　台

1　台

1　台

D 寸 法

600

500

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

特別支援教室

印刷室

職員室

部　屋　名

美術室

多目的スペース

コンピューター室

生徒会室

普通教室(1A)(2A)(3A)

会議室兼視聴覚室

コミュニティルーム

階

1　階

2　階

3　階

SUSパイプ

25φ　Sｶﾝ　5ｹ付

雑巾掛け　3ヶ所

ステンレス棒　9.5φ

水受皿　SUS t=0.8 加工

K-2A

K-2B 戸棚

戸棚 2,800×400×840

1,020×400×840 1階　職員室

1階　職員室 2台

1台

K-2A K-2B

K-3 作業台+吊戸棚 6,440×450/500×2,550 1階　印刷室 1台

幕板(家具工事)
ﾎﾟﾘ化粧合板貼

ﾀﾓ集成材ｔ30 UC塗装

K-4 教師用戸棚 W ×450×2,100 6台

3　台

1　台

1　台

1　台

台　数W 寸 法

1,360

1,665

1,665

〃生徒会室

会議室兼視聴覚室

特別支援教室

部　屋　名

普通教室(1A)(2A)(3A)

階

1　階

2　階

家具番号

K-4B

K-4B

K-4A

K-4B

シリンダー錠

シリンダー錠

ネームプレート付

K-5 生徒用ロッカー 2,000×450×890 1階　特別支援教室 1台 K-6 作業台 2,600×450×890 1階 特別支援教室 1台

K-7 流し台 1,200×600×750/1,100 1階 特別支援教室 1台

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板:SUS304 ｔ1.0加工

ｼﾝｸ・立上り:SUS304 t=1.0加工

排水トラップ・水栓

(設備工事)

K-8 収納棚 1,800× D × H 7台

台　数

1　台

3　台

1　台

2　台

H 寸 法

1,910

1,860

1,910

〃

D 寸 法

500

600

500

〃

部　屋　名

コミュニティルーム

職員室

〃

会議室兼視聴覚室

階

1　階

2　階

家具番号

K-8A

K-8B

K-8A

K-8A’

シリンダー錠

シリンダー錠

ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ×2ヶ

PULS:CN50

K-9 生徒用ロッカー W ×450×1,270 4台

台　数

1　台

1　台

1　台

1　台

5,430

5,130

5,080

W1W

5,980

6,030

6,330 1,810

1,710

1,693

W2

5,800 4,900 1,633

部　屋　名

普通教室(2A)

生徒会室

普通教室(3A)

普通教室(1A)

2　階

階家具番号

K-9A

K-9B

K-9C

K-9D

ネームプレート付

ABS樹脂製空気孔φ30×4ヶ所

幕板:SUS304ｔ0.4貼
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D
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Ａ

令和３ ３1/30(A1判)　1/60(A3判)
家具リスト（２）平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

１３１

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

R1
0

R10

R1
0

R10

R1
0

R10

K-10 流し台 1,200×600×750/1,100 3階 理科準備室 1台

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板:SUS304 ｔ1.0加工

ｼﾝｸ・立上り:SUS304 t=1.0加工

排水トラップ・水栓

(設備工事)

幕板:SUS304ｔ0.4貼

K-11 流し台 3,030×600×750/1,100 3階 理科室 1台

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板:
SUS304 ｔ1.0加工

ｼﾝｸ・立上り:

SUS304 t=1.0加工

排水トラップ・水栓
(設備工事)

K-12 流し台 4,200×360/600×750/890 3階 美術室 1台 K-13 流し台 1,800×700×750/890 3階　水飲み 1台

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板:
SUS304 ｔ1.0加工

ｼﾝｸ・立上り:

SUS304 t=1.0加工

排水トラップ・水栓
(設備工事)

幕板:SUS304ｔ0.4貼

K-14 ライニング W ×120×ｔ19 13ヶ所

家具番号

K-14A

K-14B

K-14C

K-14D

K-14E

K-14G

K-14F

K-14H

階

1　階

2　階

職員室・湯沸室・保健室

職員室便所(女)

職員室便所(女)

職員室便所(男)

職員室便所(男)

生徒便所(男)・(女)

生徒便所(男)

職員室・保健室・3階 調理室

部　屋　名 W

900

1,200

1,800

750

2,255

1,830

1,180

4,735

D

120

220

〃

〃

〃

120

〃

〃

台　数

3 ヶ所

3 ヶ所

1 ヶ所

1 ヶ所

1 ヶ所

1 ヶ所

1 ヶ所

2 ヶ所

幕板:SUS304ｔ0.4貼

R1
0

R10

ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟ(設備工事)

幕板:SUS304ｔ0.4貼

点検ﾊﾟﾈﾙ(※巾木一体)

ﾎﾞｰﾙｷｬｯﾁ付

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板:
SUS304 ｔ1.0加工

ｼﾝｸ・立上り:

SUS304 t=1.0加工

排水トラップ・水栓
(設備工事)

ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟ(設備工事):

T9-S-50/長谷川鋳工

R9

天板:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ
(ｱｲｶ TPAﾀｲﾌﾟt19)

ｼｰﾙ(別途)



工
藤

工
藤

Ａ

令和３ ３
家具リスト（３）平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

1/30、50(A1判)
1/60、100(A3判)

１３２

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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3階　美術室　平面配置図　S=1/50（A1判）・S=1/100（A3判）

3階　理科室　平面配置図　S=1/50（A1判）・S=1/100（A3判） D-1 教師用実験台　[RKT-852R] 3,000×900×850

D-2 生徒用実験台　[RT-352R-24] 2,400×900×760

D-3 教師用美術机　[TKC-602] 1,800×900×800

生徒側

 甲板角4-R10  

BOX4角R20

陶器下面：
SUS430 t0.6

陶器部フタ
収納スペース 陶器部フタ

BOX4角R20

Ｂ図

Ａ図

教師側

正面図

Ａ図

背面図

脚4角R20

BOX4角R20 脚4角R20

SUS430 t0.6
陶器下面：

 甲板角4-R10  

BOX4角R20

陶器部フタ

通線孔φ25

生徒側

教師側

OPEN

OPEN

Ａ

Ａ

3階 理科室 1台

3階 理科室 4台

3階 美術室 1台

規      格

＊開口部木口：樹脂成型品

TOP；

ワンタッチ式スライド蝶番105°・掘込引手付

TOP；

SUS 430 t0.6

亜鉛メッキ鋼板 t0.8

亜鉛メッキ鋼板 t1.2

＊フタ受桟：樹脂製（四角棒）

物入：亜鉛メッキ鋼板 t0.8

F☆☆☆☆適合品、木口ラウンドエッジ t3.0

亜鉛メッキ鋼板 t0.8

SUS 430 t0.8

両面メラミン化粧パ－ティクルボ－ド t20

亜鉛メッキ鋼板 t1.2

亜鉛メッキ鋼板 t0.8,t1.2

サイド側BOX：4角R20

メラミン
木口； 中芯；

積層合板

取外式

樹脂成型品／角R10
木口；

積層合板
中芯；

取外式（ビス止）

ケミテクト

ケミテクト
ウラ；
BC貼

BC貼
ウラ；

材      質

前板：両面メラミン化粧パ－ティクルボ－ド t20
　　　F☆☆☆☆適合品、木口ラウンドエッジ t3.0

　　　サスペンションレール付 

φ40防振ゴムアジャスター

スチール部：メラミン静電焼付塗装仕上塗　　　　装

甲        板

台        枠

開        戸

床        板

設備　パネル

陶器部　フタ

Ｂ　 Ｏ　 Ｘ

抽        斗

棚        板

フサギパネル

陶 器  下 地

品        名

使  用  器  具

AC 15A 125V E付　2口

NS14BYT11-F　（PJ1/2）

　2口泡沫ノズル
TOTO SK-146V5

　　（接続口外径φ50）

卓上型2口(Rc1/2) ※別途品

光陽産業  G023Z-12P

1

1

1

1

※取付及び、給排水・ガス・電気接続工事は別途

  コンセント
電気

（LPG用）
ガス　コック

陶        器

化 学  水 栓

収納式

品        名

甲        板

陶器部　フタ

陶 器  下 地

Ｂ　 Ｏ　 Ｘ

継　フレーム

脚　フレーム

脚　パ ネ ル

フサギパネル

設備  パネル

棚        板

台        枠

塗        装

規      格 材      質

TOP； ウラ；木口； 中芯；
樹脂成型品／角R10 BC貼

＊開口部木口：樹脂成型品

木口； ウラ；中芯；

BC貼メラミン

SUS 430 t0.6

4角R20

亜鉛メッキ鋼板 t1.2

亜鉛メッキ鋼板 t0.8
取外し式、4角R20

亜鉛メッキ鋼板 t1.2

亜鉛メッキ鋼板 t0.8

取外し式（ビス止め）

亜鉛メッキ鋼板 t0.8,t1.2

TOP；

積層合板

積層合板

ケミテクト

ケミテクト

＊フタ受桟：樹脂製（四角棒）

亜鉛メッキ鋼板 t0.8,t1.2

亜鉛メッキ鋼板 t0.8,t1.2

亜鉛メッキ鋼板 t0.8,t1.2

φ40防振ゴムアジャスター

スチール部；メラミン静電焼付塗装仕上

使  用  器  具

NS14BYT11-F　（PJ1/2）
　2口泡沫ノズル

TOTO SK-146V5

　　（接続口外径φ50）

光陽産業  G023Z-12P

卓上型2口(Rc1/2) ※別途品

AC 15A 125V E付　2口

収納式　　　

化 学  水 栓

陶        器

ガス　コック

電気　　　　

  コンセント

※取付及び、給排水・ガス・電気接続工事は別途

1

1

1

2

（LPG用）

品        名

甲        板

脚  フレ－ム

甲   板   受

継　フレ－ム

アジャスタ－

塗        装

H  寸法表

収   納   部

収納BOX

受　フレーム

足掛フレーム

■ フレームカラー：ダークグレー/ホワイト いずれかの選択

規    格 材    質

t40×1800×900

STKR　 t1.6×50×50

STKMR  t1.6×26×50

防振ゴムアジャスタ－ φ60／非汚染性

スチール部：メラミン静電焼付塗装仕上

抽斗・開戸：（片面式）

又は、ランバーコア下地、ポリ化粧合板貼

両面メラミン化粧パ－ティクルボ－ド t20

L型鋼 t3.0×30×30

L型鋼  t3.0×40×40

STKMR  t1.6×25×40

STKMR t1.6×25×40

タモ集成材   UC仕上

800

■ アクセントカラー（斜線部）：STD 8色の中から選択

■ アクセントカラー（斜線部）：8色の中から選択

床板：
取外し式 取外し式

床板：

Ｂ
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令和３ ３1/30(A1判)　1/60(A3判)
家具リスト（４）平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

１３３

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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3階　調理室　平面配置図　S=1/50（A1判）・S=1/100（A3判）

3階　被服室　平面配置図　S=1/50（A1判）・S=1/100（A3判）

教師用調理台　[GKS-761-TK]D-4 2,400×900×850

D-5 生徒用調理台　[GS-608M-TK(特)] 2,000×900×800

D-6 教師用被服机　[MKS-7024RW] 2,400×900×800

D-7 生徒用被服机　[MS-GT209] 2,000×900×700

3階 調理室 1台

3階 調理室 4台

1台3階 被服室

3階 被服室 8台

Ａ図

フタ収納スペース

シンクフタ ガスコンロフタ

シンクフタ ガス台フタ

正面図

Ａ図

Ａ図

傾斜式掲示板
MAX60°

教師側

教師側

フタ収納スペース

BOX4角R20

Ａ

Ａ

Ａ

生徒側

背面図

D-7a ミシンワゴン　[MS-W64] 400×600×580

生徒側

3階 被服室 4台

■ アクセントカラー（斜線部）：8色の中から選択

■ アクセントカラー（斜線部）：8色の中から選択

排水 金具

※取付及び、給排水・ガス・電気接続工事は別途

1TK-1510W (PJ1/2)
収納式

ビルトイン

ビルトイン

本体用(AC1)

オーブン用(AC2)

混合 水栓

　ガスコンロ

　高速オーブン

電気コンセント

電気コンセント

TO-198LAS　(50A)
ゴミ収納器付防臭トラップ 

40A用アダプター：TO-609-3・603-2付

ノーリツ N3GN2RSQ1
　　　 （RC1/2メネジ）

　（接続）ガス：R1/2オネジ
ノーリツ NDR320CK

　　　　　電気：AC100V

AC 15A 125V E付　2口

アース端子付
AC 15A 125V　　(WN10314) 

1

1

1

2

1

使  用  器  具

品        名

甲        板

Ｂ　 Ｏ　 Ｘ

抽　　　　斗

      パネル

開        戸

設備　パネル

台        枠

床        板

シンクフタ

ガスコンロフタ

塗        装

コンセント

規      格 材      質

シンク：SUS 304 t1.0　深さ180㎜
TOP   ：SUS 430 t1.0　木口：長手方向上面R10

亜鉛メッキ鋼板 t0.8,t1.2

　　　木口Rエッジt3
前板：両面メラミン化粧パ－ティクルボ－ドt20

物入れ：亜鉛メッキ鋼板 t0.8
　　　　サスペンションレール付

両面メラミン化粧パ－ティクルボ－ドt20
F☆☆☆☆適合品、木口Rエッジt3

F☆☆☆☆適合品、木口Rエッジt3
両面メラミン化粧パ－ティクルボ－ドt20

ワンタッチ式スライド蝶番105°・掘込引手付

両面メラミン化粧パ－ティクルボ－ドt20
取外し式

F☆☆☆☆適合品、木口Rエッジt3

φ40防振ゴムアジャスター
亜鉛メッキ鋼板 t0.8,t1.2
取外し式
SUS 430 t0.8

SUS 430 t0.8 （2分割式）

SUS 430 t1.0

スチール部；メラミン静電焼付塗装

■ アクセントカラー（斜線部）：8色の中から選択

使  用  器  具

収納式
混合　水栓

排水 金具

ガステーブル

ガ   ス   栓
（LPG用）
本体用
電気コンセント

※取付及び、給排水・ガス・電気接続工事は別途

TK-1510W (PJ1/2)

TO-198LAS　(50A)
ゴミ収納器付防臭トラップ 

40A用アダプター：TO-609-3・603-2付

パロマ PA-29B
　　　（φ9.5ゴム管）

光陽産業 G013Z-12P ※別途品
(Rc1/2×φ9.5ホースエンド)  

AC 15A 125V E付　2口

1

1

1

1

2

材      質規      格品        名

甲        板

Ｂ　 Ｏ　 Ｘ

抽　　　　斗

コンセント
      パネル

開        戸

設備　パネル

フタ収納用
　　棚　　板

ス ノ コ　棚

台        枠

床        板

シンク  フタ

ガス台　フタ

塗        装

シンク：SUS 304 t1.0　深さ180㎜
TOP   ：SUS 430 t1.0　木口：長手方向上面R10

亜鉛メッキ鋼板 t0.8,t1.2

　　　F☆☆☆☆適合品、木口ラウンドエッジ t3.0
前板：両面メラミン化粧パ－ティクルボ－ド t20

物入：亜鉛メッキ鋼板 t0.8
　　　サスペンションレール付

両面メラミン化粧パ－ティクルボ－ド t20
F☆☆☆☆適合品、木口ラウンドエッジ t3.0

F☆☆☆☆適合品、木口ラウンドエッジ t3.0
両面メラミン化粧パ－ティクルボ－ド t20

ワンタッチ式スライド蝶番105°・掘込引手付

F☆☆☆☆適合品、木口ラウンドエッジ t3.0
両面メラミン化粧パ－ティクルボ－ド t20

取外し式

亜鉛メッキ鋼板 t0.8

SUS 430 t0.8、ICS-φ13　

亜鉛メッキ鋼板 t0.8,t1.2
φ40防振ゴムアジャスター
SUS 430 t0.8
取外し式

SUS 430 t0.8 （2分割式）

SUS 430 t0.8

スチール部；メラミン静電焼付塗装

使  用  器  具

AC 15A 125V E付　2口

※取付及び、電気接続工事は別途

電気
  コンセント

1

品        名

甲        板

傾斜式掲示板

Ｂ　 Ｏ　 Ｘ

抽        斗

開        戸

棚        板

バックパネル

床        板

台        枠

塗　　　　装

規      格 材      質

中芯； TOP； ウラ；木口；
メラミン化粧板 積層合板 バッカ－貼木ブチ貼
TOP； 中芯； 木口；
フェルト貼 積層合板 木ブチ貼

角R20
亜鉛メッキ鋼板 t0.8,t1.2

　　　F☆☆☆☆適合品、木口Rエッジt3
前板：両面メラミン化粧パ－ティクルボ－ドt20

物入：亜鉛メッキ鋼板 t0.8
　　　サスペンションレール付

F☆☆☆☆適合品、木口Rエッジt3
両面メラミン化粧パ－ティクルボ－ドt20

ワンタッチ式スライド蝶番105°・掘込引手付

亜鉛メッキ鋼板 t0.8,t1.2

亜鉛メッキ鋼板 t0.8

取外し式
SUS 430 t0.8
φ40防振ゴムアジャスター
亜鉛メッキ鋼板 t0.8,t1.2

スチール部：メラミン静電焼付塗装

品        名

キャスター/アジャスター

材      質規      格

エコクリアボードｔ20　
木口アールエッジ貼

亜鉛メッキ鋼板 t1.2

亜鉛メッキ鋼板 t1.2

81F φ35 M8 黒色

F-402-25YA M8 黒色

作業時はアジャスターを下げて、キャスターの動きを止めます。
移動する場合はアジャスターを上げてキャスターをフリーにします。

ミシン置き棚

Ｂ図

Ａ図

脚4角R20 脚4角R20

通線孔φ25

■ アクセントカラー（斜線部）：8色の中から選択

規      格 材      質品        名

甲        板
メラミン化粧板貼
TOP：

中芯： 木口： ウラ：
積層合板 木ブチ貼 バッカー貼

脚　フレーム 4角R20
亜鉛メッキ鋼板 t0.8,t1.2,t1.6

脚端部：φ40防振ゴムアジャスター付

脚　パ ネ ル
亜鉛メッキ鋼板 t0.8
取外式

継　　棚　板
亜鉛メッキ鋼板 t1.6
STKM t1.2×φ12.7、FB t3×25

亜鉛メッキ鋼板 t1.2
継　　棚　板

塗        装 スチール部；メラミン静電焼付塗装

使  用  器  具

電気コンセント AC 15A 125V E付　2口

※取付及び、電気接続工事は別途

2

甲        板

本        体

縦パネル

縦補強フレーム

受フレーム

ミシン置き棚

前ツナギフレーム

取手

アジャスター

双輪φ40キャスター

亜鉛メッキ鋼板 t1.2
メラミン焼付塗装

亜鉛メッキ鋼板 t1.2
メラミン焼付塗装

亜鉛メッキ鋼板 t1.2
受座×8：T形溶接ナット M8

タキゲン A-1042-C-1
丸棒取手　ステンレス鋼棒(SUS-304)φ12

取外し式
床板：

傾斜式掲示板

ＡＢ

固 定 金 具

BOX4角R20

床板：
取外し式

フタ収納スペース
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令和３ ３1/30(A1判)　1/60(A3判)
家具リスト（５）平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

１３４

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

月

予

定

表

日 10 11 12 13 14 152 3 4 5 6 7 8 91

曜

22 23 24 25 26 27 28 29 30 3117 18 19 20 2116

1
91

0

1
81

0
1
00

600 500

4
00

1520

1
00

1
91

0

8
00

1
01

0

450

550

600

1
91

0

1
81

0

500

4
00

1800

1
91

0

8
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1
01

0

450

550

1500 750

1
91

0

1
81

0

1800 700

2000 900
1800 900

1
91

0

600 500

450

2
5

540

900 900 900 900

3600

450

1
90

～
3
2
0
mm

4
50

4
2

1
05

0
1
05

0

2
90

0

5
0

900 900 900 900 900

4500

1
90

～
3
2
0
mm

4
50

4
2

1
05

0
1
05

0

2
90

0

5
0

450

1
00

1
00

1
00

OM-1 掃除具入 600×500×1,910 1階 校長室 1ヶ所 OM-2 戸棚 1,520×450/550×1,910 1階 校長室 2ヶ所 OM-1 掃除具入 600×500×1,910 3階 理科室・音楽室 2ヶ所 OM-26 戸棚 1,800×450/550×1,910 3階 理科室 4ヶ所 美術机 生徒用美術机 1,500×750×760 3階 美術室 6ヶ所

OM-33 戸棚 1,800×700×1,910 3階 音楽室 3ヶ所 技術机 教師用技術机 2,000×900×850 3階 技術室 1ヶ所 技術机 生徒用技術机 1,800×900×760 3階 技術室 6ヶ所 露受け (OM-1 既存掃除用具入用) ≒540×≒450×25 8ヶ所

部 屋 名

保健室

2階 教具室

3階 理科室

1階 校長室

被服室

調理室

音楽室

技術室

個 数

1ヶ所

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

1階 職員室 1ヶ所

本　体：スチール焼付塗装
扉　板：スチール焼付塗装

棚　板：スチール焼付塗装

引き手：ラッチ機能付樹脂成型品

ホワイトボード板面：ホーロー

上下レール：アルミ押出材、アルマイト仕上げ

耐荷重：棚1段当り　約51Kg

※棚板18ｍｍピッチで可動

上部カバー アジャスター機能

ベースアジャスター機能

上下・左右連結、床固定を要す。     

参考：ナイキCW

SK-2 スチール壁面収納庫 4,500×450×2,9001階 職員室 1ヶ所

本　体：スチール焼付塗装
扉　板：スチール焼付塗装

棚　板：スチール焼付塗装

引き手：ラッチ機能付樹脂成型品

ホワイトボード板面：ホーロー

上下レール：アルミ押出材、アルマイト仕上げ

耐荷重：棚1段当り　約51Kg

※棚板18ｍｍピッチで可動

上部カバー アジャスター機能

ベースアジャスター機能

上下・左右連結、床固定を要す。     

参考：ナイキCW

SK-1 スチール壁面収納庫 3,600×450×2,900

本体木口貼り換え:4方(ﾒﾗﾐﾝ)

天板側1方

巾木:2方ﾒﾗﾐﾝ化粧合板貼 巾木:1方ﾒﾗﾐﾝ化粧合板貼

本体木口貼り換え:7方(ﾒﾗﾐﾝ) 本体木口貼り換え:4方(ﾒﾗﾐﾝ)

天板側1方

扉交換:ﾎﾟﾘ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ

空気孔4ヶ所

巾木:2方ﾒﾗﾐﾝ化粧合板貼 巾木:1方ﾒﾗﾐﾝ化粧合板貼
側)2方

脚:ｽﾁｰﾙ製(既存)利用

天板交換:ﾀﾓ集成材ｔ40 CL

露受け:SUS ｔ0.8

天板(既存)裏返し:集成材

脚:木製(既存)利用脚:木製・引出付(既存)利用

扉交換×12ヶ:ﾎﾟﾘ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ

空気孔4ヶ所

本体木口貼り換え:5方(ﾒﾗﾐﾝ)

天板側1方 ×2ヶ所

巾木:1方ﾒﾗﾐﾝ化粧合板貼

側)1方 ×2ヶ所

ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ(無地)
(SB12WB-A)

ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ(無地)

(SB12WF-A)

ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ(月予定表)

(SB12WF-A(1-15日))

ｽﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ(月予定表)

(SB12WB-A(16-31日))

本体木口貼り換え:7方(ﾒﾗﾐﾝ)

天板(既存)裏返し:集成材
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家具リスト（６）

渡り廊下

ミーティング
ルーム

玄関

クラブ
ハウス
器具庫

階段室

便所(男)【新設】

洗面所
【新設】

【新設】

便所(女)【新設】

指導員室

多目的WC

1/30、100(A1判)
1/60、200(A3判)平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

１３５

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

中学校(既存部分) 中学校(既存屋内運動場)
中学校

(既存渡り廊下)

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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木口詳細

木口　ﾐﾘｴｯｼﾞ t1貼

木口　ﾗｳﾝﾄﾞｴｯｼﾞ 3t貼

共通仕様

※　品質保証の為、家具保証協会に加入している企業により製作する事。

※　品質確保の為、制作は ＩＳＯ ９００１ 取得工場とする事。

※　制作にあたり、事前に製品の品質証明書及び材料と接着剤の安全データシートを提出し、素材と金物の承認を受ける事。

※　仕様材料は全てＦ☆☆☆☆に適合する事。

※　中段・上段の開き扉は耐震ラッチ付きとする

※　施工図を作成の上、設計者の承認を受ける事。

※　金物は見本品提出の上、設計者の承認を受ける事。

※　特記無き限り、流し台の排水設備は、トラップ以下工事を設備工事(別途)とする事。

水飲み流しK-101 2,150×600×700/1,000 1階 廊下 1台 K-102 クリーンロッカー 450×500×2,000 1階 便所(男)・(女)

K-103 ライニング W ×120×ｔ19 4ヶ所

台　数

1 ヶ所

〃

〃

〃〃

〃

〃

120

DW

2,400

3,372

1,710

922

便所(男)

部　屋　名階

1　階

家具番号

K-103A

K-103B

K-103C

K-103D

便所(男)

便所(女)

便所(女)

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板:
SUS304 ｔ1.0加工

ｼﾝｸ・立上り:

SUS304 t=1.0加工

排水トラップ・水栓
(設備工事)

体育館　平面配置図　S=1/100（A1判）・S=1/200（A3判）

本　体

木　口

扉

引違戸

棚　板

背　板

丁　番

上・下レール

取　手

巾　木

メクラ戸

ガラス戸

メクラ戸

ガラス戸

可動棚

引違戸　上

引違戸　下

ラウンドエッジ

エコクリアボード

ミリエッジ

※特記以外は上記の仕様とする事

メラミン化粧板貼り

ポリ化粧合板　４ｍｍ厚

ポリ合板フラッシュ　20mm厚、25㎜厚(W600以上)

樹脂成型品

アルミフラッターレール

ステンレス鋼製 空気孔付き埋込取手　(UTA-105型 程度)

ダンパー付スライド丁番

ＡＢＳ樹脂　１ｍｍ貼

エコクリアボード　ラウンドエッジ貼

エコクリアボード　ラウンドエッジ貼

エコクリアボード　ミリエッジ貼

エコクリアボード　ミリエッジ貼

２０ｍｍ厚

ＡＢＳ樹脂　３ｍｍ貼

雑巾掛け　3ヶ所

ステンレス棒　9.5φ

水受皿　SUS t=0.8 加工

SUSパイプ

25φ　Sｶﾝ　5ｹ付

通気ｽﾘｯﾄ 15mm 上下共

2台

W D

R9

1
9

天板:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ
(ｱｲｶ TPAﾀｲﾌﾟt19)

ｼｰﾙ(別途)
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冊数合計：

新規書架

既存家具 2660

7949

10609

冊

冊 （35冊/棚）

（35冊/棚）

冊

壁面書架  傾斜単式4連7段

壁面書架　傾斜単式1連3段

壁面書架　傾斜単式1連3段

掃除具入れ

4

4

1

1

1

2

24

2

1

1

1

台

台

台

式

脚

台

脚

台

台

台

台

キャスター付展示台

閲覧テーブル

閲覧椅子

カウンター用椅子

受付カウンター

カウンターバック棚

中置書架　直立複式4連6段

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

品名 数量

図書室

消火栓(設備)

タテ管(設備)

温風暖房機(設備)

出入口

温風暖房機(設備)

【改修後】図書室家具キープラン　1/30

図書室家具レイアウト図平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

１３６

JY4

JY5

JX10 JX11 JX12 JX13

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

既存家具　4連3段 420

既存家具

7連8段

4連6段 1680

4連6段 1680

4連6段 1680

4連6段 1680

4連7段 896

1960
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1連8段
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1連3段 123

1連3段 105 1連3段 105
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図書室家具仕様図（１）平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

積層合板､見付メラミン化粧板（指定色）

合板フラッシュ､両面メラミン化粧板（指定色）

スチール1.6t､クロメートメッキ

ステンレス1.5t（SUS304）

アルミ合金押出型材（アルマイト加工）可動P=12.5mm

合板フラッシュ､両面メラミン化粧板（指定色）､木口同材

合板フラッシュ､両面メラミン化粧板（指定色）､木口同材

積層合板､上面突板､木口4t挽板､スライド式

積層合板､両面突板､木口4t挽板

木口同材

合板フラッシュ（ロールコア）、両面メラミン化粧板（指定色）

巾木

補強金具

ダボ付棚受金具

棚柱

背板

中帆立

可動棚

地板

側板

天板

仕　様部品名

積層合板､見付メラミン化粧板（指定色）

合板フラッシュ､見付メラミン化粧板（指定色）

スチール1.6t､クロメートメッキ

ステンレス1.5t（SUS304）

アルミ合金押出型材（アルマイト加工）可動P=12.5mm

合板フラッシュ､両面メラミン化粧板（指定色）､木口同材

合板フラッシュ､両面メラミン化粧板（指定色）､木口同材

積層合板､上面突板､木口4t挽板､スライド式

積層合板､両面突板､木口4t挽板

木口同材

積層合板､両面突板､木口4t挽板

ランバコア合板､下面突板､木口4t挽板

合板フラッシュ（ロールコア）、両面メラミン化粧板（指定色）

巾木

補強金具

ダボ付棚受金具

棚柱

背板

中帆立

可動棚

地板

側板

天板

中棚

下台天板

部品名 仕　様

巾木

両開戸

背板

中帆立

中棚

地板

側板

天板

積層合板､見付メラミン化粧板（指定色）

合板フラッシュ､見付メラミン化粧板（指定色）

積層合板､両面メラミン化粧板（指定色）､木口同材

合板フラッシュ､両面メラミン化粧板（指定色）､木口同材

合板フラッシュ､両面メラミン化粧板（指定色）､木口同材

積層合板､上面メラミン化粧板（指定色）､木口同材

積層合板､両面メラミン化粧板（指定色）､木口同材

木口同材

裏面バッカー貼、蓋式

合板フラッシュ（ロールコア）、両面メラミン化粧板（指定色）

仕　様部品名

樹脂エッジ（指定色）

TOPメラミン化粧板（指定色）、下面バッカー貼り

ダイノックシート（指定色）

ダイノックシート（指定色）

樹脂製ワイヤマネージャー（黒色）

前縁

甲板

腰板

巾木

配線受け

仕　様部品名

布張り

エンプラ（熱可塑性ポリアミド樹脂）5本脚脚

座・背

仕　様部品名

ブルー（B）

グレー（L）

レッド（R）

ライトグリーン（G）

ブラック（Z）

ブラウン（Q）

布地カラー：

中置書架　直立複式4連6段 壁面書架  直立単式4連7段

カウンターバック棚 受付カウンター カウンター用椅子

数量：4台 数量：1台

数量：1台 数量：1式 数量：2脚

平面配置図　S=1:100

平面配置図　S=1:50

平面配置図　S=1:50

既存家具

柱

FL.

柱 柱

FL.

出入口

建築巾木有無 巾木

要確認

FL. FL.FL.

既存家具

既存家具

中帆立
天板

側板

背板

可動棚

地板

（スライド式）

巾木

天板

ダボ付

棚受金具

棚柱

床固定

中帆立
天板

壁固定

側板

背板

可動棚

中棚

下台天板

巾木 建築巾木有無

要確認

地板

可動棚

（スライド式）

天板
壁固定

ダボ付

棚受金具

棚柱

ジョイント

コネクター

重ね式

建築巾木有無

要確認

床固定

天板

側板
背板

中棚

中帆立

両開戸

壁固定

ダボ付

棚受金具

掘込取手

スライド丁番

壁固定

インセット

地板

床固定

建築巾木有無

要確認

甲板

配線孔キャップ
配線受け

前縁

腰板

腰板

巾木

配線受け

座：布張り

ホールドクッション

背：布張り

アンクルチルト
リクライニング

5-双輪キャスター

1/20(A1判)　1/40(A3判)

１３７

JY4

JY5

JX12 JX13

JY4

JX12 JX11

JX10

JY4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



R30

R3
0

R3
0

R30

48

60

1,800 900

7
00

3
0

6
70

5
0

5
55

460

23 414 23

425

7
65

40

2
10

480
20

S
H4

3
0

535
40

950

30 890 30

フィラー(20) 950

30 890 30

フィラー(20) 250

350

50 5

8
90

1
00

7
59

3
0

1

5
0

5
0

1
5

2
34
.9

2
5

22
5

2
5

22
5

2
5

3 222

33 162 30

600

6
00

600

75 75214.5 214.5
21

15

600

21 558 21

65
5

65
5

13

8
46

9
3

7
53

3
0

2
1

3
20

2
1

3
20

2
1

2
0

1
5

1
50

65
5

65
5

8
46

9
3

7
53

3
0

2
1

3
20

2
1

3
20

2
1

2
0

3
6

3
6

600

8
46

9
3

7
53

3
0

2
1

3
20

2
1

3
20

2
1

2
0

23733

3 282 15

3
0

2
70

5
0

5
0

285 30

5
0

1,100

30 1,040 30

クリア(10) 250

350

50 5

5
0

5
0

1
00

1
,0

1
9

3
0

1

1
,1

5
0

1
5

3
11
.
8

3
0

3
07
.
5

3
0

30
0

3
0

3 222

33 162 30

600 500

1
,9

1
0

1
00

1
,8

1
0

2
30

8
0

270 185 25

1
80

1
80

4
40

  家具W950

（275）
クリア

（20）
フィラー

（20）
フィラー

（275）
クリア

  家具W950

クリア(10)家具W1100

建築有効W（1710）

建築有効W（1710）

家具W600

柱-暖房間(1245) 柱-暖房間(1245)

工
藤

工
藤

Ａ

令和３ ３1/20(A1判)　1/40(A3判)

6 7 8

9 10 11

11

2
11

2

10

出入口

図書室家具仕様図（２）平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

閲覧テーブル 閲覧椅子 壁面書架　直立単式1連3段

キャスター付展示台 壁面書架　直立単式1連3段 掃除具入れ

数量：4台 数量：24脚 数量：2台

数量：1台 数量：1台 数量：1台

木口ソフトエッジ

パーティクルボード、上面メラミン化粧板（A-300）

30φプラスチック（ﾌﾞﾗｳﾝ）

50×25ブナ材　ウレタン塗装

ブナ材成型合板　ウレタン塗装

幕板

甲板

脚

アジャスター

FL.

本体

座・背

ブナ材

ウレタンフォーム入　布張（10色）

ブラック（Z）

グレー（L）

ピンク（P）

ベージュ（X）

ダークブラウン（U）

ダークグリーン（J）

ブルー（B）

グリーン（G）

ネイビーブルー（N）

布地カラー（-＊）：

ダークレッド（E）

FL.

下台天板

巾木

補強金具

棚柱

背板

可動棚

地板

側板

天板

ダボ付棚受金具

ランバコア合板､下面突板､木口4t挽板

積層合板､見付メラミン化粧板（指定色）

合板フラッシュ、見付メラミン化粧板（指定色）

スチール1.6t､クロメートメッキ

ステンレス1.5t（SUS304）

アルミ合金押出型材（アルマイト加工）可動P=12.5mm

合板フラッシュ､両面メラミン化粧板（指定色）､木口同材

積層合板､上面突板､木口4t挽板､スライド式

積層合板､両面突板､木口4t挽板

木口同材

合板フラッシュ（ロールコア）、両面メラミン化粧板（指定色）

本体

天板 MDF,TOP：K-ウッド、木口4ｔタモ挽板、ウレタン塗装

MDF,カラーウレタン塗装（ホワイト）

窓
柱 柱

窓

FL.

展示部

A4判

A4判

展示部

A-A　断面

FL.

出入口
巾木

補強金具

棚柱

背板

可動棚

地板

側板

天板

下台天板

ダボ付棚受金具

積層合板､見付メラミン化粧板（指定色）

合板フラッシュ､見付メラミン化粧板（指定色）

スチール1.6t､クロメートメッキ

ステンレス1.5t（SUS304）

アルミ合金押出型材（アルマイト加工）可動P=12.5mm

合板フラッシュ､両面メラミン化粧板（指定色）､木口同材

積層合板､上面突板､木口4t挽板､スライド式

積層合板､両面突板､木口4t挽板

木口同材

ランバコア合板､下面突板､木口4t挽板

合板フラッシュ（ロールコア）、両面メラミン化粧板（指定色）

FL.

出入口

天板

地板

側板

扉

巾木

背板

棚

取手ハンドル、プラスチック空気孔付

合板フラッシュ　両面メラミン化粧板（指定色）、木口同材

合板フラッシュ、両面メラミン化粧板（指定色）、木口同材

合板フラッシュ、両面メラミン化粧板（指定色）、木口同材

積層合板　見付両面メラミン化粧板（指定色）

合板フラッシュ、見付メラミン化粧板（指定色）、木口同材

合板下地、両面メラミン化粧板（指定色）、木口同材

積層合板　見付メラミン化粧板（指定色）、木口同材、裏面バッカー貼り、蓋式

FL.

A

A

平面配置図　S=1:50

平面配置図　S=1:50 平面配置図　S=1:50

仕　様部品名 仕　様部品名 部品名 仕　様

部品名 仕　様 部品名 仕　様 部品名 仕　様

甲板

幕板

脚

アジャスター

隅木

座

背もたれ

前台輪

後台輪

後脚台輪

貫き
前脚

温風暖房機
(設備)

温風暖房機
(設備)

壁固定

側板

背板

可動棚

地板

下台天板

天板

建築巾木有無巾木

（スライド式）

要確認

天板

壁固定

ダボ付棚受金具

棚柱

建築巾木有無

要確認

床固定

天板

仕切板

可動棚

ダボ10φ

背当

側板

脱着式

2×2-倒れ止：10φ×0.8ｔスチールパイプ

クロームメッキ

4-自在キャスター:前2個ストッパー付

ウレタン車　許容荷重60ｋｇ／個

天板

ABS樹脂製空気孔

φ30×4ヶ所

側板

巾木

建築巾木有無要確認

壁固定

棚

SUSパイプ

25φ　Sｶﾝ　5ｹ付

雑巾掛け　3ヶ所

背板

ステンレス棒　9.5φ

水受皿　SUS

床固定 地板 建築巾木有無要確認

t=0.6 加工

扉

天板

下台天板

壁固定

側板

背板

可動棚

地板

（スライド式）

巾木

天板

壁固定

ダボ付棚受金具

棚柱

建築巾木有無要確認

床固定

１３８

JY5

JX11

JX11

JY4 JY4

JX11

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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工
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Ａ

３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

小学校　校舎
現在　改築工事中

小学校工事用
シートゲート

小学校工事用
シートゲート

斜線部：
既設ＡＳ舗装　t-50　72㎡（カッター入れ98ｍ）【撤去後】

路盤工　切込砕石（C-20)　t=150の上
再生密粒度AS（13F)　t-50　【新設】

現場事務所

工事車輌出入口 工事車輌出入口

既存中学校屋内運動場　改修建物

工事車輌出入口

点線：
現在設置してある小学校工事用の
仮囲いを示す (成形鋼板 H=3.0)

仮囲いを示す

小学校工事用で敷設されてる
鉄板敷き部分

外部仮設計画　凡　例

枠組本足場（Ｗ900）を示す（参考）

枠組本足場（Ｗ600）を示す（参考）

工事関係車両等進入経路を示す

仮設計画図　　　　　1/300

ジャッキベース

単管建地@1800
合板　t-9の上、養生シート貼り

校舎・屋内運動場　足場屋根参考計画図　　　1/50

アスベスト除去工事の期間設置

1/300・1/50(A1判)
1/600・1/100(A3判) 仮設計画図

キュービクル

既存中学校校舎
改修建物

１３９

駐車場

養生鉄板敷きｔ22　面積　約920㎡

6
,3

4
0

8,400

720 隣
地

境
界

線

6
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4
0

隣地境界線

7,460

8,100

道
路

境
界
線

道
路
境
界
線

7,
62
0

道
路

境
界

線

道
路
境
界
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隣
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境
界

線

隣
地

境
界

線

隣
地

境
界

線

隣
地
境
界
線

道路境界線
道路境界線

85.125

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

道路境界線

前面道路　市道
法第42条1項1号道路

原野

水路

市道
宅地

前面道路　市道
法第42条1項1号道路

宅地

107-4

20.00㎡

5,254.70㎡

107-3

前面道路　市道
法第42条1項1号道路

公衆用道路
(現況原野)

⇒ ⇒

⇒

⇒



■　ダイオキシン処理手順（煙突断熱材・焼却炉）

●　煙突断熱材・焼却炉撤去　（超高圧水洗工法・高圧水洗工法）

（3） 仮設足場等の設置（煙突頂部ステージ足場）

（4） 作業区域の設置　（煙突上部及び下部の天井・壁・床へのシート貼り等密封養生）

（9） 煙突断熱材の除去（超高圧水洗工法）

（10）煙突断熱材の袋詰め

工
藤

工
藤

Ａ

３－
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３
アスベスト除去概要

・作業手順（作業フロー）

■　ダイオキシン処理手順（　　　　　・焼却炉）

●　　　　　　・焼却炉撤去　（　　　　　　　・高圧水洗工法）

（1） 事前調査及び処理計画

（2） 資材等の調達・搬入・点検

（4） 作業区域の設置　（　　　　　　　　　天井・壁・床へのシート貼り等密封養生）

（5） 横引煙導・保温材等の撤去

（6） 焼却炉の蓄積灰等撤去

（7） 焼却炉・横引煙導の付着物洗浄除去（高圧水洗工法）

（8） 焼却炉・横引煙導の解体

（11）養生材等撤去

（12）清掃

（13）産業廃棄物の運搬・処分

（14）記録　（作業環境測定分析等３０年間保存）

（15）検査　（工事記録を作成するとともに、発注者又は監理者の完成検査を受ける。）

（16）完了

（1） 事前調査及び処理計画

・作業手順（作業フロー）

■　アスベスト処理手順（仕上塗材）

●　外装仕上塗材撤去　（バキュームディスクグラインダー工法）

（2） 資材等の調達・搬入・点検

（3） 仮設足場等の設置

（5） 飛散防止抑制剤散布

（7） 飛散防止表面固着剤散布（除去面、養生面共）

（8） 除去アスベストの袋詰め

（9） 養生材等撤去

（10）清掃

（11）特別管理産業廃棄物の運搬・処分

（12）記録　（作業者記録、作業等記録は、石綿障害予防規則　第35条により４０年間保存）

（13）検査　（工事記録を作成するとともに、発注者又は監理者の完成検査を受ける。）

（14）完了

（4） 作業区域の設置　（足場屋根・壁面はポリエチレンシート t-0.1、
　　　　　　　　　　　　床面はポリエチレンシート t-0.15にて養生を行う）

（6） 除去作業（バキュームディスクグラインダーにより壁面の研磨除去）

・作業手順（作業フロー）

■　アスベスト処理手順（仕上塗材）

（1） 事前調査及び処理計画

（2） 資材等の調達・搬入・点検

（3） 仮設足場等の設置

●　内装仕上塗材撤去　（バキュームディスクグラインダー工法）

（5） 飛散防止抑制剤散布

（7） 飛散防止表面固着剤散布（除去面、養生面共）

（8） 除去アスベストの袋詰め

（9） 養生材等撤去

（10）清掃

（11）特別管理産業廃棄物の運搬・処分

（12）記録　（作業者記録、作業等記録は、石綿障害予防規則　第35条により４０年間保存）

（13）検査　（工事記録を作成するとともに、発注者又は監理者の完成検査を受ける。）

（14）完了

（4） 作業区域の設置　（天井・壁面はポリエチレンシート t-0.1、
　　　　　　　　　　　　床面はポリエチレンシート t-0.15にて養生を行う）

（6） 除去作業（バキュームディスクグラインダーにより壁面の研磨除去）

■　アスベスト処理手順（床接着剤）

・作業手順（作業フロー）

（1） 事前調査及び処理計画

●　床接着剤撤去　（バキュームディスクグラインダー工法）

（2） 資材等の調達・搬入・点検

（3） 作業区域の設置　（壁面はポリエチレンシート t-0.1にて養生を行う）

（4） 飛散防止抑制剤散布

（5） 除去作業（バキュームディスクグラインダーにより床面の接着剤の研磨除去）

（6） 飛散防止表面固着剤散布（除去面、養生面共）

（7） 除去アスベストの袋詰め

（8） 養生材等撤去

（9） 清掃

（10）特別管理産業廃棄物の運搬・処分

（11）記録　（作業者記録、作業等記録は、石綿障害予防規則　第35条により４０年間保存）

（12）検査　（工事記録を作成するとともに、発注者又は監理者の完成検査を受ける。）

（13）完了

１４０

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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３1/100(A1判)　1/200(A3判)

事務室
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校長室 図書室

渡り廊下

機械室
多目的ホール

押入

放送室

押
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押
入

ミーティング
ルーム

玄関

休憩室

職員玄関

風除室 風除室

昇降口

DW

生徒相談室

ブロア室

特別支援教室

物入(1)

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

焼却室

パントリー

階段Ａ

倉庫

更衣室
(女)

更衣室
(男)

階段Ｂ

倉庫

湯沸室 資料室

物入

保健室

印刷室

戸別タンク室
ギヤポンプ室

職員便所
(男)

職員便所
(女)

凡　　例

床材（長尺塩ビシート接着剤）に【石綿含有】を使用している室を示す
長尺塩ビシート撤去後、集塵装置付き超高圧水洗工法にて接着剤除去

床材（長尺塩ビタイル接着剤）に【石綿含有】を使用している室を示す
長尺塩ビシート撤去後、集塵装置付き超高圧水洗工法にて接着剤除去

赤い壁部分：フレキシブルボードt-5【石綿含有】を撤去

壁４面：フレキシブルボードt-5
【石綿含有】撤去

石綿含有　１階平面撤去図　　1/100

石綿含有　１階平面撤去図
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単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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令和３

普通教室(6)

EV
EPS

多目的スペース

教具室
教材
室(2) 避難はしご

渡り廊下

視聴覚室 生徒会室

物入(2)

DW

女子便所 男子便所

進路相談室コンピューター室

普通教室
１Ａ

普通教室
２Ａ

普通教室
３Ａ

パントリー

用具庫

階段Ａ 階段Ｂ水飲み場 水飲み場

戸別タンク室

盤室

凡　　例

床材（長尺塩ビシート接着剤）に【石綿含有】を使用している室を示す
長尺塩ビシート撤去後、集塵装置付き超高圧水洗工法にて接着剤除去 石綿含有　２階平面撤去図　　1/100

石綿含有　２階平面撤去図

１４２

JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX7 JX8 JX9 JX11 JX12 JX13 JX14JX10
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JY4

JY3
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JY2

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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令和３

EV
EPS

避難はしご

物入(3)

音楽室

DW
被服室

技術室

生徒会室

パントリー

階段Ａ

理科準備室 理科室 美術準備室 美術室 音楽準備室

階段Ｂ

技術
準備室

調理室
調理・被服

準備室

盤室

戸別タンク室

凡　　例

床材（長尺塩ビシート接着剤）に【石綿含有】を使用している室を示す
長尺塩ビシート撤去後、集塵装置付き超高圧水洗工法にて接着剤除去

石綿含有　３階平面撤去図　　1/100

石綿含有　３階平面撤去図
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Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

Ａ

ＡＡ

Ｊ

Ｉ

Ｆ
Ｄ

Ｋ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｂ

Ｂ

Ｄ

Ｋ

Ｋ

Ｉ

床埋設式避難器具

ＤＤ

Ａ

Ｆ

Ｆ

Ｈ

Ｄ

Ｑ

Ｆ

Ｄ

ＤＤ

Ｆ Ｆ
Ｇ Ｇ

Ｌ

Ｌ

Ｌ
Ｄ

記　号 仕　　　　　上 記　号 仕　　　　　上

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

コンクリート打放し

コンクリート打放し、アクリルリシン吹付

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

Ｓ

天井仕上記号凡例

ヶ所数天井開口補強寸法

300　×　300

400　×　400

800　×　150

72

6

6

300　×　1,257

700　×　700

450φ

600φ

83

18

4

21

天井点検口450角(アルミ枠)

天井点検口450角(アルミ枠､エアータイト型)

天井点検口600角(アルミ枠､錠付)

天井点検口800角(アルミ枠)

ロックウール吸音板 t-12 キューブ(300×600)ボーダー付
GB-R t-9下張(910×1820)

ロックウール吸音板 t-12(300×600)
GB-R t-9下張(910×1820)

GB-D t-9(910×910)

GB-D t-9(455×910)

GB-D t-9(和風)

フレキシブルボード t-5　目透し張(910×910) ＶＥ

コンクリート打放し、内部用吹付タイル

ヒバ縁甲板(上小節)t-12 ガードラック塗
ラワン合板(Ⅰ類) t-9下張

ラワン合板 t-4

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上

GB-R t-9

ロックウール吸音板 t-12(300×600)
GB-R t-9下張(910×1820)(グラスウール t-50 16kg/㎡敷)

フレキシブルボード t-5

GB-R t-9 ＯＰ

ロックウール吸音板 t-12(300×600)
石膏ボード複合防音板材 t-18.3下張(グラスウール t-50 16kg/㎡敷)

GB-D t-9(910×910)石膏ﾎﾞｰﾄﾞ複合防音材 t-18.3下張
(グラスウール t-50 16kg/㎡敷)

グラスウール化粧板 t-40(900×900) 48kg/㎡
アルミTバー使用(システム天井)

800角

Ａ

Ｃ
Ｃ

DW

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

21

Ｃ

湯沸室

職員便所
(女)

職員便所
(男)

焼却室

凡　　例

倉庫
倉庫

Ｔ Ｔ

Ｇ

階段Ｂ

Ｇ

階段Ａ

Ｔ シナ合板 t-5.5 目透かし張り OP

階段裏吹付タイル除去【石綿含有】を示す

天井フレキシブルボードt-5撤去　【石綿含有】を示す

石綿含有　１階天井撤去図　　1/100

石綿含有　１階天井撤去図

梁型内部用吹付タイル除去【石綿含有】を示す

点線：壁面養生 点線：壁面養生

床・天井面養生

Ｇ

Ｇ

床・天井面養生

点線：壁面養生

ＧＧ Ｇ Ｇ

Ｃ

Ｇ

点線：壁面養生

Ｃ

ＩＩ

点線：壁面養生

床面養生 床面養生

床・天井面養生

Ｇ

１４４

小学校 中学校(改修部分)
中学校

(既存渡り廊下)
中学校(改修部分)

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

JY4

JY3

JY5

JY1

JY2

X12 JX1 JX2 JX3 JX4 JX5 JX6 JX11 JX12 JX13 JX14JX7 JX8 JX9 JX10

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

Ｉ

床埋設式避難器具

Ｄ Ｄ

Ｇ Ｇ

Ｃ

Ｒ

Ｆ Ｆ

Ｓ

Ｎ

Ｄ

Ｈ

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｱｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ

記　号 仕　　　　　上 記　号 仕　　　　　上

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

コンクリート打放し

コンクリート打放し、アクリルリシン吹付

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

Ｓ

天井仕上記号凡例

ヶ所数天井開口補強寸法

300　×　300

400　×　400

800　×　150

72

6

6

300　×　1,257

700　×　700

450φ

600φ

83

18

4

21

天井点検口450角(アルミ枠)

天井点検口450角(アルミ枠､エアータイト型)

天井点検口600角(アルミ枠､錠付)

天井点検口800角(アルミ枠)

ロックウール吸音板 t-12 キューブ(300×600)ボーダー付
GB-R t-9下張(910×1820)

ロックウール吸音板 t-12(300×600)
GB-R t-9下張(910×1820)

GB-D t-9(910×910)

GB-D t-9(455×910)

GB-D t-9(和風)

フレキシブルボード t-5　目透し張(910×910) ＶＥ

コンクリート打放し、内部用吹付タイル

ヒバ縁甲板(上小節)t-12 ガードラック塗
ラワン合板(Ⅰ類) t-9下張

ラワン合板 t-4

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上

GB-R t-9

ロックウール吸音板 t-12(300×600)
GB-R t-9下張(910×1820)(グラスウール t-50 16kg/㎡敷)

フレキシブルボード t-5

GB-R t-9 ＯＰ

ロックウール吸音板 t-12(300×600)
石膏ボード複合防音板材 t-18.3下張(グラスウール t-50 16kg/㎡敷)

GB-D t-9(910×910)石膏ﾎﾞｰﾄﾞ複合防音材 t-18.3下張
(グラスウール t-50 16kg/㎡敷)

グラスウール化粧板 t-40(900×900) 48kg/㎡
アルミTバー使用(システム天井)

800角

1

Ｍ

Ｃ

10

Ｃ

階段Ａ

女子便所 男子便所

凡　　例

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｔ シナ合板 t-5.5 目透かし張り OP

Ｔ Ｔ

階段裏吹付タイル除去【石綿含有】を示す

天井フレキシブルボードt-5撤去　【石綿含有】を示す

石綿含有　２階天井撤去図　　1/100

石綿含有　２階天井撤去図

梁型内部用吹付タイル除去【石綿含有】を示す

ＧＧ Ｇ

Ｃ

Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ ＧＧ Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ ＧＧ Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ Ｇ
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株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



2,500

4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250

55,250

2
,7

0
0

1
7,

6
00

7
,4

5
0

7
,4

5
0

3
0

6
,0

0
0

1
5

2
,0

0
0

235 3,780 235 2,0001,125 1,125

4,2504,250

2,000

7
,1

8
0

工
藤

工
藤

Ａ

３1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３
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Ｈ

Ｉ
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Ｏ

Ｇ ＧＧＧ

天井取り外しタイプ

Ｈ

800角

Ｉ

記　号 仕　　　　　上 記　号 仕　　　　　上

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

コンクリート打放し

コンクリート打放し、アクリルリシン吹付

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

Ｓ

天井仕上記号凡例

ヶ所数天井開口補強寸法

300　×　300

400　×　400

800　×　150

72

6

6

300　×　1,257

700　×　700

450φ

600φ

83

18

4

21

天井点検口450角(アルミ枠)

天井点検口450角(アルミ枠､エアータイト型)

天井点検口600角(アルミ枠､錠付)

天井点検口800角(アルミ枠)

ロックウール吸音板 t-12 キューブ(300×600)ボーダー付
GB-R t-9下張(910×1820)

ロックウール吸音板 t-12(300×600)
GB-R t-9下張(910×1820)

GB-D t-9(910×910)

GB-D t-9(455×910)

GB-D t-9(和風)

フレキシブルボード t-5　目透し張(910×910) ＶＥ

コンクリート打放し、内部用吹付タイル

ヒバ縁甲板(上小節)t-12 ガードラック塗
ラワン合板(Ⅰ類) t-9下張

ラワン合板 t-4

グラスウール t-50(40kg/㎡)ガラスクロス仕上

GB-R t-9

ロックウール吸音板 t-12(300×600)
GB-R t-9下張(910×1820)(グラスウール t-50 16kg/㎡敷)

フレキシブルボード t-5

GB-R t-9 ＯＰ

ロックウール吸音板 t-12(300×600)
石膏ボード複合防音板材 t-18.3下張(グラスウール t-50 16kg/㎡敷)

GB-D t-9(910×910)石膏ﾎﾞｰﾄﾞ複合防音材 t-18.3下張
(グラスウール t-50 16kg/㎡敷)

グラスウール化粧板 t-40(900×900) 48kg/㎡
アルミTバー使用(システム天井)

800角
1

2

Ｂ

Ｐ

【改修前】Ｒ階天井伏図　1/100

23

戸別タンク室

盤室

Ｔ シナ合板 t-5.5 目透かし張り OP

天井フレキシブルボードt-5撤去　【石綿含有】を示す

石綿含有　３階天井撤去図　　1/100

石綿含有　３階天井撤去図

梁型内部用吹付タイル除去【石綿含有】を示す

Ｃ
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点線：壁面養生

Ｄ Ｄ

床・天井面養生 床・天井面養生

床・天井面養生 床・天井面養生
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フレキシブルボードｔ5目透かし張り　ＶＥ(外部用ＬＧＳ下地)【アスベスト含有】

コンクリート打放し下地アクリルリシン吹付【アスベスト含有】

コンクリート打放し下地アクリルリシン吹付（柱型・パラペット共)【アスベスト含有】

押出成形セメント板ｔ15横張下地アクリルリシン吹付【アスベスト含有】　水切り：アルミ製　

コンクリート打放し下地アクリルリシン吹付【アスベスト含有】　巾木：コンクリート打放しH=100

既存吹付材(アスベスト含有下地調整材共)撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付

既存磁器質タイル撤去の上　床用磁器質タイル貼【新設】

既設仕上下地調整の上　DP【塗替】

既設仕上撤去（LGS共）の上、ＬＧＳ耐風圧天井下地、ケイ酸カルシウム板　t-6　目スカシ貼　EP　【新設】　廻り縁～アルミ製

北面：ベントキャップ9ヵ所撤去の上、ステンレススリーブキャップ9ヵ所【新設】
ステンレスタラップ：【既存のまま】

既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付

既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付

床・段部：モルタルｔ30撤去の上新設　段鼻：磁器質ノンスリップタイル撤去の上新設　
袖壁：既存吹付材(アスベスト含有下地調整材共)撤去　欠損部：エポキシ樹脂モルタル充填補修の上　防水形複層塗材Ｅ吹付

床・段部：磁器質タイル撤去の上新設　スロープ新設　天井：既設下地撤去の上、耐風圧LGS耐風圧天井下地、アルミ製スパンドレルt-1.0（リブ形状ステンカラー）
袖壁：既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)撤去　欠損部：エポキシ樹脂モルタル充填補修の上　防水形複層塗材Ｅ吹付

既設仕上高圧水洗浄後、金属屋根専用プライマー塗布後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-4 
（ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）　アクリルウレタン系遮熱型トップコート【新設】

既設仕上高圧水洗浄の後、金属屋根専用プライマー塗布後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-4 
（ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）　アクリルウレタン系遮熱型トップコート【新設】

南側：既設仕上高圧水洗浄後　金属屋根専用プライマー塗布後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水 t-4（ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）
アクリルウレタン系遮熱型トップコート【新設】　北側：既設屋根材及びルーフィング撤去の上、アスルーフィング下地　長尺ガルバリウムカラー鋼板ｔ0.4立平葺【新設】

既設仕上高圧水洗浄後、機械的固定工法用通気絶縁シート敷きの上、金属屋根専用プライマー塗布　超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-5 
アクリルシリコン系トップコート　TXフリー2回塗り【新設】　ＲＤ：撤去の上改修用ステンレス製φ100【新設】　既存伸縮目地撤去後、モルタル充填

既設仕上高圧水洗浄後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-3 アクリルシリコン系トップコート　TXフリー2回塗り【新設】
笠木・水切り：取り外し・再取付

既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)撤去の上、防水形複層塗材Ｅ吹付

既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)撤去の上、ひび割れ補修（Ｕカットシール工法）　防水形複層塗材Ｅ吹付

既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)撤去の上、防水形複層塗材Ｅ吹付

工
藤

工
藤

３－
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

［略  号］

２－ＦＵＥ 常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗り

２－ＦＵＣ 常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス塗り

２－ＡＳＥ アクリルシリコン樹脂エナメル塗り

２－ＵＥ ２液形ポリウレタン樹脂エナメル塗り

ＮＡＤ アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り 

ＳＯＰ 合成樹脂調合ペイント塗り

ＧＢ－Ｒ （不燃認定品）せっこうボード

ＧＢ－Ｆ （不燃認定品）強化せっこうボード

（不燃認定品）

ＧＷ－Ｂ （不燃認定品）グラスウール吸音ボード

普通硬質せっこうボード

ＧＢ－Ｓ シージングせっこうボード

シージングせっこうボード （不燃認定品）ＧＢ－Ｓ(不燃)

（準不燃認定品）

ＧＢ－Ｒ－Ｈ

ＤＲ ロックウール化粧吸音板

ＧＷ―Ｂ／ＧＣ

ロックウール化粧吸音板（直張りタイプ）ＤＲ（Ｔ）

グラスウール吸音材（ガラスクロス包み化粧ピン止め）

ＦＡフロア フリーアクセスフロア（不燃認定品）

（不燃認定品）

ＧＢ－Ｄ（Ｑ）

ＧＢ－Ｄ（Ｈ）

ＦＫ （不燃認定品）無石綿セメントけい酸カルシウム板

化粧せっこう吸音ボード

化粧せっこう非吸音ボード

（不燃認定品）ＧＢ－Ｄ（Ｗ） 化粧せっこうボード（木目模様）

（不燃認定品）

（不燃認定品）ＧＢ－Ｄ（Ｓ）

ＧＢ－ＤＥＰ－Ｇ つや有合成樹脂エマルションペイント塗り

ＥＰ 合成樹脂エマルションペイント塗り

ふっ素樹脂焼付けエナメル塗りＢ－ＦＵ

Ｂ－ＵＥ ポリウレタン樹脂焼付けエナメル塗り

Ｂ－ＡＥ アクリル樹脂焼付けエナメル塗り

ＣＬ クリアラッカー塗り

ＵＣ ウレタン樹脂ワニス塗り

ＯＳ オイルステイン塗り

ＷＰ 木材保護塗料塗り

ＮＯＳ 自然塗料塗り

（不燃認定品）

（不燃認定品）

（不燃認定品）

化粧せっこうボード（ステラートライト模様）

化粧せっこうボード

令和３

不燃　　NM-8619・石膏ボード　　　             ｔ-12.5

不燃　　NM-9639・防水石膏ボード               ｔ-12.5

・硬質石膏ボード　　　         ｔ-9.5 不燃　　NM-9645

・ロックウール化粧吸音板       ｔ-9.0、ｔ-12.0 不燃　　NM-8599

・グラスウールボード           t-50  32kg 不燃　　NM-8606

不燃　　NM-0879

不燃　　NM-0879

・ビニールクロス（特記なき物） 準不燃　防火2級品　第0003号

・石膏ボード　　　　　         ｔ-9.5 準不燃　QM-9828

・天井用化粧石膏ボード　　　   ｔ-9.5 準不燃　QM-9824

■ 　国 土交 通省 防火 材料 認定 番 号　 ■

・化粧吸音石膏ボード　　　 　　ｔ-9.5　

・化粧非吸音石膏ボード　　　 　ｔ-9.5　

不燃　　NM-8578・化粧ケイ酸カルシウム板　　   ｔ-6.0

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

長尺フッ素樹脂鋼板　t-0.4瓦棒＠364、アスファルトルーフィング22kg、
木毛板ｔ15＋グラスウール成形板(グラスマット化粧板ｔ20)96kg品(スチール製Ｔ字ジョイナー使用)下葺

棟 飾 り

破 風

屋 根

軒 天

改修前

改修後

改修前

改修後

外 壁 ( Ｒ Ｃ 部 )

外 壁 ( Ｓ 部 )

陸屋根（渡り廊下）

陸 屋 根 立 上 り

屋 根

長尺フッ素樹脂鋼板　t-0.4横葺、アスファルトルーフィング22kg、木毛板ｔ25
雨押え：フッ素樹脂鋼板ｔ0.4納め

ボンデ鋼板ｔ1.6加工（Ｌ-30×30×3　＠300)アクリル焼付塗装

長尺フッ素樹脂鋼板　t-0.4瓦棒＠364、アスファルトルーフィング22kg、複合板葺ｔ35(木毛板ｔ15＋硬質ウレタンフォームｔ20)、スラブコンクリート金ゴテ

破 風

笠木・水切り：アルミ製既製品

6号砕石敷ｔ100　排水溝：W300鉄筋コンクリート溝蓋型側溝敷設(一部蓋付)　鉄筋コンクリート集水桝

床：床用磁器質100角タイル貼

床：床用磁器質100角タイル貼　手摺壁：コンクリート打放し下地吹付タイル　天井：ヒバ小節縁甲板ｔ15張り　ガードラック塗(ラワン合板Ⅰ類ｔ9下張)
靴洗場：コンクリート打放し吹付タイル、ステンレスグレーチング

コンクリート打放し下地アクリルリシン吹付　天端：ｔ2アルミ笠木付

改修前

改修後

床・段部：モルタル押えｔ30　段鼻：磁器質ノンスリップタイル貼り　袖壁：コンクリート打放し下地吹付タイル

押エコンクリート　t-80　金ゴテ押エ（溶接金網φ6×100×100）、アスファルトフェルト30kg、押出発泡ポリスチレン（B類3種）t-40、
アスファルト防水層（B-1工法）、スラブコンクリート金ゴテ(増打ｔ10)、伸縮目地～成形目地材　20×80（足付）、ＲＤ～ステンレス製　φ100

屋Ａ ０１

換気パイプφ150　ＶＥ(ベンドキャップ)9か所　ステンレス製タラップ(L=6.3ｍ、ステンレスパイプφ34×3、踏子ステンレスパイプφ27.2×2＠300　脚固定)

外部アスベスト除去工事

・既存外壁コンクリートの、外壁仕上塗材及び下地調整塗材を除去する。

・アスベスト含有部位：外壁建築用下地調整塗材　（クリソタイル0.1～5％）
　　※建築用仕上塗材（薄塗材E：アクリルリシン）にはアスベストは含有されていない。

「建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散格子処理技術指針」
（国立研究開発法人建築研究所・日本建築仕上材工業会）に基づき処理を行う。

・除去箇所は、隔離養生を行い、粉じんが外部に飛散しないよう適切な処置を行うこと。

・除去作業の際は、呼吸用保護具及び保護衣等を装着し、作業終了後は適切に処理を行うすること。

・除去した仕上塗材等は、特別管理産業廃棄物(廃石綿等）として取り扱い、処分する。

屋内運動場　外部仕上表

屋
内
運
動
場
本
屋

屋
内
運
動
場
付
属
屋

根 廻 り

犬 走 り

ポ ー チ

備　　　　　考

外 階 段

テ ラ ス

外 部 金 物

ポ ー チ 丸 柱

・除去範囲は、外壁及び階段付属物のコンクリート部分である。

水切り：既存のまま　

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

外　　部　　仕　　上　　表 特 　 記 　 事 　 項 防 火 等 認 定 番 号



既設のまま
ＳＯＰ塗替

既設仕上下地調整の上
ＳＯＰ塗替

既設仕上下地調整の上
ＳＯＰ塗替

既設仕上下地調整の上
ＳＯＰ塗替

既設仕上下地調整の上
ＳＯＰ塗替

既設仕上下地調整の上
ＳＯＰ塗替

既設仕上下地調整の上
ＳＯＰ塗替

既設仕上下地調整の上
ＳＯＰ塗替

既設仕上下地調整の上
ＳＯＰ塗替

既設仕上下地調整の上
ＳＯＰ塗替

既設仕上下地調整の上、メラミン不燃化粧板ｔ3(onタイル工法)
新規壁：防水石膏ボードｔ9.5下地、メラミン不燃化粧板ｔ3貼

既設仕上下地調整の上、メラミン不燃化粧板ｔ3(onタイル工法)
新規壁：防水石膏ボードｔ9.5下地、メラミン不燃化粧板ｔ3貼

既存仕上下地調整の上、メラミン不燃化粧板ｔ3(onタイル工法)
新規壁：防水石膏ボードｔ9.5下地、メラミン不燃化粧板ｔ3貼

既設仕上撤去の上、GB-D　t-9.5新設
石膏ボード部　ＥＰ塗替

２，５５０

２，５５０

２，５５０

長尺塩ビシートｔ2.0【アスベスト含有】

長尺塩ビシートｔ-2(エポキシ樹脂接着)【アスベスト含有】

長尺塩ビシートｔ2.5(ノンスリップタイプ／エポキシ樹脂接着)
【アスベスト含有】

既設タイル撤去の上、磁器質100角タイル新設　スロープ新設
既設仕上サンダー掛けの上ポリウレタン樹脂塗料３回塗

既設仕上撤去下地処理の上　複層ビニル床シートｔ2.0(全厚有効層)　新設

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ部：既設仕上下地調整の上、EP塗替
他：既設のまま

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ部：既設仕上下地調整の上、EP塗替
他：既設のまま

既設仕上撤去の上、構造用針葉樹合板ｔ15＋ラワン合板ｔ12の上
スポーツ用長尺弾性塩ビシートｔ6.2貼　新設

ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ

ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ

ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ

既設仕上下地調整の上　ＳＯＰ塗替

既設仕上下地調整の上、ＳＯＰ塗替

既設仕上下地調整の上、ＳＯＰ塗替

既設仕上下地調整の上、ＳＯＰ塗替

既設仕上下地調整の上、ＳＯＰ塗替

既設仕上撤去の上タイルカーペットｔ6.5　新設

既設仕上撤去の上、GB-D　t-9.5新設

既設仕上撤去の上、GB-D　t-9.5新設

既設仕上撤去の上、GB-D　t-9.5新設

既設仕上撤去の上、GB-D　t-9.5新設

既設仕上撤去の上、GB-D　t-9.5新設

既設仕上撤去の上、GB-D　t-9.5新設

既設仕上撤去の上、GB-D　t-9.5新設

既設仕上撤去の上、GB-D　t-9.5新設

ノンスリップ(ゴム交換)、抗菌手摺φ34新設

既設仕上撤去の上、GB-D　t-9.5新設 既設鋼製建具塗装改修～1/SD、1B/SD：下地調整の上、SOP塗替（枠共）

屋内消火栓ボックス見え掛かり：下地調整の上　SOP塗替

木製ベンチ：下地調整の上、SOP塗替
屋内消火栓ボックス見え掛かり：下地調整の上　SOP塗替

手摺：下地調整の上、SOP塗替

手摺：下地調整の上、SOP塗替

木製建具新設～3/WD：扉のみ　枠・ランマ～下地調整の上、SOP塗替

既設鋼製建具塗装改修～5/SD：下地調整の上、SOP塗替（枠共）

既設鋼製建具塗装改修～3/SD：下地調整の上、SOP塗替（枠共）

タラップ：既設下地調整の上、SOP塗替
既設鋼製建具塗装改修～4/SD：下地調整の上、SOP塗替（枠共）

既設鋼製建具塗装改修～2/WD：下地調整の上、SOP塗替（枠共）

ステンレス流し台（W2150×H1000）、鏡（W2100×H850）　新設

スチール製片引き戸新設～1/HD

ライニング、クリーンロッカー、床点検口　新設
トイレブース新設～1/TB、2/TB　木製建具新設～4/WD　扉のみ　枠・ランマ～下地調整の上、SOP塗替

ライニング、クリーンロッカー、床点検口　新設
トイレブース新設～3/TB　木製建具新設～4/WD　扉のみ　枠・ランマ～下地調整の上、SOP塗替

木製建具新設～3/WD：扉のみ　枠・ランマ～下地調整の上、SOP塗替

木製建具新設～1/WD：扉のみ　枠・ランマ～下地調整の上、SOP塗替

木製ベンチ：既設仕上下地調整の上、OSUC塗替

既設鋼製建具塗装改修～1/SD、1A/SD：下地調整の上、SOP塗替（枠共）

コートライン新設、舞台幕一式更新、バスケットボード交換、壁付固定バスケット台用枠パイプ：塗替　肋木：取り外し再取付
木・アルミ複合建具新設～2/SD　屋内消火栓ボックス見え掛かり：下地調整の上　SOP塗替　床点検口新設

既設仕上下地調整の上、複層ビニル床シートｔ2.0(全厚有効層)　新設

既設仕上下地調整の上、複層ビニル床シートｔ2.0(全厚有効層)　新設

既設仕上下地調整の上、複層ビニル床シートｔ2.0(全厚有効層)　新設

既設仕上撤去下地処理の上　複層ビニル床シートｔ2.0(全厚有効層)　新設

既設仕上撤去下地処理の上　複層ビニル床シートｔ2.0(全厚有効層)　新設

既設仕上撤去の上　フレキシブルボードｔ5　目透かし張り　EP

既設仕上撤去の上　フレキシブルボードｔ5　目透かし張り　EP

既設仕上撤去の上　フレキシブルボードｔ5　目透かし張り　EP

既設のまま
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ソフト巾木

ソフト巾木

ソフト巾木

既設撤去の上
ソフト巾木新設

既設撤去の上
ソフト巾木新設

工
藤

工
藤

３－

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

［略  号］

２－ＦＵＥ 常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗り

２－ＦＵＣ 常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス塗り

２－ＡＳＥ アクリルシリコン樹脂エナメル塗り

２－ＵＥ ２液形ポリウレタン樹脂エナメル塗り

ＮＡＤ アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り 

ＳＯＰ 合成樹脂調合ペイント塗り

ＧＢ－Ｒ （不燃認定品）せっこうボード

ＧＢ－Ｆ （不燃認定品）強化せっこうボード

（不燃認定品）

ＧＷ－Ｂ （不燃認定品）グラスウール吸音ボード

普通硬質せっこうボード

ＧＢ－Ｓ シージングせっこうボード

シージングせっこうボード （不燃認定品）ＧＢ－Ｓ(不燃)

（準不燃認定品）

ＧＢ－Ｒ－Ｈ

ＤＲ ロックウール化粧吸音板

ＧＷ―Ｂ／ＧＣ

ロックウール化粧吸音板（直張りタイプ）ＤＲ（Ｔ）

グラスウール吸音材（ガラスクロス包み化粧ピン止め）

ＦＡフロア フリーアクセスフロア（不燃認定品）

（不燃認定品）

ＧＢ－Ｄ（Ｑ）

ＧＢ－Ｄ（Ｈ）

ＦＫ （不燃認定品）無石綿セメントけい酸カルシウム板

化粧せっこう吸音ボード

化粧せっこう非吸音ボード

（不燃認定品）ＧＢ－Ｄ（Ｗ） 化粧せっこうボード（木目模様）

（不燃認定品）

（不燃認定品）ＧＢ－Ｄ（Ｓ）

ＧＢ－ＤＥＰ－Ｇ つや有合成樹脂エマルションペイント塗り

ＥＰ 合成樹脂エマルションペイント塗り

ふっ素樹脂焼付けエナメル塗りＢ－ＦＵ

Ｂ－ＵＥ ポリウレタン樹脂焼付けエナメル塗り

Ｂ－ＡＥ アクリル樹脂焼付けエナメル塗り

ＣＬ クリアラッカー塗り

ＵＣ ウレタン樹脂ワニス塗り

ＯＳ オイルステイン塗り

ＷＰ 木材保護塗料塗り

ＮＯＳ 自然塗料塗り

改修前

改修後

（不燃認定品）

（不燃認定品）

（不燃認定品）

化粧せっこうボード（ステラートライト模様）

化粧せっこうボード

２　

階

屋内運動場　内部仕上表
令和３

モルタル

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ

屋
内
運
動
場
棟

１　

階

33角モザイクタイル貼り

33角モザイクタイル貼り

33角モザイクタイル貼り

150～170
１００

ステンレス巾木
木製巾木 ＯＰ

150～170
１００

木製巾木 ＯＰ １００

１００

木製巾木 ＯＰ １００

１００

ﾕﾆｯﾄﾌﾛｱ

鋼製床組

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ
ﾗﾜﾝ合板ｔ12

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ

既存下地撤去の
上鋼製床組新設

ソフト巾木 １００

１００

木製巾木 ＯＰ １００

木製巾木 ＯＰ １００

木製巾木 ＯＰ １００

１００

１００

１００

１００

－

１００

１００

－

－

木製巾木 ＯＰ １００

１００

１００

１００

木製巾木 ＯＰ
柱Ｒ部：ソフト巾木

木製巾木 ＯＰ １００

１００

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水
(E-2工法)

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水
(E-2工法)

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水
(E-2工法)

－

－

－

木下地組

木下地組

木下地組

木下地組

木下地組

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ木下地組

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ木下地組

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ

木下地組

モルタル
ﾗﾃｯｸｽﾓﾙﾀﾙ

モルタル
ﾗﾃｯｸｽﾓﾙﾀﾙ

モルタル
ﾗﾃｯｸｽﾓﾙﾀﾙ

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ

100角半磁器質タイル貼

100角半磁器質タイル貼

100角半磁器質タイル貼

木下地組

木下地組

ＬＧＳ

－

－

ＬＧＳ GB-D ｔ9(455×910)塩ビ製

ＬＧＳ GB-D ｔ9(455×910)塩ビ製

ＬＧＳ GB-D ｔ9(455×910)塩ビ製

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

ＬＧＳ

塩ビ製

塩ビ製

塩ビ製

塩ビ製

GB-D ｔ9(455×910)塩ビ製ＬＧＳ

塩ビ製

塩ビ製

フレキシブルボードｔ5　目透かし張り　ＶＥ

フレキシブルボードｔ5　目透かし張り　ＶＥ

フレキシブルボードｔ5　目透かし張り　ＶＥ

GB-D ｔ9(455×910)

グラスウール化粧成形板表わし
ギャラリー下：フレキシブルボードｔ5目透かし　ＶＥ

－

－

グラスウール化粧成形板表わし
一部：シナ合板ｔ5.5目透かし張り　ＯＰ

ＬＧＳ 塩ビ製

グラスウール化粧成形板表わし

２，７００

２，７００

２，７００

２，７００

２，７００

２，７００

２，７００
２，３６０

２，７００
２，３６０

2,870～2,700

2,870～2,700

２，７００

２，７００

２，６００

２，６００

２，６００

－

－

－

－

－

－

２，７００

２，７００

弾性モザイクパーケットｔ10張り(UC塗装品)

弾性モザイクパーケットｔ10張り(UC塗装品)

弾性モザイクパーケットｔ10張り(UC塗装品)

弾性モザイクパーケットｔ10張り(UC塗装品)

100角磁器質タイル
弾性モザイクパーケットｔ10張り(UC塗装品)

弾性モザイクパーケットｔ10張り(UC塗装品)

タイルカーペットｔ6.5(500×500)

ヒバ上小節縁甲板ｔ12横張　ＣＬ

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ
一部：ヒバ上小節縁甲板ｔ12横張　ＣＬ

ヒバ上小節縁甲板ｔ15張　(ラワン合板ｔ9下地)

ロックウール吸音板ｔ12キューブ　GB-R ｔ9下張
GB-R ｔ9の上　ビニルクロス貼

ビニルタイルｔ2張りｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ

モルタル

ビニルタイルｔ2張り

ビニルタイルｔ2張り

ビニルタイルｔ2張りｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ

タイルカーペットｔ6.5(防音マットt11.5　ラワン合板t12下地)木下地組

ソフト巾木 １００

１００

１００ソフト巾木

１００

１００ソフト巾木

１００

１００ソフト巾木

１００

木製巾木 ＯＰ １００

１００

木製巾木 ＯＰ １００

１００

ソフト巾木 １００

１００

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ

有孔シナ合板ｔ5.5　目透かし(寒冷紗裏張)　ＯＰ
(グラスウールｔ100充填)

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ
コンクリート打放し　ＶＥ

木下地組

木下地組

木下地組

木下地組

木下地組
－

ＬＧＳ 塩ビ製 GB-D ｔ9(455×910)

GB-D ｔ9(455×910)　段裏：コンクリート打放し　ＶＥ塩ビ製ＬＧＳ

GB-D ｔ9(455×910)

コンクリート打放し　ＶＥ－ －

ＬＧＳ 塩ビ製

コンクリート打放し　ＶＥ－ －

GB-D ｔ9(455×910)ＬＧＳ 塩ビ製

ＬＧＳ 塩ビ製
ロックウール吸音板ｔ12
GB-R ｔ9下張

２，７００

２，７００

2,240～2,600

2,240～2,600

１，９８０

１，９８０

－

－

２，７００

２，７００

３，６００

３，６００

２，４００

２，４００

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ゴテ

ビニルタイルｔ2張りﾓﾙﾀﾙ金ゴテ

－

木製巾木 ＯＰ １５０

１５０

木製巾木 ＯＰ

１００

１００

木製巾木 ＯＰ １００

木製巾木 ＯＰ １００

１００

１００

木製巾木 ＯＰ １００

１００

ラワン合板ｔ5.5張り

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ

ＬＧＳ

木下地組
ＬＧＳ

ＬＧＳ

木下地組

ＬＧＳ

有孔シナ合板ｔ5.5　目透かし(寒冷紗裏張)　ＯＰ
(グラスウールｔ100充填)

ＬＧＳ

ＬＧＳ

GB-D ｔ9(455×910)

GB-D ｔ9(455×910)塩ビ製

塩ビ製

グラスウール成形板表わし

グラスウール成形板表わし－

－

GB-D ｔ9(455×910)　一部：石膏ボードｔ12目透かしＥＰＬＧＳ 塩ビ製

ＬＧＳ

ＬＧＳ

３，６００

３，６００

－

－

－

－

3,300～3,600

3,300～3,600弾性モザイクパーケットｔ10張り(UC塗装品)

弾性モザイクパーケットｔ10張り(UC塗装品)

弾性モザイクパーケットｔ10張り(UC塗装品)

フローリングボードｔ15張り(ラワン合板ｔ12下張)
(カバ)

フローリングボードｔ15張り(ラワン合板ｔ12下張)
(カバ)

モルタル

モルタル

鋼製床材(チェッカープレートｔ4.5)　ＯＰ

ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ

ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ

木下地組
ＬＧＳ

木下地組
ＬＧＳ

腰(H=1600)：ヒバ上小節縁甲板ｔ12横張　ＣＬ
壁：シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

屋Ａ ０２

4ヵ所

1ヵ所

木製巾木 ＯＰ １００

１００

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ木下地組
ＬＧＳ

ＬＧＳ GB-D ｔ9(455×910)塩ビ製弾性モザイクパーケットｔ10張り(UC塗装品)ﾓﾙﾀﾙ金ゴテ ２，７００

２，７００

３，６００

３，６００

杉相じゃくり板(小節)　掲示板：掲示板クロス
ビニルクロス貼(ラワン合板ｔ5.5　コンクリート下地)

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ　掲示板：掲示板クロス
一部：ヒバ上小節縁甲板ｔ12張　ＣＬ

既設のまま
ＬＧＳ

既設のまま
ＬＧＳ

ｽｰﾊﾟｰｳｫｰﾙ(ブナ)ｔ12横張　一部：ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞｔ8目透かし張り　ＶＥ
有孔シナ合板ｔ5.5　目透かし(寒冷紗裏張)ＯＰ　GWｔ50・100充填

腰(H=900、小壁)：シナ合板ｔ5.5　ＯＰ
中壁(掲示板)：掲示板クロス

既設のまま
ＬＧＳ

ステンレス流し台、鏡、コップ掛け、掃除用具入　撤去

既設木製建具撤去～1/WD：扉のみ

既設木製建具撤去～3/WD：扉のみ

テラゾブロック(笠木、上り框)、ライニング、床点検口撤去　
既設トイレブース撤去～3/TB　既設木製建具撤去～4/WD　扉のみ　

テラゾブロック(笠木、上り框)、ライニング、床点検口撤去　
既設トイレブース撤去～1/TB、2/TB　既設木製建具撤去～4/WD　扉のみ　

既設木製建具撤去～3/WD：扉のみ　

床点検口、コートライン撤去
既設鋼製建具撤去～2/SD

既設仕上下地調整の上、OSUC塗替

既設仕上下地調整の上、ＳＯＰ塗替
一部：既設仕上下地調整の上、OSUC塗替

腰(H=1600)：既設仕上下地調整の上、OSUC塗替
壁：既設仕上下地調整の上、ＳＯＰ塗替

既設仕上下地調整の上、ＳＯＰ塗替　掲示板：クロス張替
一部：既設仕上下地調整の上、OSUC塗替

腰(H=900、小壁)：既設仕上下地調整の上、ＳＯＰ塗替
中壁(掲示板)：クロス張替

既設撤去の上
塩ビ製新設

既設撤去の上
塩ビ製新設

既設撤去の上
塩ビ製新設

既設撤去の上
塩ビ製新設

既設撤去の上
塩ビ製新設

既設撤去の上
塩ビ製新設

既設撤去の上
塩ビ製新設

既設撤去の上
塩ビ製新設

既設撤去の上
塩ビ製新設

既設撤去の上
塩ビ製新設

既設撤去の上
塩ビ製新設

既設撤去の上
塩ビ製新設

既設撤去の上
塩ビ製新設

既設撤去の上
LGS新設

既設撤去の上
LGS新設

既設撤去の上
LGS新設

既設仕上サンダー掛けの上ポリウレタン樹脂塗料３回塗

既設仕上サンダー掛けの上ポリウレタン樹脂塗料３回塗

既設仕上サンダー掛けの上ポリウレタン樹脂塗料３回塗

既設仕上サンダー掛けの上ポリウレタン樹脂塗料３回塗

既設仕上サンダー掛けの上ポリウレタン樹脂塗料３回塗

既設仕上サンダー掛けの上ポリウレタン樹脂塗料３回塗

既設仕上サンダー掛けの上ポリウレタン樹脂塗料３回塗

既設仕上サンダー掛けの上ポリウレタン樹脂塗料３回塗

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

棟 階
下　地 仕　　　　　上

床

高　さ

巾　　　木 ＶＯＣ
測定

対象室

内 部 仕 上 表

室　　　名
下　地 仕　　　　　上

壁

下　地

天　　　　　井

仕　　　　　上廻り縁
備　　　　　考

舞 台

洗 面 所

多目 的ト イレ

便 所 ( 男 女 )

便 所 ( 女 )

便 所 ( 男 )

玄 関

渡 り 廊 下

ホ ー ル

廊 下

指 導 員 室

ミーティングルーム

控室( 1 ) ( 2 )

階 段 室

クラブハウス器具庫

倉 庫

器 具 庫

放 送 室

更衣室( 男女)

廊 下

ホ ワ イ エ

キャットウォーク

ギ ャ ラ リ ー

小 運 動 場

ア リ ー ナ

通路（ステージ下）

渡 廊 下

既設のまま

既設のまま 既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま 既設のまま

既設のまま 既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま既設のまま

既設のまま既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま 既設のまま

既設のまま 既設のまま

既設のまま

既設のまま 既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま既設のまま

既設のまま

既設のまま 既設のまま 既設のまま

既設のまま既設のまま既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま既設のまま既設のまま

既設のまま

既設のまま 既設のまま 既設のまま

既設のまま 既設のまま

既設のまま 既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま 既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま 既設のまま

既設のまま 既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま 既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま 既設のまま既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま



床点検口600角（アルミ枠：スポーツフロア用)【撤去】

【撤去】床点検口600角（ステンレス枠：密閉型施錠タイプ)

引分戸・カーテンボックス【撤去】

引分戸・カーテンボックス【撤去】
便所(男)【撤去】

便所(女)【撤去】

床：下地仕上共【撤去】

洗面所
【撤去】
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

【改修前】1階平面図　　　１／１００

アリーナ

床点検口450角（アルミ枠：施錠タイプ)

階段室

廊下

ホール

屋内運動場【改修前】１階平面図

屋Ａ ０３

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

中学校(既存部分) 中学校(既存屋内運動場)
中学校

(既存渡り廊下)

JX31JX30JX29JX28JX27JX26JX25JX24JX22JX14

JY11

JY12

JY14

JY16

JY19

JY20

JY21

JY5

JY3

JY4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



床点検口600角（ステンレス枠：密閉型施錠タイプ)【新設】

床点検口600角（アルミ枠：スポーツフロア用)【新設】

床下：現場発泡ウレタンｔ25吹付
アルミ製　木目調　自動開閉板付

床上換気口200×1000（2連）11ヶ所 22台

床下：現場発泡ウレタンｔ25吹付 床下：現場発泡ウレタンｔ25吹付

手摺φ34【新設】

スロープ【新設】

スロープ【新設】

便所(男)【新設】

便所(女)【新設】

引分戸・カーテンボックス【新設】

引分戸・カーテンボックス【新設】

多目的WC
【新設】

タラップ【塗替】

床：下地仕上共【新設】

タラップ【塗替】

洗面所
【新設】
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【改修後】1階平面図　　　１／１００

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

控室(1)

階段室

控室(2)

アリーナ

廊下

ホール

屋内運動場【改修後】１階平面図

屋Ａ ０４

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

中学校(既存部分) 中学校(既存屋内運動場)
中学校

(既存渡り廊下)

床点検口450角（アルミ枠：施錠タイプ)【既存のまま】

JX31JX30JX29JX28JX27JX26JX25JX24JX22JX14

JY11

JY12

JY14

JY16

JY19

JY20

JY21

JY5

JY3

JY4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



長尺フッ素樹脂鋼板　t-0.4瓦棒＠364、アスファルトルーフィング22kg【撤去】

ステンレスRD　φ100【撤去】

成形目地材20×60(足付)【撤去】
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吹抜

吹抜

吹抜

渡り廊下

小運動場

ホワイエ

更衣室(男)

更衣室(女)

令和３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

【改修前】2階平面図　　　１／１００

複合板葺ｔ35(木毛板ｔ15＋硬質ウレタンフォームｔ20)、スラブコンクリート金ゴテ

長尺フッ素樹脂鋼板　t-0.4瓦棒＠364、アスファルトルーフィング22kg、
複合板葺ｔ35(木毛板ｔ15＋硬質ウレタンフォームｔ20)、スラブコンクリート金ゴテ

【既存のまま】

【既存のまま】

吹　抜

押エコンクリート　t-80　金ゴテ押エ（溶接金網φ6×100×100）、
アスファルトフェルト30kg、押出発泡ポリスチレン（B類3種）t-40、

アスファルト防水層（B-1工法）、スラブコンクリート金ゴテ(増打ｔ10)、

【既存のまま】
既設笠木：取外し

既設水切り：取外し

屋内運動場【改修前】２階平面図

屋Ａ ０５

中学校(既存部分) 中学校(既存屋内運動場)
中学校

(既存渡り廊下)
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Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



改修用ステンレスルーフドレンφ100【新設】

手摺φ34新設

タラップ【塗替】

タラップ【塗替】

既存屋根材及びルーフィング撤去の上、粘着性ゴムアスルーフィング下地
長尺ガルバリウムカラー鋼板ｔ0.4立平葺　【新設】

既設笠木：再取付

既設水切り：再取付

南側：既設仕上高圧水洗浄後、金属屋根専用プライマー塗布後、
　　　超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-4 （ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）
　　　アクリルウレタン系遮熱型トップコート【新設】

既設仕上高圧水洗浄後
機械的固定工法用通気絶縁シートの上

超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-5 
アクリルシリコン系トップコート　TXフリー2回塗り【新設】

既存伸縮目地撤去の上、モルタル充填
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令和３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

【改修後】2階平面図　　　１／１００

屋内運動場【改修後】２階平面図

屋Ａ ０６

中学校(既存部分) 中学校(既存屋内運動場)
中学校

(既存渡り廊下)
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図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



横引きステンレスルーフドレンφ100【撤去】

成形目地材20×60(足付)【撤去】
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【改修前】屋根伏図　　　１／１００

平川市立碇ヶ関小学校校舎改築工事
令和３

長尺フッ素樹脂鋼板　t-0.4瓦棒＠364、アスファルトルーフィング22kg、
木毛板ｔ15＋グラスウール成形板(グラスマット化粧板ｔ20)96kg品(スチール製Ｔ字ジョイナー使用)下葺

ステンレスタラップ

【既存のまま】

長尺フッ素樹脂鋼板　t-0.4瓦棒＠364、アスファルトルーフィング22kg、
木毛板ｔ15＋グラスウール成形板(グラスマット化粧板ｔ20)96kg品(スチール製Ｔ字ジョイナー使用)下葺

【既存のまま】

押エコンクリート　t-80　金ゴテ押エ（溶接金網φ6×100×100）、
アスファルトフェルト30kg、押出発泡ポリスチレン（B類3種）t-40、

アスファルト防水層（B-1工法）、スラブコンクリート金ゴテ(増打ｔ10)、

【既存のまま】

既設笠木：取外し

屋内運動場【改修前】屋根伏図

屋Ａ ０７
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Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



改修用ステンレスルーフドレンφ100【新設】

笠木：取り外し再取付

既設仕上高圧水洗浄後、金属屋根専用プライマー塗布後
超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水t-4
アクリルウレタン系遮熱型トップコート　【新設】

既設仕上高圧水洗浄後、金属屋根専用プライマー塗布後
超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水t-4
アクリルウレタン系遮熱型トップコート　【新設】

既設仕上高圧水洗浄後
機械的固定工法用通気絶縁シートの上

超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-5 
アクリルシリコン系トップコート　TXフリー2回塗り【新設】

既設伸縮目地撤去の上、モルタル充填
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平川市立碇ヶ関小学校校舎改築工事
令和３

【改修後】屋根伏図　　　１／１００

ステンレスタラップ【既存のまま】

屋内運動場【改修後】屋根伏図
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Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



巾木：105×25　OP

姿見引戸・袖板 巾木：105×25　OP

壁：スーパーウォール（ブナ）t12　横張

壁：フレキシブルボード　t-8　目スカシ張り　VE 壁：スーパーウォール（ブナ）t12　横張

シナ合板　t-5.5　目スカシ貼張りOP

壁：フレキシブルボード　t-8　目スカシ張り　VE
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３
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　【改修前】　Ａ－Ａ断面図　　　1／100　
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ステージ
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アリーナ

小運動場

ミーティングルーム

　【改修前】　Ｂ－Ｂ断面図　　　1／100　

姿見鏡

屋内運動場【改修前】断面図兼アリーナ展開図（１）

屋Ａ ０９

JX31JX25 JX30JX27 JX28 JX29JX26JX24

JX31 JX30 JX27JX28JX29 JX26 JX25 JX24 JX22

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



手摺：既存下地調整の上SOP仕上【塗替】

鋼製建具(枠共)：既存下地調整の上SOP仕上【塗替】

既存下地調整の上SOP仕上【塗替】

既存下地調整の上SOP仕上【塗替】

手摺：既存下地調整の上SOP仕上【塗替】

建具枠：下地調整の上SOP仕上【塗替】

建具枠：下地調整の上SOP仕上【塗替】

壁：既存下地調整の上EP仕上【塗替】 姿見引戸・袖板：【既設のまま】 巾木：既設下地調整の上、SOP仕上【塗替】

壁：既存下地調整の上EP仕上【塗替】

巾木：既設下地調整の上、SOP仕上【塗替】

壁：スーパーウォール（ブナ）t12　横張【既設のまま】

壁：スーパーウォール（ブナ）t12　横張【既設のまま】
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　【改修後】　Ｂ－Ｂ断面図　　　1／100　
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　【改修後】　Ａ－Ａ断面図　　　1／100　
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屋内運動場【改修後】断面図兼アリーナ展開図（１）

屋Ａ １０

JX31 JX30 JX27JX28JX29 JX26 JX25 JX24 JX22

JX31JX25 JX30JX27 JX28 JX29JX26JX24

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



鋼製引分戸【撤去】

カーテンボックス【撤去】 カーテンボックス【撤去】

鋼製引分戸【撤去】

巾木：105×25　OP

壁：スーパーウォール（ブナ）t-12　横張

壁：スーパーウォール（ブナ）t-12　横張

巾木：105×25　OP

壁：有孔シナ合板t-5.5　目スカシ（寒冷紗裏張）OP

壁：有孔シナ合板t-5.5　目スカシ（寒冷紗裏張）OP
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
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　【改修前】　Ｃ－Ｃ断面図　　　1／100　

　【改修前】　Ｄ－Ｄ断面図　　　1／100　
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屋内消火栓

暖房機 暖房機
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額 額

屋内運動場【改修前】断面図兼アリーナ展開図（２）

屋Ａ １１
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JY11JY12JY14JY19 JY16JY20

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

最高軒高



屋内消火栓ボックス見え掛かり：既存下地調整の上　SOP仕上【塗替】

手摺：既存下地調整の上SOP仕上【塗替】

柱：既存下地調整の上SOP仕上【塗替】

鋼製建具(枠共)：既存下地調整の上SOP仕上【塗替】

引分戸【新設】

カーテンボックス【新設】 カーテンボックス【新設】

建具枠：下地調整の上SOP仕上【塗替】

框：サンダー掛けの上
　　ポリウレタン樹脂塗料３回塗

鋼製建具(枠共)：既存下地調整の上SOP仕上【塗替】

引分戸【新設】

壁：スーパーウォール（ブナ）t-12　横張【既設のまま】

壁：スーパーウォール（ブナ）t-12　横張【既設のまま】

肋木：取り外しの上再取付
(W5700×H2750)

壁：有孔シナ合板t-5.5　目スカシ（寒冷紗裏張）OP【既設のまま】

壁：有孔シナ合板t-5.5　目スカシ（寒冷紗裏張）OP【既設のまま】

屋内消火栓ボックス見え掛かり：既存下地調整の上　SOP仕上【塗替】

建具枠：下地調整の上SOP仕上【塗替】

巾木：既設下地調整の上、SOP仕上【塗替】
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

工
藤

令和３

　KEY　PLAN　

Ａ Ａ

Ｂ Ｂ

ＣＤ

ＣＤ

　【改修後】　Ｄ－Ｄ断面図　　　1／100　

　【改修後】　Ｃ－Ｃ断面図　　　1／100　

3.5

10

1.5
10

1FL

GL

2FL

器具庫

暖房機 暖房機

3.5

10

額 額

屋内運動場【改修後】断面図兼アリーナ展開図（２）

屋Ａ １２

JY11JY12JY14JY19 JY16JY20

JY11JY20JY21 JY12 JY14 JY19JY16

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

最高軒高
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コンクリート打放し下地アクリルリシン吹付

コンクリート打放し下地アクリルリシン吹付

コンクリート打放し下地アクリルリシン吹付 階段立上り欠損

1FL

GL

2FL

階段立上り欠損 コンクリート打放し下地アクリルリシン吹付コンクリート打放し下地アクリルリシン吹付

屋Ａ １３

ステンレス丸形フード9ヵ所【撤去】

押出成形セメント板ｔ15横張下地アクリルリシン吹付

長尺フッ素樹脂鋼板　t-0.4瓦棒＠364、アスファルトルーフィング22kg、
木毛板ｔ15＋グラスウール成形板(グラスマット化粧板ｔ20)96kg品(スチール製Ｔ字ジョイナー使用)下葺

長尺フッ素樹脂鋼板　t-0.4瓦棒＠364、アスファルトルーフィング22kg、
木毛板ｔ15＋グラスウール成形板(グラスマット化粧板ｔ20)96kg品(スチール製Ｔ字ジョイナー使用)下葺

押出成形セメント板ｔ15横張下地アクリルリシン吹付

屋内運動場【改修前】立面図（１）

【改修前】　南側立面図　　　1／100

【改修前】　北側立面図　　　1／100

縦樋：鋼管φ100

JX31JX25 JX30JX27 JX28 JX29JX26JX24

JX24JX22 JX31 JX25JX30 JX27JX28JX29 JX26 JX24

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



外壁：既存吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付

外壁：既存吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付

外壁：既存吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付

外壁：既存吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付

外壁：既存吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付

ステンレススリーブキャップ　9ヵ所　【新設】

階段立上り欠損部：エポキシ樹脂モルタル充填補修の上　
　　　　　　　　　防水形複層塗材E吹付

階段立上り欠損部：
エポキシ樹脂モルタル充填補修の上

防水形複層塗材E吹付

既設仕上高圧水洗浄後、金属屋根専用プライマー塗布後
超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水t-4　アクリルウレタン系遮熱型トップコート　【新設】

既設仕上高圧水洗浄後、金属屋根専用プライマー塗布後
超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水t-4　アクリルウレタン系遮熱型トップコート　【新設】

縦樋：既設仕上げ下地調整の上、DP塗替え

外壁(Ｓ部)：既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　　　　撤去の上、防水形複層塗材Ｅ吹付

外壁(Ｓ部)：既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　　　　撤去の上、防水形複層塗材Ｅ吹付
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1FL

GL

2FL

ひび割れ補修(Uカットシール工法)長さ：32.6ｍ

ひび割れ補修(Uカットシール工法)長さ：8.0ｍ

1FL

GL

2FL

ひび割れ補修(Uカットシール工法)長さ：69.2ｍ

屋Ａ １４

屋内運動場【改修後】立面図（１）

【改修後】　南側立面図　　　1／100

【改修後】　北側立面図　　　1／100

JX24JX22

JX31JX25 JX30JX27 JX28 JX29JX26JX24

JX31 JX25JX30 JX27JX28JX29 JX26 JX24

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

凡例

ビス穴：シーリング補修
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工
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３

1FL

GL

2FL

1FL

GL

2FL

コンクリート打放し下地アクリルリシン吹付

押出成形セメント板ｔ15横張下地アクリルリシン吹付

押出成形セメント板ｔ15横張下地アクリルリシン吹付

コンクリート打放し下地アクリルリシン吹付

コンクリート打放し下地アクリルリシン吹付

コンクリート打放し下地アクリルリシン吹付

コンクリート打放し下地アクリルリシン吹付

屋Ａ １５

　【改修前】屋内運動場　西側立面図　　　1／200　

　【改修前】屋内運動場　東側立面図　　　1／200　

　【改修前】渡り廊下　西側立面図　　　1／200　

　【改修前】渡り廊下　東側立面図　　　1／200　

斜線部撤去

屋内運動場【改修前】立面図（２）

渡り廊下

渡り廊下

渡り廊下

渡り廊下

JY11JY20JY21

JY11 JY12 JY14 JY19JY16 JY20 JY21

JY4 JY3

JY4JY3

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



外壁：既存吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付

外壁：既存吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付 外壁：既存吹付材(アスベスト含有下地調整材共)

　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付

外壁：既存吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付

外壁：既存吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付

換気設備用開口補強新設1000×500

換気設備用開口補強新設400×400

スロープ腰壁：コンクリート打放し　防水形複層塗材Ｅ吹付新設

手摺：SUS304　HL　φ38×1.5新設

外壁(Ｓ部)：既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　　　　撤去の上、防水形複層塗材Ｅ吹付

外壁(Ｓ部)：既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　　　　撤去の上、防水形複層塗材Ｅ吹付
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工
藤

３

ひび割れ補修(Uカットシール工法)長さ：10.9ｍ

ひび割れ補修(Uカットシール工法)長さ：6.2ｍ

ひび割れ補修(Uカットシール工法)長さ：4.6ｍ

ひび割れ補修(Uカットシール工法)長さ：14.7ｍ

屋Ａ １６

屋内運動場【改修後】立面図（２）

【改修後】屋内運動場　東側立面図　　　1／100 【改修後】渡り廊下　東側立面図　　　1／100

【改修後】屋内運動場　西側立面図　　　1／100

【改修後】渡り廊下　西側立面図　　　1／100

渡り廊下

渡り廊下

渡り廊下

渡り廊下

JY11JY20JY21

JY11 JY12 JY14 JY19JY16 JY20 JY21

JY4 JY3

JY4JY3

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

凡例



【撤去】

【撤去】
【撤去】

【撤去】

【撤去】

【撤去】

ラワン合板ｔ9下張
ラワン合板ｔ9下張

化粧石膏ボードｔ9
【撤去】

【撤去】

化粧石膏ボードｔ9

化粧石膏ボードｔ9

成形目地材20×60(足付)【撤去】

磁器質ノンスリップタイル貼【撤去】

磁器質100角タイル貼
【撤去】 磁器質100角タイル貼

【撤去】

磁器質100角タイル貼
【撤去】

化粧石膏ボードｔ9

外部用LGS天井下地【撤去】

外部用LGS天井下地【撤去】

フレキシブルボードｔ5目透かし張　VE【撤去】

ヒバ上小節縁甲板張ｔ15　ガードラック塗
ヒバ上小節縁甲板張ｔ15　ガードラック塗

3
,8

0
0

3
,8

0
0

6
00

5,0502,300 2,9001,0001,200200

300 300 300 300

5
0

1,250

350

1
,0

0
0

2
,6

6
0

1,200

9090

2,000

350

7
20

2
80

1
,0

0
0

3
,6

0
0

6
00

1
60

1
60

1
60

1
60

1
60

2
00

300

150 190

150 11520

25

175 175

1
20

1
0

75

25

600

310

1
,6

6
0

1
,1

4
0

2
,7

0
0

1
,0

1
5

1
,6

4
5

1
20

1
0

1
50

20 25

150

310

1
,0

0
0

90 310

2
,0

0
0

1
00

5
60

200

1
50

310

3
0

1
50

3
0

1
20

31025

50

40 20

8
25

3
00

15020

120

1
50

4
0

5
30

1
00

2
,2

0
0

8
00

175 175

3
00

300 300

350

1
,0

0
0

310

1
50

3
,8

0
0

3
,8

0
0

6
00

380

1,200

4050

8
25

3
00

2
,7

0
0

2
,7

0
0

3
0

1
20

150230

4025

50

310 70

25 90

2090100

5
0

1
50

1
50

2
5

3
0

1
20

5040

3
0

1
50

5
0
1
50 2
5

5040

75

1
5

5040

4
0

4
0

2515

2020

工
藤

工
藤

３1/30(A1判)　1/60(A3判)

渡り廊下

渡り廊下

スラブコンクリートｔ120+10　金ゴテ押え

防水層(B-1工法)

断熱材ｔ40(押出発泡ポリスチレン)

アスファルトフェルト30kg敷

押えコンクリートｔ80(溶接金網φ6×□100)

笠木：W=350アルミ既製品

外壁：コンクリート打放し　アクリルリシン吹付

LGS天井下地

笠木：W=350アルミ既製品

外壁：コンクリート打放し　アクリルリシン吹付

スラブコンクリートｔ120+10　金ゴテ押え

防水層(B-1工法)

断熱材ｔ40(押出発泡ポリスチレン)

アスファルトフェルト30kg敷

押えコンクリートｔ80(溶接金網φ6×□100)

現場発泡ウレタンｔ25

現場発泡ウレタンｔ15

弾性モザイクパーケットｔ10(UC塗装品)

スラブコンクリートｔ20+120　金ゴテ押え

LGS天井下地

外壁：コンクリート打放し　アクリルリシン吹付

75×30　OP

シナ合板ｔ5.5目透かし張　OP

１ＦＬ

ＧＬ

ＲＦＬ

２ＦＬ

100×30　OP

155×30　OP

現場発泡ウレタンｔ25

巾木：20×105　OP

押出発泡ポリスチレンｔ25

ポリエチレンフィルムｔ0.15

捨てコンクリートｔ50

砕石ｔ150　０～40

水切：W125アルミ既製品

タモ集成材100×60　UC

スラブコンクリートｔ20+150　金ゴテ押え

弾性モザイクパーケットｔ10(UC塗装品)

LGS天井下地

　玄関

75×30　OP

ポーチ

ステンレスグレーチング(枠共)

防水モルタル金ゴテｔ30

ＲＦＬ

１ＦＬ

ＧＬ

２ＦＬ

外壁：コンクリート打放し　アクリルリシン吹付

LGS天井下地

LGS天井下地

弾性モザイクパーケットｔ10(UC塗装品)

シナ合板ｔ5.5目透かし張　OP

渡り廊下

渡り廊下

シナ合板ｔ5.5目透かし張　OP

現場発泡ウレタンｔ15

壁下地：タテ75×45＠500
　　　　ヨコH=2000以上45×24＠450
　　　　　　H=2000まで45×24＠270

笠木：アルミ加工ｔ2

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

25×200(集成材)UC

外壁：コンクリート打放し下地吹付タイル(化粧目地切)

巾木：コンクリート打放し

丸柱：コンクリート打放し　アクリルリシン吹付

屋内運動場【改修前】矩計図（１）

屋Ａ １７

JY18 JY15

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



【取り外し・再取付】

水切：W125アルミ既製品

笠木：W=350アルミ既製品【取り外し・再取付】

磁器質100角タイル貼【新設】
スロープ腰壁：コンクリート打放し　防水形複層塗材Ｅ吹付

捨てコンクリートｔ50

砕石ｔ150　０～40

アクリルシリコン系トップコートTXフリー　2回塗り【新設】

超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-5.0【新設】

機械的固定工法用通気絶縁用シート敷き（立上り入隅部：アルミコーナー材にて補強）【新設】

【取り外し・再取付】

笠木：W=350アルミ既製品

陸屋根立上り：
既設仕上高圧水洗浄

超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-3.0
アクリルシリコン系トップコートTXフリー　2回塗り【新設】

アクリルシリコン系トップコートTXフリー　2回塗り【新設】

超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-5.0【新設】

機械的固定工法用通気絶縁用シート敷き（立上り入隅部：アルミコーナー材にて補強）【新設】

既存仕上高圧水洗浄【新設】

陸屋根立上り：
既設仕上高圧水洗浄

超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-3.0
アクリルシリコン系トップコートTXフリー　2回塗り【新設】

既設伸縮目地撤去の上モルタル充填

外壁：既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付 既設仕上撤去の上　アルミ製スパンドレルｔ-1.0

　　　　　　　　　（リブ形状ステンカラー）

既設仕上高圧水洗浄【新設】

天井：既設仕上撤去の上
化粧石膏ボードｔ9.5　【新設】

額縁：既設仕上下地調整の上
　　　SOP仕上【塗替】

床：既設仕上サンダー掛けの上ポリウレタン樹脂塗料３回塗

額縁：既設仕上下地調整の上
　　　SOP仕上【塗替】

額縁：既設仕上下地調整の上
　　　SOP仕上【塗替】

壁：既設仕上下地調整の上　SOP仕上【塗替】

巾木：既設仕上下地調整の上
　　　SOP仕上【塗替】

既設仕上サンダー掛けの上
ポリウレタン樹脂塗料３回塗

天井：既設仕上撤去の上
化粧石膏ボードｔ9.5【新設】

天井：既設仕上撤去の上
化粧石膏ボードｔ9.5【新設】

壁：既設仕上下地調整の上　SOP仕上【塗替】

外壁：既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付

既設仕上サンダー掛けの上
ポリウレタン樹脂塗料３回塗

壁：既設仕上下地調整の上　SOP仕上【塗替】

天井：既設仕上撤去の上
化粧石膏ボードｔ9.5【新設】

外壁：既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付耐風圧LGS天井下地 【新設】

ケイ酸カルシウム板　t-6　目スカシ貼　EP　新設
廻り縁～アルミ製

外壁：既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付

既設伸縮目地撤去の上モルタル充填

手摺：SUS304　HL　φ38×1.5新設

額縁：既設下地調整の上
　　　SOP仕上【塗替】

天井：既設仕上撤去の上
化粧石膏ボードｔ9.5　【新設】

丸柱：既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付

スロープ:コンクリート打設の上（18N／ｍｍ2、スランプ15）
（溶接金網　φ6×100×100）

モルタル下地、耐凍害性磁器質100角タイル　【新設】

磁器質100角タイル貼
【新設】

磁器質ノンスリップタイル貼
【新設】

磁器質100角タイル貼
【新設】
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渡り廊下

渡り廊下

１ＦＬ

ＧＬ

ＲＦＬ

２ＦＬ

　玄関ポーチ

ＲＦＬ

１ＦＬ

ＧＬ

２ＦＬ

渡り廊下

渡り廊下

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

ＧＬ

端部D13

D10＠200タテヨコ

コンクリート刷毛引き

コンクリート打放し
防水形複層塗材Ｅ吹付

【新設】外部スロープ　詳細図　　　1/30

既設側溝部分：開口新設

屋内運動場【改修後】矩計図（１）

屋Ａ １８

現場発泡ウレタンｔ15

現場発泡ウレタンｔ25

スラブコンクリートｔ20+120　金ゴテ押え

スラブコンクリートｔ120+10　金ゴテ押え

防水層(B-1工法)

断熱材ｔ40(押出発泡ポリスチレン)

アスファルトフェルト30kg敷

押えコンクリートｔ80(溶接金網φ6×□100)

LGS天井下地

壁下地：タテ75×45＠500
　　　　ヨコH=2000以上45×24＠450
　　　　　　H=2000まで45×24＠270

 【既存のまま】

 【既存のまま】現場発泡ウレタンｔ25

現場発泡ウレタンｔ15

LGS天井下地

スラブコンクリートｔ120+10　金ゴテ押え

防水層(B-1工法)

断熱材ｔ40(押出発泡ポリスチレン)

アスファルトフェルト30kg敷

押えコンクリートｔ80(溶接金網φ6×□100)

天井見切：【既存のまま】

耐風圧LGS天井下地 【新設】
 【既設のまま】

スラブコンクリートｔ20+150　金ゴテ押え 【既設のまま】

　【既設のまま】

LGS天井下地 【既設のまま】

LGS天井下地 【既設のまま】

【既設のまま】

　【既設のまま】

　【既設のまま】

　【既設のまま】

　【既設のまま】

　【既設のまま】

　【既設のまま】

　【既設のまま】

　【既設のまま】

　【既設のまま】

　【既設のまま】

　【既設のまま】

　【既設のまま】

　【既設のまま】

LGS天井下地 【既設のまま】

砕石ｔ150　０～40

捨てコンクリートｔ50

ポリエチレンフィルムｔ0.15

押出発泡ポリスチレンｔ25 【既設のまま】

【既設のまま】

【既設のまま】

【既設のまま】

ステンレスグレーチング(枠共)
　【既設のまま】

防水モルタル金ゴテｔ30

【既設のまま】

JY18 JY15

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



アスファルトルーフィング22kg品【撤去】

長尺フッ素樹脂鋼板ｔ0.4瓦棒葺【撤去】

ユニットフロアｔ23(鋼製脚)【撤去】

ラワン合板ｔ12下貼【撤去】

フローリングボード(カバ)張ｔ15(UC3回塗)【撤去】

150×35(防腐処理材)【撤去】

軒先：フッ素樹脂塗装鋼板ｔ0.4水切【撤去】

150×35(防腐処理材)【撤去】

磁器質ノンスリップタイル貼【撤去】

モルタル金ゴテ押えｔ30【撤去】

ネオプレンゴムW30(出入口廻り)【撤去】 ネオプレンゴムW30【撤去】

外部用LGS天井下地【撤去】

フレキシブルボードｔ5目透かし張り　VE【撤去】

フレキシブルボードｔ5目透かし張り　VE【LGS共撤去】

ステンレス丸型フードガラリ付き150φ9か所【撤去】

フレキシブルボードｔ5目透かし張り　VE【撤去】

外部用LGS天井下地【撤去】
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３1/30(A1判)　1/60(A3判)

シナ合板ｔ5.5目透かし張　OP

長尺フッ素樹脂鋼板ｔ0.4瓦棒葺　＠364

アスファルトルーフィング22kg品

木毛板ｔ15

グラスウール成形板ｔ20(96kg品)スチール製T型ジョイナー使用(OP)
(ガラスマット化粧品)

□-75×45×3.2　OP

□-50×50×2.2　OP

□-21×21×1.6＠100　OP

6,200/3

W300鉄筋コンクリート落蓋式側溝

ボンデ鋼板ｔ1.6加工額縁アクリル焼付塗装

LGS天井下地

化粧石膏ボードｔ9

ビニルタイルｔ2

コンクリート金ゴテ押えｔ28+150　

押出発泡ポリスチレンｔ25

ポリエチレンフィルムｔ0.15

捨てコンクリートｔ50

器具庫

換気パイプφ150VP　6か所

105×30　OP

105×30　OP

100×30　OP

75×30　OP

コンクリート打放し下地
アクリルリシン吹付

コンクリート打放し下地
アクリルリシン吹付

コンクリート打放し下地アクリルリシン吹付

スラブコンクリートｔ20+120　金ゴテ押え

複合板ｔ35(木毛板ｔ15+硬質ウレタンｔ20)

1.5

10

150×35(防腐処理材)

土間コンクリート金ゴテｔ150

ポリエチレンフィルムｔ0.15

砕石ｔ250　0～80

砕石ｔ150　0～40

アリーナ

床：ビニルタイルｔ2

柱脚：モルタル金ゴテVE

ギャラリー

105×30　OP

80×30　OP

6号砕石敷ｔ100

スーパーウォール(ブナ)ｔ12横張(UC塗装品)
木下地　タテ45×45＠303
　　　　ヨコ45×45＠1000

80×30　OP

155×25　OP

シナ合板ｔ5.5目透かし張OP

3.5

10

１ＦＬ

ＧＬ

２ＦＬ

柱型：コンクリート打放し下地アクリルリシン吹付

外壁：コンクリート打放し下地アクリルリシン吹付

ボンデ鋼板ｔ1.6加工額縁アクリル焼付塗装

コンクリート打放し吹付タイル

アルミ製カーテンボックスW150

フレキシブルボードｔ5目透かし張り　VE

LGS天井下地

50×50　OP

フレキシブルボードｔ5目透かし張り　VE

暖房機取付用金具
[-75×45×5　L=650(ケミカルアンカーφ13×85)30か所

鉄部：見え掛かり　OP

有孔シナ合板ｔ5.5目透かし張　OP
寒冷紗裏張

棟：150×30(防腐処理材)フッ素樹脂鋼板ｔ0.4包み

長尺フッ素樹脂鋼板ｔ0.4横葺

アスファルトルーフィング22kg品

木毛板ｔ25　ハット型垂木＠450

150×30(防腐処理材)フッ素樹脂鋼板ｔ0.4包み

屋根鋼板端部巻込

妻面塞ぎ
ボンデ鋼板ｔ1.6加工(L-30×30×3下地)アクリル焼付塗装

カーテンボックス：シナ合板フラッシュパネルｔ25　OP　W150

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

ボンデ鋼板ｔ1.6加工アクリル焼付塗装
(L-30×30×3＠300下地)

巾木：105×25　OP

タモ集成材80×45　UC

シナ合板ｔ5.5目透かし張OP

屋内運動場【改修前】矩計図（２）

屋Ａ １９

JY11 JY20 JY21

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



150×35(防腐処理材)【新設】

軒先：フッ素樹脂塗装鋼板ｔ0.4水切【新設】

鋼製床下地組(スポーツフロア用)【新設】
磁器質ノンスリップタイル貼【新設】

モルタル金ゴテ押えｔ30【新設】

ネオプレンゴムW20【新設】

ネオプレンゴムW20【新設】
ネオプレンゴムW20【新設】

パイプキャップ【新設】

アクリルウレタン系遮熱型トップコート【新設】
アクリルウレタン系遮熱型トップコート【新設】

既設仕上高圧水洗浄
既設仕上高圧水洗浄

アクリルウレタン系遮熱型トップコート【新設】

既設仕上高圧水洗浄

床下：現場発泡ウレタンｔ25吹付【新設】

長尺ガルバリウムカラー鋼板ｔ0.4立平葺【新設】

粘着性ゴムアスルーフィング　【新設】

金属屋根専用プライマー塗布後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水t-4 【新設】

（ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）金属屋根専用プライマー塗布後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水t-4 【新設】

（ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）

金属屋根専用プライマー塗布後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水t-4 【新設】

（ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）

外壁：既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付

柱型：既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付

既設仕上撤去（LGS共）の上、ＬＧＳ耐風圧天井下地
ケイ酸カルシウム板　t-6　目スカシ貼　EP【新設】

廻り縁～アルミ製

既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)撤去
欠損部：エポキシ樹脂モルタル充填補修の上　
　　　　防水形複層塗材Ｅ吹付

額縁：既設仕上下地調整の上DP仕上【塗替】

壁：既設仕上下地調整の上EP仕上【塗替】
天井：既設仕上下地調整の上EP仕上【塗替】

既設仕上下地調整の上SOP仕上【塗替】

既設仕上下地調整の上SOP仕上【塗替】

既設仕上下地調整の上SOP仕上【塗替】

既設仕上下地調整の上SOP仕上【塗替】

額縁：既設仕上下地調整の上DP仕上【塗替】

既存仕上下地調整の上SOP仕上【塗替】 既設仕上撤去（下地共）の上
150×35(防腐処理材)
ガルバリウムカラー鋼板　t-0.4包み【新設】

巾木：既設仕上下地調整の上
　　　SOP仕上【塗替】

額縁：既設仕上下地調整の上
　　　SOP仕上【塗替】

額縁：既設仕上下地調整の上
　　　SOP仕上【塗替】

額縁：既設仕上下地調整の上
　　　SOP仕上【塗替】

ステンレススリーブキャップ（9か所）【新設】

ケイ酸カルシウム板　t-6　目スカシ貼　EP　新設
廻り縁～アルミ製

耐風圧LGS天井下地 【新設】

既設仕上下地調整の上DP仕上【塗替】

外壁：既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付

外壁：既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付

構造用針葉樹合板ｔ15＋ラワン合板ｔ12【新設】

スポーツ用長尺弾性塩ビシートｔ6.2貼【新設】
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6,200/3

器具庫

アリーナ

ギャラリー

6号砕石敷ｔ100

3.5

10

１ＦＬ

ＧＬ

２ＦＬ

50×50　OP

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

1.5

10

屋内運動場【改修後】矩計図（２）

屋Ａ ２０

押出発泡ポリスチレンｔ25

ポリエチレンフィルムｔ0.15

捨てコンクリートｔ50

砕石ｔ150　0～40

換気パイプφ150VP　6か所

コンクリート金ゴテ押えｔ28+150　

ビニルタイルｔ2

化粧石膏ボードｔ9

LGS天井下地

W300鉄筋コンクリート落蓋式側溝

土間コンクリート金ゴテｔ150

ポリエチレンフィルムｔ0.15

砕石ｔ250　0～80

グラスウール成形板ｔ20(96kg品)スチール製T型ジョイナー使用(OP)
(ガラスマット化粧品)

木毛板ｔ15

アスファルトルーフィング22kg品

長尺フッ素樹脂鋼板ｔ0.4瓦棒葺　＠364

スラブコンクリートｔ20+120　金ゴテ押え

複合板ｔ35(木毛板ｔ15+硬質ウレタンｔ20)

LGS天井下地

スーパーウォール(ブナ)ｔ12横張(UC塗装品)
木下地　タテ45×45＠303
　　　　ヨコ45×45＠1000

155×25　OP

シナ合板ｔ5.5目透かし張OP

80×30　OP

150×30(防腐処理材)フッ素樹脂鋼板ｔ0.4包み

木毛板ｔ25　ハット型垂木＠450

アスファルトルーフィング22kg品

長尺フッ素樹脂鋼板ｔ0.4横葺

耐風圧LGS天井下地 【新設】

ケイ酸カルシウム板　t-6　目スカシ貼　EP　新設
廻り縁～アルミ製

アルミ製カーテンボックス：【既設のまま】

暖房機取付用金具
[-75×45×5　L=650(ケミカルアンカーφ13×85)30か所
【既設のまま】

カーテンボックス：【既設のまま】

床：【既設のまま】

柱脚：【既設のまま】

見切：【既設のまま】

150×35(防腐処理材)【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

壁【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】
 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

額縁【既設のまま】

額縁【既設のまま】

額縁【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

鉄部：見え掛かり　【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

JY11 JY20 JY21

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



化粧石膏ボード張ｔ9【撤去】

化粧石膏ボード張ｔ9【撤去】

テラゾブロックｔ25【撤去】

壁100角半磁器質タイル貼【撤去】

コンクリートブロックｔ100【撤去】

鋼製引き分け戸【撤去】

ネオプレンゴムW30【撤去】

※外部シーリングは全て撤去

ネオプレンゴムW30【撤去】

LGS天井下地【撤去】

フレキシブルボード目透かし張ｔ5　VE【撤去】

手洗い流し【撤去】ライニング共

スチール製カーテンボックス【撤去】

長尺塩ビシートｔ2
(エポキシ樹脂接着)
【撤去】
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押出成形セメント板ｔ15横張下地アクリルリシン吹付

アルミ水切

コンクリート打放し下地アクリルリシン吹付

タモ集成材350×40　CL

巾木：コンクリート打放しH=100

止水板

コンクリート打放しVE

止水板

150×35(防腐処理材)

ブドウ棚　105×105＠900　OP　16φボルト吊

ラワン合板張ｔ5.5

コンクリート金ゴテ押え

ステージ

シナ合板ｔ5.5
目透かし張りOP

根太60×45＠300

大引105×45＠1000

フローリングボード張ｔ15(UC3回塗)

ラワン合板ｔ12下貼

鋼製床下地組

シナ合板ｔ5.5目透かし張

タモ集成材100×60 CL

滑り止めゴム付

FB-6×32補強(滑り止めゴム付)

ハッチ部：防水剤入コンクリート打放し

チェッカープレートｔ4.5OP

φ21.7×1.9＠300　OP

φ42.7×2.4　OP

L-50×50×6　OP

L-50×50×6＠450　OP

シナ合板ｔ5.5目透かし張　OP
壁下地：タテ45×45＠500
　　　　ヨコH=2000以上45×24＠450
　　　　　　H=2000まで45×24＠270

グラスウールｔ100(16kg)
壁下地：タテ105×45＠500
　　　　ヨコ45×24＠450

6,200

6,200 6,200

6,200

有孔シナ合板ｔ5.5目透かし張　OP
寒冷紗裏張

(グラスウールｔ50充填)

300×30集成材CL

350×40集成材CL

１ＦＬ

ＧＬ

ボンデ鋼板ｔ1.6加工アクリル焼付塗装
(L-30×30×3＠300下地)

軒先(けらば)フッ素樹脂塗装鋼板
ｔ0.4納め

□-75×45×3.2　OP

6,200

2,820 4,380

7,200

LGS天井下地

LGS天井下地

巾木：コンクリート打放しH=100

コンクリート打放し下地アクリルリシン吹付

集成材245×30　OP

6号砕石敷ｔ100

柱型：コンクリート打放し下地アクリルリシン吹付

止水板

止水板(土に接する部分)

□-50×50×2.2　OP

硬質ウレタンフォームｔ25打込

ボンデ鋼板ｔ1.6加工額縁
アクリル焼付塗装

ピット

ホワイエ

洗面所

ピット

ハッチ部：防水剤入コンクリート打放し

105×45　OP

105×45　OP

シナ合板ｔ5.5目透かし張　OP

125×35　OP

□-21×21×1.6＠100　OP

カーテンボックス：シナ合板フラッシュパネルｔ25　OP

105×30　OP

グラスウールｔ100(16kg)充填

80×30　OP

均しモルタル

アスファルト防水(E-2工法)

押えコンクリートｔ80
(溶接金網φ6×100□)

33角モザイクタイル貼

便所

有孔シナ合板ｔ5.5
目透かし張　OP
寒冷紗裏張
(グラスウールｔ50充填)

アリーナ

ラワン合板張ｔ5.5

シナ合板ｔ5.5目透かし張　OP

シナ合板ｔ5.5目透かし張　OP

弾性モザイクパーケット張ｔ10(UC塗装品)

土間コンクリート(ｔ15＋150)

ビニルタイル貼ｔ2

ラワン合板ｔ12下地

根太120×45＠300

φ42.7×2.4　OP

φ21.7×1.9＠300　OP

65×30　OP
65×30　OP

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

タモ集成材60×150 UC

框：タモ集成材100×200　UC

□-200×200×6　OP

通　路

ヒバ小節縁甲板ｔ12横張　CL

屋内運動場【改修前】矩計図（３）

屋Ａ ２１

JX31JX30JX24 JX25 JX30

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



サンダー掛けの上ポリウレタン樹脂塗料３回塗

框：サンダー掛けの上
　　ポリウレタン樹脂塗料３回塗

アクリルウレタン系
遮熱型トップコート【新設】

ネオプレンゴムW20
【新設】

ネオプレンゴムW20
【新設】

LGS(W=90)新設

カーテンボックス：既設仕上下地調整の上SOP仕上【塗替】

既設仕上撤去の上、化粧石膏ボード張ｔ9.5【新設】

柱：既設仕上下地調整の上SOP仕上【塗替】

手摺：既設仕上下地調整の上SOP仕上【塗替】

手摺：既設仕上下地調整の上SOP仕上【塗替】
手摺：既設仕上下地調整の上SOP仕上【塗替】

額縁：既設仕上下地調整の上
　　　SOP仕上【塗替】

壁：既設仕上下地調整の上
OSUC塗替

額縁：既設仕上下地調整の上DP仕上【塗替】

外壁：既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付

柱型：既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付

既設仕上撤去の上、
化粧石膏ボード張ｔ9【新設】

額縁：既設仕上下地調整の上
　　　SOP仕上【塗替】

巾木：既設仕上下地調整の上
　　　SOP仕上【塗替】

タラップ：既設仕上下地調整の上SOP仕上【塗替】

タラップ：既設仕上下地調整の上SOP仕上【塗替】

額縁：既設仕上下地調整の上
　　　SOP仕上【塗替】

外壁：既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付

既設仕上下地調整の上DP仕上【塗替】

軒先：既設仕上高圧水洗浄後
超速硬化ウレタンスプレー
塗膜防水t-4 【新設】

額縁：既設仕上下地調整の上
　　　SOP仕上【塗替】

木・アルミ製複合引き分け戸
【新設】

既設仕上撤去下地処理の上
複層ビニル床シートｔ2.0
(全厚有効層)【新設】

外壁：既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　防水形複層塗材Ｅ吹付

 【新設】

 【新設】モルタル金ゴテ

複層ビニル床シートｔ2.0

既設仕上撤去の上、
フレキシブルボード目透かし張ｔ5　EP【新設】

既設下地撤去の上、LGS天井【新設】

ライニング：
メラミンポストフォーム20×120【新設】

手洗い流し【新設】ライニング共

カーテンボックス：
タモ集成材　W210×H145×t25
UC　【新設】

外壁(Ｓ部)：既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)
　　　　　　撤去の上、防水形複層塗材Ｅ吹付

壁：既設仕上下地調整の上、
メラミン不燃化粧板ｔ3(onタイル工法)【新設】

375

1
,0

0
0

1
,0

0
0

3
,8

0
0

200

5
,0

0
0

1
,2

0
0

6
,2

0
0

5
00

1,700

3
00

7
50

3
35

2
,0

0
0

3
40

1
,0

5
0

1,200

2
00

1
,9

8
0

2
50

1
0

1
66

.
6

1
66

.
6

〃
〃

〃
〃

6
00

1
50

75

125

20

7525
55

75

150

20

75

375

1
,0

0
0

2,000

375

1,700

3
,8

0
0

4
,5

0
0

1
,2

0
0

2
,1

0
0

1
,2

0
0

1
,1

5
0

9
00

250 50150

1
50

5
0

3
0

3
,3

0
0

3
00

1
50

1
,0

0
0

9
50

100

5
0

60

60

500×500

1
,2

6
0

1
,2

5
0

1
,2

9
0

2
05

3
35

7
50

9
00

3
,6

0
0

1
50

8
0

2
0

7520

75

1
,3

0
0

1
,2

3
5

110 215

100

120

100

55

2
,2

0
0

6
00

1,200

400

1
50

5
0

3
0

250

2
,2

0
0

3
,8

0
0

1
,1

5
0

1
,1

5
0

6
00

3
,4

0
0

120 480

3
00

7
00

2
,5

5
0

25

2
5

4
0

5
0

4
0

1
50

2
5

30

1
50

2
5

1
50

55

55

3
0

1
50

70

3
0

1
20

4
5

1
60

4
5

60

20

25325

1
50

1
00

100 100

25

220

工
藤

工
藤
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6,200

6,200 6,200

6,2006,200

2,820 4,380

7,200

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

ピット ピット

ホワイエ

洗面所

ステージアリーナ

ＧＬ

１ＦＬ

控室(1)

便所

通　路

屋内運動場【改修後】矩計図（３）

屋Ａ ２２

コンクリート金ゴテ押え

ハッチ部：防水剤入コンクリート打放し

タモ集成材100×60 CL

シナ合板ｔ5.5
目透かし張りOP

コンクリート打放しVE

止水板

鋼製床下地組

ラワン合板ｔ12下貼

大引105×45＠1000

根太60×45＠300

シナ合板ｔ5.5目透かし張　OP
壁下地：タテ45×45＠500
　　　　ヨコH=2000以上45×24＠450
　　　　　　H=2000まで45×24＠270

ブドウ棚　105×105＠900　OP　16φボルト吊

グラスウールｔ100(16kg)
壁下地：タテ105×45＠500
　　　　ヨコ45×24＠450

L-50×50×6＠450　OP

L-50×50×6　OP

φ42.7×2.4　OP

φ21.7×1.9＠300　OP

チェッカープレートｔ4.5OP

ラワン合板張ｔ5.5

有孔シナ合板ｔ5.5目透かし張　OP
寒冷紗裏張

(グラスウールｔ50充填)

アルミ水切

有孔シナ合板ｔ5.5
目透かし張　OP
寒冷紗裏張
(グラスウールｔ50充填)

根太120×45＠300

ラワン合板ｔ12下地

ビニルタイル貼ｔ2

ラワン合板張ｔ5.5

φ21.7×1.9＠300　OP

φ42.7×2.4　OP

土間コンクリート(ｔ15＋150)

弾性モザイクパーケット張ｔ10(UC塗装品)

止水板

止水板(土に接する部分)

ハッチ部：防水剤入コンクリート打放し
止水板

グラスウールｔ100(16kg)充填

LGS天井下地

300×30集成材CL

350×40集成材CL

FB-6×32補強(滑り止めゴム付)

滑り止めゴム付

LGS天井下地

硬質ウレタンフォームｔ25打込

シナ合板ｔ5.5目透かし張

6号砕石敷ｔ100

150×35(防腐処理材)

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】
 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】
 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】  【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

見切：【既設のまま】

見切：【既設のまま】

下がり壁：【既設のまま】

見切：【既設のまま】

見切：【既設のまま】

壁：【既設のまま】

天井：【既設のまま】

額縁：【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

ステージ開口枠：【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

均しモルタル

アスファルト防水(E-2工法)

押えコンクリートｔ80

33角モザイクタイル貼

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

JX31JX30JX24 JX25 JX30

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



化粧石膏ボード張ｔ9【撤去】

化粧石膏ボード張ｔ9【撤去】

【撤去】

ゴムのみ【撤去】

【撤去】
ソフト巾木

ノンスリップ(ハイステップ65セフティ)

長尺塩ビシートｔ2
【アスベスト含有】
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LGS天井下地

カーテンボックス：シナ合板フラッシュパネルｔ25　OP

105×30　OP

１ＦＬ

ＧＬ

２ＦＬ

2,745

階段室

倉庫

タモ集成材200×30　CL

シナ合板ｔ5.5目透かし張　OP

1

2

3

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

コンクリート打放し　VE

タモ集成材200×30　CL

シナ合板ｔ5.5目透かし張　OP

コンクリート打放し　VE

ビニルタイルｔ2貼

ｔ4シナ合板フラッシュパネルｔ25　OP

105×30　OP

4

60×30　OP

45×30　

105×45　OP

1/30(A1判)　1/60(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

３令和３

LGS天井下地

1.5

10

LGS天井下地

石膏ボードｔ9

アスファルトルーフィング22kg品

スラブコンクリートｔ20+120　金ゴテ押え

複合板ｔ35(木毛板ｔ15+硬質ウレタンｔ20)

長尺フッ素樹脂鋼板ｔ0.4瓦棒葺

ロックウール化粧吸音板ｔ12(キューブ)

押出発泡ポリスチレンｔ25

ポリエチレンフィルムｔ0.15

捨てコンクリートｔ50

砕石ｔ150　0～40

ミーティングルーム

80×30　OP

コンクリート打放し下地
アクリルリシン吹付

コンクリート打放し下地
アクリルリシン吹付

コンクリート金ゴテ押えｔ23+120　

タイルカーペットｔ6.5(500×500)

ミーティングルーム

105×25　OP

杉相じゃくり板(小節)ｔ12横張　CL

押出発泡ポリスチレンｔ25打込

現場発泡ウレタンｔ25

コンクリート打放し下地
アクリルリシン吹付

現場発泡ウレタンｔ25

カーテンボックス：シナ合板フラッシュパネルｔ25　OP　W150

100×30　OP

ビニールクロス貼(ジョイント石膏ボードｔ9)

100×30　OP

100×30　OP

ビニールクロス貼(ジョイント石膏ボードｔ9)

6,700

タモ集成材60×150 UC

スーパーウォール(ブナ)ｔ12横張(UC塗装品)
壁下地：タテ45×45＠360
　　　　ヨコ45×45＠1000

屋内運動場【改修前】矩計図（４）

屋Ａ ２３

JX24 JX24JX22 JY11JX25

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



ソフト巾木【新設】

段鼻：改修用ノンスリップ
　　　(ハイステップ65)【新設】

抗菌手摺φ34新設(両側)

抗菌手摺φ34新設(両側)

既設仕上高圧水洗浄

アクリルウレタン系遮熱型トップコート【新設】

金属屋根専用プライマー塗布後、超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水t-4【新設】

（ハゼ部隙間は全てはウレタン系シーリング充填）

額縁：既設仕上下地調整の上
　　　SOP仕上【塗替】

天井：既設仕上撤去の上
化粧石膏ボードｔ9.5　【新設】

ドア：既設仕上下地調整の上
　　　SOP仕上【塗替】

額縁：既設仕上下地調整の上
　　　SOP仕上【塗替】

額縁：既設仕上下地調整の上
　　　SOP仕上【塗替】

額縁：既設仕上下地調整の上
　　　SOP仕上【塗替】

壁：既設仕上下地調整の上
　　　SOP仕上【塗替】

手摺壁：既設仕上下地調整の上
EP仕上【塗替】

複層ビニル床シートｔ2【新設】

外壁：既設吹付材
　　　(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　
　　　防水形複層塗材Ｅ吹付

外壁：既設吹付材
　　　(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　
　　　防水形複層塗材Ｅ吹付

外壁：既設吹付材
　　　(アスベスト含有下地調整材共)
　　　撤去の上　
　　　防水形複層塗材Ｅ吹付

額縁：既設下地調整の上
　　　SOP仕上【塗替】

額縁：既設下地調整の上
　　　SOP仕上【塗替】

手摺笠木：既設仕上下地調整の上、OSUC仕上【塗替】

手摺笠木：既設仕上下地調整の上、OSUC仕上【塗替】

天井：既設仕上撤去の上
化粧石膏ボードｔ9.5　【新設】
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

３令和３

6,700

１ＦＬ

ＧＬ

２ＦＬ

倉庫
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

4

1.5

10

ミーティングルーム ミーティングルーム

階段室

屋内運動場【改修後】矩計図（４）

屋Ａ ２４

コンクリート打放し　VE

シナ合板ｔ5.5目透かし張　OP

ビニルタイルｔ2貼

60×30　OP

LGS天井下地

105×25　OP

杉相じゃくり板(小節)ｔ12横張　CL

80×30　OP

100×30　OP

ビニールクロス貼(ジョイント石膏ボードｔ9)

ロックウール化粧吸音板ｔ12(キューブ)

石膏ボードｔ9

砕石ｔ150　0～40

捨てコンクリートｔ50

ポリエチレンフィルムｔ0.15

押出発泡ポリスチレンｔ25

現場発泡ウレタンｔ25

押出発泡ポリスチレンｔ25打込

コンクリート金ゴテ押えｔ23+120　

タイルカーペットｔ6.5(500×500)

ビニールクロス貼(ジョイント石膏ボードｔ9)

現場発泡ウレタンｔ25

スラブコンクリートｔ20+120　金ゴテ押え

複合板ｔ35(木毛板ｔ15+硬質ウレタンｔ20)

アスファルトルーフィング22kg品

長尺フッ素樹脂鋼板ｔ0.4瓦棒葺

LGS天井下地

タモ集成材60×150 OP

LGS天井下地

スーパーウォール(ブナ)ｔ12横張(UC塗装品)
壁下地：タテ45×45＠360
　　　　ヨコ45×45＠1000

カーテンボックス：【既設のまま】

 【既設のまま】
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 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

 【既設のまま】

JX24 JX24JX22 JY11JX25

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



トイレブース撤去

床下点検口撤去

トイレブース撤去

掃除用具入れ撤去

造り付流し撤去

ライニング撤去

間仕切りRC壁撤去

トイレブース撤去

床下点検口撤去

ライニング撤去

ライニング撤去

床：磁器質100角タイル撤去(段鼻共）

床：磁器質100角タイル撤去

引分け戸撤去（枠共）

引分け戸撤去（枠共）
片開きドア
扉のみ撤去

片開きドア
扉のみ撤去

片開きドア
扉のみ撤去

両開きドア
扉のみ撤去

2
,9

0
0

2
,6

0
0

4
,2

0
0

3
,6

0
0

2,820 2,180

5,000 2,200

6
,7

0
0

6
,7

0
0

3
,0

0
0

4
45

1
,8

0
0

1
55

6
00

4
00

8
00

4
00

1,2001,2001,200

1
,3

8
0

1
,2

7
0

1
,0

5
0

1
,1

0
0

1
,7

2
0

9
80

1
,7

2
0

1
,1

8
0

3
0

1
20

3
0

2
,7

0
0

155 1,700

1
,5

0
0

1
,5

0
0

3
05

2,645 240

3
,6

2
5

4501,800

270×10＝2,700

6
,7

0
0

6
,7

0
0

6
,7

0
0

240

1
00

7,200

3,050 4,500 3,050

10,600

1,0002,0501,000 2,050

2
,3

0
0

5
,0

5
0

7
,3

5
0

1
00

6
00

8
00

7
75

2
,4

0
0

3,500

2
50

2
50

60370

1
,5

0
0

2
,4

0
0

60

6060

60 55

6030

2
,5

3
5

4
10

425100

1
75

70
0

200

4,150

4,500

2
,0

0
0

3
,0

5
0

2
,3

5
0

1
,0

0
0

3
00

3
00

3
00

3
00

1
50

1,350 1,800 1,350

20

2
,3

9
0

100 450 250

1
00

530 750 70 1,800 70 750 530

4
10

200

9
0

2
0

9
02

5

1
00

200

60
60 6055

1
15

6
5

5
5

20 75
75

55

100

1
40

1
40

20

145

355

5
5

9
0

25

5
5

6
0
1
80

2
0

9
0

1
20

2
00

5
5

200
1
55

1
90

9
5

25

25

175175

5
0

325

工
藤

工
藤

３令和３1/50(A1判)　1/100(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

指導員室

便所(女)

便所(男)

玄関

渡り廊下

ホールホール

廊下

タモ集成材310×30　CL

1234567891011

12 13

倉庫

タモ集成材200×30　CL

造付木製ベンチ

造付下足棚

造付下足棚

造付カウンター

造付木製ベンチ

アルミ額縁60×25

ステンレスグレーチング2000×300×25

ステンレスグレーチング1800×400×25

床：EXP.JカバーSUS304HLｔ2.5

内壁：EXP.JカバーSUS304HLｔ1.0

外壁入隅用EXP.JカバーSUS304HLｔ1.0

床点検口450角（アルミ枠施錠型）

ポーチ

上り框：タモ集成材100×60UC

屋内消火栓BOX

UP

階段室

下部ピット

ピットFL-600

洗面所

屋内運動場【改修前】1階平面詳細図

屋Ａ ２５

縦樋：鋼管φ100
縦樋：鋼管φ100

JY3

JY4

JY20

JY13

JY15

JY17

JX24 JX25JX14 JX21 JX23

JY18

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



手摺笠木：既設仕上下地調整の上、OSUC塗替

造付木製ベンチ：
既設仕上下地調整の上、OSUC塗替

上り框：既存仕上サンダー掛けの上
　　　　ポリウレタン樹脂塗料３回塗

床：磁器質100角タイル新設(段鼻共）

床：磁器質100角タイル新設

外壁入隅用EXP.JカバーSUS304HLｔ1.0

シール撤去の上新設

抗菌手摺φ34新設（両側）

水飲み流し新設

ライニング新設

ライニング新設

造付木製ベンチ：
既設仕上下地調整の上、OSUC塗替

手摺笠木：既設仕上下地調整の上
　　　　　OSUC塗替

床点検口600角新設
（ステンレス枠：
密閉型施錠タイプ)

床点検口600角新設
（ステンレス枠：
密閉型施錠タイプ)

スロープ新設

木・アルミ製複合引分け戸新設

木・アルミ製複合引分け戸新設

スロープ新設

ライニング新設

クリーンロッカー新設

クリーンロッカー新設
片引きドア
新設

片開きドア
扉新設

片開きドア
扉新設

片開きドア
扉新設

両開きドア
扉新設

手摺：SUS304　HL　φ38×1.5新設
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３令和３1/50(A1判)　1/100(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面

多目的WC

Ｄ面

Ａ面 Ｂ面

Ｄ面Ｃ面

ソフト巾木　H=100

備考

巾木

天井

壁

床

便所(男)

玄関

渡り廊下

指導員室

便所(男)

多目的WC

便所(女)

ホール

倉庫

床点検口450角（アルミ枠施錠型）

UP

階段室

下部ピット

ピットFL-600

造付下足棚

造付下足棚

12 13

1234567891011

ステンレスグレーチング2000×300×25

ステンレスグレーチング1800×400×25

廊　下

鏡(機械設備工事)

鏡(機械設備工事)

【既設のまま】

【既設のまま】

【既設のまま】

【既設のまま】

【既設のまま】

【既設のまま】

造付けカウンター【既設のまま】

ステンレス目地棒
【既設のまま】

既設仕上下地処理の上
複層ビニル床シートｔ2.0(全厚有効層)

既設仕上撤去の上　
フレキシブルボードｔ5　目透かし張り　ＥＰ

屋内消火栓BOX：見え掛かり部　
　　　　　　　 既設下地調整の上　SOP塗替

洗面所

屋内運動場【改修後】１階平面詳細図

屋Ａ ２６

縦樋：既設仕上下地調整の上、DP塗替え

縦樋：既設仕上下地調整の上、DP塗替え

既設仕上下地調整の上、メラミン不燃化粧板ｔ3(onタイル工法)
新規壁：防水石膏ボードｔ9.5下地、メラミン不燃化粧板ｔ3貼

ソフト巾木　H=100

備考

巾木

天井

壁

床

多目的WC

(床高FL±0)

(CH=2,550)

既存仕上撤去の上　
フレキシブルボードｔ5　目透かし張り　ＥＰ

既設仕上下地処理の上
複層ビニル床シートｔ2.0(全厚有効層)

既設仕上下地調整の上、メラミン不燃化粧板ｔ3(onタイル工法)
新規壁：防水石膏ボードｔ9.5下地、メラミン不燃化粧板ｔ3貼

(床高FL±0)

(CH=2,550)

JY3

JY4

JY3

JY4

JY18

JY13

JX24 JX25JX14 JX21 JX23

JY20

JY17

JY15

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



手摺：既存下地調整の上SOP仕上【塗替】(JX25通りのみ)

集成材185×45　既設仕上下地調整の上、OSUC【塗替】 既設仕上下地調整の上、OSUC【塗替】

抗菌手摺φ34新設

ステンレスRDφ100：撤去の上改修用新設

W125既製品アルミ水切：取り外し再取付

W350既製品アルミ笠木：取り外し再取付

柱型:アルミカバー取付ｔ2.0取り外し再取付

木製ベンチ：既設仕上下地調整の上、OSUC塗替

額縁：80×30下地調整の上SOP【塗替】
額縁：100×30下地調整の上SOP【塗替】

額縁：75×30下地調整の上SOP【塗替】

EXP.Jカバー：取り外しの上再取付

EXP.Jカバー：取り外しの上再取付

既設仕上高圧水洗浄後、機械的固定工法用通気絶縁シート敷きの上
金属屋根専用プライマー塗布　
超速硬化ウレタンスプレー塗膜防水　t-5 
アクリルウレタン系遮熱型トップコート　新設

既設伸縮目地撤去後、モルタル充填

消火器ボックス見え掛かり：
既設仕上下地調整の上　SOP仕上【塗替】

200角柱：既設下地調整の上SOP仕上【塗替】 屋内消火栓見え掛かり：既設仕上下地調整の上　SOP仕上【塗替】

片開きドア：扉　撤去の上新設
(枠：下地調整の上SOP塗替)
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３1/50(A1判)　1/100(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

渡り廊下

更衣室（男）更衣室（女）

小運動場

廊下

壁
改

修
範

囲

壁
改

修
範

囲

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

11

10

 9

ホワイエ

【既設のまま】 【既設のまま】

屋内運動場 【改修後】２階平面詳細図

屋Ａ ２７

JY3 JY4

JY11 JY20JY13 JY15 JY17

JX24

JX25

JX14

JX21

JX23

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

1/50(A1判)　1/100(A3判) 令和３

Ａ面

便所(女)

Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

Ａ面

FIX

FIX

G

G

G

Ａ面

掲示板：掲示クロス撤去の上新設

壁：既設仕上下地調整の上OSUC塗替

Ａ面

木製ベンチ：既設仕上下地調整の上、OSUC塗替

1階　廊下

FIX G

GG

壁：既設仕上下地調整の上OSUC塗替

FIX

FIX

G

G

G

Ｃ面

間仕切壁新設

Ｄ面

FIXG

G

間仕切壁新設

木製巾木 H=100　ＯＰ
巾木

改修前

改修後

弾性モザイクパーケットｔ10張り(UC塗装品)
床

1階　渡り廊下・廊下

改修前

改修後

(床高FL±0)

(CH=2,700)

1階　廊下

1階　廊下

Ｃ面

FIX G

G

G G

G

壁：既設仕上下地調整の上OSUC塗替

Ｂ・Ｄ面 Ａ面

1階　渡り廊下・廊下

鏡：2100×850新設

鏡(機械設備工事)

木・アルミ製複合引分戸　新設 木・アルミ製複合引分戸　新設

G

造付けカウンター：既設のまま

既設仕上サンダー掛けの上ポリウレタン樹脂塗料３回塗

既設仕上下地調整の上　　ＳＯＰ塗替

GB-D ｔ9(455×910)

既設仕上撤去の上、GB-D　t-9.5新設

備考

天井
改修前

改修後

改修前

改修後

壁

改修後

改修前
シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ
一部ヒバ上小節縁甲板　ｔ12横張　ＣＬ

既設仕上下地調整の上　ＳＯＰ　塗替
一部既設仕上下地調整の上　ＯＳＵＣ　塗替

屋内運動場 １階 展開図

屋Ａ ２８

ソフト巾木　H=100

備考

巾木

天井

壁

床

便所(女)

既設仕上下地処理の上
複層ビニル床シートｔ2.0(全厚有効層)

既設仕上撤去の上　
フレキシブルボードｔ5　目透かし張り　ＥＰ

既設仕上下地調整の上、メラミン不燃化粧板ｔ3(onタイル工法)
新規壁：防水石膏ボードｔ9.5下地、メラミン不燃化粧板ｔ3貼

(床高FL±0)

(CH=2,550)

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



抗菌手摺φ34【新設】

掲示板：掲示クロス撤去の上新設

壁：既設仕上下地調整の上OSUC塗替 腰：既設仕上下地調整の上OSUC塗替

木製片開きドア：撤去の上新設

枠：下地調整の上SOP【塗替】

木製片開きドア：
撤去の上新設
枠：下地調整
　　の上SOP
　　【塗替】

木製ベンチ：既設仕上下地調整の上、OSUC塗替

消火器ボックス見え掛かり：
既設仕上下地調整の上　SOP仕上【塗替】

屋内消火栓ボックス見え掛かり：
既設仕上下地調整の上　SOP仕上【塗替】

掲示板：掲示クロス撤去の上新設

鋼製ドア：既設仕上下地調整の上　SOP仕上【塗替】
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３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

1/50(A1判)　1/100(A3判)

FIX G

G

FIXG

G

Ａ面 Ｃ面 Ｄ面

Ａ面 Ｃ面

Ａ面 Ｃ面 Ｄ面

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Ｄ面

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Ａ面 Ｂ・Ｄ面

2階　渡り廊下

Ｃ面

G G G G

令和３

木製巾木 H=100　ＯＰ

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ

GB-D ｔ9(455×910)

既設仕上撤去の上、GB-D　t-9.5新設

備考

巾木

天井

壁

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

弾性モザイクパーケットｔ10張り(UC塗装品)
床

改修前

改修後

(床高FL±0)

2階　廊下 (CH=3,300)

木製巾木 H=100　ＯＰ

GB-D ｔ9(455×910)

既設仕上撤去の上、GB-D　t-9.5新設

備考

巾木

天井

壁

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

弾性モザイクパーケットｔ10張り(UC塗装品)
床

改修前

改修後

2階　ホワイエ

腰(H=1600)：ヒバ上小節縁甲板ｔ12横張ＣＬ　壁：シナ合板ｔ5.5目透かしＯＰ

(床高FL±0)

(CH=3,600)

木製巾木 H=100　ＯＰ

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ

GB-D ｔ9(455×910)

既設仕上撤去の上、GB-D　t-9.5新設

備考

巾木

天井

壁

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

弾性モザイクパーケットｔ10張り(UC塗装品)
床

改修前

改修後

(床高FL±0)

2階　小運動場 (CH=3,600)

木製巾木 H=100　ＯＰ

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ

GB-D ｔ9(455×910)

既設仕上撤去の上、GB-D　t-9.5新設

備考

巾木

天井

壁

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

弾性モザイクパーケットｔ10張り(UC塗装品)
床

改修前

改修後

2階　渡り廊下

(床高FL±0)

(CH=2,700)

2階　廊下

2階　ホワイエ

2階　小運動場

（額縁）

集成材見切：既設仕上下地調整の上、OSUC塗替

既設仕上サンダー掛けの上ポリウレタン樹脂塗料３回塗

既設仕上下地調整の上　ＳＯＰ塗替

既設仕上下地調整の上　ＳＯＰ塗替

既設仕上サンダー掛けの上ポリウレタン樹脂塗料３回塗

既設仕上下地調整の上　ＳＯＰ塗替 既設仕上下地調整の上　ＳＯＰ塗替

既設仕上下地調整の上　ＳＯＰ塗替 既設仕上下地調整の上　ＳＯＰ塗替

既設仕上サンダー掛けの上ポリウレタン樹脂塗料３回塗

既設仕上下地調整の上　ＳＯＰ塗替

腰(H=1600)：既設仕上下地調整の上OSUC塗替　壁：既設仕上下地調整の上SOP塗替

既設仕上サンダー掛けの上ポリウレタン樹脂塗料３回塗

屋内運動場　２階　展開図

屋Ａ ２９

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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工
藤

工
藤

３1/100(A1判)　1/200(A3判)

Ｎ

渡り廊下

指導員室

クラブ
ハウス
器具庫

ミーティング
ルーム

ステージ

便所(女)

便所(男)

控室(2)

控室(1)

体育室

倉庫

玄関

器具庫

Ｊ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ ＢＢＢＢＢ

Ｂ ＢＢ
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Ｂ

Ｈ
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Ｈ
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Ｅ
Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｇ

Ｇ

Ｅ

Ｃ

Ｆ

Ｆ

Ｅ

天井仕上記号凡例
(　　　)　FLからの天井高さ
※特記なき天井高さはFL+2,700
※記号特記なきは既存のまま

仕　　　　　上記　号記　号 仕　　　　　上

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

仕　　　　　上記　号記　号 仕　　　　　上

ヒバ上小節縁甲板ｔ15張　(ラワン合板ｔ9下地)

フレキシブルボードｔ5　目透かし張り　ＶＥ

ロックウール吸音板ｔ12キューブ　GB-R ｔ9下張

ロックウール吸音板ｔ12　GB-R ｔ9下張

GB-D ｔ9(455×910)

天井点検口(アルミ製)450角

Ｆ

Ｇ

GB-R ｔ9の上　ビニルクロス貼

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ

Ｈ

Ｉ

Ｊ コンクリート打放し　ＶＥ

コンクリート打放し下地アクリルリシン吹付

石膏ボードｔ12目透かし　ＥＰ

Ｋ

ブドウ棚

Ｄ

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

木部　ＵＣ

洗面所

【改修前】1階天井伏図　１／１００

(2,600)

(2,600)

放送室

(2,400)

屋内運動場【改修前】１階天井伏図

屋Ａ ３０

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

中学校(既存部分) 中学校(既存屋内運動場)
中学校

(既存渡り廊下)

JX31JX30JX29JX28JX27JX26JX25JX24JX22JX14

JY11

JY12

JY14

JY16

JY19

JY20

JY21

JY5

JY3

JY4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



B1

B1

B1

EXP.Jカバー：取り外し再取付

EXP.Jカバー：取り外し再取付
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工
藤

工
藤

３1/100(A1判)　1/200(A3判)

Ｎ

渡り廊下

放送室

指導員室

クラブ
ハウス
器具庫

ミーティング
ルーム

ステージ

便所(女)

便所(男)

控室(2)

控室(1)

体育室

倉庫

玄関

(2,550)

(2,550)

(2,550)

多目的WC

器具庫

天井仕上記号凡例
(　　　)　FLからの天井高さ
※特記なき天井高さはFL+2,700
※記号特記なきは既存のまま

仕　　　　　上記　号記　号 仕　　　　　上 仕　　　　　上記　号記　号 仕　　　　　上

A1

A2

Ｃ

Ｄ

B1

B2

E1 既設仕上撤去の上　GB-D　t-9.5新設

A1

A2

E2

E2

E1

E1

E1

B2 B2

Ｊ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ Ｈ Ｈ ＨＨ ＨＨ ＨＨ ＨＨ Ｈ

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ ＨＨ

B2 B2B2B2

B2 B2 B2B2

B2

B2

Ｃ

Ｆ

Ｆ

Ｄ

Ｇ

Ｇ

令和３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

Ｋ

E2

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

天井点検口(アルミ製)450角　新設

Ｋ

B2

洗面所

【改修後】1階天井伏図　１／１００

E2

(2,400)

既設仕上撤去の上　アルミ製スパンドレル　ｔ-1.0（リブ形状ステンカラー）

既設仕上撤去の上　GB-D　t-9.5新設

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)撤去の上、防水形複層塗材Ｅ吹付

既設仕上下地調整の上　ＥＰ塗替

天井点検口(アルミ製)450角　既設のまま

天井点検口(アルミ製)450角　既設再利用

既設のまま

既設のまま

既設のまま

屋内運動場【改修後】１階天井伏図

屋Ａ ３１

既設仕上撤去の上、ケイ酸カルシウム板　t-6　目透かし張り　ＥＰ

既設仕上撤去の上　フレキシブルボード　t-5　目透かし張り　ＥＰ

カーテンレール 新設

カーテンレール 新設

カーテンレール 新設

カーテンレール 新設

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

中学校(既存部分) 中学校(既存屋内運動場)
中学校

(既存渡り廊下)

JX31JX30JX29JX28JX27JX26JX25JX24JX22JX14

JY11

JY12

JY14

JY16

JY19

JY20

JY21

JY5

JY3

JY4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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３1/100(A1判)　1/200(A3判)

Ｎ

吹抜

渡り廊下

ホワイエ

更衣室(男)

渡り廊下

廊下

小運動場

（3,600)

（3,600)

【改修前】2階天井伏図　１／１００

令和３

天井仕上記号凡例
(　　　)　FLからの天井高さ
※特記なき天井高さはFL+2,700
※記号特記なきは既存のまま

仕　　　　　上記　号記　号 仕　　　　　上

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

仕　　　　　上記　号記　号 仕　　　　　上

ヒバ上小節縁甲板ｔ15張　(ラワン合板ｔ9下地)

フレキシブルボードｔ5　目透かし張り　ＶＥ

ロックウール吸音板ｔ12キューブ　GB-R ｔ9下張

ロックウール吸音板ｔ12　GB-R ｔ9下張

GB-D ｔ9(455×910)

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｉ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

（3,300)

（3,300)

Ｅ

Ｂ

更衣室(女)

天井点検口(アルミ製)450角

Ｆ

Ｇ

GB-R ｔ9の上　ビニルクロス貼

シナ合板ｔ5.5　目透かし　ＯＰ

Ｈ

Ｉ

Ｊ コンクリート打放し　ＶＥ

コンクリート打放し下地アクリルリシン吹付

石膏ボードｔ12目透かし　ＥＰ

Ｋ

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

木部　ＵＣ

屋内運動場【改修前】２階天井伏図

屋Ａ ３２

中学校(既存部分) 中学校(既存屋内運動場)
中学校

(既存渡り廊下)

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

JX31JX30JX29JX28JX27JX26JX25JX24JX22JX14

JY11

JY12

JY14

JY16

JY19

JY20

JY21

JY5

JY3

JY4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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工
藤

工
藤

３1/100(A1判)　1/200(A3判)

Ｎ

２階天井伏図(改修後)　１／１００

吹抜

渡り廊下

ホワイエ

更衣室(男)

更衣室(女)

渡り廊下

廊下

小運動場

（3,600)

（3,600)

天井仕上記号凡例
(　　　)　FLからの天井高さ
※特記なき天井高さはFL+2,700
※記号特記なきは既存のまま

仕　　　　　上記　号記　号 仕　　　　　上 仕　　　　　上記　号記　号 仕　　　　　上

A1

Ｃ

Ｄ

既設仕上撤去の上　GB-D　t-9.5新設

B1

B2

E1 既設仕上撤去の上　GB-D　t-9.5新設

Ｉ （3,300)

E2

E2

E2

（3,300)

B2

B2

B2

B2

B2

A2

E1 E1

E1

E1

令和３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

EXP.Jカバー：取り外し再取付

EXP.Jカバー：取り外し再取付

E2

Ｆ

E1

既設仕上撤去の上　アルミ製スパンドレル　ｔ-1.0（リブ形状ステンカラー）

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

屋内運動場【改修後】２階天井伏図

屋Ａ ３３

Ｇ 既設のまま

Ｈ

Ｉ

Ｊ

既設仕上下地調整の上　ＥＰ塗替

Ｋ

天井開口補強　600×500

既設のまま

既設のまま

既設吹付材(アスベスト含有下地調整材共)撤去の上、防水形複層塗材Ｅ吹付

天井点検口(アルミ製)450角　既設のまま

天井点検口(アルミ製)450角　既設再利用

天井点検口(アルミ製)450角　新設

既設のまま

既設仕上撤去の上、ケイ酸カルシウム板　t-6　目透かし張り　ＥＰ

既設仕上撤去の上　フレキシブルボード　t-5　目透かし張り　ＥＰ

中学校(既存部分) 中学校(既存屋内運動場)
中学校

(既存渡り廊下)

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

JX31JX30JX29JX28JX27JX26JX25JX24JX22JX14

JY11

JY12

JY14

JY16

JY19

JY20

JY21

JY5

JY3

JY4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



工
藤

工
藤

３1/100(A1判)　1/200(A3判)

Ｎ

控室(1)

指導員室

ミーティング
ルーム

放送室

控室(2)

器具庫

ステージ
(下通路)

玄関

クラブハウス
器具庫

便所(女)

便所(男)

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

アリーナ

洗面所

廊下

ホール

屋内運動場【改修前】1階建具伏図　1/100

屋内運動場【改修前】１階建具伏図

屋Ａ ３４

撤去建具

渡り廊下

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

中学校(既存部分) 中学校(既存屋内運動場)
中学校

(既存渡り廊下)

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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工
藤

工
藤

３1/100(A1判)　1/200(A3判)

Ｎ

控室(1)

指導員室

ミーティング
ルーム

放送室

控室(2)

器具庫

ステージ
(下通路)

玄関

クラブハウス
器具庫

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

便所(男)

多目的WC

便所(女)

アリーナ

※改修室に面するサッシ額縁は、下地調整の上SOP【塗替】

※錠は全て交換とし、マスターキーは小学校建設工事のマスターキーと統一する。

廊下

ホール

屋内運動場【改修後】１階建具伏図

屋Ａ ３５

既存のまま

新設建具

開閉調整建具

洗面所

渡り廊下

屋内運動場【改修後】1階建具伏図　1/100

網戸新設部分を示す（但し欄間を除く）
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中学校(既存部分) 中学校(既存屋内運動場)
中学校

(既存渡り廊下)
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Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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ＳＤ ＳＤ

１ １Ｂ

工
藤

工
藤

３1/100(A1判)　1/200(A3判)

Ｎ

吹抜

吹抜

吹抜

渡り廊下

吹　抜

小運動場

ホワイエ

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

※改修室に面するサッシ額縁は、下地調整の上SOP【塗替】

※錠は全て交換とし、マスターキーは小学校建設工事のマスターキーと統一する。

更衣室(男)

更衣室(女)

屋内運動場 ２階建具伏図

屋Ａ ３６

既存のまま

新設建具

開閉調整建具

撤去建具

２階建具伏図　　　1/100

網戸新設部分を示す（但し欄間を除く）

中学校(既存部分) 中学校(既存屋内運動場)
中学校

(既存渡り廊下)
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X
P
.
J
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X
P
.
J

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＷＤ ＷＤ

ＷＤ ＷＤ

ＧＢ

１３

１３

３３

３３

１１

１１

１０

１２

１

１０

ＡＷ

１２



【改修建具】 【改修建具】 【改修建具】

【改修建具】【改修建具】【改修建具】

【改修建具】【改修建具】

【改修建具】【改修建具】【改修建具】

※改修内容～下地調整の上ＳＯＰ仕上【枠共塗替】、開閉調整 ※改修内容～下地調整の上ＳＯＰ仕上【枠共塗替】、開閉調整 ※改修内容～下地調整の上ＳＯＰ仕上【枠共塗替】、開閉調整

※改修内容～下地調整の上SOP仕上【枠共塗替】、開閉調整、ﾓﾉﾛｯｸ錠交換 ※改修内容～下地調整の上SOP仕上【枠共塗替】、開閉調整、ﾓﾉﾛｯｸ錠交換 ※改修内容～下地調整の上SOP仕上【枠共塗替】、開閉調整、ﾓﾉﾛｯｸ錠交換

※改修内容～開閉調整、モノロック錠交換 ※改修内容～開閉調整、戸車・引戸錠交換 ※改修内容～開閉調整、モノロック錠交換

※改修内容～開閉調整、モノロック錠交換 ※改修内容～モノロック錠交換、開閉調整及び戸車交換

【改修前】

※撤去

【改修後】

【改修建具】

※新設

W=2,400 H=2,200

ポリカーボネート板ｔ5

木・アルミ製複合防球引き分け框戸

レール、戸車、引手、重量用調整戸車、戸当りゴム、引戸錠

格子：アルミ押出型材

　　　材　質

　　　強　度

　　　操作性 障子開閉力：50N（5.1kgf）以下

木部樹種：広葉樹集成材

アルミ部：アルミニウム合金押出形材

木　　部：ウレタン塗装2回塗り（F☆☆☆☆）

アルミ部：陽極酸化塗装複合皮膜　艶消し（A1）

衝突安全性：1225N（125kgf）
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３1/50(A1判)　1/100(A3判)

箇所

FL

PL-1.6　ＳＯＰ

鋼製建具　両開きドア　特定防火設備、煙感連動、戸袋付

FL FL

２

枠見込100

フロアヒンジ、ケースハンドル、ステンレス沓摺、スチール額縁(三方)

PL-1.6　ＳＯＰ

鋼製建具　両開きドア　特定防火設備、煙感連動、戸袋付

枠見込100

フロアヒンジ、ケースハンドル、ステンレス沓摺、スチール額縁(三方)

渡り廊下 渡り廊下

シリンダーケースロック、順位調整器（煙感連動)

箇所１ 箇所１

渡り廊下

PL-1.6　ＳＯＰ

枠見込100

鋼製建具　両開きドア　特定防火設備、戸袋付

フロアヒンジ、ケースハンドル、ステンレス沓摺、スチール額縁(三方)

シリンダーケースロック、順位調整器（常時閉鎖)

W=2,390 H=2,200 W=2,390 H=2,200 W=2,390 H=2,200

令和３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

FL

PL-1.6　ＳＯＰ

鋼製建具　両開きドア

W=1,800 H=2,200 枠見込85

ステンレス沓摺、アングル(両面三方)、

ドアチェック、丁番、本締付モノロック、フランス落とし

箇所１

クラブハウス器具庫

FL

箇所２

控室(1)(2)

PL-1.6　ＳＯＰ

鋼製建具　両開きドア

W=1,800 H=2,200 枠見込85

ステンレス沓摺、アングル(両面三方)、

ドアチェック、丁番、本締付モノロック、フランス落とし

ST5

G G

FL

PL-1.6　ＳＯＰ

鋼製建具　両開きドア

W=1,800 H=2,200

ドアチェック(ストッパーなし)、丁番、本締付モノロック、フランス落とし

枠見込85

ステンレス沓摺、アングル(両面三方)、順位調整器

箇所３

器具庫

箇所

ミーティングルーム

１

枠見込70

窓：FL3　ドア：ST5

ドアチェック、丁番、本締付モノロック、二重水切(扉部：ステンレス)

ステンレス沓摺、クレセント、結露受、アングル(窓：四方、ドア：三方)

アルミ製建具　ランマ付両開きアルミドア

FL

W=4,540 H=2,360

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

FIX G

箇所４

枠見込70W=2,000 H=2,200

ST5

ドアチェック、丁番、本締付モノロック、フランス落とし

ステンレス沓摺、アングル(三方)

アルミ製建具　両開きアルミドア

FL

G

G

G

G

G

G

G

G

FL

ドアチェック(ストッパーなし)、丁番、本締付モノロック、フランス落とし

ステンレス沓摺、アングル(両面三方)、

PL-1.6　ＳＯＰ

枠見込85W=900 H=2,200

箇所２

通路

箇所 箇所

渡り廊下玄関

１

ST5、ランマ～FL3

枠見込70

ST5、ランマ～FL3

W=1,800 H=2,660W=3,440 H=2,880

ドアハンドル、引戸錠、中央戸当、ステンレスレール、アングル(三方) ドアチェック、丁番、本締付モノロック、フランス落とし

ステンレス沓摺、アングル(三方)

アルミ製建具　ランマ付引分アルミドア アルミ製建具　ランマ付両開きアルミドア

FL FL

FIX G

G

G G

G

鋼製建具　片開きドア　特定防火設備、常時閉鎖式

枠見込100

１

FIX G FIX G FIX G FIX G

FIX G

FIX GFIX G

FIX G G

G G

G

FL

箇所２

PL-1.6　ＳＯＰ

鋼製建具　引分け戸

ドア見込40W=2,400 H=2,200

ハンガードア用金物、大型引手、引戸錠

箇所２

アリーナ側観図

　平面詳細図　　1/10　

　姿　図　　　　1/25　

下枠

注意ステッカー

上枠：集成材

解放時戸尻ライン

セキ金 化粧材

FL

壁芯

JX25

仕上壁
ポリカーボネート板 5ｔ

ストッパー

引手

手詰防止ゴム

錠前

手掛け溝

アリーナ

廊　　下

ア
リ
ー
ナ

廊　
　

下

1ｘ10（通し）
スペーサーゴム
AL L-15x30x2t

30ｘ260
木額縁

下
枠

30ｘ260
木額縁

　断面詳細図　　1/10　

ポリカーボネート板　5ｔ

AL L-15x30x2t

FL

JX25

AL L-15x30x2t

錠前

シーリング（建築工事）

屋Ａ ３７

アリーナ アリーナ

アリーナ

屋内運動場　建具表（１）

上枠：集成材

カーテンBOX：
タモ集成材　W210×H145×t25
UC　新設

SD
2

SD
2

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

型式・防音・エアタイト仕様

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

備 考

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

形　状

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

備 考

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

形　状

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

備 考

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

形　状

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

備 考

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

形　状

型式・防音・エアタイト仕様

型式・防音・エアタイト仕様

型式・防音・エアタイト仕様

SD
1

SD SD
1A 1B

SD
5

SD
4

SD
3

AD
4

AD
3

SD
6 1

AD AD
2
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３1/50(A1判)　1/100(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

ST4

アルミ製建具　引き違い窓＋嵌め殺し窓＋嵌め殺しランマ

クレセント、レール、二重水切、結露受、アングル(両面三方)

アルミ製建具　ガラスブロック枠

W=2,490　H=3,265W=28,980　H=3,200(900/1,200/900) 枠見込70

二重水切、結露受、アングル(両面三方)

枠見込100

FL FL

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

FIX

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

GG G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

ギャラリー

箇所２ 箇所１

階段室

クレセント、レール、アングル(両面三方)

アルミ製建具　引き違い窓(カウンター用)

W=2,700　H=1,000

アルミ製建具　可動ガラリ

W=2,000　H=300

二重水切、ステンレス防虫網

枠見込70 枠見込70

FL

FL

G G G G

PW6.8

図示

アルミ製建具　引き違い窓＋嵌め殺し窓

クレセント、レール、二重水切、結露受、アングル(三方)

FL

FIX FIXG GG G FIX G

枠見込70

枠見込70

ST4

W=1,800　H=1,500

アルミ製建具　引き違い窓

クレセント、レール、二重水切、結露受、アングル(両面三方)

FL

G G

GG

枠見込70

ST4

アルミ製建具　引き違い窓＋引違いランマ

クレセント、レール、二重水切、結露受、アングル(両面三方)

W=5,240 H=600/1,400

FL

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

箇所

ミーティングルーム

１

箇所１ 箇所１ 箇所１

ミーティングルーム 放送室 放送室

箇所箇所

便所(女子)

１箇所

廊下

１ ８

枠見込70図示

FL3

クレセント、レール、二重水切、結露受

アルミ製建具　引き違い窓

箇所

便所(男子)

２箇所

指導員室

１

枠見込70

アルミ製建具　引違い窓

W=1,720 H=1,250

F4

クレセント、レール、二重水切、結露受、アルミ製額縁(60×25)

FL

G G

枠見込70

FL3

W=1,800 H=1,700

アルミ製建具　引違い窓

クレセント、レール、二重水切、結露受

FL

G

G G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G G

G

G G

G

G

G

G

G

G

G

G

FL

FL FL FL

FIX G

FIX G FIX G

FLFL

G G

G G

FL

G G

GG

枠見込70

アルミ製建具　FIX窓

アングル(両面四方)

ST6

W=1,600 H=1,000 枠見込70

アルミ製建具　FIX窓

アングル(両面四方)

ST6

枠見込70

アルミ製建具　FIX窓

アングル(両面四方)

ST6

W=1,200 H=1,000 W=800 H=1,000枠見込70W=2,000 H=1,100

アルミ製建具　引違い窓

枠見込70

アルミ製建具　引違い窓

クレセント、レール、二重水切、結露受、アルミ製額縁(60×25)

F4

W=1,320 H=1,250

クレセント、レール、二重水切、結露受、アングル(三方)

枠見込70

FL3

W=1,600 H=1,600

アルミ製建具　引違い窓

クレセント、レール、二重水切、結露受

F4　(アリーナ：ST5)

箇所

外部

３箇所１

指導員室

箇所２

ホワイエ、小運動場 ２Ｆ　渡り廊下更衣室

箇所２箇所２

屋Ａ ３８

アリーナ

屋内運動場　建具表（２）

【既存のまま】

【既存のまま】 【既存のまま】 【既存のまま】

【既存のまま】

※改修内容～開閉調整及び戸車交換 ※改修内容～開閉調整及び戸車交換 ※改修内容～開閉調整及び戸車交換

※改修内容～開閉調整及び戸車交換 ※改修内容～開閉調整及び戸車交換 ※改修内容～開閉調整及び戸車交換

※改修内容～開閉調整及び戸車交換 ※改修内容～開閉調整及び戸車交換 ※改修内容～開閉調整及び戸車交換 ※改修内容～開閉調整及び戸車交換

※改修内容～開閉調整及び戸車交換

【改修建具】 【改修建具】 【改修建具】

【改修建具】 【改修建具】 【改修建具】

【改修建具】 【改修建具】 【改修建具】 【改修建具】

【改修建具】

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

備 考

型式・防音・エアタイト仕様

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

備 考

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

型式・防音・エアタイト仕様

AW
13

GB
1

AW
1

型式・防音・エアタイト仕様

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

備 考

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

AW AW AW
7 8 9

AW
6

AW
5

AW
4

AW
3

AW
2

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

備 考

型式・防音・エアタイト仕様

AG
1

AW
14

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

AW
10

AW
12

AW
11

形　状

形　状

形　状

形　状



【撤去】

※撤去

※撤去 ※撤去

※扉撤去

※扉撤去 ※扉撤去

【改修建具】

【改修前】

【改修建具】

【改修建具】

【改修前】

【改修後】

【改修後】

【改修建具】 【改修建具】 【改修建具】【改修建具】

【改修建具】 【改修建具】

【改修前】 【改修後】

【改修前】 【改修後】 【改修前】 【改修後】

※扉：開閉調整・下地調整の上ＳＯＰ仕上【枠共塗替】、シリンダー錠交換

※改修内容～開閉調整、戸車・引戸錠交換 ※改修内容～開閉調整、戸車・引戸錠交換 ※改修内容～開閉調整、シリンダー錠交換

【新設】
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３1/50(A1判)　1/100(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

箇所１

クラブハウス

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

W=1,800 H=610/2,000 見込40

F4　ランマFL3

ドアチェック、本締モノロック、丁番、ステンレス沓摺、フランス落とし

木製建具　ランマ付両開きドア ガラリ付き

FL

トイレブース　巾木タイプ

図示 見込40

ポリエステル化粧合板フラッシュ

巾木ステンレス、笠木ステンレス、付属金物一式

ドア幅600、アルミエッジ、丁番吊タイプ

内開 内開 内開内開

箇所１

便所(女子）

FL

FIX

G G

G

箇所１

便所（男子）

トイレブース　巾木タイプ

図示

ポリエステル化粧合板フラッシュ

巾木ステンレス、笠木ステンレス、付属金物一式

ドア幅600、アルミエッジ、丁番吊タイプ

FL

内開 内開 内開

トイレブース　巾木タイプ

図示 見込40

ポリエステル化粧合板フラッシュ

巾木ステンレス、笠木ステンレス、付属金物一式

ドア幅600、アルミエッジ、丁番吊タイプ

FL

内開 内開 内開

１

便所（女子）

箇所

見込40 見込38

見込38

見込40 見込40

木製建具　引違戸 木製建具　引違戸

W=1,600 H=2,000 W=2,000 H=2,000

シナ合板ｔ5.5フラッシュＳＯＰ

ステンレスレール、引手、引戸錠

シナ合板ｔ5.5フラッシュＳＯＰ

ステンレスレール、引手、引戸錠

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

W=800 H=2,000 見込50

防音用グレモン錠、ステンレス沓摺

木製建具　片開きドア（セミエアタイト）

ロックウール充填、ピンチブロック（四周）

箇所１ 箇所１ 箇所１

FL FL FL

控室 控室 放送室

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

見込40

木製建具　片開きドア ガラリ付き

ドアチェック、丁番、ドアハンドル

ST4

W=1,200 H=2,000

FL

G
FIX

FIX

G

G

箇所２

便所(男子・女子）

箇所１

倉庫

箇所

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

見込40W=800 H=2,000

ドアチェック、本締モノロック、丁番、ステンレス沓摺

木製建具　片開きドア ガラリ付き

シナ合板ｔ4フラッシュＳＯＰ

見込40W=800 H=2,000

ドアチェック、本締モノロック、丁番、ステンレス沓摺

木製建具　片開きドア ガラリ付き

F4　ランマFL3

FL FL

FIX

G

G

３

指導員室、更衣室

FIX

FIX

G

G

G

FIX G FIX G

GGG

箇所１

箇所１

１

多目的トイレ

箇所

W=1,200 H=2,000

化粧鋼板 t-0.6（内部ペーパーコア）  ＳＯＰ

ステンレス沓摺(C型)　付属金物一式

見込み　扉36　枠100

表示錠、ハンガー装置、木製引棒L=450、戸当りゴム、ガラリ

FL

有効 W=1000以上

トイレブース　回転式ドア・巾木タイプ

図示

出入口有効開口：W658×H1929

メラミン化粧板（指紋レス）

巾木ステンレス、アルミレール、回転ラッチ、フック、コート掛け、　他付属金物一式

トイレブース　回転式ドア・巾木タイプ

図示

出入口有効開口：W658×H1929

メラミン化粧板（指紋レス）

巾木ステンレス、アルミレール、回転ラッチ、フック、コート掛け、　他付属金物一式

G

F4

スチール製軽量自閉式片引きハンガードア(戸袋なし)

屋Ａ ３９

屋内運動場　建具表（３）

TB
3

TB
1

TB
2

WD
4

※新設

WD
4

TB
1

TB
3

※新設

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

形　状

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

備 考

形　状

型式・防音・エアタイト仕様

WD
1

形　状

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

備 考

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

型式・防音・エアタイト仕様

形　状

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

備 考

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

型式・防音・エアタイト仕様

型式・防音・エアタイト仕様

寸 法 ・ 見 付 ・ 見 込

材 質 ・ 仕 様

仕 上

ガラス・種類・ガラス押え

建 具 金 物

( 付 　 属 　 金 　 物 )

備 考

符 　 号 　 ・ 　 数 　 量

使 用 箇 所 ・ 防 火 仕 様

WD
5

WD
5'

WD
6

WD
2

WD
3

WD
1

1
HD

木製建具　片開きドア ガラリ付き

W=1,200 H=2,000

※扉新設、枠：下地調整の上ＳＯＰ仕上【塗替】

目地部：目スカシ

見込40

木製建具　片開きドア ガラリ付き

W=800 H=2,000

F4　ランマ：既存のまま

シリンダー錠　他付属金物一式

見込40

目地部：目スカシ

木製建具　片開きドア ガラリ付き

F4　ランマ：既存のまま

見込40

目地部：目スカシ

フランス落とし、シリンダー錠　他付属金物一式

W=1,800 H=610/2,000

※改修内容～扉新設、枠･ランマ：下地調整の上ＳＯＰ仕上【塗替】

ドアチェック、丁番、レバーハンドル、木製山型ガラリ ドアチェック、丁番、レバーハンドル、木製山型ガラリ

※改修内容～扉新設、枠・ランマ：下地調整の上ＳＯＰ仕上【塗替】

シナ合板フラッシュ　ｔ-4　目スカシ貼　SOPシナ合板フラッシュ　ｔ-4　目スカシ貼　SOP

シナ合板フラッシュ　ｔ-4　目スカシ貼　SOP

ドアチェック、丁番、レバーハンドル、木製山型ガラリ

F4　脇：既存のまま
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令和３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

1/50(A1判)　1/100(A3判)

屋Ａ ４０

1

2

3

4

5

6

7

8

9

記号

レール他

1

2

3

3

4

4

7

7

9

4

5

※ポール用吊ワイヤー及びワイヤークリップは全て更新とする

※ワイヤークリップはスプリングワッシャーを挟むこと

一文字幕

袖幕

カスミ幕

脇幕

中幕

バック幕

ホリゾント幕

名称

引割幕

吊バトン

一文字幕用ポール

袖幕用ポール

引幕用パイプ

引幕用レール

中幕用パイプ

中幕用レール

バック幕用パイプ

バック幕用レール

ホリゾント幕用パイプ

カスミ幕用ポール

脇幕用ポール

数量

１

２

２

３

４

２

１

２

１

１

１

１

１

１

１

１

1.5倍ひだ・チチ紐付

1.5倍ひだ・チチ紐付

ひだ無し・チチ紐・4寸フリンジ・裏地付

ひだ無し・チチ紐付

既存25φポール再利用

既存25φポール再利用

2倍ひだ・チチ紐・4寸フリンジ付

大型アルミレール＋紐引き　レール更新

大型アルミレール＋紐引き　レール更新

42.7φ　更新

42.7φ　更新

42.7φ　更新

上下42.7φ　更新

1.5倍ひだ・チチ紐付

1.5倍ひだ・チチ紐付

既存25φポール再利用

既存25φポール再利用

2倍ひだ・チチ紐・校章アップリケ50φ・3寸フリンジ付

スミノエ　翠雲

仕上材(同等品以上)

スミノエ　ニューナイトシティ

スミノエ　ニューナイトシティ

スミノエ　ニューナイトシティ

スミノエ　ニューナイトシティ

スミノエ　ニューナイトシティ

スミノエ　ニューナイトシティ

手動ウインチKTO301G型　42.7φパイプ

21-4600　11号帆布

大型アルミレール＋電動パワフルＮＸ　レール更新

摘要寸法(Ｗ×Ｈ)

Ｌ＝7,000

Ｌ＝16,400

Ｌ＝16,400

Ｌ＝16,400

Ｌ＝16,400

Ｌ＝16,400

Ｌ＝16,400

Ｌ＝15,500

15,500 × 1,000

1,000 × 5,000

8,200 × 5,000

15,500 × 1,200

1,500 × 5,000

8,200 × 5,000

8,200 × 5,000

15,500 × 5,000

　ステージ　天井伏図　　　1／50　

アリーナ

屋内運動場　ステージ幕　改修図
　　　　　　・カーテン一覧表

カ
ス
ミ
幕

4

6

9

ホ
リ
ゾ
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ト
幕

バ
ッ
ク
幕

7

可
動
バ
ト
ン8

カ
ス
ミ
幕

4

カ
ス
ミ
幕

4

5

脇
幕

中
幕

5

脇
幕

ステージ

(

引
割
幕)

3

袖
幕

2

1

水
引
幕

１ＦＬ

既設ブドウ棚　105×105＠900　OP　16φボルト吊

アリーナ

　ステージ　断面詳細図　　　1／40　

6

7

8

9

10

11

12

13

14

アリーナ

アリーナ

アリーナ

控室

小運動場

階段

ホワイエ

ギャラリー

ギャラリー

2ヶ所

4ヶ所

3ヶ所

2ヶ所

1ヶ所

1ヶ所

1ヶ所

4ヶ所

22ヶ所

No. 室　　名 数　量

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

■カーテン～スミノエ　ライトシャットV　同等品

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

5700×2450

2600×2300

2600×1500

2600×1500

6000×2500

3150×3700

6000×2500

3500×3600

2400×3600

（Ｗ×Ｈ）

寸　　法
仕　　様

1

2

3

4

5

No. 室　　名 数　量

ミーティングルーム

ミーティングルーム

ミーティングルーム

ミーティングルーム

指導員室

1ヶ所

1ヶ所

1ヶ所

1ヶ所

1ヶ所

片右　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

■カーテン～スミノエ　カペラⅢ　同等品

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

片右　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

両開　倍ひだ　天付け　タッセル・防炎ラベル付

（Ｗ×Ｈ）

寸　　法

1000×2500

4000×1900

1600×1900

7900×1900

2100×2000

仕　　様

JY12JY14JY16JY19

JX30

JX31

JX30 JX31

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

３令和３

※　品質保証の為、家具保証協会に加入している企業により製作する事。

※　品質確保の為、制作は ＩＳＯ ９００１ 取得工場とする事。

※　仕様材料は全てＦ☆☆☆☆に適合する事。

※　中段・上段の開き扉は耐震ラッチ付きとする

※　施工図を作成の上、設計者の承認を受ける事。

※　金物は見本品提出の上、設計者の承認を受ける事。

※　特記無き限り、流し台の排水設備は、トラップ以下工事を設備工事(別途)とする事。

※　制作にあたり、事前に製品の品質証明書及び材料と接着剤の安全データシートを提出し、素材と金物の承認を受ける事。

本　体

木　口

扉 メクラ戸

ガラス戸

引違戸 メクラ戸

ガラス戸

棚　板

背　板

可動棚

丁　番

上・下レール 引違戸　上

引違戸　下

取　手

ラウンドエッジ

エコクリアボード

ミリエッジ

巾　木

※特記以外は上記の仕様とする事

メラミン化粧板貼り

ポリ化粧合板　４ｍｍ厚

ポリ合板フラッシュ　20mm厚、25㎜厚(W600以上)

樹脂成型品

アルミフラッターレール

ステンレス鋼製 空気孔付き埋込取手　(UTA-105型 程度)

ダンパー付スライド丁番

ＡＢＳ樹脂　１ｍｍ貼

エコクリアボード　ラウンドエッジ貼

エコクリアボード　ラウンドエッジ貼

エコクリアボード　ミリエッジ貼

エコクリアボード　ミリエッジ貼

２０ｍｍ厚

ＡＢＳ樹脂　３ｍｍ貼

台　数

〃

〃

〃

1　階

家具番号 階

K-103A

K-103B

K-103C

K-103D

便所(男)

便所(男)

便所(女)

便所(女)

部　屋　名 W

2,400

3,372

1,710

922

120

D

1 ヶ所

〃

〃

〃

共通仕様 木口詳細

K-102 クリーンロッカー 450×500×2,000 1階 便所(男)・(女) 2台1台1階 廊下2,150×600×700/1,000K-101 水飲み流し

ライニングK-103 W ×120×ｔ19 4ヶ所

木口　ﾗｳﾝﾄﾞｴｯｼﾞ 3t貼

木口　ﾐﾘｴｯｼﾞ t1貼

屋内運動場　平面配置図　S=1/200（A1判）・S=1/400（A3判）

屋Ａ ４１

屋内運動場　家具詳細図Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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1
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6
00
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1
00

0

2150

170050 400

4
40

1
80

1
80

ステンレス棒　9.5φ

雑巾掛け　3ヶ所

水受皿　SUS t=0.8 加工

1
00

2
00

2518519080

SUSパイプ

25φ　Sｶﾝ　5ｹ付

500

通気ｽﾘｯﾄ 15mm 上下共

450

2
00

0

1
90

0

ｼﾝｸ・立上り:

SUS304 t=1.0加工

排水トラップ・水栓
(設備工事)

1
80

2
30

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板:
SUS304 ｔ1.0加工

2
80

2
0

3
70

1
00

階段室

中学校

(既存渡り廊下)

JY5

JY4

JY3

JX14 JX22 JX24 JX25

ミーティング

ルーム

クラブ

ハウス

器具庫

便所(男)【新設】

多目的WC

【新設】

【新設】

洗面所

便所(女)【新設】

玄関
指導員室

渡り廊下

中学校(既存屋内運動場)中学校(既存部分)

K-101

K-103C

K-102

K-103D

K-102K-103AK-103B

1
9

(ｱｲｶ TPAﾀｲﾌﾟt19)
天板:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ

ｼｰﾙ(別途)

R9

DW

1/15(A1判)　1/30(A3判)
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３1/100(A1判)　1/200(A3判)

Ｎ

渡り廊下

指導員室

ミーティング
ルーム

玄関

放送室

控室(2)クラブ
ハウス
器具庫

器具庫

ステージ
(下通路)

便所(男)

便所(女)

多目的WC

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３

控室(1)

タラップ

タラップ

スロープ新設

スロープ新設

大引鋼：５０×５０×１.６ｔ @９００

支持脚：１０１型 @９００×９００

鋼製床下地組（ＪＩＳ Ａ６５１９）

根太鋼：２９×３５×６４×１.２ｔ @３００

屋内運動場 ＦＬ±０・Ｈ＝６００

床下点検口：６００×６００：６台

アルミ製 木目調 自動開閉板付

床上換気口：２００×１０００（２連）１１ヶ所 ２２台

アルミ製枠 鍵付

アリーナ床　平面図　　　１／１００

アリーナ

洗面所

仕上：弾性スポーツシート t=６．２
(タラフレックス同等品)

捨　貼：構造用針葉樹合板ｔ15＋ラワン合板ｔ12

屋内運動場　アリーナ床　平面図

屋Ａ ４２

仕上貼：スポーツ用長尺弾性塩ビシートｔ6.2

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

中学校(既存部分) 中学校(既存屋内運動場)
中学校

(既存渡り廊下)

JX31JX30JX29JX28JX27JX26JX25JX24JX22JX14

JY11

JY12

JY14

JY16

JY19

JY20

JY21

JY5

JY3

JY4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

@９００×９００
支持脚 １０１型（一般体育館用）

@３００
根太鋼-２９×３５×６４×１.２t

床下点検口600角
アルミ製枠6ヶ所

床上換気口200×1000（2連）11ヶ所 22台

アルミ製　木目調　自動開閉板付

大引鋼-５０×５０×１.６t
@９００

体育器具基礎

捨貼 構造用針葉樹合板ｔ15＋ラワン合板ｔ12

900900900900700 @900
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３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３図示
屋内運動場　アリーナ床　詳細図

屋Ａ ４３

支持脚 １０１型（一般体育館用）
@９００×９００

木製巾木

Ｕ字金具

メインクッションゴム

ピン留め

調整ボルト Ｍ１６

大引鋼 @９００

根太鋼 @３００
ビス留め ４×１６

@３００
根太鋼-２９×３５×６４×１.２t

支持脚 １０１型（一般体育館用）
@９００×９００

大引鋼-５０×５０×１.６t
@９００

防振ゴム

調整ボルト Ｍ１６

ピン留め

エキスパンションゴム
２０×１８

アルミ製 木目調 自動開閉板付
床上換気口 ２００×１０００

開閉板

換気穴 ５.５×２７.５

根太鋼－２９×３５×６４×１.２t

アルミ製 木目調 自動開閉板付
床上換気口 ２００×１０００

５ｍｍパッキン

大引鋼 @９００

根太鋼 @３００

補強根太鋼

@９００×９００
支持脚

根太鋼 @３００

大引鋼 @９００

@９００×９００
支持脚

大引鋼 @９００

点検口 ６００角

床同材仕上

支持脚 @９００

ビス留め

根太鋼 @３００

カギ付把手

床同材仕上

根太鋼-２９×３５×６４×１.２t

２０×１８
エキスパンションゴム

アルミ製枠
点検口 ６００角

補強根太鋼

スポーツ用長尺弾性塩ビシートｔ6.2貼

構造用針葉樹合板ｔ15＋ラワン合板ｔ12

構造用針葉樹合板ｔ15＋ラワン合板ｔ12

スポーツ用長尺弾性塩ビシートｔ6.2貼

スポーツ用長尺弾性塩ビシートｔ6.2貼

構造用針葉樹合板ｔ15＋ラワン合板ｔ12

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号

体育器具基礎

屋内運動場 床下地組断面詳細図　Ｓ＝１/５

床換気口取付詳細図　Ｓ=１/１０，１/３ 体育器具基礎取合図　Ｓ=１/１０

床点検口取付詳細図　Ｓ=１/１０，１/３
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３令和３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

※ 線色は、協議の上、決定する。

S=1/5 S=1/5

既存フックはそのままでの利用 既存さや管はそのままでの利用

フロアプレートフロアフロアプレートフロア

フロアプレート

S=1/5

フロアプレート

S=1/5

S=1/5

180

1
50

フロアプレート

180

1
50

フロア フロアプレート フロア フロアプレート

フロアプレート

130

1
10

130

1
10

φ13.5

PCDφ75

φ100

 2

 3

 4

 5

 6

 1 バスケット台

バレー用フロアプレート

バドミントン用フロアプレート

高鉄棒用フロアプレート

バスケット台

低鉄棒用フロアプレート

品　　　名

既存吊下式バスケット台ボード撤去後　プラスチック板・高低装置付に改修　フロアハンドル操作式　日本バスケットボール協会検定品

既存壁面固定式バスケット台ボード撤去後　プラスチック板・高低装置付に改修　フロアハンドル操作式　日本バスケットボール協会検定品

スライドロック式　亜鉛ダイカスト製　丸座2枚含む　既存フックはそのままでの利用

1対

4枚 スライドロック式　亜鉛ダイカスト製　既存さや管はそのままでの利用

6枚

1組

2対

6枚

スライドロック式　亜鉛ダイカスト製　既存さや管はそのままでの利用

スライドロック式　亜鉛ダイカスト製　既存さや管はそのままでの利用

規　　　　格　　／　　仕　　　　様数量ＮＯ 種　　　別

4面

2面

1面メインバスケットボールコート

6人制バレーボールコート

バドミントンコート

23,900×15,000

2面サブバスケットボールコート 24,800×14,000

 7

 8

 9

10

ＮＯ

13,400× 6,100

18,000× 9,000

数量 寸　　　法

ライン幅50mm

ライン幅50mm

ライン幅40mm

ライン幅50mm

実線

実線

実線

実線

備　　考

バレーコート芯

サブバスケットコート芯

バドミントンコート芯

サブバスケットコート芯

バドミントンコート芯

バレーコート芯

バ
ド

ミ
ン

ト
ン

コ
ー

ト
芯

バ
ド

ミ
ン

ト
ン

コ
ー

ト
芯

アリーナ

控室(1)

放送室

控室(2)

器具庫

ステージ
(下通路)

既存さや管はそのままでの利用 既存さや管はそのままでの利用

丸座(真鍮製)

1/100(A1判)　1/200(A3判)

屋Ａ ４４

屋内運動場　体育施設　平面図

１階平面図　　　1/100

低鉄棒用フロアプレート バレー用フロアプレート

高鉄棒用フロアプレート バドミントン用フロアプレート

高鉄棒用丸座図

体育施設工事一覧表 コートライン一覧表
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3334
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4
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4
666
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JX31JX30JX29JX28JX27JX26JX25

JY11

JY12

JY14

JY16

JY19

JY20

JY21

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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３令和３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

ゴールリング

S=1/30S=1/30

バスケットコート（24.000×14.000）

既存吊下バスケット台

吊下式バスケット台　ボード改修後吊下式バスケット台　ボード改修前

前枠パイプφ48.6

ボードパッド

プラスチック板

既存吊下バスケット台

ゴールリング

ボードパッド

プラスチック板

バックボード取付枠

バックボード高低装置

前枠パイプφ48.6

(プラスチック板用)

前枠パイプφ48.6

既存吊下バスケット台

既存プラスチック板

既存ゴールリング

前枠パイプφ48.6

既存プラスチック板

既存ゴールリング

既存吊下バスケット台

コートエンドライン コートエンドライン

バスケットコート（23.900×15.000）

屋Ａ ４５

屋内運動場　体育器具図
　　　　　　(吊下式バスケット台)

1/30(A1判)　1/60(A3判)

JX25

JX30

JX25

JX30

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



※既存枠パイプ見え掛かり：
　下地調整の上SOP【塗替】
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３令和３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

1/30(A1判)　1/60(A3判)

JY11

JY20

JY11

JY20

（140カット）
枠パイプφ42.7

枠パイプφ42.7
（140カット）

パイプφ27.2

ゴールリング

ダグラス板

バックボード高低装置

既存ゴールリング

既存木製ボード板

パイプφ27.2

枠パイプφ42.7

枠パイプφ42.7

ダグラス板

ダグラス板

(ダグラス板用)
バックボード取付枠

バックボード高低装置

ゴールリング

（140カット）
枠パイプφ42.7

パイプφ27.2

既存壁面固定式バスケット台

（140カット）
枠パイプφ42.7

バスケットコート（24.800×14.000）
コートエンドライン

既存木製ボード板

既存ゴールリング

枠パイプφ42.7

既存壁面固定式バスケット台

既存ゴールリング

バスケットコート（25.000×14.000）
コートエンドライン

枠パイプφ42.7

パイプφ27.2

既存木製ボード板

ゴールリング

JX26 JX29JX26 JX29

壁面固定式バスケット台　ボード改修後壁面固定式バスケット台　ボード改修前

S=1/20 S=1/20

２ＦＬ

１ＦＬ

ギャラリーギャラリー

２ＦＬ

１ＦＬ

屋内運動場　体育器具図
　　　　　　(壁面固定式バスケット台)

屋Ａ ４６

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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令和３ ３

撤去　サイン詳細図

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

新設サイン位置図

アルミ型材
ケース：ポリカーボネート成型品
表示基板：樹脂板 t-1

アルミ型材
ケース：ＰＥＴ樹脂
表示基板：樹脂板 t-1

新設　サイン詳細図

１.室名表示Ａ（突出しタイプ） １階： 1箇所

アクリル板 5ｔ
インクジェットシート仕上

アクリル板 5ｔ

１階：3箇所

インクジェットシート貼

４.トイレ用ピクトステッカー

１階： 4箇所３.室名表示Ｃ（平付けタイプ）

ミラマット 3ｔ/シーリング接着

アルミ型材
ケース：ポリカーボネート成型品
表示基板：樹脂板 t-1

２階： 2箇所

1/5、150(A1判)
1/10、300(A3判)

吹抜

吹抜

吹抜

渡り廊下

吹　抜

小運動場

ホワイエ

更衣室(男)

更衣室(女)

渡り廊下

玄関

放送室

クラブ
ハウス
器具庫

ステージ
(下通路)

階段室

アリーナ

便所(男)

多目的
WC

器具庫

ミーティング
ルーム

指導員室

２階　新設サイン位置図　1/150

１階　新設サイン位置図　1/150

室名表示Ａ（突出しタイプ）

２.室名表示Ｂ（突出しタイプ）

室名表示Ｂ（突出しタイプ）

室名表示Ｃ（平付けタイプ）

トイレ用ピクトステッカー

控室(1)

控室(2)

便所(女)

洗面所

１.突出しタイプ　3箇所 ２.平付けタイプ　4箇所

アルミ複合板 3ｔ
インクジェットシート仕上

屋内運動場　サイン詳細図

屋Ａ ４７

中学校(既存部分) 中学校(既存屋内運動場)
中学校

(既存渡り廊下)

E
XP

.
J

E
XP

.
J

E
XP

.
J

E
XP

.
J

中学校(既存部分) 中学校(既存屋内運動場)
中学校

(既存渡り廊下)

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



便所(男)【撤去】

便所(女)【撤去】

洗面所
【撤去】
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３1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３

石綿含有　１階平面撤去図　　1/100

屋内運動場　石綿含有　１階平面撤去図

屋Ａ

床材（長尺塩ビシート接着剤）に【石綿含有】を使用している室を示す
長尺塩ビシート撤去後、集塵装置付き超高圧水洗工法にて接着剤除去

凡　　例

Ｎ

控室(1)

渡り廊下

指導員室

ミーティング
ルーム

玄関

放送室

控室(2)クラブ
ハウス
器具庫

器具庫

ステージ
(下通路)

アリーナ

倉庫

廊下

ホール

点線：壁面養生

点線：壁面養生

点線：壁面養生

４８

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

中学校(既存部分) 中学校(既存屋内運動場)
中学校

(既存渡り廊下)

JX31JX30JX29JX28JX27JX26JX25JX24JX22JX14

JY11

JY12

JY14

JY16

JY19

JY20

JY21

JY5

JY3

JY4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号
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３1/100(A1判)　1/200(A3判) 令和３
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

石綿含有　２階平面撤去図　　1/100

屋内運動場　石綿含有　２階平面撤去図

屋Ａ

床材（長尺塩ビシート接着剤）に【石綿含有】を使用している室を示す
長尺塩ビシート撤去後、集塵装置付き超高圧水洗工法にて接着剤除去

凡　　例

Ｎ

吹抜

吹抜

吹抜

渡り廊下

小運動場

ホワイエ

更衣室(男)

更衣室(女)

吹　抜

点線：壁面養生

４９

中学校(既存部分) 中学校(既存屋内運動場)
中学校

(既存渡り廊下)

E
X
P
.
J

E
X
P
.
J

JY11

JY12

JY14

JY16

JY19

JY20

JY21

JX31JX30JX29JX28JX27JX26JX25JX24JX22JX14

JY5

JY3

JY4

Ｎ Ｏ Ｔ Ｅ 年 月
図面名称

単位　ＭＭ縮尺
工事名称

株式会社青森県Ａ１の２号 川島隆太郎建築事務所 管理建築士

所　　　長 部　長 課　長 担　当 製　図 製　図

TEL 017(741)6497

FAX 017(742)1877

日  作製

川島芳正１級建築士登録113986号



株式会社　川島隆太郎建築事務所

令和 ３ 年 ３ 月

図　面　名　称図面番号 備　考

Ｅ　－３４

Ｅ　－３５

Ｅ　－３６

Ｅ　－３７

Ｅ　－３８

Ｅ　－３９

Ｅ　－４０

Ｅ　－４１

Ｅ　－４２

タイトル　・　図面リストＥ　－００

Ｅ　－０１

Ｅ　－０２

Ｅ　－０３

Ｅ　－０６

Ｅ　－０７

Ｅ　－０８

Ｅ　－０９

Ｅ　－１０

Ｅ　－１１

Ｅ　－１２

Ｅ　－１３

Ｅ　－１４

Ｅ　－１５

Ｅ　－１６

Ｅ　－１７

Ｅ　－１８

図　面　名　称図面番号 備　考

Ｅ　－０５

Ｅ　－０４ 案内図・構内配電線路図

Ｅ　－１９

Ｅ　－２０

Ｅ　－２１

Ｅ　－２３

特記仕様書（１）

特記仕様書（２）

特記仕様書（３）

Ｅ　－２２

Ｅ　－２４

Ｅ　－２５

Ｅ　－２６

Ｅ　－２７

Ｅ　－２８

Ｓ＝１／１００

Ｅ　－２９

Ｅ　－３０

Ｅ　－３１

Ｅ　－３２

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｅ　－３３

図　面　名　称図面番号 備　考

１階電灯分岐設備図

２階電灯分岐設備図

３階電灯分岐設備図

１階コンセント分岐設備図

２階コンセント分岐設備図

３階コンセント分岐設備図

１階職員室コンセント分岐設備図
・太陽光特定負荷電灯分電盤単線結線図

１階設備機器用配線設備図

２階設備機器用配線設備図

３階設備機器用配線設備図

既存電灯分電盤単線結線図

１階動力設備図

２階拡声・テレビ共同受信設備図

Ｒ階情報表示設備図

拡声・情報表示・防犯カメラ参考姿図

１階自動火災報知設備図

２階自動火災報知設備図

３階自動火災報知設備図

Ｒ階自動火災報知設備図

１階電灯分岐設備撤去図

２階電灯分岐設備撤去図

３階電灯分岐設備撤去図

１階動力・コンセント分岐設備撤去図

２階動力・コンセント分岐設備撤去図

３階動力・コンセント分岐設備撤去図

Ｒ階動力設備撤去図

２階拡声・テレビ共同受信設備撤去図

３階拡声・テレビ共同受信設備撤去図

Ｒ階情報表示設備撤去図

２階自動火災報知設備撤去図

３階自動火災報知設備撤去図

屋Ｅ　－０１

屋Ｅ　－０２

屋Ｅ　－０３

屋Ｅ　－０４

屋Ｅ　－０５

屋Ｅ　－０６

屋Ｅ　－０７

屋Ｅ　－０８

屋Ｅ　－０９

屋Ｅ　－１０

屋Ｅ　－１１

屋Ｅ　－１２

屋Ｅ　－１３

屋Ｅ　－１４

屋Ｅ　－１５

屋Ｅ　－１６

１階電灯分岐設備図

２階電灯分岐設備図

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／５０

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００ Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
（電気設備工事）

照明器具姿図（校舎）

２階動力設備図・エアコン盤単線結線図

１階構内交換・拡声・誘導支援・情報表示
・テレビ共同受信・防犯カメラ設備図

３階拡声・テレビ共同受信設備図

１階拡声・情報表示
・テレビ共同受信設備撤去図

１階自動火災報知設備撤去図

Ｓ＝１／１００

自動火災報知設備・凡例・特記・系統図

照明器具姿図（屋内運動場）

１階コンセント分岐設備図

１階音響・誘導支援・防犯カメラ設備図

２階音響設備図

音響設備参考姿図

１階自動火災報知設備図

２階自動火災報知設備図

１階電灯分岐設備撤去図

２階電灯分岐設備撤去図

１階コンセント分岐設備撤去図

１階音響・拡声設備撤去図

２階拡声設備撤去図

１階自動火災報知設備図

２階自動火災報知設備撤去図

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

Ｓ＝１／１００

屋Ｅ　－１７

屋Ｅ　－１８

既存電灯分電盤単線結線図

調光装置仕様書・機器姿図

Ｅ　－４３ Ｒ階自動火災報知設備撤去図

Ｅ　－４４ 構内配電線路撤去図

Ｓ＝１／４００

Ｓ＝１／４００

Ｅ ００

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３

上
野

タイトル・図面リスト図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



（建築工 事に準 ずる）

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

平川市　碇ヶ関三笠山　地内

ＲＣ造7項碇ヶ関中学校 2,855.14㎡学校 ３階建

碇ヶ関中学校

改修 一式

改修 一式

改修 一式

改修 一式

改修 一式

改修 一式

改修 一式

改修 一式

改修 一式

改修 一式

7項 ２階建体育館 ＲＣ＋Ｓ造 1,568.58㎡学校

体育館

改修 一式

改 修一式

改 修一式

改 修一式

改 修一式

改 修一式

電話交換機

建物概要

工事場所

１．

Ⅰ． 工事概要

２．

３．

工事名称

建　物　名　称 備　　考階　　数構　　造

工事種目４．

備　　考

工事種目

建物別及び屋外

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

電熱設備

動力設備

雷保護設備

発電設備

構内情報通信網設備

映像・音響設備

拡声設備

誘導支援設備

テレビ共同受信設備

監視カメラ設備

駐車場管制設備

防犯・入退室管理設備

中央監視制御設備

自動火災報知設備

構内通信線路

）５． 主たる省エネ手法 （

※ 無し ・有り　（ ）指定部分及び施工条件６．

・ 受変電設備

・

用　　　途
消防法施行令別表

第１の区分
延べ床面積（㎡）

７ ．機器の品質・性能証明 使用する機材が前項１）による場合は、評価書の写しをもって、標準仕様書第１編第１章第４節１．４．２（ｂ）の品質及び

性能を有することの証明となる資料の提出を省略できる。但し、標準仕様書に規定される製作図・試験成績書等は除く。

．技術検査８

．適用基準等２

※　防犯性の向上については「防犯に配慮した設計ガイドライン」を遵守すること。

．電気保安技術者５

．電気工事士４

３ ．概成工期

適用する。

工事現場におく電気保安技術者は、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）第 1 編第 1 章第 3 節 1 . 3 . 2 による。

．．機材等

３）本県に本社、支店、営業所を有するメーカー製品及び可能な限り県産材を使用すること。

４）本工事に使用する機材等は、設計図書に規定するもの、又は、これらと同等のものとする。

本工事において、認定リサイクル製品若しくは認定された新商品を使用した場合は、工事完了後、

監督職員の指示する様式に必要事項を記入のうえ提出する。

６

電力貯蔵設備

章 特　　　記　　　事　　　項項　　　目

※ 別途に定める書式．書類の書式等１ ・監督職員の指示による。

２）特記事項は、　　印の付いたものを適用する。　　・　印のない場合は※印を適用する。　　・　印と　※　印のある場合は共に適用する。

Ⅱ． 工事仕様

１． 共通事項

２．

１）項目は、番号に　　印の付いたものを適用する。

工期　：　平成　　年　　月　　日

・　機材が天井仕上げ等で隠ぺいされる前（原則 1 回）

・　主要な機器が水没等により不可視となる前

・　その他発注者が必要と認めた工程（別途指示による）

最大電力５００ＫＷ以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行う。

２）再生資源の利用を図るもの

※ なし ・あり（下記による）．発生材の処理等 １）引き渡しを要するもの

５）１）～４）以外の発生材の処理地

※ なし ・あり（下記による）４）特別管理産業廃棄物

３）再資源化を図るもの（下記以外の廃棄物についても、可能な限り再資源化に努めること）

※　特定建設資材廃棄物　　・

．足場・その他

・　本工事で設置する。

・　微量ＰＣＢ機器

・　ＰＣＢ機器 ）

）

処理方法 （

処理方法 （

（

（

分析調査

分析調査

）

）・　要

・　要

・　不要

・　不要

・ 昇降機設備

構内交換設備

情報表示設備

．監督職員事務所

監督職員事務所には次の備品等を置く。　机・いす・書棚・衣類ロッカー・保護帽・懐中電灯・ゴム長靴・雨ガッパ

・　できない．工事用仮設物 ※　できる

９

１０

１１

１２

想定する契約電力 ＫＷ、想定する期間 ヵ月間・計上する ・計上しない

本工事に必要な工事用電力、水、及び官公庁等への諸手続きなどの費用は、すべて受注者の負担とする。

工事写真等を電子データにより検査する際に必要となる機器の準備及び操作は受注者が行う。

１３

１４

※　設けない　　・　設ける　

．本受電後の基本料金

・

・

( 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 ( 以下「建設リサイクル法」という。 ) 第 9 条の規定による「対象建設工事」の

場合に限る。 ) 建設リサイクル法第 1 2 条第 1 項の規定による説明 ( 書面の様式については監督職員の指示による ) については、落

札者は契約前に監督職員に対して行うものとする。落札者は、監督職員への説明時に交付した書面と同じものを契約事務担当

職員に提出するものとする。

本工事に伴って生じる産業廃棄物のうち最終処分場（中間処理施設経由を含む）に搬入する産業廃棄物がある場合については、

青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。なお、本工事において最終処分場（中間処理施設経由を含む）に

搬入する産業廃棄物がある場合は、産業廃棄物税相当額を見込んでいるものである。

建設副産物の処理にあたっては「建設副産物適正処理推進要綱」及び「平成１８年度版建築工事における建設副産物管理マニュアル

・同解説（国土交通省）」によること。また、関係法令等に基づき適正な手続き及び処理をするとともに、再資源化により得られた

建設資材の積極的な活用に努めるものとする。

１．総則

２．契約前の事前説明

３．産業廃棄物税

使用する電線 ･ ケーブルは、ＥＭ（エコマテリアル）電線 ･ ケーブルとし、ＬＡＮ用ツイストペアケーブルは、下記による。．環境に配慮した電線

仕　　　様

・ 屋外 居室（・

．塗装工事

既存コンクリート部の床 ･ 壁の配管貫通部等の穴開けは、原則としてダイヤモンドカッターによる。．はつり

３１

３２

３３

３４

・指定機材（　　　　　　　　　　　　　　）　・特別清掃（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

※ 金属製（ステンレス、新金属も含む）

水平調整付プレート（空転防止リング付）とする。

※ アルミ製

・　樹脂製

・　樹脂製

．フラッシプレート

．フロアプレート

．ＯＡフロア用配線器具の蓋

．再使用機材・養生

．接地極の種別及び位置表示

記号 接地抵抗値 接地極の規格、数量

・ Ω以下

接地の種別

・ 雷保護用接地

雷保護用接地

ＥＬＡ

ＥＬＡ

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

ＥＡ

ＥＢ

ＥＣ

ＥＤ

Ｅｔ

ＥＡｔ

ＥＤｔ

ＥＤａ

ＥＳ

Ｅ０

構内交換機（陽極用）

本配線盤の保安装置

電話引込口の保安器

拡声増幅器

防犯装置用

測定用

避雷器用（低圧用）

Ａ種接地

Ｂ種接地

Ｃ種接地

Ｄ種接地

Ω以下

Ω以下

Ω以下

Ω以下

Ω以下

Ω以下

Ω以下

Ω以下

Ω以下１０

１０

１００

１０

１００

１０

１０Ω以下ＥＬＬ

・ 共同接地

・ 共同接地

１０Ω以下

１０Ω以下

Ω以下

１００ Ω以下

１００ Ω以下

ＥＢ（Ｄ＝１０又はＷ＝３０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＬＨ

ＥＭＤ

避雷器用（高圧用）

・

・ 避雷器用（モデム用）

接地極の種別は下記を標準とし、ＥＢの長さは１，５００ｍｍとする。ただし、Ｄ＝１０は１，０００ｍｍ，

Ｗ＝３０は１，２００ｍｍとする。装柱機器用接地極の埋設標は不要とする。

長さ１ｍ以上の入線しない管路には、１．２㎜以上のＥＭ－ＩＥ電線を挿入する。．呼び線

．インサート 鋼製とする。なお、床板で保温打込み部分は、断熱材用インサート（亜鉛めっき製品）を使用する。２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

ＥＰ×２

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×　連－　組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×２

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－　組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－　組

分電盤、制御盤、端子盤などの２次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径などは、監督職員の承諾を受けて、変更しても

さしつかえない。

．電線本数、管路など２３

外部に面する壁、天井で建築工事でＦＰ版（スタイロホーム等）打込み箇所に取付ける位置ボックスなどは保温、結露防止処理を行う。．保温、結露防止

．合成樹脂製可とう管 合成樹脂製可とう管は、ＰＦ管（一重管）とし、温度による分類は、タイプ－２５とする。

２１

２２

構内に作ることが

※　別契約の関係受注者の定置する足場、桟橋の類は、無償で使用できるものとする。

ＥＡ　ＥＤ　ＥＬＨ

ＥＡ　ＥＣ　ＥＤ

記　　　号

建

設

副

産

物

の

適

正

処

理

２

電灯設備

工事期限より　　　　　　日前

６）建設発生土の処理

※　構内指示の場所に敷き均し　　・　構内指示の場所に堆積

・　構外搬出適正処理（　※　本工事（　約　　　　 k m ・搬出調書等を提出する　）　　・　別途工事　）

７）簡易型建設副産物実態調査

２）評価書に記載のない項目については、監督職員と協議の上、機器性能・規格・納入実績・サービス体制等を証明するに十分な

　　資料を添付し監督職員の承諾を受ける。

イ）再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書

　　再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合は、施工計画書に含め監督職員に提出する。

ロ）再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書

　　再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合は、工事完了後速やかに実施状況を記録した
　　 ｢ 再生資源利用実施書 ｣ 及び ｢ 再生資源利用促進実施書 ｣ を監督員に提出する。

．工事の下請負

３）下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。

２）下請負者が青森県の指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中でないこと。

１５ 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

受注者は、工事を下請負に付する場合には、可能な限り地元建設業者を使用すること。

１）受注者が、工事の施工について総合的に企画、指導及び調整するものであること。

１）局部震度法による建築設備機器の設計用標準水平震度（Ｋｓ）

耐震措置の計算及び施工方法は、次の事項以外は全て「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」（建設大臣官房官庁営繕部監修）

及び「建築設備耐震設計・施工指針」　（国土交通省国土技術政策総合研究所及び独立行政法人建築研究所監修）　による。

標準仕様書に定める試験を行い、試験成績表を監督職員に提出する。１９

２０ ．耐震措置

注１）（　）内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

天井面より支持（上階床より支持）される機器は支持部材取付床の階（当該階の上階）を適用する。

２）本施設は（

注２）設置場所の区分は機器を支持している床部分にしたがって適用する。床又は壁に支持される機器は当該階を適用し、

※　一般の施設 特定の施設）とする。・

上層階・屋上及び塔屋

中間階

１階及び地下階

設置場所

１．５（１．５）

１．０（１．０）

１．５（２．０）

１．０（１．５）

０．６（１．０）

１．５（２．０） １．０（１．５）

０．６（１．０）１．０（１．５）

０．６（１．０） ０．４（０．６）

　重要機器 　一般機器 　重要機器 　一般機器

特定の施設

耐震安全の分類

２．０（２．０）

５）配線・配管及びダクトの支持 ※標準仕様書及び標準図による　　・

６）重要機器類

３）地域係数は（※１．０　・　０．９）とする。

．試験

下記部位に使用する、外面めっき電線管の露出配管には塗装を施す。

ＥＭ－ＵＴＰケーブル

（ＥＭ－ＵＴＰ６）

（ＥＭ－ＵＴＰ５Ｅ）

（ＥＭ－ＵＴＰ６Ａ）

（ＥＭ－Ｆ／ＵＴＰ６Ａ）

ＪＣＳ ５５０３ 耐燃性ポリオレンフィンシース　ＬＡＮ用ツイストペアケーブル

耐燃性ポリオレンフィンシース　カテゴリ５ｅＵＴＰケーブル（ＥＣＯ－ＵＴＰ－ＣＡＴ５Ｅ／Ｆ）

耐燃性ポリオレンフィンシース　カテゴリ６　ＵＴＰケーブル（ＥＣＯ－ＵＴＰ－ＣＡＴ６／Ｆ）

耐燃性ポリオレンフィンシース　カテゴリ６Ａ　ＵＴＰケーブル（ＥＣＯ－ＵＴＰ－ＣＡＴ６Ａ／Ｆ）

耐燃性ポリオレンフィンシース　カテゴリ６Ａ　Ｆ／ＵＴＰケーブル（ＥＣＯ－Ｆ／ＵＴＰ－ＣＡＴ６Ａ／Ｆ）

）

・

・

・

・

・

１）施工体制台帳及び施工体系図．報告書

２）主要機器資材メーカー報告書

１６

本工事において使用する主要機器資材メーカーリスト１通を監督職員に提出する。

本工事を施工するために下請負契約を締結したものは、下請負業者と契約締結後全ての下請契約書の写しを監督職員に１部提出する。

また、施工体制台帳及び施工体系図は工事現場に備えるものとし、現場表示も併せて行うものとする。

．完成時の提出図書等

提出図書等

１８

部数

※４部　・　　部

※１部　・　　部

３部

完成写真(改修においては、着工前を左･完了後を右に入れる)

工事写真　

二つ折り製本

・

※

※

完成図
※

Ａ４判二つ折り製本

・電子納品

※電子納品

※電子納品３部

１）完成時の提出書類等は下表による。

※２部　・　　部

※１部　・　　部

CADによるSXF（P21）形式、オリジナル形式及びPDF形式（全ての図
面及び特記仕様書を１つのPDFファイルにまとめＤＲＡＷＩＮＧＦ
ファイルフォルダに格納）

備　考

．　キュービクル・分電盤

　　・制御盤等

．その他 施工に当たっては、低騒音型、低振動型及び排出ガス対策型建設機械を使用する等、周辺の環境に配慮すること。３７

材　料　名 厚さ（ｍｍ） 処理を行う範囲

※　図示　　・

※　図示　　・

８）アスベスト含有保温材等の処理等

（注）

大気

（注）

備　考アスベスト含有保温材等 測定名

測定１

測定２

測定時期

処理作業室内

調査対象室外部付近

測定場所

・　各２点  　・　各３点  　・  各　　点

７）測定は種類に応じ、下表の通りとする。

測定４

測定室

測定６

測定８

測定７ 処理作業室内

処理作業室内

調査対象室外部の付近

・　各２点  　・　各３点  　・  各　　点

測定３

測定５

・

・

・

・

・

・

・

・

・

測　定　点

　処理作業後
シート撤去後
１週間以降

処理作業後
（シート養生中）

処理作業室外

処理作業室内

負圧・除じん装置の
排出吹出口

・　各２点  　・　各３点  　・  各　　点

４方向各１点 ( 敷地境界 )

出口吹出し風速 1 m / s e c
以下の位置各 2 点

（注）　各施工箇所ごとの室面積が 5 0 ㎡以下までは 2 点、 3 0 0 ㎡以下までは 3 点とし、

　　　　 3 0 0 ㎡を超えるものは 1 0 0 ㎡ごとに 1 点を追加する。

計　２点

各２点

計　２点

－

－

－

（注）

大気

・ ・ ・行う 行わない 別途協議（図面にない建材が判明した場合）６）アスベスト含有公析調査

アスベスト除去作業を行う労働者は、石綿障害予防規則に基づく特別の教育を受けた者であること。５）除去作業者

４）石綿作業主任者 石綿作業主任者技能講習又は H 1 8 . 3 以前の特定化学物質等作業主任者の有資格者の

うちから選任すること。

アスベスト含有建材の除去を直接行う専門工事業者については、工事に相応した技術を有することを

証明する資料を監督職員に提出すること。

３）専門工事業者

．アスベストの処分等

２）アスベストを含有する建築設備　　 ※　なし　　 ・ あり　 ( 下記による )

３６ １）撤去、処分に当たっては、建築物解体工事共通仕様書 ( 平成２４年版 ) （以下「解仕」という。） 6 章「アスベスト含有建材の

　　除去及び処理」及び「石綿障害予防規則 ( 平成 1 7 年 2 月 2 4 日  厚生労働省令第 2 1 号）」、その他関係法規に準拠し、

　　適切に施工すること。

．屋外部の支持金具等

２）振動を伴う機器用支持金物のナットは、ダブルナットとする。

３５ １）屋外に設置する機器付属金物・ボルトナット類及び外壁等への取付用配管支持金具は、溶融亜鉛めっき製またはステンレス製とする。

１）　キャビネットの仕上げ
　　　※製造者の標準色仕上げとする。

）・ 屋外 居室（・

・下記部位に取付けるものは、指定色仕上げとし、それ以外は製造者の標準色仕上げとする。

施工計画書には、使用機械器具 ･ 各工種の材料 ･ 工法 ･ 日程等の内容を記載して提出し、監督職員の承諾を受ける。

３）施工計画書

．工事の一時中止１７ １）工事の一時中止に係る計画の作成

２）工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。

契約書第 2 0 条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画

｢ 基本計画書 ｣ を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、

職員の体制、労働者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に

関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。                 

４）総合試運転計画書及び報告書

（　・　印の付いたものを適用する）

工　事　種　別　（　新　設　・　改　修　区　分　）

構内配電線路

特記事項

1

一

般

共

通

事

項

1

一

般

共

通

事

項

一

般

共

通

事

項

1

※　青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン　　　　　青森県県土整備部建築住宅課　　（平成２９年４月）

※　青森県景観条例に基づき「青森県公共事業景観形成基準」及び「青森県景観色彩ガイドプラン」を遵守すること。

５）「青森県リサイクル製品認定制度」に基づく認定リサイクル製品及び「レッツ B u y あおもり新商品事業」により認定された

　　新商品の使用について認定リサイクル製品を使用する場合は、監督職員の指示する様式に必要事項を記入のうえ、公衆の

　　見やすい場所に掲示すること。

　　

工事施工途中における技術検査（「中間検査」）の検査時期は次により、監督職員と協議すること。

．工事用電力・水・その他

１）（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によって所要の品質・性能を有することの評価を

　　受けた機材等を使用する。

本工事は、建設副産物情報交換システム（（通称ＣＯＢＲＩＳ）以下 ｢ システム ｣ という。）の登録対象工事であることから、
施工計画作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータの入力を行うものとする。
なお、これにより難い場合には、監督職員と協議するものとする。

黒表紙金文字入(折りたたみ→A4)

一般の施設

監督職員の指示による

※２部　・　　部

その他監督職員が指示する書類

施工者連絡先一覧表

※２部　・　　部

※２部　・　　部機器付属品・保守工具等一覧表

機器設定値等一覧表
（温度、圧力、風量、作動範囲等の設定値及びその設定者等）

※２部　・　　部

※２部　・　　部

機器完成図

保全に関する資料(標仕（1.7.3）に示す内容)

承認図

施工図

※１部　・　　部

※１部　・　　部

２）電子納品は｢青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン｣による。

に納めて納入すること。

また、外装に工事番号及び工事名を記入すること。

４）貸与されたＣＡＤデータは本工事における施工図及び竣工図の作成のため以外に使用しないこと。

３）提出図書等は、イージーキャビネットＡ４判外箱付き（ＥＳＣ－１０１　Ｗ３６５＊Ｈ２９０＊Ｄ４５０　同等品）

４）重量が１００㎏以下の比較的軽量な機器（標準仕様書の適用を受けるものは除く）の取付けについては、取付け下地を入念に施工し、
　　機器メーカーの指定する方法で確実に取付けを行うものとするが、監督職員の承諾を受ける。

処理作業前

処理作業中

外灯設備別途工事

質問回答書、現場説明書、特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書 ( 電気設備工事編・

平成 3 1 年版 ) 」（以下「標準仕様書」という。）、「公共建築改修工事標準仕様書 ( 電気設備工事編・平成 3 1 年版 ) 」（以下「改修標準仕様書」という。）及び

「公共建築設備工事標準図 ( 電気設備工事編・平成 3 1 年版 ) 」（以下「標準図」という。）による。

※　青森県認定リサイクル製品優先使用指針　　　　　　　　　青森県環境生活部　　　　　　　（平成２０年４月）

足場を設ける場合、公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成 3 1 年版、　２．２．４（ｂ）によるほか、設置において
は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場
方式により行うこと。

電気設備工事特記仕様書

※　工事写真の撮り方　　　建築設備編　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（平成３０年版）

Ｅ

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３ ３

０１

－
特記仕様書（１）

上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



単

三 ３

３ ２００ / １００
２００

・　詳細図示

・　詳細図示

・　詳細図示

・　詳細図示

Ｐ １

３１＋２ １４ ２

５０

５０

２００／１００３

２

２

１００

２００

事務室、普通教室、特別支援教室

・　詳細図示１５０Ｗ×３

３

電

灯

設

備

１ 単相．電気方式 線式

分岐 単相 線式

分岐 単相 線式

Ｖ　５０Ｈｚ

Ｖ

Ｖ

２

幹線

５．産業廃棄物収集運搬車に係る

　表示及び備え付け
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の規定により、運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、

自己の産業廃棄物を運搬する場合を含め、同法施行規則に定められた事項を車体の両側面に見やすいように表示するとともに、

同規則に定められた書面を当該車両に備え付けること。

．産業廃棄物の適正な処理の
　確認

６

．再資源化等の完了の報告７ ( 建設リサイクル法第 9 条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。 ) 法第 1 8 条第 1 項の規定による報告 ( 書面の様式に

ついては監督職員の指示による ) については、受注者は再資源化等が完了したときは、当該報告を監督職員に対して行うものとする。

建

設

副

産

物

の

適

正

処

理

産業廃棄物の処理に当たってはマニフェスト（「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第 1 2 条第 3 項に規定する「産業廃棄物

管理票」に相当）のＡ票とＥ票の写しを監督職員に提出すること。（完成時にＥ票が提出できない場合はＤ票とし、後からＥ票を

提出すること。）

※ 非常照明器具電源、受変電設備制御電源共用 ・　非常用照明器具専用直流電源装置 ・　受変電設備専用．１

蓄電池．２

８

７

受

変

電

設

備

高圧． 電気方式

三相３線式　２００Ｖ低圧

低圧

屋内用※． 配電盤

キュービクル式配電盤※

限流ヒューズ及び高圧負荷開閉器（ＰＦ－Ｓ）※． 主遮断装置

定格遮断電流 ｋＡ以上

・　変圧器総容量 ｋＶＡ． 設備容量

１

３

４

． 進相用コンデンサ６

．７ 自動力率制御装置

．５ 変圧器

・　高圧　　　・　低圧

・　高圧交流遮断器（ＣＢ）

・　モールド（・　　　　　）

６

雷
保
護
設
備

１．電気方式 幹線 相 線式 Ｖ　５０Ｈｚ

分岐 相 線式 Ｖ

５

電

熱

設

備

４

電

力

貯

蔵

設

備

簡易形 ・　キュービクル式※形式．１

電気方式 三相３線式　５０Ｈｚ 電圧 定格出力Ｖ発電機 ｋＶＡ．２９

発

電

設

備

・　オープン形

・　ガスエンジン

・　機器類・　管路 ・　配線工事範囲．１

・　高圧 三相３線式　　　　　　　６ｋＶ　５０Ｈｚ電気方式．２

・　低圧

線式 Ｖ

相 線式・　低圧 Ｖ

・　ＰＬＰ ・　ＧＰ ・　ＦＥＰ ・　ＰＥ配管路・材質．３

１４

構

内

配

電

線

路

・　自家発電設備 ・　火災報知設備・　受変電設備． 監視制御対象設備１
１３

・　衛生・　空調

・　Ⅰ型 ・　Ⅱ型 ・　Ⅲ型 ・　自立形

構成機器

・ディスプレイ

・　壁掛式
中

央

監

視

制

御

設

備

・　壁掛形 ・　自立形自動火災報知装置．１

・　複合盤（自火報 回線 自動閉鎖 回線 回線）・　単独

回線

・　埋込形 ・　露出形）・専用形（ ・　屋内消火栓箱に組込み

・　埋込形非常警報装置．２

・　連動制御器 回線（遠方復帰機構 回線）自動閉鎖装置．３

・　単独（ ・　自立形） ・　火報受信機などとの複合盤・　壁掛形

・　自動閉鎖機構

・　自動開放機構 ・　排煙ダンパ（別途、排煙機運転用連動機構付）

・　都市ガス用 ・　液化石油ガス用）回線　（・　受信機　型

・　単独（ ・　自立形）・　壁掛形 ・　火報受信機などとの複合盤（一体型）

１２

自

動

火

災

報

知

設

備

・　防火戸用（本工事、電磁式又はラッチ式、ＤＣ２４Ｖ、０．６Ａ以下）

・　防火シャッタ用（別途、ＤＣ２４Ｖ、０．６Ａ以下）

ガス漏れ警報

． 構内情報通信網設備１

※・　増幅器． 拡声設備２

Ｗ． 映像・音響設備３

１１

情

報

表

示
　

拡

声

そ

の

他

通

信

設

備

種類（　・　イーサネット（方式：　　　　　）　・　無線ＬＡＮ（方式：　　　　　）　・　　　　　　　）

． 電話交換機１

回線 回線・　局線 ・　専用データ（　　　回線）・　内線 ／ ／

． 電話機２

・主装置等の撤去（支障時の取り扱い：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１０

構

内

交

換

設

備

形式 ※　　電子交換 ・　ボタン電話装置 ・　ＶｏＩＰシステム・　ＰＢＸ

回線数

ガス漏れ警報装置４．

１５ ・　管路． 工事範囲１

． 用途２

・　ＰＬＰ ・　ＧＰ ・　ＦＥＰ ・　ＰＥ．３ 配管路・材質

※．４

構
内
通
信
線
路

．２ 耐震措置

．１ 共通事項１６

．３ 管制運転等

．４ 身体障害者用付加仕様

１７

室

内

空

気

汚

染

対

策

．１ 総則

． 塗装工事

．４ ホルムアルデヒド及び

揮発性有機化合物の

室内濃度の測定

．３ 機器類

３）　測定方法

１）　測定の対象物質

※ エチルベンゼン スチレン※ ※ ・キシレントルエン ※

２）　測定対象室・測定箇所数

※ ホルムアルデヒド

※ 図示

※ 拡散方式（ ・

イ）　空気の採取

ホルムアルデヒド　　　高速液体クロマトグラフ法

揮発性有機化合物　　　ガスクロマトグラフィー質量分析法

ロ）　測定 ･ 分析は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した以下の方法によって行う。

　　　または、以下と相関の高い方法によって行うこともできる。

２

） ・ 吸引方式・ パッシブガスチューブ測定バッジ ・ パッシブサンプラー

・　防煙ダンパ用（別途、瞬時通電式又は電動式、ＤＣ２４Ｖ、０．６Ａ以下、遠方復帰機構（電動式）、ＤＣ２４Ｖ、０．７Ａ以下）

）用途（交流無停電電源設備．３

方式 ・　単相２線 ・　単相３線 ・　三相３線（ＵＰＳ）

・　１００ ・　２００／１００ ・　２００

容量

補償時間（ 分以上）　電解液処理（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

盤類据付方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ｋＶＡ

・　鉛蓄電池

・　油入（　※  屋外キュービクル　　・　　　　　）

（　・　ＨＳ　・　ＭＳＥ　・　　　　　）

・　リチウムイオン電池（　・　　　　　）

敷設方法

昇

降

機

設

備

・　動力設備

・　力率検出方式

・　引下げ導線 建築構造体利用※避雷導線．

接地極埋設※接地極．

・　突針．

．１

２

３

４

保護レベル ・　Ⅰ ・　Ⅱ ・　Ⅲ ・　Ⅳ

・　建築構造体利用 ・　網状接地極の場合のＭＳ　　　　ｍ

・　水平導体 ・　メッシュ導体

ディーゼル※

定格出力

・　マイクロガスタービン原動機．３

種類燃料．

燃料小出槽　　　　　リットル※

主貯油槽（地下） なし※ ・　あり（　・　別途　　・　本工事）

太陽電池アレイ公称電力太陽光発電装置．

相 線式パワーコンディショナ

・　軽油　　・　灯油　　・　Ａ重油　　・　燃料ガス

排気系統配管４

５

６

断熱材（　・ロックウ－ル　・　　　　　　　　　　）厚さ等（　※　７５ｍｍ　　　・　　　　　　　ｍｍ　）

（ ・１７型 ・１９型 ・２１型

・　耐重塩じん用※ 一般用柱上機器．

地絡継電器付き（※ ・　無方向性）※ 方向性

・　避雷器 ※ 一般用 ・　耐塩用

・　高圧カットアウト、がいしなど ※ 一般用 ・　耐塩用

一般用 ・　耐塩用※屋外側． 高圧ケーブルの端末処理

処理者銘板取付（屋内外共、線名、作業日、氏名を表示）

東北電力（株）　外線工事基準（架空線編）に準ずる。その他．

Ｖ外灯設備． Ｗ

※

・ポール内には、配線用遮断器（トリップ機構なし）を設ける。

・　高圧負荷開閉器

※．４ 地中埋設式敷設方法

．５ 標識シートの埋設 ・ 低圧 ※ 高圧 ※ 特別高圧

６

７

８

９

・　配線

・　時計・拡声用 ・　火災報知用 ・　情報通信

※　内照式液晶方式　　・　タッチパネル式の内照式液晶方式　）

地中埋設式　（埋設シート　※埋設しない　・　埋設する） ・　架空線式

※　無効電力検出方式

受雷部 ・　構造体利用（　　　　　）

材質（　※　鋼板　　 ･ 　ステンレス　）

・　ガスタービン

ｋＷ（ＰＳ）以上 始動方式

冷却方式

※

※

電気方式

ラジエータ式

・　空気式

・　水冷循環式 冷却水　※　不凍液を混合した水道水　・　水道水

ＫＷ 系統連系　　※　有　　　・　無

ＫＷ定格出力交流出力電圧 Ｖ

・　増幅器

・　レコーダー ※　８時間以上録画又は録音のできる記憶容量　　・　　　　時間以上

．２

． 監視制御装置３

監視操作装置

・　ＧＬＰ ・　ＧＬＴ

・　ＧＬＰ ・　ＧＬＴ

・※ 付加する 付加しない

・

火災時管制運転 ピット冠水時・浸水時管制運転・ ・ ・・

地震時管制運転　 ・

自家発時管制運転

閉じこめ時リスタート運転　・　緊急地震速報連動運転

３）　　　地域係数は（　・　１．０　・　０．９　）とする。

停電時救出運転

２）　　　耐震安全性分類は（　・Ｓ１４　　・　Ａ１４　）とする。

１）　　　「（財）日本建築設備・昇降機センター編集の昇降機耐震設計・施工指針２０１４年版」により行う。

図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編

・平成２５年版）による。

次の事項以外は１章２０項「耐震措置」による。

１）　室内空気汚染（ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物）対策については、本章の内容を遵守すること。

２）　屋内に使用する材料の選定においては、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物を放散しないか、放散が十分に少ないものを

　　　ＪＡＳまたはＪＩＳ等を参考に適切に選択すること。原則としてはＦ☆☆☆☆を基本とし、該当する材料等がない場合は、

　　　施工面積に十分注意した上でＦ☆☆☆を使用する。

１）　機器類に使用する合板等はホルムアルデヒドの放散量がＦ☆☆☆☆のものを基本とし、該当する材料等がない場合は、

　　　Ｆ☆☆☆とする。

工事完成前に、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定を行い、測定結果報告書を監督員に提出すること。

また、測定の結果が、厚生労働省が設定した化学物質の室内濃度の指針値を超えた場合は、監督員と協議すること。

１）　塗料は、ホルムアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないもの、

　　　または、含有量が少ないものとする。ただし、性能上やむを得ない場合はこの限りでない。

・

蛍光灯の種類 記号

Ｈｆ形直管形のランプ

ＰＸ９

ＰＺ９

ＰＫ９

ＰＮ９

センサー等と組合わせて連続調光を行う器具

連続調光に使用する器具

初期照度補正制御を行う器具

上記以外の露出型及び下面開放型

Ｈｆ蛍光灯の点灯方式、定格入力電圧等は図示以外は下記による。

．ＬＥＤ灯

．蛍光灯３

・　　　　　　　　約　　　　　㎡

・　　　　　　　　約　　　　　㎡

・　表玄関ポーチ　約　　　　　㎡

２．発熱線 ※第２種　・　第４種

．施工場所及び面積３

・　露出形 緊急地震放送（　※　行わない　・　行う）

埋込形分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器４個以下の場合（２５）を１本、５個以上の場合（２５）を

２本、天井まで立上げる。

銅合金形※ ・　アルミ製

．予備配管

．照度測定試験４

・　外部固定形飛び出し形※．ハイテンションアウトレット

．非常用照明器具

５．誘導灯

・　電池別置形

・　電池別置形

※ 電池内蔵形

※ 電池内蔵形

※

※ ＬＥＤ

ＬＥＤ

・　

・　６

７

２

３

４

５

６

※ 内蔵 ・　別置）※

電動機などへの接続は本工事とする。

図示以外は金属管接地とする。

埋込連用形配線器具　　　・　　　　　　　　　・※

・無　　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

．警報盤

．電磁開閉器用押釦

．機器への接続

．電動機等の接地

．総合動作試験

１

分岐 三相３線式　２００Ｖ

幹線 三相３線式　２００Ｖ　５０Ｈｚ．電気方式

壁掛式（電源装置
動

力

設

備

２

・　アルカリ蓄電池（　・　ＡＨ　・　ＡＭＨ　・　ＡＨＨ　・　　　　）

電話機１台につき、次のものを見込む。．

（・　２０ｍ　　　・　　　ｍ）・　ＥＭ－ＴＩＥＦ　０．６５－２Ｃ

（・　２０ｍ　　　・　　　ｍ）・　ＥＭ－ＢＴＩＥＥ　０．４－２Ｐ

個（ ・　納入する※ 一般電話用．４

銅合金製※

・　別途工事・　本工事． 保安器用接地５

・　アルミ製

３ 電話機への配線

・　取付ける）

・　ボタン電話機　　・　多機能電話機　　・　内線電話機　　・　デシタルコードレス電話機

・　非常用 ・　併　用

※ 前面投写式 ・　背面投写式）・　プロジェクタ （

・　スクリーンサイズ インチ

・　出退表示盤 ・　多線直接式 ・　パルス伝送式）（情報表示設備．４

・　親時計

監視カメラ設備．７ ・　白黒方式

・　ネットワーク接続方式

・　カラー方式

・　専用回線方式

．

．９

８ 駐車場管制設備 検知機　（　・　光線式　　・　ループコイル式）

防犯・入退室管理設備

・　身体障害者用・　庁舎内連絡用 ・　夜間受付用 ・　エレベーター用．５

テレビ共同受信設備．６

・　地上波アンテナマスト（ 壁面取付形 ・　自立形）※

壁面取付形 ・　自立形）※・　ＢＳ・ＣＳ用アンテナマスト（

・　工事着手前アンテナの設置予定位置における電界強度等の調査測定をし、受像の可否を判定した報告書を

　　提出する。

誘導支援設備

・　ＡＵ－ ・　ＣＳＢＳＡ－（ ・　ＣＳＡ－　　　）

・　電子式チャイム組込み ・　プログラムタイマー組込み

・　自立形※ 壁掛式

回線

時刻補正（　・　標準電波方式　　・　　ＦＭラジオ方式　　・　　ＧＰＳ方式　　・　　　　　　）

時刻補正（　　・　親時計　・　時刻補正装置　・　　　　　　　）

・　受信機　 級型 回線

・グラフィックパネル

グラフィックパネル組込み機器　　　・　　　　　　　　　　　　・ 表示装置 ・ キーボード

・モザイクパネル ・合成樹脂パネル ・鋼板製パネル

・信号処理装置 ・記録装置

・補助盤 ・電源装置

・定格電圧 ・ＬＥＤ照明器具 ・

２

単相３線式　１００Ｖ／２００Ｖ

・　屋外用

相

単相２線式　　　　　　１００Ｖ

・　テレビアンテナ

８

三相３線式　６ｋＶ　５０Ｈｚ

・　本工事　　・　別工事　

卓上形

・　副受信機

・　機器収容箱

・　電話用 ・　

・　　架空線式

・　低圧

一般照明の照度測定は、明るさセンサが設置される部屋がセンサ１個につき１ヶ所以上（明るさセンサの設定値共）、設置され
ない部屋は１室１ヶ所以上の測定を行うものとし、設計照度は図示による。

・　高圧スイッチギア

ローテーションアウトレット

施設の所在地施設の名称

コンクリート塊

アスファルト・コンクリート塊

建設発生木材

名　　　称 備　　　考

とりこわしにより発生する特定建設資材廃棄物は、以下の再資源化施設での受入れとして積算を行っている。．特定建設資材廃棄物の処理４

・　一般用

・　キャビネットラック形 ・　デスク型

・　接地工事（ ※ 本工事 ・　別途） ・　配管

連続調光形とする室名等　（ ）

Ｅ

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３ ３－

０２

特記仕様書（２）
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野
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共

通

電

灯

時

計

・

拡

声

電

話

警

報

・

表

示

等

ビ

テ

レ

災

報

火

知

機器

機器取付高さは、下記を標準とする。ただし、これによりがたい場合は監督員と協議する。

（一　　般）

（一　　般）

（和　　室）

（台　　上）

（ファン用）

（厨　　房）

（車　　庫）

（一　　般）

（踊　　場）

（鏡　　上）

（機械室）

コンセント

　　〃　　

　　〃　　

　　〃　　

　　〃　　

　　〃　　

　　〃　　

　　〃　　

　　〃　　

ブラケット

取引用計器

分電盤

引込線引留め高

スイッチ

（和　　室）

　　〃　　

　　〃　　 （屋　　外）

避難口誘導灯

廊下通路誘導灯

引込線引留め高

集合保安器箱

　〃　（ＥＰＳなど）

壁付アウトレット（一般）

　　　〃　　　　（和室）

壁掛形親時計

壁付子時計

壁付アッテネータ

表示盤

壁付発信機

壁付押しボタン（一般）

壁付インターホン（一般）

壁付形スピーカ

壁付アウトレット（一般）

　　〃　　（和　　室）

　　〃　　　（和　室）

機器収容箱

直列ユニット（一　般）

受信機

副受信機

機器収容箱

発信機

表示灯

警報ベル

液化石油ガス用検知器

都市ガス用検知器（軽質）

都市ガス用検知器（重質）

端子盤（廊下 , 室内）

ベル , ブザー , チャイム

地上～窓中心

地上～引込点

床上～中心

床上～中心

床上～下端

台上～下端

床上～中心

床上～中心

地上～中心

鏡上端～中心

床上～下端

床上～上端

〃

〃

〃

〃

〃

〃

取付高（㎜）機器 側点

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

床上～上端

床上～上端

天井～上端

床上～中心

床上～操作部

床上～中心

天井～上端

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

地上～引込点

床上～下端

床上～中心

床上～中心

天井～上端

側点 取付高（㎜）

通信設備電力設備

　　 2 0 0

　　 3 0 0

　　 3 0 0

　　 2 0 0

　　 2 0 0

　　 2 0 0

　　 3 0 0

　　 2 0 0

　　 2 5 0

　　 1 5 0

　　 2 5 0

8 0 0 ～ 1 , 5 0 0

8 0 0 ～ 1 , 5 0 0

8 0 0 ～ 1 , 5 0 0

8 0 0 ～ 1 , 5 0 0

1 , 5 0 0

1 , 3 0 0

2 , 3 0 0

1 , 3 0 0

2 , 3 0 0

1 , 3 0 0

1 , 3 0 0

2 , 1 0 0

2 , 3 0 0

1 , 5 0 0 （上端 2 , 0 0 0 以下）

　　 3 0 0

　　 2 0 0

約 1 , 8 0 0

1 , 3 0 0

1 , 2 0 0

1 , 5 0 0 （上端 2 , 0 0 0 以下）

ファン下端

　　 1 5 0

　　 1 0 0

約 2 , 5 0 0

8 0 0 ～ 1 , 0 0 0

1 , 5 0 0 以上

1 , 0 0 0 以下

1 , 3 0 0

2 , 1 0 0 ～ 2 , 3 0 0

5 0 0 ～ 1 , 0 0 0

1 , 0 0 0 ～ 1 , 3 0 0

１８

機

器

取

付

高

身

障

者

用

（便所用）

（玄関子機）

壁付インターホン（親機）

　〃

廊下表示灯（復旧ボタン付）

呼出しボタン

〃

〃

〃

〃

1 , 3 0 0

1 , 1 0 0

　　 9 0 0

1 , 3 0 0

動

力

壁掛形制御盤 床上～中心 1 , 5 0 0 （上端 2 , 0 0 0 以下）

開閉器箱 〃 1 , 5 0 0

〃電磁開閉器用押ボタン 1 , 3 0 0

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

建 強 弱 空 衛

・・・ ・

・

・・・ ・

・・・ ・

・・・ ・

・・・ ・

・・・ ・

・・・ ・

・・・ ・

別昇

対象工事
備考項目 内容

同上スリーブ及び箱入れの躯体補強

構造躯体（ＲＣ造）の貫通スリーブまたは箱入れ

構造躯体（Ｓ造、ＳＲＣ造）の鉄骨スリーブ及び補強

同上スリーブ及び箱入れの穴埋め補修

設備機器設置に対する躯体補強及び基礎（仕上げ含む）

ダクト及び配管等の防水貫通部補修

一般

１９

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

2 , 3 0 0

2 , 3 0 0 ※

※

※

・・・ ・

・・・ ・

・・ ・・

建具

隠蔽ファンコイルユニット用化粧カバー

外壁取付ガラリー及びサッシ一体形ガラリー

隠蔽ファンコイルユニット用吹出口

・

・

・

・

・

・

※ ・・・ ・建物内の排水 機械室、電気室内のトレンチ、ピット及び蓋 ・・

※

※ ※ ※

※

※

※

・・ ・・

・・・ ・

・・・ ・

・流し台等

コンクリート流し台等

・

・

・

・

・

・

・

・

同上流し用排水金具

レンジフードファン及び接続ダクト

※

※

※

・・・ ・

・・・ ・

・・ ・・外構等 縦樋配管及び第一桝への配管接続

化粧用マンホール、化粧用ハンドホールの充填及び仕上げ ・

・

・

・

・

・

※ ・・・ ・ ・・煙突工事一式、オイルタンク ( サービスタンクを含む ) 用の防油提

※

※

※

※

・・・ ・

・・・・

・・ ・・

・・・ ・消火

送水口壁面取付部及び消火栓箱用開口、開口補強及び仕上げ補修 ・

・

・

・

・

・

・

・壁埋込形の消火器格納箱（造付）

壁埋込形及び露出形の消火器格納箱（既製品）

※

※

※

※

※

※

※

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・ ・

・・・防災 防煙ダンパー、連動装置（作動調整共）

防災盤より連動装置までの配管配線工事

同上用の一次側電源供給 ・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

・ ・ ・・

・・・・

・・・・ ・

・・・・ ・

・・・ ・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・・

・・・・

・・・・

・・・ ・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・・

※

※

※

※ ・・・・

昇降機

機械室の床補強

機械室床配管後のシンダーコンクリート打設工事及び仕上工事

機械室内の換気設備

機械室の照明設備及び点検用コンセント設備

昇降路内中間ビームの取付

漏油流出防止堰

出入口三方枠取付け用下地鋼材設置

三方枠取付け後の枠廻り埋戻し

乗場関係機器取付け後の出入口廻りの壁ならび床の仕上工事

ピット内埋戻し工事及び防水工事

昇降路内の煙感知器設置工事

ピット内点検用コンセント設備

電源盤以後の二次側配管配線工事

昇降路内放送用の配管配線工事

館内放送用、インターホン用、監視信号線の配管配線工事

電源、接地線の受電盤一次端子までの配管配線及び接続工事

昇降路内仮足場

機械室トロリービーム及びフックの設置

昇降機設備にかかる構造躯体の開口、補強及び補修

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

※

※

※

※

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

※

※

※

※

・・・

・・・ ・

・・ ・

・ ・ ・・機器等 機器付属の制御盤及び操作盤までの一次側配管配線工事

機器付属の制御盤及び操作盤以降の二次側配管配線工事

燃焼機器付属の地震感知器の配管配線工事

ガス漏れ警報器から遮断弁までの配管配線工事 ※

※

・

・ ・ ・ ・隠蔽ファンコイルユニット用吹出口

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

※ ・・・・

負担金等

室内空気汚染

対策

電波障害調査対策費

ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定

※

※

※

・

・

・

・

・

・・

・・ ・ ・ ・ ・

・・ ・ ・ ・ ・

・・ ・ ・ ・ ・

※※ ※ ※ ※ ※

※※ ※ ※ ※ ※

※※ ※ ※ ※ ※

※※ ※ ※ ※ ※

※※ ※ ※ ※ ※

工事区分

凡例
空　－　機械設備工事（空調・自動制御工事を含む）　　　　　　衛　－　機械設備工事（衛生・ガス）

建　－　建築工事　　　　強　－　電気設備工事（強電）　　　　弱　－　電気設備工事（弱電）

昇　－　昇降機設備工事　　　別　－　別途工事

スイッチ（車椅子用）

コンセント（車椅子用） 〃

〃 1 , 1 0 0

9 0 0

　 1 , 3 0 0

イ
ン

タ
ホ

ン

工

事

取

合

い

区

分

機器設置のアンカー取付及び補修

コンクリート槽類（防水・仕上げ・断熱・マンホール・タラップ等）

壁・天井の吹出口・吸込口・換気扇等の開口及び補強

壁・天井の照明器具・配線器具・盤等の開口及び補強

同上取付用アンカーボルト・金具類の取付

各設備の為の床・壁・天井の点検口及び点検扉

厨房機器・実験台・調理実習台への各種配管接続

発電機･熱源機器等

消火栓箱の電気設備工事用穴あけ補強

屋外配管・配線用のトレンチ及び蓋

熱・煙感知器及び連動装置までの配管配線工事

熱・煙感連動建具及び防煙垂壁の連動装置及び手動操作函（作動調整共）

電動シャッター・自動ドアの制御盤及び二次側配管配線工事

仮設用の上下水道・ガス・電気・通信等の加入金及び負担金

仮設用の上下水道・ガス・電気・通信等に要する費用

本受電後の引渡しまでの電気料金（基本料金を含む）

本設上下水道・ガスの引渡しまでの使用料金（基本料金を含む）

本設通信等の引渡しまでの使用料金（基本料金を含む）

上下水道・ガス・電気・通信等の加入金及び負担金

埋設文化財等の地中障害物調査・撤去・処分

Ｅ

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３ ３－
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：（ｍ×１００）Ｗ×（ｍ×１００）Ｗ×（ｎ×１００）Ｈｍｍｎ

記号の末尾にＣの記号を付記したものは隠ぺい部に取り付ける。

特記無き限り露出型ねじ止め式とする。

記号の末尾にＷＰの記号を付記したものは屋外形とする。

記号の末尾にＶの記号を付記したものは合成樹脂製とする。

プルボックス寸法は下記による。

記号の末尾にＺ３５の記号を付記したものは溶射亜鉛めっき製とする。

１

１１

ＥＭ－ＣＥ６０ｓｑ－２Ｃ（Ｇ５４Ｚ）　＜Ｃｕｂ～蓄電池＞

ＥＭ－ＣＥ６０ｓｑ－２Ｃ・Ｅ５．５ｓｑ（Ｇ５４Ｚ）　＜Ｃｕｂ～蓄電池＞・ＥＤ

１

Ａ Ａ
ＢＢ

Ｂ

Ｂ

ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ（既存ＦＥＰ内通線）・ＡＣ３φ３Ｗ＜Ｃｕｂ～新設中学校エアコン盤ＡＣＰ－１＞

注記

１．地中埋設部には、ケーブル埋設シート敷設のこと。

２．ハンドホール仕様は、国交省型とし下記に依る。

　　ＨＨ１　　Ｈ１－９（Ｒ８Ｋ－６０）

３．ケーブル埋設標仕様は、下記に依る。

４．特記なき掘削深さは、ＧＬ－６００以上とする。

ケーブル埋設標（鉄製）

Ａ

ＥＭ－ＣＥ６０ｓｑ－２Ｃ・Ｅ５．５ｓｑ（既存ＦＥＰ内通線）　＜Ｃｕｂ～蓄電池＞・ＥＤ

ＥＭ－ＣＥ６０ｓｑ－２Ｃ（既存ＦＥＰ内通線）　＜Ｃｕｂ～蓄電池＞

Ｃ

立上部（ＺＧ５４保護）

ＥＭ－ＣＥ６０ｓｑ－２Ｃ・Ｅ５．５ｓｑ（ＦＥＰ６５）　＜Ｃｕｂ～蓄電池＞・ＥＤ

ＥＭ－ＣＥ６０ｓｑ－２Ｃ（ＦＥＰ６５）　＜Ｃｕｂ～蓄電池＞

Ｃ

Ｃ

既存
キュービクル

Ｈ

Ｈ

既存
ＨＨ

既存
ＨＨ

Ｈ

既存
ＨＨ

Ｈ Ｈ

既存
ＨＨ

Ｈ Ｈ

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

Ｈ

ＨＨ

Ｈ

既存
ＨＨ

既存
ＨＨ

既存
ＨＨ

既存
ＨＨ

既存
ＨＨ

Ｈ

既存
ＨＨ

既存
ＨＨ

ＥＡ ＥＢ

既存
引込柱

Ｈ

Ｈ
４４２
ＷＰ－Ｚ３５

砂

（電力ケーブル用）

電気設備工事

良質掘削土

アスファルト掘削・復旧
（建築工事）

掘削・埋戻し
（電気工事）

電気設備配管

前面道路　市道

法第４２条１項１号道路

原野

公衆用道路

（現況原野）

宅地

宅地

公衆用道路

太陽光発電設備

市道

前面道路　市道

法第４２条１項１号道路

前面道路　市道

法第４２条１項１号道路

宅地

宅地

ＭＨ ＭＨ

ＭＨ

ＭＨ

ＭＨ

ＭＨ

ＭＨ

０．３１％
給食搬入口

地震計

宅地

８
，
７
８
０

７２０

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

道路境界線 隣
地
境
界
線

道
路
境
界
線

道路境界線

５４，４６０

隣地境界線

２
７
，
２
７
０

道
路
境
界
線

２
８
，
４
１
０

道
路
境
界
線

４
４
，
９
６
０

道
路
境
界
線

６
，
９
６
０

５
，
７
９
０

３
，０

７
０４，０００ ６，３８０

１７，７３０
１０４，２６０

３１，７９０

２
，
２
７
０２，６６０

５
，
３
７
０

７，８９０

１
４
，
２
１
０

１
４
，
７
１
０

１
１
，
６
６
０

１
１
，
３
４
０

１
２
，
９
１
０

１
７
，
０
９
０

１
３
，
４
３
０

８
，
２
４
０

７
，
３
０
０

７
，
８
４
０

４
，
６
２
０

１
６
，
８
６
０

５８，９３０ 隣地境界線

３
，
５
８
０

隣地境界線

５７，４５０

６
８
，
９
６
０

隣
地
境
界
線

道路境界線

１ ２ ３ ４

１ 高圧受電盤

低圧電灯配電盤ＮＯ．１２

低圧電灯配電盤ＮＯ．２３

低圧動力配電盤４

卍

〒

碇ヶ関温泉会館
卍

唯称院本堂

法華寺

碇ヶ関ＩＣ

至　大館

至　大鰐弘前

至　小坂

至　大鰐弘前

平川市

碇ヶ関斎場

碇ヶ関

郵便局

平川市役所

碇ヶ関総合支所

平川市立

碇ヶ関小学校

東

北

自

動

車

道

奥
羽

本
線

建設地：平川市碇ヶ関字三笠山

　　　　地内

構内配電線路図　　１／４００

案　　内　　図

アスファルト部　掘削・復旧図

既存中学校屋内運動場
既存小学校校舎 既存中学校

渡り廊下

アスファルト補修範囲
（別途建築工事）

既存中学校校舎

７，６２０

７，４６０

８，４００

配
管

埋
設
深

さ
　

６
０
０

６００

２
０

０
４
０

０

Ｅ

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３ ３

案内図・構内配電線路図

０４上
野

1/400(A1判)　1/800(A3判)
図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



３

Ｌ Ｌ

ＣＬ

ＣＬ ＣＬ
ＣＬ

ＲＡＳ
ＣＬ

ＲＡＳ

３

３

ＲＡＳ
ＣＬ

Ｌ
Ｌ

ＲＡＳ
ＷＰ

ＳＬ１

３

Ｌ

ＳＬ２ＳＬ２

ＲＡＳ

３

Ｌ

ＣＬ

ＲＡＳ
ＣＬ

ＲＡＳ

ＳＬ２

※　薄線・点線は既存を示す。

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。
２Ｆ３ ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ 保護管（ＰＦ２２）

Ｆ５

Ｆ４

Ｆ２ ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ　×　２

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ　＋　３Ｃ

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ２２）
Ｆ６ ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ　×　２ 保護管（ＰＦ２２）
Ｆ７ ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ　×　２　＋　３Ｃ 保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＩＥ　１．６　×　３　（Ｅ１９）　露出

※特記なし露出部、立上り部はＭＭ１Ａにて保護すること。

ＥＭ－ＡＥ　１．２－２Ｃ＋ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

２

２
２．０

５

１

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ

ＶＶＦ　２．０－２Ｃ

ＶＶＦ　２．６－２Ｃ

ＶＶＦ　２．０－３Ｃ

ＶＶＦ　２．６－３Ｃ

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ　＋　１．６－３Ｃ

ＶＶＦ　１．６－３Ｃ　×２

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ　×２　＋　１．６－３Ｃ

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ　＋　１．６－３Ｃ　×２

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ　×２

ＶＶＦ　１．６－３Ｃ

２．６

２．０

２．６

Ｆ４

Ｆ２

Ｆ４
Ｆ４

Ｆ４ Ｆ５ Ｆ６

Ｆ７

Ｆ７

Ｆ
２

Ｆ
２

Ｆ
２

Ｆ
４

１６Ｌ－１予備回路　　　　に接続

１５Ｌ－１予備回路　　　　に接続
２Ｆ３（立上部Ｅ２５保護）

２３Ｌ－１予備回路　　　　に接続２Ｆ３
（立上部Ｅ２５保護）

２４Ｌ－１予備回路　　　　に接続２Ｆ３
（立上部Ｅ２５保護）

２
Ｆ
３

（
立
上
部
Ｅ
２
５
保
護
）

Ｆ
２

Ｆ
２

Ｆ
２

Ｆ２

Ｆ２

Ｆ
２

Ｆ２

Ｆ
２

Ｆ
２

Ｆ５

既存
Ｌ－１

１Ｐ１５Ａ×１タンブラスイッチ
（連用大角形）

図記号 名　　　　称 定　　　　格

３Ｗ１５Ａ×１タンブラスイッチ
（連用大角形）

ＯＮ表示付スイッチ １Ｐ４Ａ×１

熱線式自動スイッチ
（親器）８Ａ

広角検知形、明るさセンサ付
検知後動作保持時間
　　　１０秒～３０分可変形

熱線式自動スイッチ
（子器）

熱線式自動スイッチ
（子器・換気扇接続端子付）

埋込熱線センサ用
自動スイッチ付操作ユニット

２回路用

φ１００（壁 ･ 床共用）
防火処理を施すこと

貫通処理工事
Ａ

Ａ Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

３

３

３

３

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

Ｃ

Ｈ

Ｉ

Ｉ

Ｃ

Ｏ

Ｌ－２０

I

Ｑ

Ｆ１

Ｆ１

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ１

Ｄ－２

あ あ

Ｂ－６
Ｙ－２

Ｆ１

Ｆ１

Ｎ－５ Ｎ－５

Ｅ

Ｅ Ｅ Ｅ

Ｅ

Ｊ－８

Ｊ－４Ｊ－２

Ｆ１－２
Ｆ２－１

Ｆ１－２
Ｆ２－１

ＶＥ－２
２１．５ＶＡ

ＦＳ－２
４１．５ＶＡ

ＦＥ－６
４２ＶＡ

ＦＥ－４
１５．５ＶＡ

ＶＥ－３
１４ＶＡ

ＶＥ－２
２１．５ＶＡ

Ｍ－１２

Ｇ－６

ＦＥ－１
５７ＶＡ ＦＥ－１

５７ＶＡ

Ｆ１－３

Ｄ－１１

ＶＥ－６
２３．５ＶＡ

Ｋ－３

Ｊ－１８

Ｆ１

Ｃ－４

ＶＥ－４
１３ＶＡ

Ｆ１－２

ＦＥ－３
３２ＶＡＶＥ－８

３７ＶＡ

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

中学校

（既存渡り廊下）
中学校（改修部分）小学校 中学校（改修部分）

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

　１階　電灯分岐設備図　１／１００　

Ｘ１２ ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０

ＪＹ４

ＪＹ３

ＪＹ５

ＪＹ１

ＪＹ２

保健室事務室

押入

押

入

押

入

ブロア室
倉庫

倉庫

ＥＶ
物入（１）

プ

ロ

パ

ン

庫

踏込

踏込

ＰＳ ＰＳ
階段Ａ 階段Ｂ

職員便所
（男）

職員便所
（女）

湯沸室

倉庫
前室

オイル
タンク

ポンプ室

倉庫

図書室

職員室

廊下（２）

特別支援教室

放送室休憩室

職員更衣室
（女）

職員更衣室
（男）

校長室

コミュニティルーム

印刷室

廊下（１）

ホール

機械室

資料室
物入

２，８００

３，０７５

２７５

２，５００ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

１
，
５
０
０

７
，
４
５
０

５
，
９
５
０

１
７
，
６
０
０

２
，
７
０
０

７
，
４
５
０

４
，
５
０
０

１，４５０

３，９５０

２，５００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

１，２５０ ３，０００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０

１，８００ １，６００ ８５０

２，５００ １，７５０

１，４００ ２，８５０

４，２５０

９００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
１階　電灯分岐設備図

０５上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



ＳＬ２

ＣＬ
ＣＬ

ＣＬ

ＲＡＳ

ＣＬ

ＣＬ

ＲＡＳ
ＣＬ

ＣＬ ＣＬ

ＲＡＳ

ＲＡＳ
ＣＬ

ＳＬ２

Ｌ

３

Ｌ

ＣＬ

ＲＡＳ
ＣＬ

ＲＡＳ

ＳＬ２

※　薄線・点線は既存を示す。

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。
２Ｆ３ ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ 保護管（ＰＦ２２）

Ｆ５

Ｆ４

Ｆ２ ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ　×　２

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ　＋　３Ｃ

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ２２）
Ｆ６ ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ　×　２ 保護管（ＰＦ２２）
Ｆ７ ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ　×　２　＋　３Ｃ 保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＩＥ　１．６　×　３　（Ｅ１９）　露出

※特記なし露出部、立上り部はＭＭ１Ａにて保護すること。

ＥＭ－ＡＥ　１．２－２Ｃ＋ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

２．６
２

２．６
２ ２

２．６

２．６
３

１１

２
．
０

１

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ

ＶＶＦ　２．０－２Ｃ

ＶＶＦ　２．６－２Ｃ

ＶＶＦ　２．０－３Ｃ

ＶＶＦ　２．６－３Ｃ

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ　＋　１．６－３Ｃ

ＶＶＦ　１．６－３Ｃ　×２

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ　×２　＋　１．６－３Ｃ

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ　＋　１．６－３Ｃ　×２

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ　×２

ＶＶＦ　１．６－３Ｃ

２．６

２．０

２．６

Ｆ２

Ｆ
２

Ｆ
２

Ｆ４

Ｆ２

Ｆ４

Ｆ５

Ｆ
２

Ｆ
６Ｆ５

Ｆ４

Ｆ
５

Ｆ
２

Ｆ
５

既存
Ｌ－２

１Ｐ１５Ａ×１タンブラスイッチ
（連用大角形）

図記号 名　　　　称 定　　　　格

３Ｗ１５Ａ×１タンブラスイッチ
（連用大角形）

ＯＮ表示付スイッチ １Ｐ４Ａ×１

熱線式自動スイッチ
（親器）８Ａ

広角検知形、明るさセンサ付
検知後動作保持時間
　　　１０秒～３０分可変形

熱線式自動スイッチ
（子器）

熱線式自動スイッチ
（子器・換気扇接続端子付）

埋込熱線センサ用
自動スイッチ付操作ユニット

２回路用

φ１００（壁 ･ 床共用）
防火処理を施すこと

貫通処理工事
Ａ

Ａ

３３ ３

３３
３ ３

３

３
３

３
３

３

３

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

Ｑ Ｑ

Ｒ－８

Ｌ－９

Ａ１－６
Ａ２－３
Ｙ－２

Ａ１－６
Ａ２－３
Ｙ－２

Ｓ－１６
Ｚ－２

Ａ１－６
Ａ２－３
Ｙ－２

Ｄ－１１

Ｐ

あ

い い い い

あ

Ａ２－３

ＦＥ－２
５７ＶＡ

ＶＥ－１
４４ＶＡ

ＶＥ－３
１４ＶＡ

ＦＥ－２
５７ＶＡ

ＦＥ－２
５７ＶＡ ＦＥ－２

５７ＶＡ

ＶＥ－７
２３．５ＶＡ

Ｆ２

Ｆ１－３

Ａ１－６
Ａ２－３
Ｙ－２

Ｎ－７Ｎ－９

Ｆ１

Ｆ１

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

中学校

（既存渡り廊下）
中学校（改修部分）小学校 中学校（改修部分）

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

　２階　電灯分岐設備図　１／１００　

Ｘ１２ ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４

ＪＹ５

ＪＹ４

ＪＹ３

ＪＹ１

ＪＹ２

多目的スペース

普通教室（６）

ＥＶ

教材室（２）

ＰＳ ＰＳ物入
（２）

生徒会室普通教室
３Ａ

普通教室
２Ａ

普通教室
１Ａ

階段Ｂ

倉庫

オイル
タンク室

階段Ａ

生徒便所
（女）

生徒便所
（男）

教具室

コンピューター室

会議室兼視聴覚室

用具庫

盤室

廊下

進路相談室

４，２５０ ４，２５０

２，８００ ２７５ ２，２２５

２，５００

２
，
７
０
０

１
７
，
６
０
０

４
，
５
０
０

２，５００

２，１４５ ４，２５０４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

Ｅ
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
２階　電灯分岐設備図

０６上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
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※　薄線・点線は既存を示す。

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。
２Ｆ３ ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ 保護管（ＰＦ２２）

Ｆ５

Ｆ４

Ｆ２ ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ　×　２

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ　＋　３Ｃ

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ２２）
Ｆ６ ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ　×　２ 保護管（ＰＦ２２）
Ｆ７ ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ　×　２　＋　３Ｃ 保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＩＥ　１．６　×　３　（Ｅ１９）　露出

※特記なし露出部、立上り部はＭＭ１Ａにて保護すること。

ＥＭ－ＡＥ　１．２－２Ｃ＋ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

ＩＶ１．６×２（Ｅ１９）

ＩＶ１．６×３（ＰＦ１６）
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２
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１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ

ＶＶＦ　２．０－２Ｃ

ＶＶＦ　２．６－２Ｃ

ＶＶＦ　２．０－３Ｃ

ＶＶＦ　２．６－３Ｃ

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ　＋　１．６－３Ｃ

ＶＶＦ　１．６－３Ｃ　×２

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ　×２　＋　１．６－３Ｃ

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ　＋　１．６－３Ｃ　×２

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ　×２

ＶＶＦ　１．６－３Ｃ

２．６

２．０

２．６

Ｆ５

Ｆ５

Ｆ４

Ｆ４Ｆ５Ｆ６

Ｆ６

既存
Ｌ－３

１Ｐ１５Ａ×１タンブラスイッチ
（連用大角形）

図記号 名　　　　称 定　　　　格

３Ｗ１５Ａ×１タンブラスイッチ
（連用大角形）

ＯＮ表示付スイッチ １Ｐ４Ａ×１

熱線式自動スイッチ
（親器）８Ａ

広角検知形、明るさセンサ付
検知後動作保持時間
　　　１０秒～３０分可変形

熱線式自動スイッチ
（子器）

熱線式自動スイッチ
（子器・換気扇接続端子付）

埋込熱線センサ用
自動スイッチ付操作ユニット

２回路用

防火区画貫通処理

３

３

４

３

３

３

４

３

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続既存

接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

Ｐ

Ｔ－１５
Ｚ－２

Ｔ－１２
Ｚ－２Ａ２－１２

Ｙ－２

Ａ２－１２
Ｙ－２

Ａ２－１２
Ｙ－２

Ｄ－１１

あ

い い い い
ＶＥ－３
１４ＶＡ

ＦＥ－５
４２ＶＡ

ＦＳ－１
４１．５ＶＡ

ＦＳ－１
４１．５ＶＡ

ＦＥ－５
４２ＶＡ

ＶＥ－１
４４ＶＡ

ＶＥ－５
４２ＶＡ

ＶＥ－５
４２ＶＡ

ＶＥ－１
４４ＶＡ

ＶＥ－１
４４ＶＡ

ＶＥ－３
１４ＶＡ

ＶＥ－１
４４ＶＡ

Ｆ１

Ｆ１

Ｆ２

Ｆ１－３ Ｆ１－２

Ｆ１－３ Ｆ１－３ Ｆ１－６

あ

Ｉ Ｉ

Ａ２－１５
Ｙ－２

小学校 中学校（改修部分）

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

中学校

（既存渡り廊下）
中学校（改修部分）

　３階　電灯分岐設備図　１／１００　
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６５．９㎡

階段

ＥＶ

理科室

物入
（３）

階段

技術室

音楽室音楽準備室
美術室

美術準備室理科室

調理室被服調理準備室被服室 技術準備室

理科準備室

廊下（１）

倉庫

水飲み
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
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半埋込型

切

自動

熱線センサ用スイッチ

連続入

連続入

自動

切

壁・天井面取付兼用

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し仕上）

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７５

マルチコンフォート、一般タイプ、１００００ｌｍタイプ

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

光束２７５０ｌｍ、消費電力３１．５Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ８３、光源寿命６万時間（光束維持率９２．２％）
本体：アルミ（マイルドグレー）
パネル：硬質ガラス（透明）
パイプ：ステンレス鋼管（マイルドグレー）
防爆構造　ＥｘｄｅＩＩ　Ｂ＋Ｈ２Ｔ６Ｘ（水素ガス対応）

消費電力５６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板
反射板・ルーバ：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束１１００ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ
壁直付型
プルスイッチ付、拡散タイプ
カバー：プラスチック（乳白）
Ｗ＝５８０　Ｈ＝６５　出しろ６４

□４５０、マルチコンフォート１５、調光可能タイプ（約１０～１００％）
電圧：１００～２４２Ｖ
光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）、Ｒａ：８３
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ルーバ：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）
点灯ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
昼白色（５０００Ｋ）

スクエア光源タイプ、一般光源ユニット、９０００ｌｍタイプ
消費電力５６．３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

点灯ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）

スペースコンフォートタイプ、一般タイプ、５２００ｌｍタイプ
消費電力３１．９Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３、電源装置はライトバー側に内蔵

ＬＥＤ防爆照明器具  昼白色（５０００Ｋ）  Ｒａ８３
１００Ｖ～２４２Ｖ共用タイプ
本体：アルミダイカスト焼付塗装
光源寿命：６０，０００時間
光束：２７７０ｌｍ  消費電力：２３．５Ｗ  消費効率：１１７．８ｌｍ／Ｗ

適合ランプ：直管ＬＥＤランプ用
電圧１００～２４２Ｖ
ランプ素材：ガラス管、Ｒａ：８４
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
埋込穴３００×１２５７、埋込高１２１
光源寿命４００００時間

ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
電圧：１００～２４２Ｖ対応、蓄電池：ニッケル水素電池
非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－０１５
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

器具取付高さ １．０ｍ ３．０ｍ ４．０ｍ ５．０ｍ ６．０ｍ ７．０ｍ ８．０ｍ

Ｘ＋ ４．０ ６．７ ７．３ ７．９ ８．４ ８．６ ８．８

Ｙ＝１．０ｍ ２ｌｘ
Ｘ－ １．１ ２．９ ３．７ ４．３ ４．８ ５．２ ５．４

階
１ｌｘ ｘ ５．１ ８．２ ９．５ １０．０ １０．７ １１．３ １１．８

段 Ｘ＋ ３．８ ６．５ ７．２ ７．８ ８．３ ８．５ ８．７

Ｙ＝１．５ｍ ２ｌｘ
Ｘ－ １．０ ２．８ ３．５ ４．２ ４．６ ５．０ ５．１

配 １ｌｘ ｘ ４．９ ８．１ ９．４ １０．０ １０．６ １１．２ １１．７

Ｘ＋ ３．５ ６．４ ７．１ ７．７ ８．１ ８．４ ８．５

Ｙ＝２．０ｍ Ｘ－ ０．７ ２．６ ３．３ ３．９ ４．４ ４．６ ４．７
置 ２ｌｘ

１ｌｘ ｘ ４．６ ８．０ ９．２ ９．８ １０．５ １１．１ １１．６

保守率：０．９３ Ｋ０１５１８４６

ランプ同梱、電源ユニット内蔵、ガラス管採用、Ｈｆ３２形高出力型器具相当
壁直付型、ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、非常時：１９００ｌｍ点灯
本体：鋼板（ホワイト粉体塗装）、パネル：強化ガラス（乳白）
電圧：１００Ｖ／２００Ｖ、蓄電池：ニッケル水素蓄電池
非常灯評定番号：ＬＡＬＤ－００５
点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付
光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）

ＰＮ　Ｈ　１　５

４ 周波数　：５→５０Ｈｚ（Ｈfの場合は省略）

３ 定格電圧：１→１００Ｖ　２→２００Ｖ　９→１００Ｖ～２４２Ｖ
２ 力　　率：Ｌ→低力率型　Ｈ→高力率型

１ 点灯方式：下記表により

ＬＥＤ制御装置の種類 記号

調光信号により連続的に出力を制御し、
定格光束を１００％とした場合に調光下限値を
５％以下とするもの

ＬＸ

ＬＺ

調光信号により連続的に出力を制御し、
定格光束を１００％とした場合に調光下限値を
３５％以下とするもの

定格消費電力で点灯するもの

定格光束に保守率を乗じた光束以上で点灯を
開始し、初期照度補正期間又はＬＥＤモジュール
寿命時まで連続的に出力を上げ、ほぼ一定の
光束を保つもの

ＬＪ

ＬＣ

初期照度補正形

一般形

個別通信制御
連測調光形

連続調光形

摘要

通信により個別の照明器具出力を連続的に制御し
定格光束を１００％とした場合に調光下限値を
２５％以下としたもの

ＬＮ

照明器具の消費電力とはＪＩＳ８１０５－３「照明器具－第３部：性能要求事項通則」で規定された方法により測定された値であることを基本とする。

ＬＥＤ　直付型器具　スクールコンフォート（昼白色・非調光形）
（ＬＳＳ７－４－５６－ＬＮ）Ａ２

ＬＥＤ　壁付型器具（昼白色・非調光形）
コーナーライト

Ｃ

埋込穴１５０×１，２３５
Ｄ

ＬＥＤ６Ｗ　標示灯
（文字：放送中） ６ＶＡ

Ｈ

３８ＶＡ
Ｉ

ＬＥＤブラケット　（昼白色・一般形）
ＦＬ２０形×１灯相当

埋込穴□４４０

４３ＶＡ

ＬＥＤ　下面開放直付・埋込型兼用器具（昼白色・一般形）
（ＬＳＳ１５－４－５８－ＬＮ）

Ｋ

ＬＥＤ　下面開放埋込型器具（昼白色・一般形）
（ＬＲＳ６－４－６５－ＬＮ） ５６ＶＡ

Ｍ ＬＥＤ　下面開放埋込型器具（昼白色・一般形）
ＦＨＰ３２形×４灯相当

埋込穴□４５０

２４ＶＡ
ＬＥＤ防爆照明器具　吊下型

ＬＥＤ防爆照明器具　吊下型
３３ＶＡ

４０ＶＡ

ＬＥＤ　直付型器具（人感センサ内蔵形点滅タイプ・一般形）
（ＬＤＳ１－ＬＳＳ１－４－４７－ＬＮ）

Ｏ

Ｐ

Ｑ

埋込穴□６００ＬＥＤ　下面開放埋込型器具（昼白色・一般形）
ＦＨＰ４５形×３灯相当 ５８ＶＡ

Ｒ

ＬＥＤ　下面開放埋込型器具（昼白色・一般形）
埋込穴１５０×１，２３５

Ｌ

ＬＥＤ　下面開放埋込型器具（昼白色・一般形）
１６．３ＶＡ

Ｓ

Ａ１

５５ＶＡ
Ｂ

ＬＥＤ　埋込型器具　スクールコンフォート
（昼白色・非調光形）Ｔ

埋込穴１５０×１，２３５

埋込穴１５０×１，２３５

（２００Ｖ）

ＬＥＤ　黒板灯（昼白色・一般形）
（ＬＳＲ１２－４－４５－ＬＮ）

埋込穴２２０×１，２３５

Ｙ

Ｚ ＬＥＤ　黒板灯（昼白色・一般形）
（ＬＲＳ８－４－４３） ４３ＶＡ

ＬＥＤ　直付型器具（昼白色・定格出力型）
（ＬＳＳ９－２－１５－ＬＮ） １７ＶＡ

Ｆ２

ＬＥＤ　下面開放埋込型器具（昼白色・一般形）
（ＬＲＳ６－４－３７－ＬＮ） ３２ＶＡ

Ｇ

埋込穴１５０φ

１７ＶＡ

ＬＥＤ　ダウンライト（昼白色・一般形）
（ＬＲＳ１－１３－ＬＮ）

Ｎ

埋込穴１５０φＬＥＤ　軒下用ダウンライト（昼白色・一般形）
（ＬＲＳ１ＲＰ－１７－ＬＮ） ２０ＶＡ

Ｅ
埋込穴３００×１，２５７ＬＥＤ　下面開放埋込型器具（昼白色・一般形）

ＬＤＬ４０×２　Ｊ

リニューアル用

５０ＶＡ

（２００Ｖ）

２２．２ＶＡ

ＬＥＤ　直付型器具（昼白色・定格出力型）
（ＬＳＳ９－４－４８－ＬＮ）

Ｆ１
４２ＶＡ

４４．９ＶＡ

２００Ｖ

１００Ｖ

１３．４ＶＡ

６２ＶＡ
２００Ｖ
１００Ｖ

３１ＶＡ

５７．５ＶＡ
２００Ｖ
１００Ｖ

２８．９ＶＡ

４３ＶＡ
１６．３ＶＡ２００Ｖ

１００Ｖ５５ＶＡ

５５ＶＡ

ＬＥＤ　直付型器具　スクールコンフォート（昼白色・調光形）
（ＬＳＳ７－４－５６－ＬＸ） ２００V

１００Ｖ

２００Ｖ
１００Ｖ

２２．２ＶＡ

２２．２ＶＡ

１００Ｖ

２００Ｖ

１００Ｖ

２００Ｖ １６．３ＶＡ

１６．３ＶＡ

ＬＥＤ　階段灯
２３．３ＶＡ

ＬＥＤ　階段灯

あ

い

リニューアル用

３９ＶＡ

熱線センサ付自動スイッチ（子器・換気扇接続端子付）
１Ａ　ＡＣ１００Ｖ・検知後動作保持時間１０秒～３０分可変形

熱線センサ付自動スイッチ（子器）
５ｍＡ　ＤＣ１２Ｖ

熱線式自動スイッチ（親器）８Ａ　ＡＣ１００Ｖ　広角検知形
明るさセンサ付・検知後動作保持時間１０秒～３０分可変形

熱線式自動スイッチ（親器）８Ａ　ＡＣ１００Ｖ　広角検知形
明るさセンサ付・検知後動作保持時間１０秒～３０分可変形

屋外タイプ

安定器記号の意味

定　格 １５Ａ　２５０Ｖ

埋込熱線センサ用自動スイッチ付操作ユニット
（２回路用）　新金属プレート付き

ＬＥＤ　埋込型器具　スクールコンフォート
（ＬＲＳ３Ａ２０－４－６６－ＬＮ）

埋込穴１５０×１，２３５埋込穴２２０×１，２３５

７５Ｗ

４２．３Ｗ

４７Ｗ

５０Ｗ

２４Ｗ

３２．５Ｗ

３４Ｗ

５６．３Ｗ

３１．９Ｗ

４３．１Ｗ

３６Ｗ

１４Ｗ

２７Ｗ １４Ｗ

１７Ｗ

３５Ｗ

４３．１Ｗ

４３．１Ｗ

６２Ｗ
６２Ｗ

５６Ｗ
５６Ｗ

３６Ｗ
３６Ｗ

４６Ｗ

４６Ｗ
４６Ｗ

４６Ｗ
３５Ｗ

３５Ｗ

２２．６Ｗ

３８Ｗ

４６Ｗ

ＲＡＳ
ＣＬ

ＣＬ

ＲＡＳ

ＲＡＳ
ＷＰ ＳＬ２

Ｅ

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３ ３

照明器具姿図（校舎）

０８

－

上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



２ＥＥＴ

２ＥＥＴ

２ＥＥＴ

２ＥＥＴ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ２Ｅ
２Ｅ

ＷＰ

凍結防止用コンセント

２ＥＥＴ

２Ｅ

ＦＦ

３Ｐ２０Ａ

２ＥＥＴ
（冷蔵庫）

２ＥＥＴ ２Ｅ

３Ｐ２０Ａ
印刷機用

ＦＦ ＦＦ ＦＦ ＦＦ ＦＦ

２ＥＥＴ

４ＥＬＫ ４ＥＬＫ

４ＥＬＫ４ＥＬＫ

２Ｅ ２Ｅ

ＦＦ

ＦＦ ＦＦ ＦＦ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ

※　薄線・点線は既存を示す。

壁付コンセント
及び接地端子

２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）
　　　ＥＴ×１

壁付コンセント
２Ｐ１５Ａ×２
（接地極付）

ノズルプレート

壁付コンセント
及び接地端子

３Ｐ１５Ａ×１（引掛形）
１極は接地極付とする。

３Ｐ２０Ａ×１（引掛形）
１極は接地極付とする。

暖房機用
壁付コンセント

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

ＥＭ－ＵＴＰ　０．５－４Ｐ 保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ　（２重床内ころがし）

　※２重床外は（ＰＦ２２）保護

※露出立上り部はＭＭ１Ａ保護

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ 保護管（ＰＦ２２）

保護管（ＰＦ２２）ＥＭ－ＩＥ　２．０　×３　（Ｅ２５）　露出

ＥＭ－ＣＥＥ６０ｓｑ－２Ｃ＋Ｅ５．５ｓｑ＋Ｅ２．０＜蓄電池～電灯盤＞・ＥＤ

ＥＭ－ＣＥＥ６０ｓｑ－２Ｃ　　　　　　　　　　　　＜蓄電池～電灯盤＞

２４

２７

体育館蓄電池へ

ＰＳ

１４ＵＴＰ ２２ １３

４

５１０

２１

１１

１８
５．５（２２）

２６

９

２５

２１

１２

体育館蓄電池へ

２３

８

１ ２

８

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（既存管内通線）

２９

１７１８

３０
ＵＴＰ

１５

１６
１９

既存
Ｌ－１

Ｓ

開閉器箱
ＭＣＣＢ２Ｐ３０／２０Ａ×４

詳細Ｅ－１２参照

図記号 名　　　　称 定　　　　格

φ１００（壁 ･ 床共用）
防火処理を施すこと

貫通処理工事
Ａ

Ａ

Ａ Ａ

Ａ

Ａ

Ａ
Ａ

はつり補修 φ１００（壁 ･ 床共用）

２

２

２

２

２

２

２ ２

２
２

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２

３Ｐ２０Ａ

２

２

２

２

２ ２

２

２

２

２

２

電話主装置
バッテリーキャビネット

２

既存複合盤

既存計装盤

既存
接続

既存
接続

既存
接続

液晶表示装置
（移設）

※１※１

※１

※３

※３

エアコン集中コントローラー
（別途機械設備工事）

移設既存
太陽光特定負荷電灯分電盤

ＥＰＨ－１　電気パネルヒーター
１φ２００Ｖ２，０００ＶＡ
（別途機械設備工事）

ＥＰＨ－３　電気パネルヒーター
１φ２００Ｖ１，０００ＶＡ
（別途機械設備工事）

ＥＰＨ－３　電気パネルヒーター
１φ２００Ｖ１，０００ＶＡ
（別途機械設備工事）

既存
接続

ＥＰＨ－１　電気パネルヒーター
１φ２００Ｖ２，０００ＶＡ
（別途機械設備工事）

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

ＥＰＨ－３　電気パネルヒーター
１φ２００Ｖ１，５００ＶＡ
（別途機械設備工事）

※１　暖房洗浄便座　１φ１００Ｖ　５００ＶＡ
※２　暖房便座　１φ１００Ｖ　３００ＶＡ
※３　ストール小便器　１φ１００Ｖ　５ＶＡ
※４　自動単水栓　１φ１００Ｖ　１００ＶＡ
※５　電気温水器（ＷＨＥ－１）　１φ１００Ｖ　１，１００ＶＡ
※６　電気温水器（ＷＨＥ－２）　１φ１００Ｖ　７００ＶＡ
※７　ガス給湯器（ＷＧＨ－１）　１φ１００Ｖ　８２０ＶＡ
※８　ガス給湯器（ＷＧＨ－１）　１φ１００Ｖ　１４１ＶＡ

Ｍ※５

Ｍ
※６

Ｍ※５

Ｍ※５

※１

※４

※４
※４

昇降口
職員

昇降口

風除室（２）

倉庫
（２）

ＥＶ

ＥＰＳ

事務室

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

中学校

（既存渡り廊下）
中学校（改修部分）小学校 中学校（改修部分）

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

　１階　コンセント分岐設備図　１／１００　

Ｘ１２ ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０

ＪＹ４

ＪＹ３

ＪＹ５

ＪＹ１

ＪＹ２

保健室

押入

ブロア室
倉庫

倉庫
プ

ロ

パ

ン

庫

踏込

踏込

ＰＳ
階段Ａ 階段Ｂ

職員便所
（男）

職員便所
（女）

湯沸室

倉庫
前室

倉庫

図書室
機械室

物入

休憩室

校長室

特別支援教室

オイル
タンク

ポンプ室

コミュニティルーム

廊下（２）

放送室

廊下（１）

職員更衣室
（女）

職員更衣室
（男）

職員室

資料室

押

入

押

入

印刷室

ホール

１
，
５
０
０

７
，
４
５
０

５
，
９
５
０

１
７
，
６
０
０

２
，
７
０
０

７
，
４
５
０

４
，
５
０
０

１，４５０

３，９５０

２，５００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

１，２５０ ３，０００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０

１，８００ １，６００ ８５０

２，５００ １，７５０

１，４００ ２，８５０

４，２５０

９００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

２，８００

３，０７５

２７５

２，５００ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
１階　コンセント分岐設備図

０９上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



２Ｅ
ＥＴ

２Ｅ
ＥＴ

２Ｅ
ＥＴ

２Ｅ
ＥＴ

２Ｅ
ＥＴ

２Ｅ
ＥＴ

２Ｅ
ＥＴ

２Ｅ
ＥＴ

２ＥＥＴ

２Ｅ

ＦＦ

３Ｐ２０Ａ

※　薄線・点線は既存を示す。

壁付コンセント
及び接地端子

２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）
　　　ＥＴ×１

壁付コンセント ２Ｐ１５Ａ×２
（接地極付）

ノズルプレート

壁付コンセント
及び接地端子

３Ｐ１５Ａ×１（引掛形）
１極は接地極付とする。

３Ｐ２０Ａ×１（引掛形）
１極は接地極付とする。

暖房機用
壁付コンセント

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ 保護管（ＰＦ２２）

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

１．特記無き配線配管は、下記による。

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ　（２重床内ころがし）

　※２重床外は（ＰＦ２２）保護

ＥＭ－ＵＴＰ　０．５－４ＰＵＴＰ 保護管（ＰＦ１６）

※露出部、立上り部はＭＭ１Ａ保護

９ １０

４

３

１２

８

５

２．０×２・Ｅ２．０（１６）
２

２

４

６

７

８

９

コンピューター室内フロアコンセント相互間の配線は下記による。
　　　　　　　　　ＶＶＦ　２．０－３Ｃ　　　（フリーアクセス内ころがし）
　　　　　　　　　ＶＶＦ　２．０－２Ｃ＋３Ｃ（フリーアクセス内ころがし）

５

２ｓｑ（２２）

１

４

７

１３ １４

既存
Ｌ－２

既存
Ｌ－２Ａ

図記号 名　　　　称 定　　　　格

φ１００（壁 ･ 床共用）
防火処理を施すこと

貫通処理工事
Ａ

Ａ Ａ

電動スクリーン

２

２

２

２ ２

２

２

２

２ ２

２

２

Ｊ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２

２ ２Ｅ

２

２

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ２

２

２

２

２

２Ｅ

２Ｅ

※３

※３

※３

※３

※２

※２

※２

※２

※２

※２※２

※２

※３

ＥＰＨ－３　電気パネルヒーター
１φ２００Ｖ１，５００ＶＡ
（別途機械設備工事）

ＥＰＨ－３　電気パネルヒーター
１φ２００Ｖ１，５００ＶＡ
（別途機械設備工事）

※１　暖房洗浄便座　１φ１００Ｖ　５００ＶＡ
※２　暖房便座　１φ１００Ｖ　３００ＶＡ
※３　ストール小便器　１φ１００Ｖ　５ＶＡ
※４　自動単水栓　１φ１００Ｖ　１００ＶＡ
※５　電気温水器（ＷＨＥ－１）　１φ１００Ｖ　１，１００ＶＡ
※６　電気温水器（ＷＨＥ－２）　１φ１００Ｖ　７００ＶＡ
※７　ガス給湯器（ＷＧＨ－１）　１φ１００Ｖ　８２０ＶＡ
※８　ガス給湯器（ＷＧＨ－１）　１φ１００Ｖ　１４１ＶＡ

　２階　コンセント分岐設備図　１／１００　

Ｘ１２ ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４

ＪＹ５

ＪＹ４

ＪＹ３

ＪＹ１

ＪＹ２

普通教室（６）

ＥＶ

教材室（２）

ＰＳ

生徒会室普通教室
３Ａ

普通教室
２Ａ

普通教室
１Ａ

階段Ｂ階段Ａ

教具室会議室兼視聴覚室

廊下

多目的スペース生徒便所
（女）

生徒便所
（男）

用具庫

倉庫

オイル
タンク室

コンピューター室

進路相談室

ＰＳ

盤室

４，２５０ ４，２５０

２
，
７
０
０

１
７
，
６
０
０

４
，
５
０
０

２，５００

２，１４５ ４，２５０４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
２階　コンセント分岐設備図

１０上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



２ＥＥＴ

２Ｅ

ＦＦ

３Ｐ２０Ａ

※　薄線・点線は既存を示す。

壁付コンセント
及び接地端子

２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）
　　　ＥＴ×１

壁付コンセント
２Ｐ１５Ａ×２
（接地極付）

ノズルプレート

壁付コンセント
及び接地端子

３Ｐ１５Ａ×１（引掛形）
１極は接地極付とする。

３Ｐ２０Ａ×１（引掛形）
１極は接地極付とする。

暖房機用
壁付コンセント

Ｇ

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

　　防火区画壁及び防火上主要な間仕切壁の貫通箇所は耐火処理を施すこと。

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ　（実験・実習台内配線）

１．特記無き配線配管は、下記による。

※露出部、立上り部はＭＭ１Ａ保護

１２

１３

５

４

３

２．０

１
２

３

４

６

７

９

８

１４

２．０（２２）

５

１

３

４

２

６ ７

１１ １５

６ ７ ８

５

５

２．０（２２）

（１６）
Ｃ

ＣＣ
（１６）（１６） ２

１

（１６）
Ｃ

（１６）
Ｃ

（１６）
Ｃ

（１６）
Ｃ

６

１０

２．０×２・Ｅ２．０（１６）

既存
Ｌ－３

既存
Ｌ－３Ｂ

図記号 名　　　　称 定　　　　格

２Ｅ
２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ

２
２

２

２ ２

２

２

２ ２２

２

２Ｅ２Ｅ２Ｅ

２

２Ｅ

２Ｅ

Ｊ

２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ

Ｊ

Ｊ

Ｊ Ｊ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ２Ｅ

２Ｅ
Ｊ

Ｊ

２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ２Ｅ

２

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ２Ｅ２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２２２

２

２２

２

２

２

２Ｅ

２

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２

２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ

※１　暖房洗浄便座　１φ１００Ｖ　５００ＶＡ
※２　暖房便座　１φ１００Ｖ　３００ＶＡ
※３　ストール小便器　１φ１００Ｖ　５ＶＡ
※４　自動単水栓　１φ１００Ｖ　１００ＶＡ
※５　電気温水器（ＷＨＥ－１）　１φ１００Ｖ　１，１００ＶＡ
※６　電気温水器（ＷＨＥ－２）　１φ１００Ｖ　７００ＶＡ
※７　ガス給湯器（ＷＧＨ－１）　１φ１００Ｖ　８２０ＶＡ
※８　ガス給湯器（ＷＧＨ－１）　１φ１００Ｖ　１４１ＶＡ

※７ ※８

小学校 中学校（改修部分）

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

中学校

（既存渡り廊下）
中学校（改修部分）

　３階　コンセント分岐設備図　１／１００　

Ｘ１２ ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４

ＪＹ５

ＪＹ２

ＪＹ３

ＪＹ４

ＥＶ

水飲み

理科室

物入
（３）

階段

技術室

倉庫

音楽室音楽準備室
美術室

美術準備室理科室

調理室被服調理準備室被服室 技術準備室

理科準備室

廊下（１）

階段

３，０７５

２，８００

２７５

２，５００

１
７
，
６
０
０

２
，
７
０
０

２，５００ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
３階　コンセント分岐設備図

１１上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ
４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ ４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

４ＥＬＫ

※　薄線・点線は既存を示す。

３ｍキャブタイヤケーブル
ブッシング・マグネット付

ＯＡフロア用ハーネスキャップ付
接地１５Ａ抜け止めテーブルタップ
（４コ口）

ハーネスジョイントボックス

ＯＡフロア用通線器具

定　　　　格記　　号 名　　　　称

※露出立上り部はＭＭ１Ａ保護

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ 保護管（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＵＴＰ　０．５－４Ｐ 保護管（ＰＦ１６）

　※２重床外は（ＰＦ２２）保護

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ　（２重床内ころがし）

１ ２ ３ １ ２

３
４

回路
番号

負　荷　名　称 遮断器

〃

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ １

〃

〃 ４

２

３

ＡＣ１φ２Ｗ
１００Ｖ

ＡＣ１φ２Ｗ
１００Ｖ

ＥＭ－ＣＥ６０ｓｑ－２Ｃ

ＮＯ．２

ＥＭ－ＣＥ６０ｓｑ－２Ｃ

ＮＯ．１

ＭＣＣＢ２Ｐ
５０／５０Ａ

負　荷　名　称遮断器

〃

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

〃

〃

２

３

４

回路
番号

ＭＣＣＢ２Ｐ
５０／５０Ａ

１

Ｎｏ Ｎｏ

凡　例

ＡＣ１φ１００Ｖ回路を示す。

　　（ＥＬＣＢ用接地端子は、盤体と絶縁すること。）

３．接地端子は、盤体用及びＥＬＣＢ負荷用（回路分）の２端子を設けること。

１．分岐用遮断器は、ＪＩＳ協約形（ＲＣ２．５ＫＡ以上）

２．分電盤は、指定色仕上げとする。

注　記

　　とし、ハーフサイズブレーカを使用する。

４．ＳＰＤ取付のこと。

予　　備

屋内露出型

電話主装置
バッテリーキャビネット

ＯＡタップ

ＯＡタップ

ＯＡタップ

防災盤

親時計

警備用操作電源

電話主装置
バッテリーキャビネット

既存計装盤

既存複合盤

移設既存
太陽光特定負荷電灯分電盤

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ

ＯＡフロア

ＯＡフロア用ミニ通線カバー
ハーネスジョイントボックス
（３芯・ハーネス２分岐・送り付き）
２０Ａ１２５Ｖ
取付台・カバー共

（３ｍキャブタイヤケーブル・ブッシング・マグネット付）

ＯＡフロア用ハーネスキャップ付接地１５Ａ抜け止めテーブルタップ（４コ口）

実線は改修箇所を示す。
薄線、点線は既存とする。

　１階　職員室コンセント分岐設備図　１／５０　

職員室フリーアクセスフロア用コンセント配線要領図

既存太陽光特定負荷電灯分電盤

印刷室

職員室

踏込

ホール

廊下（１）

Ｅ

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３ ３1/50(A1判)　1/100(A3判)

１２

１階　職員室コンセント分岐設備図
・太陽光特定負荷電灯分電盤単線結線図

上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



ＭＤＭＤＭＤ

ＭＤ ＭＤ ＭＤ ＭＤＭＤＭＤＭＤＭＤ

ＭＤ ＭＤ
ＭＤＭＤＭＤ

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。
２Ｆ３ ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ 保護管（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ 保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ　＋　３Ｃ 保護管（ＰＦ２２）

※露出部、立上り部はＭＭ１Ａ保護

２Ｆ３

Ｆ５

Ｆ
５

Ｆ
５

Ｆ
５

Ｆ
５

Ｆ
５

Ｆ
５

２Ｆ３

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ×２（Ｅ２５）

既存
Ｌ－１

Ｓ

開閉器箱
ＭＣＣＢ２Ｐ３０／１５Ａ×２

図記号 名　　　　称 定　　　　格

別途機械設備工事
　　支給スイッチ

取付本工事

φ１００（壁 ･ 床共用）
防火処理を施すこと

貫通処理工事
Ａ

Ａ Ａ Ａ

ＡＡＡ

ＨＥＵ－６
１５３ＶＡ

ＨＥＵ－７
１０７ＶＡ

ＨＥＵ－６
１５３ＶＡ

ＨＥＵ－５
１５３ＶＡ

ＨＥＵ－４
１５３ＶＡ

ＨＥＵ－６
１５３ＶＡ

ＨＥＵ－６
１５３ＶＡ ＨＥＵ－５

１５３ＶＡ

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

中学校

（既存渡り廊下）
中学校（改修部分）小学校 中学校（改修部分）

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

　１階　設備機器用配線設備図　１／１００　

Ｘ１２ ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０

ＪＹ４

ＪＹ３

ＪＹ５

ＪＹ１

ＪＹ２

保健室事務室

押入

押

入

押

入

ブロア室
倉庫

倉庫

ＥＶ
物入（１）

プ

ロ

パ

ン

庫

踏込

踏込

ＰＳ ＰＳ
階段Ａ 階段Ｂ

印刷室

放送室

資料室

湯沸室

ホール

倉庫
前室

オイル
タンク

ポンプ室

倉庫

廊下（１）

図書室
機械室

物入

休憩室

職員室

廊下（２）

校長室

特別支援教室

コミュニティルーム

職員更衣室
（女）

職員更衣室
（男）

職員便所
（男）

職員便所
（女）

２，８００

３，０７５

２７５

２，５００ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

１
，
５
０
０

７
，
４
５
０

５
，
９
５
０

１
７
，
６
０
０

２
，
７
０
０

７
，
４
５
０

４
，
５
０
０

１，４５０

３，９５０

２，５００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

１，２５０ ３，０００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０

１，８００ １，６００ ８５０

２，５００ １，７５０

１，４００ ２，８５０

４，２５０

９００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
１階　設備機器用配線設備図

１３上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



ＭＤ ＭＤ

ＭＤ ＭＤ

ＭＤＭＤＭＤ ＭＤ ＭＤ ＭＤ

ＭＤＭＤ

ＭＤＭＤ

ＭＤ ＭＤ ＭＤ ＭＤ ＭＤ ＭＤ

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。
２Ｆ３ ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ 保護管（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ 保護管（ＰＦ１６）

※露出立上り部はＭＭ１Ａ保護

Ｆ
５

Ｆ
５

Ｆ
５

Ｆ
５

Ｆ
５

Ｆ
５

Ｆ
５

Ｆ
５

Ｆ５

２Ｆ３

Ｆ５

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ×２（Ｅ２５）

２Ｆ３

既存
Ｌ－２

Ｓ

開閉器箱
ＭＣＣＢ２Ｐ３０／１５Ａ×２

図記号 名　　　　称 定　　　　格

別途機械設備工事
　　支給スイッチ 取付本工事

φ１００（壁 ･ 床共用）
防火処理を施すこと貫通処理工事

Ａ

Ａ
Ａ

ＡＡＡＡＡ

ＨＥＵ－３
１９５ＶＡＨＥＵ－４

１５３ＶＡ
ＨＥＵ－４
１５３ＶＡ

ＨＥＵ－３
１９５ＶＡ

ＨＥＵ－３
１９５ＶＡ

ＨＥＵ－１
２１５ＶＡ

ＨＥＵ－１
２１５ＶＡ

ＨＥＵ－３
１９５ＶＡ

ＨＥＵ－３
１９５ＶＡ

ＨＥＵ－３
１９５ＶＡ

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

中学校

（既存渡り廊下）
中学校（改修部分）小学校 中学校（改修部分）

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

　２階　設備機器用配線設備図　１／１００　

Ｘ１２ ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４

ＪＹ５

ＪＹ４

ＪＹ３

ＪＹ１

ＪＹ２

普通教室（６）

ＥＶ

教材室（２）

ＰＳ ＰＳ

生徒会室普通教室
３Ａ

普通教室
２Ａ

普通教室
１Ａ

階段Ｂ階段Ａ

教具室会議室兼視聴覚室

廊下

進路相談室

コンピューター室
多目的スペース生徒便所

（女）
生徒便所
（男）

用具庫

倉庫

オイル
タンク室

盤室

４，２５０ ４，２５０

２，８００ ２７５ ２，２２５

２，５００

２
，
７
０
０

１
７
，
６
０
０

４
，
５
０
０

２，５００

２，１４５ ４，２５０４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
２階　設備機器用配線設備図

１４上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



ＭＤ

ＭＤ

ＭＤ

ＭＤ

ＭＤ

ＭＤ

ＭＤ ＭＤ

ＭＤ

ＭＤ ＭＤ

ＭＤＭＤ

ＭＤ ＭＤ ＭＤ ＭＤ

ＭＤ

ＭＤ ＭＤ

ＭＤＭＤＭＤＭＤ

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。
２Ｆ３ ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ 保護管（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ 保護管（ＰＦ１６）

※露出立上り部はＭＭ１Ａ保護

Ｆ
５

Ｆ
５

Ｆ
５

Ｆ
５

Ｆ
５

Ｆ５ Ｆ５

２Ｆ３

２Ｆ３

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ×２（Ｅ２５）

Ｆ５ Ｆ５

Ｆ５

Ｆ
５

Ｆ
５

既存
Ｌ－３

Ｓ

開閉器箱
ＭＣＣＢ２Ｐ３０／１５Ａ×２

図記号 名　　　　称 定　　　　格

別途機械設備工事
　　支給スイッチ

取付本工事

φ１００（壁 ･ 床共用）
防火処理を施すこと

貫通処理工事
Ａ

Ａ

Ａ Ａ Ａ

ＡＡＡ

ＨＥＵ－７
１０７ＶＡ

ＨＥＵ－７
１０７ＶＡ

ＨＥＵ－１
２１５ＶＡ

ＨＥＵ－１
２１５ＶＡ

ＨＥＵ－１
２１５ＶＡ

ＨＥＵ－１
２１５ＶＡ

ＨＥＵ－２
１９５ＶＡ

ＨＥＵ－４
１５３ＶＡ

ＨＥＵ－４
１５３ＶＡ

ＨＥＵ－４
１５３ＶＡ

ＨＥＵ－７
１０７ＶＡ

ＨＥＵ－７
１０７ＶＡ

小学校 中学校（改修部分）

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

中学校

（既存渡り廊下）
中学校（改修部分）

　３階　設備機器用配線設備図　１／１００　

Ｘ１２ ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４

ＪＹ５

ＪＹ２

ＪＹ３

ＪＹ４

ＥＶ

水飲み

理科室

物入
（３）

階段

技術室

倉庫

音楽室音楽準備室
美術室

美術準備室理科室

調理室被服調理準備室被服室 技術準備室

理科準備室

廊下（１）

階段

３，０７５

２，８００

２７５

２，５００

１
７
，
６
０
０

２
，
７
０
０

２，５００ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
３階　設備機器用配線設備図

１５上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



回路
負　荷　名　称 遮断器

回路

番号
負　荷　名　称遮断器

回路

番号
負　荷　名　称遮断器

回路

番号
負　荷　名　称 遮断器

番号

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０／３０Ａ

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０／３０Ａ Ｄ

ＡＣ１φ３Ｗ１００／２００Ｖ

警備用

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

３ 〃 予　　備マルチエアコン
（室内機）

〃 〃

女子ＷＣ
電気パネルヒーター

男子ＷＣ
電気パネルヒーター

マルチエアコン
（室内機）

５

７

〃

〃 〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

５

７

９

３

１１

１３

１

〃

〃

〃 ２１

〃

〃

〃

〃

〃

〃

６

８

１０

１２

１４

〃

２０

２２

〃 ２５ ２６

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

２７ ２８ 家庭科室
ＦＦ石油暖房機

２２５／１５０Ａ

４

６

４

２

５ ２

５ ２

連動ＣＯＳ

ＣＯＳ

電　　灯

〃

〃

コンセント

〃

〃

〃

暖房機用

ＦＦ暖房機用

Ｔ－１内コンセント

電　　灯

〃

〃

〃

コンセント

〃

〃

ＦＦ暖房機用

拡声用

暖房制御盤用

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０／３０Ａ

Ｎｏ

Ｎｏ

凡　例

ＡＣ１φ１００Ｖ回路を示す。

ＡＣ１φ２００Ｖ回路を示す。

〃

〃

〃

〃

〃

〃

５

７

９

３

１１

１〃

〃

〃

〃

〃

〃

６

８

１０

１２

〃

〃

４

２ 電　　灯

〃

〃

電　　灯

回路
負　荷　名　称 遮断器

回路

番号
負　荷　名　称遮断器

番号

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

３ 〃

５

〃

〃 〃

４

６

２１

回路

番号
負　荷　名　称遮断器

回路

番号
負　荷　名　称 遮断器

ＡＣ１φ３Ｗ１００／２００Ｖ

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０／３０Ａ

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０／３０Ａ

Ｌ－２Ａ Ｌ－３

Ｎｏ

Ｎｏ

凡　例

ＡＣ１φ１００Ｖ回路を示す。

ＡＣ１φ２００Ｖ回路を示す。

電　　灯

〃

ＥＰＨ

〃

コンセント

ＦＦ暖房機用

〃

ＲＤ

電　　灯

ＥＰＨ

予　　備

コンセント

ＦＦ暖房機用

電動スクリーン

１００／１００Ａ

１更衣室（女）
ＥＰＨ－１

Ｃ〃

Ａ予　　備

１５職員室
コンセント

１７職員便所（女）

１９印刷機用

２３ＦＦ暖房機

２９
職員便所（男）（女）

コンセント ３０
校長室

ＷＨＥ－２

２４ 職員室
コンセント

１６ 職員室
コンセント

１８ 職員便所（男）

８ 職員便所（男）
ＥＰＨ－３

２ 更衣室（男）
ＥＰＨ－３

Ｂ ＭＣＣＢ３Ｐ
５０／３０Ａ

予　　備

１３ １４ 生徒便所（男）生徒便所（女）

実線は改修箇所を示す。
薄線、点線は既存とする。

既 存 電 灯 分 電 盤 　 Ｌ － １ 　 単 線 結 線 図 屋内埋込型

屋内埋込型既 存 電 灯 分 電 盤 　 Ｌ － ２ 　 単 線 結 線 図

Ｅ

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３ ３

１６

－

上
野

既存電灯分電盤単線結線図図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



以降構内配電線路図参照

ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ・ＡＣ３φ３Ｗ＜Ｃｕｂ～新設中学校エアコン盤ＡＣＰ－１＞

ＥＭ－ＣＥ２ｓｑ－４Ｃ（冷媒巻込）

ＥＭ－ＣＥ２ｓｑ－４Ｃ（冷媒巻込）

ＥＭ－ＣＥ２ｓｑ－４Ｃ（冷媒巻込）

ＥＭ－ＣＥ２ｓｑ－４Ｃ（冷媒巻込）

ＥＭ－ＣＥ２ｓｑ－４Ｃ（冷媒巻込）

ＥＭ－ＣＥ２ｓｑ－４Ｃ（冷媒巻込）ＥＭ－ＣＥ２ｓｑ－４Ｃ（冷媒巻込）ＥＭ－ＣＥ２ｓｑ－４Ｃ（冷媒巻込）

※屋外機接続部分は２種金属製可とう電線管（ビニル被覆あり・防水）を使用すること。

既存
Ｌ－１

既存
電灯動力盤
１ＬＰ－１

既存
ＺＭ－
６００Ａ

昇降口
職員

昇降口

風除室（２）

倉庫
（２）

ＥＶ

ＥＰＳ

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

中学校

（既存渡り廊下）
中学校（改修部分）小学校 中学校（改修部分）

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

　１階　動力設備図　１／１００　

Ｘ１２ ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０

ＪＹ４

ＪＹ３

ＪＹ５

ＪＹ１

ＪＹ２

保健室事務室

押入

押

入

押

入

ブロア室
倉庫

倉庫
プ

ロ

パ

ン

庫

踏込

踏込

ＰＳ ＰＳ
階段Ａ

印刷室

職員更衣室
（女）

職員更衣室
（男）

職員便所
（男）

職員便所
（女）

放送室

資料室

湯沸室

ホール

校長室

コミュニティルームオイル
タンク

ポンプ室

倉庫

廊下（１）

図書室
機械室

物入

休憩室

職員室

特別支援教室

ホール

倉庫
前室

階段Ｂ

廊下（２）

２，８００

３，０７５

２７５

２，５００ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

１
，
５
０
０

７
，
４
５
０

５
，
９
５
０

１
７
，
６
０
０

２
，
７
０
０

７
，
４
５
０

４
，
５
０
０

１，４５０

３，９５０

２，５００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

１，２５０ ３，０００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０

１，８００ １，６００ ８５０

２，５００ １，７５０

１，４００ ２，８５０

４，２５０

９００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
１階　動力設備図

１７上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



ＥＬＣＢ３Ｐ ＥＬＣＢ３Ｐ

ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

ＥＦ

ＭＣＣＢ３Ｐ

１００／１００Ａ

ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ

〃

〃

〃 〃

職員室
エアコン室外機

２．５５

職員室
エアコン室外機

２．５５

校長室
エアコン室外機

ＡＣＰ－１

ＡＣＰ－１ＡＣＰ－２

ＡＣＰ－４
特別支援教室

エアコン室外機

普通教室１－Ａ
エアコン室外機

普通教室３－Ａ
エアコン室外機

ＡＣＰ－３

ＡＣＰ－３

〃 ２．７４ ＡＣＰ－３

〃 〃

普通教室２－Ａ
エアコン室外機

予　備 －

１．２２

１．１８

２．７４

２．７４

合　　計　１５．７２ＫＷ

５０／３０

５０／３０

５０／１５

５０／３０５０／３０

５０／３０

５０／１５

ＰＬ

遮断器 Ｆ／ＡＴ負荷名称
負荷容量

（ＫＷ）

負荷容量
Ｆ／ＡＴ

（ＫＷ）
遮断器 負荷名称 備　　　考備　　　考

ＡＣＰ－２　エアコン（室外機）
３φ２００Ｖ１．２２ｋＷ
（別途機械設備工事）

ＡＣＰ－１　エアコン（室外機）
３φ２００Ｖ２．５５ｋＷ
（別途機械設備工事） ＡＣＰ－３　エアコン（室外機）

３φ２００Ｖ２．７４ｋＷ
（別途機械設備工事）

ＡＣＰ－３　エアコン（室外機）
３φ２００Ｖ２．７４ｋＷ
（別途機械設備工事）

ＡＣＰ－３　エアコン（室外機）
３φ２００Ｖ２．７４ｋＷ
（別途機械設備工事）

ＡＣＰ－４　エアコン（室外機）
３φ２００Ｖ１．１８ｋＷ
（別途機械設備工事）

ＡＣＰ－１　エアコン（室外機）
３φ２００Ｖ２．５５ｋＷ
（別途機械設備工事）

：（ｍ×１００）Ｗ×（ｍ×１００）Ｗ×（ｎ×１００）Ｈｍｍｎ

記号の末尾にＣの記号を付記したものは隠ぺい部に取り付ける。

特記無き限り露出型ねじ止め式とする。

記号の末尾にＷＰの記号を付記したものは屋外形とする。

記号の末尾にＳＵＳの記号を付記したものはステンレス製とする。

記号の末尾にＶの記号を付記したものは合成樹脂製とする。

プルボックス寸法は下記による。

ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ・ＡＣ３φ３Ｗ＜Ｃｕｂ～新設中学校エアコン盤ＡＣＰ－１＞

ＥＭ－ＣＥ２ｓｑ－４Ｃ（冷媒巻込） ＥＭ－ＣＥ２ｓｑ－４Ｃ（冷媒巻込） ＥＭ－ＣＥ２ｓｑ－４Ｃ（冷媒巻込）

ＥＭ－ＣＥ２ｓｑ－４Ｃ（冷媒巻込）

※屋外機接続部分は２種金属製可とう電線管（ビニル被覆あり・防水）を使用すること。

ＥＭ－ＣＥ２ｓｑ－４Ｃ（冷媒巻込）

ＡＡＡ

ＥＭ－ＣＥ２ｓｑ－４Ｃ（冷媒巻込）

Ａ Ａ

Ａ

ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２２）

Ｂ

Ｂ

ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ－４Ｃ×２（Ｇ２８）

Ｃ

Ｃ

ＥＭ－ＣＥ５．５ｓｑ－４Ｃ×２

ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ－４Ｃ×２
（Ｇ４２）

ＥＭ－ＣＥ５．５ｓｑ－４Ｃ×２
（Ｇ４２）

Ｄ

ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ－４Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｅ ＦＦ Ｆ

ＥＭ－ＣＥ２ｓｑ－４Ｃ（冷媒巻込）

ＥＭ－ＣＥ５．５ｓｑ－４Ｃ×２（Ｇ３６）

ＥＭ－ＣＥ５．５ｓｑ－４Ｃ（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ＋Ｅ５．５ｓｑ・ＡＣ３φ３Ｗ＜Ｃｕｂ～新設中学校エアコン盤ＡＣＰ－１＞

ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ＋Ｅ５．５ｓｑ（Ｇ４２）・ＡＣ３φ３Ｗ＜Ｃｕｂ～新設中学校エアコン盤ＡＣＰ－１＞

Ｅ５．５ｓｑ・ＥＤ

ＥＭ－ＣＥ５．５ｓｑ－４Ｃ×２

ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ－４Ｃ×４・Ｅ５．５ｓｑ
（Ｇ５４）

Ｆ

Ｆ

ＥＭ－ＣＥ５．５ｓｑ－４Ｃ＋Ｅ２．０ｓｑ（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥ５．５ｓｑ－４Ｃ＋Ｅ２．０ｓｑ

※屋外機接続部分は２種金属製可とう電線管（ビニル被覆あり・防水）を使用すること。

既存
Ｌ－２

既存
電灯分電盤
２Ｌ－１

既存
ＺＭ－
６００Ａ

中学校
エアコン盤
ＡＣＰ－１

Ａ

Ａ

Ａ

図記号 名　　　　称 定　　　　格

はつり補修

貫通処理工事
Ａ

φ１００（壁 ･ 床共用）
防火処理を施すこと

φ１００（壁 ･ 床共用）

３３２
ＷＰ－ＳＵＳ３３２

ＷＰ－ＳＵＳ
２２１
ＷＰ－ＳＵＳ

２２１
ＷＰ－ＳＵＳ

２２１
ＷＰ－ＳＵＳ４４３

ＷＰ－ＳＵＳ

４４３

３３２

２２１
ＷＰ－ＳＵＳ

２２１
ＷＰ－ＳＵＳ

３３２

廊下

ＥＰＳ
ＥＶ 物入

（２）

教材室（２）
普通教室（６）

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

中学校

（既存渡り廊下）
中学校（改修部分）小学校 中学校（改修部分）

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

　２階　動力設備図　１／１００　

中学校エアコン盤ＡＣＰ－１　単線結線図 露出型
鋼板製

Ｘ１２ ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４

ＪＹ５

ＪＹ４

ＪＹ３

ＪＹ１

ＪＹ２

多目的スペース

ＰＳ ＰＳ 階段Ｂ階段Ａ

廊下

進路相談室

普通教室
１Ａ 普通教室

２Ａ
生徒会室普通教室

３Ａ

コンピューター室

生徒便所
（女）

生徒便所
（男）

オイル
タンク室

盤室

用具庫

倉庫

教具室会議室兼視聴覚室

４，２５０

２，８００ ２７５ ２，２２５

２，５００

２
，
７
０
０

１
７
，
６
０
０

４
，
５
０
０

２，５００

２，１４５ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

Ｅ
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
２階　動力設備図・エアコン盤単線結線図

１８上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



※　薄線・点線は既存を示す。

天井スピーカー

テレビ端子

カメラ（サーマル機能付）

２重床用
（ＯＡフロア）コンセント

カメラ（屋外型）

ＢＬ　ＳＨ－７Ｆ

詳細仕様機器姿図参照

モシュラジャック６極４芯×１

ＤＳ－２ＴＤ２６３６Ｂ－１３／Ｐ相当

アッテネーター

壁掛型スピーカー

壁掛型スピーカー ＡＴＴ付

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

　※２重床外は（ＰＦ１６）保護

ＥＭ－ＥＢＴ　０．４－２Ｐ　（２重床内ころがし）

ＥＭ－ＥＢＴ　０．４－２Ｐ 保護管（ＰＦ１６）

構内交換設備

拡声設備

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－４Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－６Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ　＋　３Ｃ

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

テレビ共同受信設備

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ 保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ　１．２－２Ｃ 保護管（ＰＦ１６）

情報表示

保護管（ＰＦ１６）

誘導支援

ＥＭ－ＡＥ　１．２－３Ｃ

ＡＥ１．２－２Ｃ（１９）・プログラムターマー

５Ｃ－ＦＢ（１９）　　　・ＲＭ

Ｄ’

ＡＥ１．２－２Ｃ

ＭＶＶＳ０．７５ｓｑ－２Ｃ

ＭＶＶＳ０．７５ｓｑ－２Ｃ

ＴＢ－１へ

ＨＰ１．２－５Ｐ（２２）

ＨＰ１．２－４Ｃ×２（２２）

８Ｃ

ＨＰ１．２－６Ｃ（１９）

ＡＥ１．２－１０Ｐ（２８）・３Ｆ拡声

５Ｃ－ＦＢ×２（２２）　　・Ｗ・ＡＮＴ×２

ＡＥ１．２－１０Ｐ（２８）・３Ｆ拡声

５Ｃ－ＦＢ×２（２２）　　・Ｗ・ＡＮＴ×２

５Ｃ

Ａ’

ＨＰ１．２－３Ｃ（１６）　　　　　・屋内運動場用

ＭＶＶＳ０．７５ｓｑ－２Ｃ（１６）・屋内運動場用

ＡＥ１．２－１０Ｐ（２８）×２　　・２Ｆ，３Ｆ拡声

５Ｃ－ＦＢ×２（２２）　　　　　　・Ｗ・ＡＮＴ×２

ＡＥ１．２－５Ｐ（２２）　　　　　・屋内運動場用

Ｄ’

ＭＶＶＳ０．７５ｓｑ－２Ｃ・屋内運動場用

ＡＥ１．２－５Ｐ　　　　　・屋内運動場用

ＡＥ１．２－２０Ｐ×２　　・１Ｆ，２Ｆ，３Ｆ拡声

ＡＥ１．２－１０Ｐ（２８）×２　　・２Ｆ，３Ｆ拡声

ＭＶＶＳ０．７５ｓｑ－２Ｃ（１６）・屋内運動場用

５Ｃ－ＦＢ×２（２２）　　　　　　・Ｗ・ＡＮＴ×２

５Ｃ－ＦＢ（１６）　　　　　　　　・ＲＭ

ＡＥ１．２－５Ｐ（２２）　　　　　・屋内運動場用

ＡＥ１．２－２Ｃ（１６）　　　　　・プログラムタイマー

Ｃ’

ＨＰ１．２－３Ｃ（１６）　　　　　・屋内運動場用

Ｂ’

ＡＥ１．２－５Ｐ（２２）　　　　　・屋内運動場用

ＭＶＶＳ０．７５ｓｑ－２Ｃ（１６）・屋内運動場用

ＨＰ１．２－３Ｃ（１６）　　　　　・屋内運動場用

━━Ｃ━━（２８）　　　　　　　　・予備

５Ｃ－ＦＢ×３　　　　　　・ＲＭ＋Ｗ・ＡＮＴ×２

小学校内拡声設備へ

ＴＢ－１へ

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

５Ｃ－ＦＢ 保護管（Ｅ１９）

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ　＋　４Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－４Ｃ　×　２

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ２２）８Ｃ

７Ｃ

５Ｃ

拡声設備

テレビ共同受信設備

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－４Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－６Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ　＋　３Ｃ

以降屋内運動場
（別図）参照

ＴＢ－１へ７Ｃ

Ｂ’

７
Ｃ

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ×２（既存管内通線）・ＴＢ－１へ

Ａ’

Ｃ’

Ｃ’

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ×２（既存管内通線）・ＴＢ－１へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ×２（既存管内通線）・ＴＢ－１へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ×２（ＭＭ１Ａ）

５Ｃ

ＴＢ－１へ

ＴＢ－１へ

ＥＭ－ＥＢＴ０．４－１０Ｐ・主装置からＴＢ－１ ＴＢ－１へ

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（カテゴリ６Ａ）（既存ＰＦ管内通線）

以降別紙参照
（Ｅ－１９）

ＴＢ－１へ
ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（カテゴリ６Ａ）

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（カテゴリ６Ａ）

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ×２（既存管内通線）・ＴＢ－１へ

職員室防災盤内トイレ呼出表示器へ接続

既存端子盤
ＴＢ－１

図記号 名　　　　称 定　　　　格

貫通処理工事
φ１００（壁 ･ 床共用）
防火処理を施すことＡ

Ａ

Ａ Ａ Ａ

ＳＰ－３

ＳＰ－３

ＳＰ－１

ＳＰ－３

ＳＰ－２

６６４

ＳＰ－１

Ｃ
Ｍ

Ｃ

４４３６６４６６４４４３

ＳＰ－２

Ｍ

ＳＰ－３

ＲＭ
既存
接続

Ｂ

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

主装置

既存
接続

複合盤内
親時計
子時計（２回路）
年間プログラムタイマー
親時計駆動式直流型塔時計調針器
更新

既存
接続

既存三元デスク型アンプに取付
・サウンドリピーター
・マイク／ラインアンプ
詳細参考姿図参照

Ａ

防犯カメラＡ用
・ＰｏＥインジェクター　ＢＩＪ－ＰＯＥ－１ＰＲ相当
・ＰｏＥ－ＨＵＢ（１６ポート）　ＢＣＨ－０３１８Ｐ相当
・ネットワークビデオレコーダー　ＢＣＮ－７６１６ＮＩ　相当
・ＦＨＤ対応２１ｖ型液晶モニター　ＬＣＤ－ＭＦ２１１ＥＳＢ相当
※取付位置は学校側と協議すること。

防犯カメラＢ用
・ネットワークディスクレコーダー
・４Ｋ対応ＨＤＭＩ切替器
※取付位置は学校側と協議すること。

２２１

２２１

Ｒ

Ａ

Ｂ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

昇降口

事務室

ＥＶ
倉庫

（２）

ホール

風除室（１）

　１階　構内交換・拡声・誘導支援・情報表示・テレビ共同受信・防犯カメラ設備図　１／１００　

ＪＹ４

ＪＹ３

ＪＹ５

ＪＹ１

ＪＹ２

ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０

保健室

ブロア室
倉庫

倉庫
プ

ロ

パ

ン

庫

踏込

踏込

ＰＳ
階段Ｂ

職員更衣室
（女）

職員更衣室
（男）

職員便所
（男）

職員便所
（女）

資料室

ホール

倉庫

図書室
機械室

特別支援教室

湯沸室

押入

階段Ａ

校長室

休憩室

コミュニティルーム

印刷室

廊下（２）

倉庫
前室

物入

放送室

押
入

押
入

ＰＳ

オイル
タンク

ポンプ室

職員室

廊下（１）

１
，
５
０
０

７
，
４
５
０

５
，
９
５
０

１
７
，
６
０
０

２
，
７
０
０

７
，
４
５
０

４
，
５
０
０

２，８００

３，０７５

２７５

２，５００ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

２，５００ １，７５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

１，２５０ ３，０００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０

１，８００ １，６００ ８５０ １，４００ ２，８５０

４，２５０

９００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３ 　１階　構内交換・拡声・誘導支援・情報表示
　　・テレビ共同受信・防犯カメラ設備図

１９上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



※　薄線・点線は既存を示す。

天井スピーカー

ＢＬ　ＳＨ－７Ｆテレビ端子

貫通処理

詳細仕様機器姿図参照

詳細仕様機器姿図参照カメラ

カメラ（サーマル機能付）

２重床用
（ＯＡフロア）コンセント モシュラジャック６極４芯×１

アッテネーター

壁掛型スピーカー

壁掛型スピーカー ＡＴＴ付

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

　※２重床外は（ＰＦ１６）保護

ＥＭ－ＥＢＴ　０．４－２Ｐ　（２重床内ころがし）

ＥＭ－ＥＢＴ　０．４－２Ｐ

拡声設備

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－４Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－６Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ　＋　３Ｃ

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ　１．２－２Ｃ 保護管（ＰＦ１６）

構内交換設備

情報表示

テレビ共同受信設備

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ 保護管（ＰＦ１６）

ＨＰ１．２－２Ｃ（１６）

ＨＰ１．２－６Ｃ（１６）

ＨＰ１．２－４Ｃ（１６）

ＨＰ１．２－４Ｃ×２（２２）

８
Ｃ

ＡＥ１．２－１０Ｐ（２８）・３Ｆ拡声

５Ｃ－ＦＢ×２（２２）　　・Ｗ・ＡＮＴ×２

ＡＥ１．２－１０Ｐ（２８）・３Ｆ拡声

５Ｃ－ＦＢ×２（２２）　　・Ｗ・ＡＮＴ×２

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

５Ｃ－ＦＢ 保護管（Ｅ１９）

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ　＋　４Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－４Ｃ　×　２

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ２２）８Ｃ

７Ｃ

５Ｃ

拡声設備

テレビ共同受信設備

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－４Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－６Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ　＋　３Ｃ

７Ｃ ８Ｃ

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ（既存管内通線）・ＴＢ－１へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ×２（既存管内通線）・ＴＢ－１へ

５Ｃ ５Ｃ ５Ｃ ５Ｃ ５Ｃ

５Ｃ

５
Ｃ

５Ｃ

５Ｃ

既存端子盤
ＴＢ－２

図記号 名　　　　称 定　　　　格

ＳＰ－１

ＳＰ－２

ＳＰ－１

ＳＰ－２

ＳＰ－１

ＳＰ－１ ＳＰ－１ ＳＰ－１ ＳＰ－１

ＳＰ－１

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続 既存

接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

Ｒ

Ｒ

既存
接続

既存
接続

Ｒ

Ａ

Ｂ

Ｒ

Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ

ＲＲ

Ｒ

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

中学校

（既存渡り廊下）
中学校（改修部分）小学校 中学校（改修部分）

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

　２階　拡声・テレビ共同受信設備図　１／１００　

Ｘ１２ ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４

ＪＹ５

ＪＹ４

ＪＹ３

ＪＹ１

ＪＹ２

５０．３㎡ １５．９㎡

多目的スペース

普通教室（６）

ＥＶ

教材室（２）

物入
（２）

階段Ｂ

倉庫

オイル
タンク室

階段Ａ

生徒便所
（女）

生徒便所
（男）

コンピューター室

用具庫

盤室

進路相談室

廊下

ＰＳ

ＰＳ

生徒会室普通教室
３Ａ

普通教室
２Ａ

普通教室
１Ａ

教具室会議室兼視聴覚室

４，２５０ ４，２５０

２，８００ ２７５ ２，２２５

２，５００

２
，
７
０
０

１
７
，
６
０
０

４
，
５
０
０

２，５００

２，１４５ ４，２５０４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３

２０上
野

２階　拡声・テレビ共同受信設備図図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



※　薄線・点線は既存を示す。

天井スピーカー

ＢＬ　ＳＨ－７Ｆテレビ端子

詳細仕様機器姿図参照

詳細仕様機器姿図参照カメラ

カメラ（サーマル機能付）

２重床用
（ＯＡフロア）コンセント

モシュラジャック６極４芯×１

アッテネーター

壁掛型スピーカー

壁掛型スピーカー ＡＴＴ付

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

　※２重床外は（ＰＦ１６）保護

ＥＭ－ＥＢＴ　０．４－２Ｐ　（２重床内ころがし）

ＥＭ－ＥＢＴ　０．４－２Ｐ

拡声設備

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－４Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－６Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ　＋　３Ｃ

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ　１．２－２Ｃ 保護管（ＰＦ１６）

構内交換設備

情報表示

テレビ共同受信設備

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ 保護管（ＰＦ１６）

５Ｃ

５Ｃ
ＨＰ１．２－４Ｃ（１６）

ＡＥ１．２－１０Ｐ（２８）・３Ｆ拡声

５Ｃ－ＦＢ×２（２２）　　・Ｗ・ＡＮＴ×２

１．６×６（２２） ＨＰ１．２－２Ｃ（１６）

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－４Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－６Ｃ

５Ｃ－ＦＢ 保護管（Ｅ１９）

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ　＋　３Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ　＋　４Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－４Ｃ　×　２

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ２２）
８Ｃ

７Ｃ

５Ｃ

５
Ｃ

５
Ｃ

７Ｃ

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ（既存管内通線）・ＴＢ－１へ

５
Ｃ

５Ｃ

既存端子盤
ＴＢ－３

図記号 名　　　　称 定　　　　格

貫通処理工事
φ１００（壁 ･ 床共用）
防火処理を施すことＡ

Ａ

Ａ

ＳＰ－１

ＳＰ－２

ＳＰ－１ＳＰ－１

ＳＰ－２

ＳＰ－１

ＳＰ－４

ＳＰ－１ ＳＰ－１

ＳＰ－４

ＳＰ－２

Ｗ・ＡＮＴＷ・ＡＮＴ

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

Ｒ

Ａ

Ｂ

Ｒ

小学校 中学校（改修部分）

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

中学校

（既存渡り廊下）
中学校（改修部分）

　３階　拡声・テレビ共同受信設備図　１／１００　

ＪＹ５

ＪＹ２

ＪＹ３

ＪＹ４

Ｘ１２ ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４

ＥＶ

水飲み

理科室

物入
（３）

倉庫

廊下（１）

階段

音楽室音楽準備室
美術室

美術準備室
理科室

理科準備室

被服室 被服調理準備室 調理室

技術準備室

技術室

階段

３，０７５

２，８００

２７５

２，５００

１
７
，
６
０
０

２
，
７
０
０

２，５００ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
３階　拡声・テレビ共同受信設備図

２１上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



※　薄線・点線は既存を示す。

１．６×６（２２） 指針のみ更新

　Ｒ階　情報表示設備図　１／１００　

ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４

ＪＹ２

ＪＹ３

ＪＹ４

ＪＹ５

高架
水槽室

中継
タンク室

高架水槽室

１
７
，
６
０
０

４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０

５５，２５０

４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０

２，５００

１
，
５
０
０

７
，
４
５
０

１
７
，
６
０
０

２
，
７
０
０

７
，
４
５
０

１
，
５
０
０

1 2 7 5 1 2 7 5 1 2 7 51 2 7 5

7 5 0

4 5 0 1 2 7 5 1 2 7 5 1 2 7 5 1 2 7 5 1 2 7 5 1 2 7 5 1 2 7 5

1 6 5 7 5

1 2 7 5 1 2 7 5 1 2 7 5 1 2 7 5 1 2 7 5 1 2 7 5

4 5 0

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３

２２上
野

Ｒ階情報表示設備図図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



電源入

電源
塔時計

自動

１Ａ

停止

切

電池

調整 １Ａ

＜中学校用チャイムを製作しサウンドリピーターに取り込むこと＞

１４０２１０

４
２

１３０

９
９

９５

（３２３．５）

１３０

９
７

２１２

４
４２８０

φ
１

３
０

０

１５９

１
７
６

φ
１
４

４

４２０

４８０

１５９

１
３
２

φ
８
０

４２０

４８０

１５９

１
３

２

４８０

４６５

１
３

３

１
７

６

１
６

４

２００ ２０

４８０

４０

φ
３
１
０

９
５

７

２３０

φ
２
３
０

１５０

１１５

２
１
４

２９０
２９０

２
１
４

９９

７０ １８．４ ３４

１
２
０

定格

文字

指針

機械カバ－

機　械

ＤＣ２４Ｖ　調針器より

アルミ　黒色塗装

アルミ　黒色塗装

鋼板　黒色塗装

直流式　１分間欠運針

プログラムタイマーの精度による

鋼板　オイスターグレー色塗装ケース仕様

駆動信号

時間精度

ＤＣ３．６Ｖ　３０秒有極パルス　パルス幅０．５秒（プログラムタイマーより）

定格

時間精度

子時計駆動出力

ケース仕様

子時計接続台数 １回路当り３０台（消費電流合計３６０ｍＡ以内）

鋼板　オイスターグレー色塗装

ＤＣ２４Ｖ　３０秒有極パルス　パルス幅０．５秒

プログラムタイマーの精度による

ＡＣ１００Ｖ±１０％　５０Ｈｚ／６０Ｈｚ

後ケース：鋼板　オイスターグレー色塗装
スイッチパネル：ＡＢＳ樹脂　オイスターグレー色

白色ＬＥＤバックライト付液晶

本体の設定ボタンによる登録も可能
パソコンでプログラム設定後、付属の専用ＳＤカードで登録

３０時間を越える停電時は、停電復帰時自動調針
モニター子時計駆動：３０時間以上

停電補償時間

プログラム設定方法

表示

ケース仕様

時間精度

長波ＪＪＹ（標準電波）又はＮＨＫ－ＦＭ放送受信による時刻修正

ＡＣ１００Ｖ±１０％　５０Ｈｚ／６０Ｈｚ

±０．７秒／週（２５℃）、電波受信機能により積算誤差０秒

入力電源電圧・周波数

プログラムタイマー ８回路独立、サマータイム機能付、週間・年間プログラムの設定が可能

定格 ＡＣ１００Ｖ±１０Ｖ　５０Ｈｚ／６０Ｈｚ共用

ニッケルカドミウム蓄電地　ＤＣ２４Ｖ４５０ｍＡＨ

φ１０００～φ３０００塔時計　５時間以上
停電補償時間

文字板

ケース 鋼板　クリームホワイト色塗装

アルミ　白色・文字黒色印刷

（６×１０）
４－長穴

アルミ　黒色
透明　２ｔガラス

アルミ　白色
鋼板製　クリーム色

黒色印刷
指　針

文字板
文　字

ケース

機　体 ＤＣ２４Ｖ　有極３０秒運針

φ３１０壁掛型子時計

天井埋込型スピーカー

Ｌ級

ベ

ス

そ

仕

出
周

定

ピ ー

の

カ

圧
数

音力
波

格
レ
特

入

ー

他

上

ル
性

力

防塵カバー一体型

９５  ｄＢ（１  Ｗ，１  ｍ）
９０  Ｈｚ～１５  ｋＨｚ
１６  ｃｍコーン型
枠：アルミ　オフホワイト
ネット：アルミパンチング　オフホワイト

３Ｗ（３．３ｋΩ），１Ｗ（１０ｋΩ）

木製壁掛型スピーカー

Ｌ級

定格入力

出力音圧レベル
周波数特性
スピーカー
仕　上 本体：木製　ライトグレー

ネット：ジャージ　ライトグレー

１Ｗ（１０ｋΩ）

９２ｄＢ（１Ｗ，１ｍ）
１５０Ｈｚ～１３ｋＨｚ
１６ｃｍ　コーン型

音量調節器付

 木製壁掛型スピーカー　ＡＴＴ付

Ｌ級

本体：木製　ライトグレー

１６０  Ｈｚ～１７  ｋＨｚ
９５  ｄＢ（１  Ｗ，１  ｍ）

仕 上

定 格 入 力

周 波 数 特 性
出 力 音 圧レ ベル

１６  ｃｍコーン型ス ピ ー カ ー

ネット：ジャージ　ライトグレー
そ の 他

３Ｗ（３．３ｋΩ），１Ｗ（１０ｋΩ）

差込型コネクターによるワンタッチ結線、

アッテネーター

プレート：アルミ
５段階切換
０．５～６  Ｗ

量
力

切
容

換
上

量
音
仕

入

システムブロック図 ※点線部は既設設備 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ（天井取付）

ネットワークディスクレコーダー（５００ＧＢ×１）

４Ｋ対応ＨＤＭＩ切換器

親時計駆動式直流型　塔時計（文字盤再利用）

親時計（防災盤組込）

子時計増幅器（防災盤組込）

年間プログラムタイマー（防災盤組込）

親時計駆動式直流型塔時計時間調針器（防災盤組込）

ワイヤレスアンテナ

マイクコンセント　

Ｍ

（既設）

×２

ハンド型

ワイヤレスマイク

×２

職員室

リモートマイク

マイク

ミキサー

屋外ミキサー
ジャック盤
（既設）

制御信号
屋内運動場より音声信号

レピーター

２４０Ｗ

デジタルパワーアンプ

２４０Ｗ

２４０Ｗ

３元デスク型操作卓

３０局

出力制御部

３０局

各ユニットへ 電源部

制御
制御

ワイヤレスチューナー
（２波）

ＣＤ・ＳＤプレーヤー

リモートマイクＩ／Ｆ

サウンドリピーター
（小学校用）

ＡＣ１００Ｖ

１

３０

３元デスク型放送設備

各スピーカー
回線へ

プログラムタイマー

マ
イ
ク
／
ラ
イ
ン
ア
ン
プ

サウンドリピーター
（中学校用）

Ｂ

ＴＤ９３１０３７２７Ｎ

ラックマウント金具

ＴＤ９１００３７２７Ｎ
ラックマウント金具

ＴＤ９１００３７２７Ｎ
ラックマウント金具

Ｅ

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３ ３

拡声・情報表示・防犯カメラ参考姿図

２３

－

上
野

ＤＣ１２Ｖ、ＰｏＥ（ＩＥＥＥ８０２．３ａｆ準拠）電　源

約１／３型 ＭＯＳセンサー・約２４０万画素・プログレッシブ撮像素子・有効画素数・走査方式

最低照度

３Ｍ【４：３】（Ｈ）２０４８／１２８０／８００／６４０／４００／３２０（３０ｆｐｓモード）

２Ｍ【１６：９】（Ｈ）１９２０／１２８０／６４０／３２０（３０／６０ｆｐｓモード）画像解像度

１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ、ＲＪ４５コネクターネットワーク

カラー：０．０１２ｌｘ、白黒：０．００６ｌｘ（Ｆ１．６）／０ｌｘ（ＩＲ　ＬＥＤ点灯時）

Ｈ．２６５・Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ　※独立に４ストリーム分の配信設定可能画像圧縮方式

顔スマートコーディング、ＧＯＰ制御スマートコーディング

ユーザー認証／ホスト認証／ＨＴＴＰＳ／動画ファイルの改ざん検出セキュリティ

機　能

カラー／白黒切換、ＩＲ　ＬＥＤ、画揺れ補正、ＶＭＤ、ＡＦ、ＳＤメモリーカードスロット

レンズ部 ｆ＝２．８～１０ｍｍ（３．６倍、電動ズーム／電動フォーカス）

防水性・耐衝撃性 ＩＰ６６、Ｔｙｐｅ４Ｘ、ＮＥＭＡ４Ｘ 準拠・ＩＫ１０

アドバンスド親水コート、インテリジェントオート、スーパーダイナミック、逆光／強光補正、

ＶＭＤ時短再生（ＶＭＤ搭載カメラのみ）、高精細映像監視

顔照合・統計処理（拡張キット（別売）登録時）、画像回転、

セキュア通信（拡張キット（別売）登録時）、ＭＰ４ダウンロード、

アラーム／コントロール端子：１（端子台プラグ）、

カメラポート：４（ＲＪ－４５）、ＰＣポート：１（ＲＪ－４５）

３８４０×２１６０（４Ｋ）　ｐ／３０Ｈｚ

映像出力端子：１、モニター端子：１（ＨＤＭＩ）、

５００ＧＢ（５００ＧＢ×１）

ＤＣ４８Ｖ　１．７Ａ（ＡＣアダプター付属）

４台

Ｈ．２６５、Ｈ．２６４、ＪＰＥＧ

特長（機能）

モニター端子　解像度（最大）

入出力

ＨＤＤ

録画圧縮方式

カメラ接続台数

電　源

特　長

映像入力

電　源

ＨＤＭＩ×４

対応解像度

ＤＣ５Ｖ３Ａ（専用ＡＣアダプタ）

ＶＧＡ～４Ｋ　４８０ｉ～４Ｋ＠６０（４：４：４）

音声入力

外部制御方式

デジタル×４

入力チャンネル自動切替、入力チャンネルシーケンス切換、

映像出力

ＲＳ－２３２Ｃ／ＬＡＮ／接点入力／タリー出力／電源出力

ＨＤＭＩ×１

入出力信号

ＤＤＣバッファ、ラストメモリ機能、コネクションリセット、

入出力コネクタ ＨＤＭＩ ＴｙｐｅＡ（１９ピン）／メス

ＲＢＳＳ認定

ＲＢＳＳ認定

マウス接続ポート：１ ※マウス１個 付属、コピーポート：１（ＵＳＢ３．０）、

ＰｏＥ給電機能、簡単操作・簡単設定、外付ＨＤＤ・ＵＳＢメモリーにコピ－可能、

ＴＭＤＳシングルリンク、ＨＤＣＰ１．４／２．２対応（パススルー）

アンチストーム機能、オペレーションロック機能、音声Ｄ／Ａ変換

ＥＤＩＤエミュレート機能、ＤＤＣバッファ搭載、全機能設定ブラウザ搭載、

ＣＥＣ対応（パススルー）、ＨＤＲ／３Ｄ対応／ｘ．ｖ．Ｃｏｌｏｒ対応、

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



※　薄線・点線は既存を示す。

ＥＭ－ＡＥ　０．９－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－３Ｃ

保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｐ

保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－５Ｃ 保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ２５）

Ｈ ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ 保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＡＥ　０．９－４Ｃ 保護管（Ｅ１９）

Ｈ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－４Ｃ（ＰＦ１６）

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

（１６）

　系統図参照

図記号 名　　　　称 定　　　　格

貫通処理工事 φ１００（壁 ･ 床共用）
防火処理を施すことＡ

Ａ

既存
接続

既存
接続

既存
接続

機器収容箱内
発信器（フラット型表示灯付）
地区音響装置　更新

機器収容箱内
発信器（フラット型表示灯付）
地区音響装置　更新

機器収容箱内
発信器（フラット型表示灯付）
地区音響装置　更新

既存
接続

　１階　自動火災報知設備図　１／１００　

Ｘ１２ ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０

ＪＹ４

ＪＹ３

ＪＹ５

ＪＹ１

ＪＹ２

２９．４㎡ ※ＯＡフロア ※ＯＡフロア

保健室事務室

ブロア室
倉庫

倉庫

ＥＶ
物入（１）

プ

ロ

パ

ン

庫

踏込

踏込

ＰＳ
階段Ｂ

職員更衣室
（女）

職員更衣室
（男）

職員便所
（男）

職員便所
（女）

資料室

ホール

倉庫
前室

倉庫

廊下（１）

図書室
機械室

物入

休憩室

職員室

廊下（２）

特別支援教室

湯沸室

押入

放送室

押
入

押
入

オイル
タンク
ポンプ室

階段Ａ

印刷室

コミュニティルーム

ＰＳ

校長室

２，８００

３，０７５

２７５

２，５００ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

１
，
５
０
０

７
，
４
５
０

５
，
９
５
０

１
７
，
６
０
０

２
，
７
０
０

７
，
４
５
０

４
，
５
０
０

１，４５０

３，９５０

２，５００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

１，２５０ ３，０００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０

１，８００ １，６００ ８５０

２，５００ １，７５０

１，４００ ２，８５０

４，２５０

９００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
１階　自動火災報知設備図

２４上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



※　薄線・点線は既存を示す。

ＥＭ－ＡＥ　０．９－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－３Ｃ

保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｐ

保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－５Ｃ 保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ２５）

Ｈ ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ 保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＡＥ　０．９－４Ｃ 保護管（Ｅ１９）

Ｈ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－４Ｃ（ＰＦ１６）

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

（１６）

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

機器収容箱内
発信器（フラット型表示灯付）
地区音響装置　更新

機器収容箱内
発信器（フラット型表示灯付）
地区音響装置　更新

既存
接続

既存
接続

機器収容箱内
発信器（フラット型表示灯付）
地区音響装置　更新

既存
接続

既存
接続

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

中学校

（既存渡り廊下）
中学校（改修部分）小学校 中学校（改修部分）

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

　２階　自動火災報知設備図　１／１００　

Ｘ１２ ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４

ＪＹ５

ＪＹ４

ＪＹ３

ＪＹ１

ＪＹ２

多目的スペース

普通教室（６）

ＥＶ

教材室（２）

物入
（２）

生徒会室普通教室
３Ａ

普通教室
２Ａ

普通教室
１Ａ

階段Ｂ

倉庫

オイル
タンク室

階段Ａ

生徒便所
（女）

生徒便所
（男）

教具室

コンピューター室

会議室兼視聴覚室

用具庫

盤室

進路相談室

廊下

ＰＳ

ＰＳ

４，２５０ ４，２５０

２，８００ ２７５ ２，２２５

２，５００

２
，
７
０
０

１
７
，
６
０
０

４
，
５
０
０

２，５００

２，１４５ ４，２５０４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
２階　自動火災報知設備図

２５上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



※　薄線・点線は既存を示す。

ＥＭ－ＡＥ　０．９－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－３Ｃ

保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｐ

保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－５Ｃ 保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ２５）

Ｈ ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ 保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＡＥ　０．９－４Ｃ 保護管（Ｅ１９）

Ｈ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－４Ｃ（ＰＦ１６）

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

（１６）

機器収容箱内
発信器（フラット型表示灯付）
地区音響装置　更新

機器収容箱内
発信器（フラット型表示灯付）
地区音響装置　更新

ワイヤレスアンテナ更新
（既存配線へ再接続）

ワイヤレスアンテナ更新
（既存配線へ再接続）

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

機器収容箱内
発信器（フラット型表示灯付）
地区音響装置　更新

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

小学校 中学校（改修部分）

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

中学校

（既存渡り廊下）
中学校（改修部分）

　３階　自動火災報知設備図　１／１００　

ＪＹ５

ＪＹ２

ＪＹ３

ＪＹ４

Ｘ１２ ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４

階段

ＥＶ

水飲み

理科室

物入
（３）

技術室

倉庫

音楽室音楽準備室
美術室

美術準備室理科室

調理室被服調理準備室被服室 技術準備室

理科準備室

廊下（１）

階段

３，０７５

２，８００

２７５

２，５００

１
７
，
６
０
０

２
，
７
０
０

２，５００ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３

２６上
野

３階　自動火災報知設備図図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



※　薄線・点線は既存を示す。

ＥＭ－ＡＥ　０．９－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－３Ｃ

保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｐ

保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－５Ｃ 保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ２５）

Ｈ ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ 保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＡＥ　０．９－４Ｃ 保護管（Ｅ１９）

Ｈ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－４Ｃ（ＰＦ１６）

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

（１６）

既存
接続

既存
接続

既存
接続

　Ｒ階　自動火災報知設備図　１／１００　

ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４

ＪＹ２

ＪＹ３

ＪＹ４

ＪＹ５

高架
水槽室

中継
タンク室

高架水槽室

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０４，２５０

１
７
，
６
０
０

２，５００

１，５００ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

１，５００

４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０

５５，２５０

４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０

２，５００

１
，
５
０
０

７
，
４
５
０

１
７
，
６
０
０

２
，
７
０
０

７
，
４
５
０

１
，
５
０
０

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
Ｒ階自動火災報知設備図

２７上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



電気錠制御盤

Ｅ

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３ ３

自動火災報知設備　凡例･特記･系統図
－

２８上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



撤去

休憩室

埋込型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２ ２台

撤去 ２台

物入

埋込型照明器具　ＦＬ２０Ｗ×１

撤去

放送室

埋込型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２ ４台

撤去 １台露出型照明器具　ＦＬ１０Ｗ×１

撤去埋込型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１ ２台

撤去

保健室

埋込型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２ ８台

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１ ２台

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２ ６台

撤去

風除室

埋込型照明器具　ＦＣＬ３０Ｗ ３台 撤去埋込型照明器具　ＦＣＬ３０Ｗ

ポーチ

３台

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２ １８台

職員室

撤去 ３台

湯沸室

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

撤去露出型照明器具　ＦＬ１５Ｗ×１ １台

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

パントリー

２台

撤去露出型照明器具　ＦＬ２０Ｗ×１ １台

撤去 １台

倉庫

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

撤去

焼却室

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１ １台

戸別タンク室・ギアポンプ室

撤去

廊下

埋込型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１ １１台

撤去

図書室

１８台

撤去 １台

撤去

ブロア室

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

機械室

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１ ４台

撤去

倉庫

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１ １台

撤去

階段

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２ １台

校長室

撤去 １１台埋込型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２

教育相談室

撤去露出型照明器具　ＦＬ１５Ｗ×１ １台

物入

特別支援教室

撤去 １台

階段

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２ ２台

撤去 １台

撤去 １台

更衣室（女）

更衣室（男）

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

撤去スイッチ　１Ｐ１５Ａ×３＋１Ｐ４Ａ×１ １個

撤去

多目的ホール

埋込型照明器具　ＦＬ５５Ｗ×４ ６台

撤去 １個スイッチ　１Ｐ１５Ａ×２

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

職員便所（女）

２台

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

職員便所（男）

２台

撤去 １個スイッチ　１Ｐ１５Ａ×２＋１Ｐ４Ａ×１

撤去 １個スイッチ　１Ｐ１５Ａ×２＋１Ｐ４Ａ×１

撤去 １個スイッチ　１Ｐ１５Ａ×２＋１Ｐ４Ａ×１

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２ ３台

撤去 １個スイッチ　１Ｐ１５Ａ×１１＋ＰＬ４Ａ×２

撤去

職員玄関

埋込型照明器具　ＦＣＬ４０Ｗ＋３０Ｗ ３台 撤去

昇降口

埋込型照明器具　ＦＣＬ４０Ｗ＋３０Ｗ １０台

撤去 １個スイッチ　１Ｐ１５Ａ×４＋ＰＬ４Ａ×１

撤去 １個 撤去 １個スイッチ　１Ｐ１５Ａ×５ スイッチ　１Ｐ１５Ａ×４

撤去

埋込型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２

印刷室

６

２

１

５

２．０
２

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ

ＶＶＦ　２．０－２Ｃ

ＶＶＦ　２．６－２Ｃ

ＶＶＦ　２．０－３Ｃ

ＶＶＦ　２．６－３Ｃ

ＶＶＦ　１．６－３Ｃ

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ　×２

ＶＶＦ　１．３－２Ｃ＋１．６－３Ｃ

ＶＶＦ　１．６－３Ｃ　×２

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ×２＋１．６－３Ｃ

２．６

２．６

２．０

２．０

６

３

１

７

２．６
３

４

既存
Ｌ－１

３

３

３

３

改修内容
・照明器具を撤去し、ＬＥＤ照明器具へ更新する。
・ＬＥＤ照明器具更新後、既存スイッチへ再接続する。

実線器具は撤去とする。
配線×は撤去とする。
薄線、点線は既存とする。

　１階　電灯分岐設備撤去図　　１／１００　

ＪＹ５

ＪＹ４

ＪＹ３

ＪＹ２

ＪＹ１

ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４

事務室

ＥＶ

倉庫
プ

ロ

パ

ン

庫

多目的ホール

昇降口

ＤＷ

物入（１）

階段Ａ

渡り廊下

押入

倉庫

放送室

押

入

押

入

玄関

ブロア室

階段Ｂ

ミーティング
ルーム

職員室

戸別タンク室
ギヤポンプ室

図書室

職員便所
（女）

職員便所
（男）

生徒相談室

更衣室
（女）

更衣室
（男）

校長室
パントリー

焼却室

特別支援教室保健室

物入

休憩室

湯沸室

風除室

職員玄関

風除室

印刷室

資料室

機械室

４
，
５
０
０

７
，
４
５
０

２
，
７
０
０

１
７
，
６
０
０

５
，
９
５
０ ７
，
４
５
０

１
，
５
０
０

７
，
４
５
０

２
，
７
０
０

２
２
，
１
０
０

７
，
４
５
０

４
，
５
０
０

２，５００

４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

２，５００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

１，２５０ ３，０００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０

１，８００ １，６００ ８５０

２，５００ １，７５０

１，４００

４，２５０

２，８５０ ９００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
１階　電灯分岐設備撤去図

２９上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

撤去

生徒会室

２台

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２ ６台

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

撤去

２台

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

撤去

２台

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２

普通教室３Ａ

６台

６台

視聴覚室

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

撤去

２台

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２ ６台

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

撤去

２台

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２ ６台

普通教室２Ａ普通教室１Ａ

階段室

撤去

撤去埋込型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２

露出型照明器具　ＩＬ６０Ｗ ６台

１７台

撤去

階段室

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１ ３台撤去

多目的スペース

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２ ２４台

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

パントリー

撤去 １台

撤去 １台

倉庫

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

撤去 １台

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

用具庫

１台

１台

戸別タンク室

盤室

露出型照明器具　ＦＬ２０Ｗ×１

露出型照明器具　ＩＬ４０Ｗ×１

２台撤去

階段室

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

撤去

廊下

埋込型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１ １１台

２台撤去

階段室

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

男子便所

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

女子便所

３台

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１ ３台

撤去 １個スイッチ　１Ｐ１５Ａ×２＋ＰＬ４Ａ×１

撤去 １個スイッチ　１Ｐ１５Ａ×２＋ＰＬ４Ａ×１

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

撤去

２台

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２ ６台

教具室

２
２．６

２．６
３

２．６
２

１

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ

ＶＶＦ　２．０－２Ｃ

ＶＶＦ　２．６－２Ｃ

ＶＶＦ　２．０－３Ｃ

ＶＶＦ　２．６－３Ｃ

ＶＶＦ　１．６－３Ｃ

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ　×２

ＶＶＦ　１．３－２Ｃ＋１．６－３Ｃ

ＶＶＦ　１．６－３Ｃ　×２

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ×２＋１．６－３Ｃ

２．６

２．６

２．０

２
．
０

１

既存
Ｌ－２

３３３ ３

３３

３
３３

３

実線器具は撤去とする。
配線×は撤去とする。
薄線、点線は既存とする。

改修内容
・照明器具を撤去し、ＬＥＤ照明器具へ更新する。
・ＬＥＤ照明器具更新後、既存スイッチへ再接続する。

　２階　電灯分岐設備撤去図　

ＪＹ５

ＪＹ４

ＪＹ３

ＪＹ２

ＪＹ１

ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４

普通教室（６）

ＥＶ
ＥＰＳ

多目的スペース

避難はしご

渡り廊下

物入（２）

ＤＷ

階段Ｂ

教材室
（２）

用具室

階段Ａ

戸別タンク室

盤室

パントリー

女子便所 男子便所

コンピューター室

進路相談室

生徒会室普通教室
３Ａ教具室

普通教室
２Ａ

普通教室
１Ａ 視聴覚室

廊下

２
，
７
０
０

７
，
４
５
０

２
，
７
０
０

２
２
，
１
０
０

７
，
４
５
０

４
，
５
０
０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０

５５，２５０

４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０

２，５００

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

２，５００

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３

３０上
野

２階　電灯分岐設備撤去図図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

撤去 １台

撤去 １台露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

撤去 １台

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１ １台

１台

戸別タンク室

盤室

露出型照明器具　ＦＬ２０Ｗ×１

生徒会室

パントリー

露出型照明器具　ＩＬ４０Ｗ

盤室

撤去

調理・被服準備室

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２ ３台

被服室

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２ １２台

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１ ２台

撤去 ２台露出型照明器具　ＦＬ２０Ｗ×１

２台撤去

階段室

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２ １台

撤去

廊下

埋込型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１ １１台 撤去埋込型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

技術準備室

２台

２台撤去

階段室

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２ １台

２台撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

撤去

技術室

埋込型照明器具　ＦＬ３２Ｗ×６ １０台

２台撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

撤去

音楽室

埋込型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２ １５台

撤去

音楽準備室

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２ ６台２台撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

撤去

撤去

音楽準備室

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２

美術室

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２ １２台

３台２台撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

撤去

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２

３台

理科準備室 理科室

１５台

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１ ２台

調理室

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２ １２台

１

ＩＶ１．６×３（ＰＦ１６）

２ ２．０

３

２．６

２
４

２
．
０１

ＩＶ１．６×２（Ｅ１９）

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ

ＶＶＦ　２．０－２Ｃ

ＶＶＦ　２．６－２Ｃ

ＶＶＦ　２．０－３Ｃ

ＶＶＦ　２．６－３Ｃ

ＶＶＦ　１．６－３Ｃ

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ　×２

ＶＶＦ　１．３－２Ｃ＋１．６－３Ｃ

ＶＶＦ　１．６－３Ｃ　×２

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ×２＋１．６－３Ｃ

２．６

２．６

２．０

４ ２．６

既存
Ｌ－３

３

３

４

３

改修内容
・照明器具を撤去し、ＬＥＤ照明器具へ更新する。
・ＬＥＤ照明器具更新後、既存スイッチへ再接続する。

実線器具は撤去とする。
配線×は撤去とする。
薄線、点線は既存とする。

　３階　電灯分岐設備撤去図　１／１００　

ＪＹ４

ＪＹ３

ＪＹ２

ＪＹ５

ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４ＪＸ１０

ＥＶ
ＥＰＳ

避難はしご

ＤＷ

階段Ａ

物入
（３）

戸別タンク室

盤室

生徒会室

理科準備室

理科室

美術準備室

美術室
音楽準備室

音楽室

技術室技術
準備室

階段Ｂ

調理室調理・被服
準備室被服室

パントリー

７
，
４
５
０

２
，
７
０
０

１
７
，
６
０
０

７
，
４
５
０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

２，５００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

３，０５０ ４，５００

２，５００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

Ｅ
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３

３１上
野

３階　電灯分岐設備撤去図図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



２

２ ２

２

２

２

２

２
２

３Ｐ２０Ａ
印刷機用

２

２

２

２

２２ ２

２

２ ２

２

２ ２

２

２

２

２

２

２

２

撤去

撤去 １個

撤去

印刷室

コンセント　２Ｐ１５Ａ×２ ３個

職員室

床コンセント ６個

天井コンセント

撤去コンセント　２Ｐ１５Ａ×２

多目的ホール

液晶表示装置 一時撤去再取付 １個

撤去コンセント　２Ｐ１５Ａ×２ ４個

職員便所（男）（女）

撤去コンセント　２Ｐ１５Ａ×２ ２個撤去コンセント　２Ｐ１５Ａ×２

生徒相談室・更衣室（男）

４個

撤去コンセント　２Ｐ１５Ａ×２

校長室

６個

撤去コンセント　３Ｐ２０Ａ×１ ３個

７個

１面太陽光特定負荷電灯分電盤 一時撤去再取付

撤去 １個コンセント　３Ｐ２０Ａ×１

撤去コンセント　３Ｐ２０Ａ×１ ３個

ＥＰＨ１φ２００Ｖ２ＫＷ

ＥＰＨ１φ２００Ｖ５１７Ｗ

既存浄化槽制御盤

既存動力盤
Ｐ－１Ａ

２４

２３

Ｃ

Ｂ Ａ

２７

１４ ２２

４

１２

体育館蓄電池へ
ＥＭ－ＣＥＥ６０ｓｑ－２Ｃ＋Ｅ５．５ｓｑ＋Ｅ２．０＜蓄電池～電灯盤＞・ＥＤ

ＥＭ－ＣＥＥ６０ｓｑ－２Ｃ　　　　　　　　　　　　＜蓄電池～電灯盤＞

１１ ５

２１

８

２１

２６

９

１８
５．５（２２）

２５

１０

ＣＶ２ｓｑ－５Ｃ（２５）・ＬＦ５Ｐ

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

２．６

２．０×２　Ｅ２．０（ＣＤ１６）

２．０×４　Ｅ２．０（ＣＤ２２）

２．０×６　　　　　（ＣＤ２２）

２．０×４　　　　　（ＣＤ２２）

２．０×２　　　　　（ＣＤ１６）

ＶＶＦ　２．０－３Ｃ

ＶＶＦ　２．６－３Ｃ

１７

１８

１５ １６

ＣＶ２ｓｑ－４Ｃ（１９）

ＣＶ２ｓｑ－２Ｃ（１９）・浄化槽制御盤

ＣＶ２ｓｑ－５Ｃ（２５）・ＬＦ５Ｐ

ＣＶ２ｓｑ－５Ｃ（２５）・ＬＦ５Ｐ

ＣＶ２ｓｑ－５Ｃ（２５）・ＬＦ５Ｐ

ＣＶ２ｓｑ－５Ｃ（２５）・ＬＦ５Ｐ

立上り部配管、配線埋め殺しとする。

既存
Ｌ－１

２

２

２

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２２

２

２

２
２

２

３Ｐ２０Ａ

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

Ｊ

主装置

既存
太陽光特定負荷電灯分電盤

×は撤去とする。
薄線、点線は既存とする。

液晶表示装置

　１階　動力・コンセント分岐設備撤去図　　１／１００　

ＪＹ５

ＪＹ４

ＪＹ３

ＪＹ２

ＪＹ１

ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４

事務室

ＥＶ

倉庫
プ

ロ

パ

ン

庫

多目的ホール

昇降口

ＤＷ

物入（１）

階段Ａ

渡り廊下

押入

押

入

押

入

玄関

階段Ｂ

ミーティング
ルーム

職員室

図書室

職員便所
（女）

職員便所
（男）

生徒相談室

パントリー

焼却室

特別支援教室保健室

物入

休憩室

湯沸室

風除室風除室

資料室

機械室

戸別タンク室
ギヤポンプ室

校長室

更衣室
（男）

更衣室
（女）

倉庫

放送室

職員玄関

印刷室

ブロア室

４
，
５
０
０

７
，
４
５
０

２
，
７
０
０

１
７
，
６
０
０

５
，
９
５
０ ７
，
４
５
０

１
，
５
０
０

７
，
４
５
０

２
，
７
０
０

２
２
，
１
０
０

７
，
４
５
０

４
，
５
０
０

２，５００

４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

２，５００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

１，２５０ ３，０００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０

１，８００ １，６００ ８５０

２，５００ １，７５０

１，４００

４，２５０

２，８５０ ９００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

Ｅ
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図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社
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２ ２ ２ ２ ２ ２

２

２

２

２

撤去

生徒会室

天井コンセント　２Ｐ１５Ａ×２ １個撤去天井コンセント　２Ｐ１５Ａ×２ １個撤去天井コンセント　２Ｐ１５Ａ×２ １個撤去天井コンセント　２Ｐ１５Ａ×２ １個撤去天井コンセント　２Ｐ１５Ａ×２ １個撤去天井コンセント　２Ｐ１５Ａ×２ １個

普通教室　１Ａ 普通教室　２Ａ 教具室 視聴覚室 普通教室　３Ａ

撤去

コンピュータ室

天井コンセント　２Ｐ１５Ａ×１ ４個

９ １０

２

４

５

６

７

９

８

２ｓｑ（２２）

８

７

４

３

２．０×２・Ｅ２．０（１６）

１２

コンピューター室内フロアコンセント相互間の配線は下記による。
　　　　　　　　　ＶＶＦ　２．０－３Ｃ　　　（フリーアクセス内ころがし）
　　　　　　　　　ＶＶＦ　２．０－２Ｃ＋３Ｃ（フリーアクセス内ころがし）

２

１

４ ５

ＣＶ２ｓｑ－５Ｃ（２５）・ＬＦ５Ｐ

ＣＶ２ｓｑ－５Ｃ（２５）・ＬＦ５Ｐ

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

２．６

２．０×２　Ｅ２．０（ＣＤ１６）

２．０×４　Ｅ２．０（ＣＤ２２）

２．０×６　　　　　（ＣＤ２２）

２．０×４　　　　　（ＣＤ２２）

２．０×２　　　　　（ＣＤ１６）

ＶＶＦ　２．０－３Ｃ

ＶＶＦ　２．６－３Ｃ

３

立上り部配管、配線埋め殺しとする。

立上り部配管、配線埋め殺しとする。

既存
Ｌ－２

既存
Ｌ－２Ａ

２

２

２

２２

２２

２２

２２

２

２

２

２

２ ２

２

Ｊ

２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ２Ｅ

２

２Ｅ２Ｅ

２Ｅ

２

電動スクリーン

ＥＰＨ１φ２００Ｖ２，０００Ｗ

２

×は撤去とする。
薄線、点線は既存とする。

　２階　動力・コンセント分岐設備撤去図　１／１００　

ＪＹ５

ＪＹ４

ＪＹ３

ＪＹ２

ＪＹ１

ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４

普通教室（６）

ＥＶ
ＥＰＳ

多目的スペース

避難はしご

渡り廊下

物入（２）

ＤＷ

階段Ｂ

教材室
（２）

用具室

階段Ａ

戸別タンク室

男子便所

コンピューター室

生徒会室普通教室
３Ａ教具室

普通教室
２Ａ

普通教室
１Ａ 視聴覚室

廊下

パントリー

盤室

女子便所

進路相談室

２
，
７
０
０

７
，
４
５
０

２
，
７
０
０

２
２
，
１
０
０

７
，
４
５
０

４
，
５
０
０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０

５５，２５０

４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０

２，５００

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

２，５００

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３

上
野

２階　動力・コンセント分岐設備撤去図

３３

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



１２

１３

５

４

３

２．０×２・Ｅ２．０（１６）

２．０

１

３

４

６

１０

７

９

８

１４

２．０（２２）

５

１

３

４

２

６ ７

１１ １５

６ ７ ８

５

５

２．０（２２）

（１６）
Ｃ

ＣＣ
（１６）（１６） ２

１

（１６）
Ｃ

（１６）
Ｃ

（１６）
Ｃ

（１６）
Ｃ

２

ＣＶ２ｓｑ－５Ｃ（２５）・ＬＦ５ＰＣＶ２ｓｑ－５Ｃ（２５）・ＬＦ５Ｐ

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

２．６

２．０×２　Ｅ２．０（ＣＤ１６）

２．０×４　Ｅ２．０（ＣＤ２２）

２．０×６　　　　　（ＣＤ２２）

２．０×４　　　　　（ＣＤ２２）

２．０×２　　　　　（ＣＤ１６）

ＶＶＦ　２．０－３Ｃ

ＶＶＦ　２．６－３Ｃ

立上り部配管、配線埋め殺しとする。 立上り部配管、配線埋め殺しとする。

既存
Ｌ－３

既存
Ｌ－３Ｂ

Ｔ－３

既存
Ｌ－３Ｃ

既存
Ｌ－３Ａ

２Ｅ
２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ

２
２

２

２ ２

２

２

２ ２２

２

２Ｅ２Ｅ２Ｅ

２

２Ｅ

２Ｅ

Ｊ

２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ

Ｊ

Ｊ

Ｊ Ｊ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ２Ｅ

２Ｅ

Ｊ

Ｊ

２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ２Ｅ

２

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ２Ｅ２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２２２

２

２２

２

２

２

２Ｅ

２

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２

２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ

２

×は撤去とする。
薄線、点線は既存とする。
床内配管、配線は配線のみ撤去し、配管は埋め殺しとする。

　３階　動力・コンセント分岐設備撤去図　１／１００　

ＪＹ４

ＪＹ３

ＪＹ２

ＪＹ５

ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４ＪＸ１０

ＥＶ
ＥＰＳ

避難はしご

ＤＷ

階段Ａ

物入
（３）

生徒会室

理科室

美術準備室

美術室
音楽準備室

音楽室

階段Ｂ

調理室調理・被服
準備室被服室

パントリー

盤室

戸別タンク室

技術
準備室

技術室

理科準備室

７
，
４
５
０

２
，
７
０
０

１
７
，
６
０
０

７
，
４
５
０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

２，５００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

３，０５０ ４，５００

２，５００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

Ｅ
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３

３４上
野

３階　動力・コンセント分岐設備撤去図図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



※　薄線は既存を示す。
※　×印は撤去を示す。

ＣＶ２ｓｑ－５Ｃ（２５）・ＬＦ５Ｐ～Ｐ－１Ａ

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

２．６

２．０×２　Ｅ２．０（ＣＤ１６）

２．０×４　Ｅ２．０（ＣＤ２２）

２．０×６　　　　　（ＣＤ２２）

２．０×４　　　　　（ＣＤ２２）

２．０×２　　　　　（ＣＤ１６）

ＶＶＦ　２．０－３Ｃ

ＶＶＦ　２．６－３Ｃ

ＣＶ２ｓｑ－５Ｃ（２５）・ＬＦ５Ｐ～Ｐ－１Ａ

立上り部配管、配線埋め殺しとする。
Ｊ

　Ｒ階　動力設備撤去図　１／１００　

ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４

ＪＹ２

ＪＹ３

ＪＹ４

ＪＹ５

高架
水槽室

中継
タンク室

高架水槽室

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０４，２５０

１
７
，
６
０
０

２，５００

１，５００ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

１，５００

４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０

５５，２５０

４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０

２，５００

１
，
５
０
０

７
，
４
５
０

１
７
，
６
０
０

２
，
７
０
０

７
，
４
５
０

１
，
５
０
０

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
Ｒ階　動力設備撤去図

３５上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



撤去 １個終端抵抗

撤去

職員室

２

特別支援教室

天井スピーカー 台

撤去

撤去 １個

天井スピーカー １台

アッテネーター

生徒相談室

撤去

多目的ホール

１天井スピーカー 台

撤去 １個アッテネーター

撤去 １個アッテネーター

校長室

撤去天井スピーカー １台

撤去 １個アッテネーター

撤去 １個直列端子ユニット

印刷室

撤去

撤去 １個

天井スピーカー

アッテネーター

１台

撤去 １個直列端子ユニット

撤去 １個ノズルプレート

撤去主装置 台１

撤去 １個

撤去 個床付モジュラージャック

公衆電話用電話線プレート

５

撤去

撤去子時計（２回路）

１台

１台

撤去年間プログラムタイマー １台

撤去 １台壁掛型子時計

親時計

５Ｃ

ＡＥ１．２－２Ｃ（１９）・プログラムターマー

５Ｃ－ＦＢ（１９）　　　・ＲＭ

Ｃ’

Ｃ’

Ｄ’

ＡＥ１．２－２Ｃ

ＭＶＶＳ０．７５ｓｑ－２Ｃ

ＭＶＶＳ０．７５ｓｑ－２Ｃ

ＴＢ－１へ

ＨＰ１．２－５Ｐ（２２）

Ａ’ Ｂ’

以降屋内運動場
（別図）参照

ＡＥ１．２－１０Ｐ×２・２Ｆ，３Ｆ拡声

５Ｃ－ＦＢ×２　　　　・Ｗ・ＡＮＴ×２

━━Ｃ━━（２８）　　・予備

５Ｃ－ＦＢ×２（２２）　　　　・Ｗ・ＡＮＴ×２

ＡＥ１．２－１０Ｐ（２８）×２・２Ｆ，３Ｆ拡声

━━Ｃ━━（２８）　　　　　　・予備ＨＰ１．２－４Ｃ×２（２２）

ＴＢ－１へ７Ｃ
ＴＢ－１へ８Ｃ

Ａ’

ＨＰ１．２－３Ｃ（１６）　　　　　・屋内運動場用

ＭＶＶＳ０．７５ｓｑ－２Ｃ（１６）・屋内運動場用

━━Ｃ━━（２８）　　　　　　　　・予備

ＡＥ１．２－１０Ｐ（２８）×２　　・２Ｆ，３Ｆ拡声

５Ｃ－ＦＢ×２（２２）　　　　　　・Ｗ・ＡＮＴ×２

ＡＥ１．２－５Ｐ（２２）　　　　　・屋内運動場用

Ｄ’

ＭＶＶＳ０．７５ｓｑ－２Ｃ・屋内運動場用

ＡＥ１．２－５Ｐ　　　　　・屋内運動場用

ＡＥ１．２－２０Ｐ×２　　・１Ｆ，２Ｆ，３Ｆ拡声

ＡＥ１．２－１０Ｐ（２８）×２　　・２Ｆ，３Ｆ拡声

ＭＶＶＳ０．７５ｓｑ－２Ｃ（１６）・屋内運動場用

━━Ｃ━━（２８）　　　　　　　　・予備

５Ｃ－ＦＢ×２（２２）　　　　　　・Ｗ・ＡＮＴ×２

５Ｃ－ＦＢ（１６）　　　　　　　　・ＲＭ

ＡＥ１．２－５Ｐ（２２）　　　　　・屋内運動場用

ＡＥ１．２－２Ｃ（１６）　　　　　・プログラムタイマー

Ｃ’

ＨＰ１．２－３Ｃ（１６）　　　　　・屋内運動場用

Ｂ’

ＡＥ１．２－５Ｐ（２２）　　　　　・屋内運動場用

ＭＶＶＳ０．７５ｓｑ－２Ｃ（１６）・屋内運動場用

ＨＰ１．２－３Ｃ（１６）　　　　　・屋内運動場用

━━Ｃ━━（２８）　　　　　　　　・予備

５Ｃ－ＦＢ×３　　　　　　・ＲＭ＋Ｗ・ＡＮＴ×２

小学校内拡声設備へ

：（ｍ×１００）Ｗ×（ｍ×１００）Ｗ×（ｎ×１００）Ｈｍｍｎ

記号の末尾にＣの記号を付記したものは隠ぺい部に取り付ける。

特記無き限り露出型ねじ止め式とする。

記号の末尾にＷＰの記号を付記したものは屋外形とする。

記号の末尾にＳＵＳの記号を付記したものはステンレス製とする。

記号の末尾にＶの記号を付記したものは合成樹脂製とする。

プルボックス寸法は下記による。

注　　記

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－４Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－６Ｃ

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ　＋　３Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ　＋　４Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－４Ｃ　×　２

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ２２）８Ｃ

７Ｃ

１．特記無き配線配管は、下記による。

５Ｃ－ＦＢ 保護管（Ｅ１９）５Ｃ

拡声設備・情報表示

５Ｃ－ＦＢ

テレビ共同受信設備

構内交換

ＥＢＴ０．４－２Ｐ（ＣＤ１６）

図記号 名　　　　称 定　　　　格

業務用遠隔操作盤

壁掛型スピーカー

天井スピーカー

屋外ミキサージャック盤

詳細仕様機器姿図参照トランペットスピーカー

アッテネーター

マイクコンセント

詳細仕様機器姿図参照ワイヤレスアンテナ

両面スピーカー

床付
モジュラージャック

６極４芯

公衆電話用
電話線プレート

電話線プレート

ＨＰ１．２－６Ｃ（１９）

防災盤内親時計・年間プログラムタイマーを撤去

既存端子盤
ＴＢ－１

ＳＰ－３

ＳＰ－３

ＳＰ－１

ＳＰ－３ＳＰ－３

ＳＰ－２

６６４

ＳＰ－１

Ｃ
Ｍ

Ｃ

４４３６６４６６４

ＳＰ－２

Ｍ

４４３

ＲＭ

ＳＰ－１

ＳＰ－２

ＳＰ－３

ＳＰ－４

ＲＪ

Ｃ
Ｍ

Ｗ・ＡＮＴ

ＰＴ

ＳＰ－３

ＳＰ－３ＳＰ－３ＳＰ－３

ＳＰ－３

ＳＰ－１

既存
三元デスク型アンプ

×は撤去とする。
薄線、点線は既存とする。

ＰＴ

Ｒ

Ｒ

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

中学校（既存部分）小学校（増築部分）

　１階　拡声・情報表示・テレビ共同受信設備撤去図　　１／１００　

ＪＹ５

ＪＹ４

ＪＹ３

ＪＹ２

ＪＹ１

ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４

ＥＶ

倉庫
プ

ロ

パ

ン

庫

昇降口

ＤＷ

物入（１）

渡り廊下

玄関

ブロア室

階段Ｂ

ミーティング
ルーム

図書室

職員便所
（女）

職員便所
（男）

パントリー

焼却室

休憩室

風除室風除室

印刷室

資料室

機械室

倉庫

職員玄関

湯沸室

戸別タンク室
ギヤポンプ室

階段Ａ

押入

更衣室
（男）

更衣室
（女）

校長室

生徒相談室

物入

多目的ホール

保健室 特別支援教室放送室
事務室

職員室

４
，
５
０
０

７
，
４
５
０

２
，
７
０
０

１
７
，
６
０
０

５
，
９
５
０ ７
，
４
５
０

１
，
５
０
０

７
，
４
５
０

２
，
７
０
０

２
２
，
１
０
０

７
，
４
５
０

４
，
５
０
０

２，５００

４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

２，５００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

１，２５０ ３，０００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０

１，８００ １，６００ ８５０

２，５００ １，７５０

１，４００

４，２５０

２，８５０ ９００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
１階　拡声・情報表示・テレビ共同受信設備撤去図

３６上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



撤去天井スピーカー 台

多目的スペース

２

撤去 １個アッテネーター

撤去 １個直列端子ユニット

撤去 １個直列端子ユニット

普通教室１Ａ

撤去 １個直列端子ユニット 撤去 １個直列端子ユニット 撤去 １個直列端子ユニット

普通教室２Ａ 教具室 視聴覚室

撤去 １個直列端子ユニット

普通教室３Ａ

撤去 個直列端子ユニット

コンピューター室

４

撤去 １個直列端子ユニット

生徒会室

ＨＰ１．２－２Ｃ（１６）

ＨＰ１．２－６Ｃ（１６）

ＨＰ１．２－４Ｃ（１６）

ＨＰ１．２－４Ｃ×２（２２） ５Ｃ－ＦＢ×２（２２）　　　　・Ｗ・ＡＮＴ×２

ＡＥ１．２－１０Ｐ（２８）×２・２Ｆ，３Ｆ拡声

━━Ｃ━━（２８）　　　　　　・予備

ＡＥ１．２－１０Ｐ（２８）・３Ｆ拡声

５Ｃ－ＦＢ×２（２２）　　・Ｗ・ＡＮＴ×２

━━Ｃ━━（２８）　　　　・予備

８Ｃ

：（ｍ×１００）Ｗ×（ｍ×１００）Ｗ×（ｎ×１００）Ｈｍｍｎ

記号の末尾にＣの記号を付記したものは隠ぺい部に取り付ける。

特記無き限り露出型ねじ止め式とする。

記号の末尾にＷＰの記号を付記したものは屋外形とする。

記号の末尾にＳＵＳの記号を付記したものはステンレス製とする。

記号の末尾にＶの記号を付記したものは合成樹脂製とする。

プルボックス寸法は下記による。

注　　記

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－４Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－６Ｃ

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ　＋　３Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ　＋　４Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－４Ｃ　×　２

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ２２）８Ｃ

７Ｃ

１．特記無き配線配管は、下記による。

５Ｃ－ＦＢ 保護管（Ｅ１９）５Ｃ

拡声設備

５Ｃ－ＦＢ

テレビ共同受信設備

図記号 名　　　　称 定　　　　格

業務用遠隔操作盤

壁掛型スピーカー

天井スピーカー

屋外ミキサージャック盤

詳細仕様機器姿図参照トランペットスピーカー

アッテネーター

マイクコンセント

詳細仕様機器姿図参照ワイヤレスアンテナ

両面スピーカー

７Ｃ

既存端子盤
ＴＢ－２

ＳＰ－１

ＳＰ－１

ＳＰ－２

ＳＰ－１

ＳＰ－２

ＳＰ－１

ＳＰ－１ＳＰ－１ＳＰ－１ＳＰ－１ＳＰ－１ ＳＰ－１

ＲＭ

ＲＪ

Ｃ
Ｍ

Ｗ・ＡＮＴ

ＳＰ－４

ＳＰ－３

ＳＰ－１

ＳＰ－２

ＳＰ－３ ＳＰ－３

×は撤去とする。
薄線、点線は既存とする。

Ｒ

Ｒ

Ｒ

　２階　拡声・テレビ共同受信設備撤去図　１／１００　

ＪＹ５

ＪＹ４

ＪＹ３

ＪＹ２

ＪＹ１

ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４

普通教室（６）

ＥＶ
ＥＰＳ

多目的スペース

教具室

盤室

避難はしご

渡り廊下

視聴覚室 生徒会室

物入（２）

用具室

ＤＷ

戸別タンク室

女子便所 男子便所

階段Ａ 階段Ｂ

普通教室
１Ａ

普通教室
２Ａ

普通教室
３Ａ

パントリー

教材室
（２）

進路相談室

コンピューター室

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

２，５００

７
，
４
５
０

２
，
７
０
０

２
２
，
１
０
０

７
，
４
５
０

４
，
５
０
０

２
，
７
０
０

４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０

５５，２５０

４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０

２，５００

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
２階　拡声・テレビ共同受信設備撤去図

３７上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



１個

外壁

ワイヤレスアンテナ

撤去 １個直列端子ユニット

音楽室

撤去 １個直列端子ユニット

技術室

一時撤去再取付

１個

外壁

ワイヤレスアンテナ 一時撤去再取付

ＡＥ１．２－１０Ｐ（２８）・３Ｆ拡声

５Ｃ－ＦＢ×２（２２）　　・Ｗ・ＡＮＴ×２

━━Ｃ━━（２８）　　　　・予備

７Ｃ

ＨＰ１．２－４Ｃ（１６）

５
Ｃ

５Ｃ

ＨＰ１．２－２Ｃ（１６）１．６×６（２２）

：（ｍ×１００）Ｗ×（ｍ×１００）Ｗ×（ｎ×１００）Ｈｍｍｎ

記号の末尾にＣの記号を付記したものは隠ぺい部に取り付ける。

特記無き限り露出型ねじ止め式とする。

記号の末尾にＷＰの記号を付記したものは屋外形とする。

記号の末尾にＳＵＳの記号を付記したものはステンレス製とする。

記号の末尾にＶの記号を付記したものは合成樹脂製とする。

プルボックス寸法は下記による。

注　　記

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－４Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－６Ｃ

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ　＋　３Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ　＋　４Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－４Ｃ　×　２

保護管（ＣＤ１６）

保護管（ＣＤ２２）８Ｃ

７Ｃ

１．特記無き配線配管は、下記による。

５Ｃ－ＦＢ 保護管（Ｅ１９）５Ｃ

拡声設備

５Ｃ－ＦＢ

テレビ共同受信設備

図記号 名　　　　称 定　　　　格

業務用遠隔操作盤

壁掛型スピーカー

天井スピーカー

屋外ミキサージャック盤

詳細仕様機器姿図参照トランペットスピーカー

アッテネーター

マイクコンセント

詳細仕様機器姿図参照ワイヤレスアンテナ

両面スピーカー

既存端子盤
ＴＢ－３

ＳＰ－２ＳＰ－２ＳＰ－２

ＳＰ－１

ＳＰ－４

ＳＰ－１ ＳＰ－１

ＳＰ－４

ＳＰ－１ ＳＰ－１ ＳＰ－１

ＲＭ

ＲＪ

ＳＰ－４

ＳＰ－３

ＳＰ－１

Ｃ
Ｍ

ＳＰ－２

Ｗ・ＡＮＴ

Ｗ・ＡＮＴＷ・ＡＮＴ

×は撤去とする。
薄線、点線は既存とする。

Ｒ

Ｒ Ｒ

　３階　拡声・テレビ共同受信設備撤去図　１／１００

ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４ＪＸ１０

ＪＹ４

ＪＹ３

ＪＹ２

ＪＹ５

生徒会室

ＥＶ
ＥＰＳ

音楽準備室

避難はしご

理科準備室 美術準備室 美術室 音楽室

ＤＷ

盤室

戸別タンク室

被服室

理科室

調理室

パントリー

階段Ｂ

調理・被服
準備室

技術
準備室

物入
（３）

技術室

階段Ａ

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

２，５００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

７
，
４
５
０

２
，
７
０
０

１
７
，
６
０
０

７
，
４
５
０

２，５００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

３，０５０ ４，５００

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３

３８上
野

３階　拡声・テレビ共同受信設備撤去図図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



１

外壁

撤去 台親時計駆動式直流型　塔時計（文字盤再利用）

親時計駆動式直流型　塔時計（文字盤再利用）

１．６×６（２２） 文字盤再利用

×は撤去とする。
薄線、点線は既存とする。

　Ｒ階　情報表示設備撤去図　１／１００　

ＪＹ２

ＪＹ３

ＪＹ４

ＪＹ５

ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４

高架
水槽室

中継
タンク室

高架水槽室

１
７
，
６
０
０

１
，
５
０
０

７
，
４
５
０

１
７
，
６
０
０

２
，
７
０
０

７
，
４
５
０

１
，
５
０
０

1 2 7 5 1 2 7 5 1 2 7 51 2 7 5

7 5 0

4 5 0 1 2 7 5 1 2 7 5 1 2 7 5 1 2 7 5 1 2 7 5 1 2 7 5 1 2 7 5

1 6 5 7 5

1 2 7 5 1 2 7 5 1 2 7 5 1 2 7 5 1 2 7 5 1 2 7 5

4 5 0

４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０

５５，２５０

４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０

２，５００

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
Ｒ階情報表示設備撤去図

３９上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



撤去 １個

撤去 個

撤去 個

撤去 個

発信器

ブザー

表示灯

３

３

３

既存校舎機器収容箱内

終端抵抗

印刷室

撤去 １個

撤去 １個終端抵抗

撤去

差動式スポット型感知器　２種

職員室

差動式スポット型感知器　２種 個２

特別支援教室

廊下

撤去 個

撤去 個

光電式煙感知器  ３種　露出型

２

３

終端抵抗

撤去 個定温式スポット型感知器　１種防水型 ２

職員便所（男）（女）

撤去 個

多目的ホール

光電式煙感知器  ２種 １

更衣室

撤去 １個終端抵抗

撤去 １個差動式スポット型感知器　２種

更衣室（男）（女）

撤去 １個終端抵抗

撤去 個差動式スポット型感知器　２種 ２

撤去 個差動式スポット型感知器　２種 ２

校長室

撤去 １個定温式スポット型感知器　１種防水型

撤去 １面複合盤　Ｐ型１級　３０回線

ＥＭ－ＡＥ　０．９－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－３Ｃ

保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｐ

保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－５Ｃ 保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ２５）

Ｈ ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ 保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＡＥ　０．９－４Ｃ 保護管（Ｅ１９）

Ｈ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－４Ｃ（ＰＦ１６）

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

（１６）

既存端子盤

機器収容箱内
発信器 ･ 表示灯 ･ ブザー撤去

機器収容箱内
発信器 ･ 表示灯 ･ ブザー撤去

機器収容箱内
発信器 ･ 表示灯 ･ ブザー撤去

×は撤去とする。
薄線、点線は既存とする。

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

中学校（既存部分）小学校（増築部分）

　１階　自動火災報知設備撤去図　　１／１００　

ＪＹ５

ＪＹ４

ＪＹ３

ＪＹ２

ＪＹ１

ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４

事務室

ＥＶ

倉庫
プ

ロ

パ

ン

庫

昇降口

ＤＷ

物入（１）

渡り廊下

玄関

ブロア室

階段Ｂ

ミーティング
ルーム

職員室

図書室

職員便所
（女）

職員便所
（男）

パントリー

焼却室

休憩室

風除室風除室

印刷室

資料室

機械室

倉庫

放送室

職員玄関

湯沸室

戸別タンク室
ギヤポンプ室

階段Ａ

押入
物入

更衣室
（男）

更衣室
（女）

校長室

特別支援教室保健室

生徒相談室

多目的ホール

４
，
５
０
０

７
，
４
５
０

２
，
７
０
０

１
７
，
６
０
０

５
，
９
５
０ ７
，
４
５
０

１
，
５
０
０

７
，
４
５
０

２
，
７
０
０

２
２
，
１
０
０

７
，
４
５
０

４
，
５
０
０

２，５００

４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

２，５００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

１，２５０ ３，０００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０

１，８００ １，６００ ８５０

２，５００ １，７５０

１，４００

４，２５０

２，８５０ ９００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
１階　自動火災報知設備撤去図

４０上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



撤去 個

多目的スペース

光電式煙感知器　２種　露出型 ２

廊下

撤去 個

撤去 個

光電式煙感知器  ３種　露出型 ３

３終端抵抗

撤去 個

撤去 個３

終端抵抗

男子便所・女子便所

定温式スポット型感知器　１種防水型

１撤去 個

パントリー

差動式スポット型感知器　２種 １ 撤去 個

コンピューター室

２差動式スポット型感知器　２種

撤去 個

撤去 個１終端抵抗

差動式スポット型感知器　２種 ２

普通教室３Ａ・生徒会室

撤去 個１終端抵抗

撤去 個差動式スポット型感知器　２種 ２

視聴覚室・教具室

撤去 個差動式スポット型感知器　２種 ２

普通教室１Ａ・２Ａ

撤去 個

撤去 個

撤去 個

発信器

ブザー

表示灯

３

３

３

既存校舎機器収容箱内

ＥＭ－ＡＥ　０．９－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－３Ｃ

保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｐ

保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－５Ｃ 保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ２５）

Ｈ ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ 保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＡＥ　０．９－４Ｃ 保護管（Ｅ１９）

Ｈ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－４Ｃ（ＰＦ１６）

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

（１６）

機器収容箱内
発信器 ･ 表示灯 ･ ブザー撤去

機器収容箱内
発信器 ･ 表示灯 ･ ブザー撤去

機器収容箱内
発信器 ･ 表示灯 ･ ブザー撤去

×は撤去とする。
薄線、点線は既存とする。

　２階　自動火災報知設備撤去図　１／１００　

ＪＹ５

ＪＹ４

ＪＹ３

ＪＹ２

ＪＹ１

ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４

普通教室（６）

ＥＶ
ＥＰＳ

多目的スペース

避難はしご

渡り廊下

物入（２）

ＤＷ

階段Ｂ

教材室
（２）

用具室

階段Ａ

戸別タンク室

男子便所

コンピューター室

生徒会室普通教室
３Ａ教具室

普通教室
２Ａ

普通教室
１Ａ

盤室

女子便所

廊下

進路相談室

パントリー

視聴覚室

２
，
７
０
０

７
，
４
５
０

２
，
７
０
０

２
２
，
１
０
０

７
，
４
５
０

４
，
５
０
０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０

５５，２５０

４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０

２，５００

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

２，５００

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３

４１上
野

２階　自動火災報知設備撤去図図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



撤去 個

廊下

光電式煙感知器  ３種　露出型

撤去 個２

被服教室

撤去 個１

撤去 個２

撤去 個光電式煙感知器  ２種　露出型

撤去 個

１

１光電式煙感知器  ２種　露出型（点検口付） 撤去 個光電式煙感知器  ２種　露出型 １

撤去 個

階段

２

１

撤去 個

撤去 個

撤去 個

発信器

ブザー

表示灯

３

３

３

既存校舎機器収容箱内

終端抵抗

終端抵抗

終端抵抗

終端抵抗

階段Ａ・ＤＷ

技術室

撤去 個差動式スポット型感知器　２種 ３

撤去 個１

撤去 個差動式スポット型感知器　２種

終端抵抗

音楽室・音楽準備室

２

美術準備室

撤去 個１終端抵抗

撤去 個

屋外

ワイヤレスアンテナ ２

ＥＭ－ＡＥ　０．９－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－３Ｃ

保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｐ

保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－５Ｃ 保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ２５）

Ｈ ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ 保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＡＥ　０．９－４Ｃ 保護管（Ｅ１９）

Ｈ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－４Ｃ（ＰＦ１６）

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

（１６）

機器収容箱内
発信器 ･ 表示灯 ･ ブザー撤去

機器収容箱内
発信器 ･ 表示灯 ･ ブザー撤去

機器収容箱内
発信器 ･ 表示灯 ･ ブザー撤去

×は撤去とする。
薄線、点線は既存とする。

　３階　自動火災報知設備撤去図　１／１００　

ＪＹ４

ＪＹ３

ＪＹ２

ＪＹ５

ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４ＪＸ１０

ＥＶ
ＥＰＳ

避難はしご

ＤＷ

階段Ａ

物入
（３）

生徒会室

理科室

美術準備室

美術室
音楽準備室

音楽室

調理室調理・被服
準備室被服室

盤室

技術室

パントリー

理科準備室

技術
準備室

階段Ｂ
戸別タンク室

７
，
４
５
０

２
，
７
０
０

１
７
，
６
０
０

７
，
４
５
０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

２，５００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

３，０５０ ４，５００

２，５００

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
３階　自動火災報知設備撤去図

４２上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



撤去 １個

撤去 １個

高架水槽室

光電式煙感知器　２種　露出型 撤去 １個

撤去 １個

光電式煙感知器　２種　露出型

屋上

終端抵抗 終端抵抗

ＥＭ－ＡＥ　０．９－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－３Ｃ

保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｐ

保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－５Ｃ 保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ２５）

Ｈ ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ 保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＡＥ　０．９－４Ｃ 保護管（Ｅ１９）

Ｈ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－４Ｃ（ＰＦ１６）

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

（１６）

×は撤去とする。
薄線、点線は既存とする。

　Ｒ階　自動火災報知設備撤去図　１／１００　

ＪＸ１ ＪＸ２ ＪＸ３ ＪＸ４ ＪＸ５ ＪＸ６ ＪＸ７ ＪＸ８ ＪＸ９ ＪＸ１０ ＪＸ１１ ＪＸ１２ ＪＸ１３ ＪＸ１４

ＪＹ２

ＪＹ３

ＪＹ４

ＪＹ５

高架
水槽室

中継
タンク室

高架水槽室

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０４，２５０

１
７
，
６
０
０

２，５００

１，５００ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

５５，２５０

４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０ ４，２５０

１，５００

４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０

５５，２５０

４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０４，２５０

２，５００

１
，
５
０
０

７
，
４
５
０

１
７
，
６
０
０

２
，
７
０
０

７
，
４
５
０

１
，
５
０
０

Ｅ

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３

４３上
野

Ｒ階　自動火災報知設備撤去図図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



外構

一時撤去再取付プルボックス　ＳＳ４００×４００×２００　ＷＰ－Ｚ３５

１個一時撤去再取付プルボックス　ＳＳ５００×５００×２００　ＷＰ－Ｚ３５

個２

１

１１

ＥＭ－ＣＥ６０ｓｑ－２Ｃ（Ｇ５４Ｚ）　＜Ｃｕｂ～蓄電池＞

１

ＥＭ－ＣＥ６０ｓｑ－２Ｃ・Ｅ５．５ｓｑ（Ｇ５４Ｚ）　＜Ｃｕｂ～蓄電池＞・ＥＤ

一時撤去再取付

：（ｍ×１００）Ｗ×（ｍ×１００）Ｗ×（ｎ×１００）Ｈｍｍｎ

記号の末尾にＣの記号を付記したものは隠ぺい部に取り付ける。

特記無き限り露出型ねじ止め式とする。

記号の末尾にＷＰの記号を付記したものは屋外形とする。

記号の末尾にＶの記号を付記したものは合成樹脂製とする。

プルボックス寸法は下記による。

記号の末尾にＺ３５の記号を付記したものは溶射亜鉛めっき製とする。

既存
キュービクル

Ｈ

Ｈ

既存
ＨＨ

既存
ＨＨ

Ｈ

既存
ＨＨ

Ｈ Ｈ

既存
ＨＨ

Ｈ Ｈ

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

Ｈ

ＨＨ

Ｈ

既存
ＨＨ

既存
ＨＨ

既存
ＨＨ

既存
ＨＨ

既存
ＨＨ

Ｈ

既存
ＨＨ

既存
ＨＨ

ＥＡ ＥＢ

既存
引込柱

Ｈ

Ｈ

注記

１．地中埋設部には、ケーブル埋設シート敷設のこと。

２．ハンドホール仕様は、国交省型とし下記に依る。

　　ＨＨ１　　Ｈ１－９（Ｒ８Ｋ－６０）

３．ケーブル埋設標仕様は、下記に依る。

４．特記なき掘削深さは、ＧＬ－６００以上とする。

ケーブル埋設標（鉄製）

４４２
ＷＰ－Ｚ３５ ４４２

ＷＰ－Ｚ３５

５５２
ＷＰ－Ｚ３５

前面道路　市道

法第４２条１項１号道路

原野

公衆用道路

（現況原野）

宅地

宅地

公衆用道路

太陽光発電設備

市道

前面道路　市道

法第４２条１項１号道路

前面道路　市道

法第４２条１項１号道路

宅地

宅地

ＭＨ ＭＨ

ＭＨ

ＭＨ

ＭＨ

ＭＨ

ＭＨ

０．３１％
給食搬入口

地震計

宅地

８
，
７
８
０

７２０

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

道路境界線 隣
地
境
界
線

道
路
境
界
線

道路境界線

５４，４６０

隣地境界線

２
７
，
２
７
０

道
路
境
界
線

２
８
，
４
１
０

道
路
境
界
線

４
４
，
９
６
０

道
路
境
界
線

６
，
９
６
０

５
，
７
９
０

３
，０

７
０４，０００ ６，３８０

１７，７３０
１０４，２６０

３１，７９０

２
，
２
７
０２，６６０

５
，
３
７
０

７，８９０

１
４
，
２
１
０

１
４
，
７
１
０

１
１
，
６
６
０

１
１
，
３
４
０

１
２
，
９
１
０

１
７
，
０
９
０

１
３
，
４
３
０

８
，
２
４
０

７
，
３
０
０

７
，
８
４
０

４
，
６
２
０

１
６
，
８
６
０

５８，９３０ 隣地境界線

３
，
５
８
０

隣地境界線

５７，４５０

６
８
，
９
６
０

隣
地
境
界
線

道路境界線

構内配電線路撤去図　　１／４００

既存中学校屋内運動場
既存小学校校舎 既存中学校

渡り廊下

既存中学校校舎

７，６２０

７，４６０

８，４００

Ｅ

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

上
野

４４

構内配電線路撤去図
令和３ ３1/400(A1判)　1/800(A3判)

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



１２Ｌ

１２Ｌ

ＳＬ２

ＲＡＳ
ＣＬＤＦ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

ＲＡＳ
ＣＬＤＦ

ＳＬ２ Ｌ

ｎＬ

：（ｍ×１００）Ｗ×（ｍ×１００）Ｗ×（ｎ×１００）Ｈｍｍｎ

記号の末尾にＣの記号を付記したものは隠ぺい部に取り付ける。

特記無き限り露出型ねじ止め式とする。

記号の末尾にＷＰの記号を付記したものは屋外形とする。

記号の末尾にＳＵＳの記号を付記したものはステンレス製とする。

記号の末尾にＶの記号を付記したものは合成樹脂製とする。

プルボックス寸法は下記による。

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

２．天井扇及び換気扇類は別途機械設備工事とする。

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ 保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＩＥ　１．６　×　３　（ＭＭ１Ａ）

Ｆ５ ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ　＋　３Ｃ 保護管（ＰＦ２２）

ＶＶＦ１．６－２Ｃ（床下ころがし）

ＶＶＦ２．０－２Ｃ（床下ころがし）

１

１．６（１９）

ＡＥ１．２－１０Ｐ（床下ころがし）

３

２

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ

ＶＶＦ　２．６－２Ｃ２．６

ＶＶＦ　２．０－２Ｃ

ＶＶＦ　１．６－３Ｃ

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ　×２

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ　＋　３Ｃ

ＶＶＦ２．６－３Ｃ（床下ころがし） ９

ＶＶＦ２．６－２Ｃ×４（床下ころがし） ～Ｇ Ｊ

９

５．５×６（３１）

～ ６

１ ３

５．５×７（３１）

４

～

～Ａ Ｃ

２．０×２・５．５×２（２５）

５ ６

～Ｄ Ｆ

ＶＶＦ１．６－２Ｃ（１９）

４

７ ８

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ×２（ＭＭ１Ａ）

Ｂ

Ｃ

Ｄ

９

Ａ

Ｅ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ０．９－３Ｐ・調光制御盤～調光操作盤

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

ＥＭ－ＫＭＰＥＥ－Ｓ０．５ｓｑ－２Ｐ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ
（ＭＭ１Ａ）

Ａ

Ｂ

Ｃ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ０．９－１Ｐ

Ｄ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）

Ｅ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－５Ｃ（Ｅ１９）

Ｅ

Ｅ

Ｅ

３８

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＫＭＰＥＥ－Ｓ０．５ｓｑ－２Ｐ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＥＥＦ２．６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２．６－３Ｃ（Ｇ２８）

既存
Ｌ－Ｔ

調光操作器

調光制御盤

図記号 名　　　　称 定　　　　格

熱線式自動スイッチ
（親器・換気扇接続端子付）
１Ａ

埋込熱線センサ用
自動スイッチ付操作ユニット

２回路用

図記号 名　　　　称 定　　　　格

ＯＮ表示付スイッチ １Ｐ４Ａ×１

別途機械設備工事
　　支給スイッチ

取付本工事

回路数は傍記による。２線式セレクタスイッチ

はつり補修 φ１００（壁 ･ 床共用）

貫通処理工事 φ１００（壁 ･ 床共用）
防火処理を施すことＡ

ＡＡ

Ａ

Ａ Ａ

Ａ

Ｊ ３ ４ ３ Ｊ

Ｊ

３

Ｊ

３

３
３

３

３
Ｊ Ｊ

Ｊ

３

既存
接続

既存
接続

★

★

★

★

★★★★

★

★

★

★

★

★★

★

★

★★★

★ ★

★

★

★

★★★

★

★

★

★

★★

★ ★

★★

★ ★

既存
接続

既存
接続

★

★

★

Ｉ
／
Ｆ

★

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

★

★

★
★

★

２２１

２２１

薄線、点線は既存とする。
★は照明器具、機器を更新後既存配線へ再接続とする。

２２１

２２１
ＷＰ－ＳＵＳ

Ｆ Ｆ

Ｃ

Ｃ

Ｃ－５

Ｆ

Ｈ－８

Ｂ

Ｂ－３

Ｄ－７

Ｄ－２

Ｄ－６

Ｉ－６

Ｇ２

Ｇ２

Ｇ２

Ｇ２

Ｇ１

Ｇ２

Ｍ－１０

ＶＥ１６
１４ＶＡ

ＶＥ１０
４４ＶＡ

ＶＥ１３
２１．５ＶＡ

ＶＥ１４
４８ＶＡ

ＶＥ１４
４８ＶＡ

ＶＥ１４
４８ＶＡ

ＶＥ１４
４８ＶＡ

Ｈ－２

ＶＥ１４
４８ＶＡ

ＶＥ１５
４８ＶＡ

ＶＥ１４
４８ＶＡ

ＦＥ１１
５２ＶＡ

ＦＥ１１
５２ＶＡ

Ｂ－３

Ｂ－４

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ Ｉ Ｉ

Ｌ

Ｄ

Ｄ

Ｊ－２６

E
X

P
.

J

中学校 ( 既存部分 )

E
X

P
.

J

中学校

( 既存渡り廊下 )
中学校 ( 既存屋内運動場 )

　１階　電灯分岐設備図　１／１００　

ＪＸ３１ＪＸ３０ＪＸ２９ＪＸ２８ＪＸ２７ＪＸ２６ＪＸ２５ＪＸ２４ＪＸ２２ＪＸ１４

ＪＹ３

ＪＹ４

ＪＹ５

ＪＹ１１

ＪＹ１２

ＪＹ１４

ＪＹ１６

ＪＹ１９

ＪＹ２０

ＪＹ２１

屋内運動場
ステージ

（下通路）

控室（１）

器具庫

玄関

クラブ
ハウス
器具庫

ミーティング
ルーム

渡り廊下

便所（男）

多目的ＷＣ

便所（女）

控室（２）

放送室

指導員室

２
０
０

２，５００

３，２００ ３，０００

６，２００６，２００６，２００６，２００

４４，４００

６，２００６，２００７，２００３，８００６，８００

１０，６００

２
，
７
０
０

７
，
４
５
０

３
，
１
０
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

２
６
，
８
０
０

５
，
３
６
０

２
，
０
０
０

５
，
３
６
０

２
，
５
０
０

２
０
０

５
，
３
６
０

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
１階　電灯分岐設備図

０１上
野

屋Ｅ

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



ＲＡＳ
ＣＬＤＦ

ＳＬ２ Ｌ

ｎＬ

ＭＤ

ＭＤ

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

２．天井扇及び換気扇類は別途機械設備工事とする。

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ 保護管（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＩＥ　１．６　×　３　（ＭＭ１Ａ）

Ｆ５ ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ　＋　３Ｃ 保護管（ＰＦ２２）

：（ｍ×１００）Ｗ×（ｍ×１００）Ｗ×（ｎ×１００）Ｈｍｍｎ

記号の末尾にＣの記号を付記したものは隠ぺい部に取り付ける。

特記無き限り露出型ねじ止め式とする。

記号の末尾にＷＰの記号を付記したものは屋外形とする。

記号の末尾にＳＵＳの記号を付記したものはステンレス製とする。

記号の末尾にＶの記号を付記したものは合成樹脂製とする。

プルボックス寸法は下記による。

２．０×２・５．５×２（２５）

５ ６

５．５×６（３１）

～ ６

１ ３

５．５×７（３１）

４

～

～Ｄ Ｆ

～Ａ Ｃ

ＶＶＦ１．６－２Ｃ（１９）

５．５×６（３１）

～ ６

１ ３

５．５×７（３１）

４

～

～Ｄ Ｆ

～ ＣＡ

５．５×６（３１）

～ ６

１ ３

５．５×７（３１）

４

～

～Ｄ Ｆ

～ ＣＡ

５．５ｓｑ×１１（３９）

５．５ｓｑ×１０（３９）

５．５ｓｑ×４（２５）

Ａ５．５ｓｑ×５（２５）

５．５ｓｑ×１１（３９）

５．５ｓｑ×１０（３９）

５．５ｓｑ×１１（３９）

５．５ｓｑ×４（２５）５．５ｓｑ×１１（３９）５．５ｓｑ×５（２５）

Ａ ＢＡＢ

Ｃ５．５ｓｑ×５（２５）

５．５ｓｑ×１１（３９）

５．５ｓｑ×１０（３９）

５．５ｓｑ×１１（３９）

５．５ｓｑ×４（２５）

Ｄ

５．５ｓｑ×１１（３９）５．５ｓｑ×５（２５）

Ｃ Ｄ Ｃ

５．５ｓｑ×１１（３９）

５．５ｓｑ×１０（３９）

５．５ｓｑ×４（２５）

Ｅ５．５ｓｑ×５（２５）

５．５ｓｑ×１１（３９）

５．５ｓｑ×１０（３９）

５．５ｓｑ×１１（３９）

５．５ｓｑ×４（２５）

５．５ｓｑ×１１（３９）５．５ｓｑ×５（２５）

Ｅ

１．６（１９）

１
．
６
（
１
９
）

Ｆ Ｅ Ｆ

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ

ＶＶＦ　２．６－２Ｃ２．６

ＶＶＦ　２．０－２Ｃ

ＶＶＦ　１．６－３Ｃ

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ　×２

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ　＋　３Ｃ

５．５ｓｑ×１１（３９）

５．５ｓｑ×１０（３９）

５．５ｓｑ×８（３１）

Ｆ５

Ｆ５

ＥＭ－ＥＥＦ２．６－３Ｃ（Ｇ２８）

安定器設置場所

図記号 名　　　　称 定　　　　格

熱線式自動スイッチ
（親器・換気扇接続端子付）
１Ａ

埋込熱線センサ用
自動スイッチ付操作ユニット ２回路用

図記号 名　　　　称 定　　　　格

ＯＮ表示付スイッチ １Ｐ４Ａ×１

別途機械設備工事
　　支給スイッチ

取付本工事

回路数は傍記による。２線式セレクタスイッチはつり補修 φ１００（壁 ･ 床共用）

ＰＢ４ ＰＢ３ ＰＢ３ ＰＢ２

ＰＢ２ ＰＢ２

ＰＢ２

ＰＢ４ ＰＢ３ ＰＢ３

３

３
３

ＰＢ４ ＰＢ３

ＰＢ１

★

★

★

★

★

★

★ ★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★ ★

★ ★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

２２１

２２１

★
★ ★ ★ ★

★★★★★

★ ★ ★ ★ ★

★

２２１

２２１

２２１
ＷＰ－ＳＵＳ

Ｇ１

Ｅ

ＰＢ２

ＰＢ３

ＰＢ１

Ｃ－２

Ｃ－２

Ｅ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ＡＡＡＡＡ

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

ＶＥ１２
２１．５ＶＡ

ＶＥ１２
２１．５ＶＡ

ＶＥ１２
２１．５ＶＡ

ＶＥ１２
２１．５ＶＡ

ＦＥ１１
３６８ＶＡ

ＦＥ１１
３６８ＶＡ

ＦＥ１１
３６８ＶＡ

ＦＥ１１
３６８ＶＡ

Ｇ１－２

Ｇ１－１２

Ｇ１－１１

Ｇ１

E
X

P
.

J

中学校 ( 既存部分 )

E
X

P
.

J

中学校

( 既存渡り廊下 )
中学校 ( 既存屋内運動場 )

　２階　電灯分岐設備図　１／１００　

ＪＸ３１ＪＸ３０ＪＸ２４ＪＸ２２ＪＸ１３ ＪＸ１４ ＪＸ２７ ＪＸ２８ ＪＸ２９ＪＸ２６ＪＸ２５

ＪＹ１１

ＪＹ１２

ＪＹ１４

ＪＹ１９

ＪＹ１６

ＪＹ２０

ＪＹ２１

進路指導室

渡り廊下

小運動場

更衣室（男）

吹抜

吹抜

吹抜

更衣室（女）

ホワイエ

吹抜

４，２５０ ７，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００３，８００６，８００

３７５４４，４００１０，６００

４
，
０
７
５

３
，
６
０
０

１
，
２
０
０

１
，
２
０
０

３７５ ５，１００ ２，１００

１，５００３，６００

７
０
０

９
７
５

２
，
０
０
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

２
６
，
８
０
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

７
０
０

９
７
５

３
，
１
０
０

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
２階　電灯分岐設備図

０２上
野

屋Ｅ

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



２４．９２５．２

２４

１
１

０

φ 8 5

5
8

.
9

1
2

切

自動

熱線センサ用スイッチ

連続入

連続入

自動

切

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ
消費電力４３．１Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板、反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
電源装置はライトバー側に内蔵

スクエア光源タイプ、一般光源ユニット、４５００ｌｍタイプ
消費電力３１．９Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
調光タイプ（約１０～１００％）
本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
点灯ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

適合ランプ：直管ＬＥＤランプ
電圧１００～２４２Ｖ
ランプ素材：ガラス管、Ｒａ８４
本体：亜鉛鋼板（クロムフリー）
枠：亜鉛鋼板（ホワイト）、カバー：アクリル
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、広角タイプ、直付型
光束５１０００ｌｍ、消費電力２８１．５Ｗ、電２００～２４２Ｖ
光源寿命６００００時間（光束維持率８５％）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）
アーム：亜鉛鋼板
約５～８５％連続調光初期照度補正型
落下防止ワイヤー付、電源内蔵型（４．５ｋｇ）

１００Ｖ～２４２Ｖ共用タイプ

消費電力：４４．１Ｗ  消費効率：１５３ｌｍ／Ｗ  （１００Ｖ）

昼白色（５０００Ｋ）  Ｒａ８５

光源寿命：４０，０００時間
光束：６７５０ｌｍ  消費電力：４３Ｗ  
消費効率：１５６．９ｌｍ／Ｗ  （２００Ｖ）

壁・天井面取付兼用

枠：プラスチック（クールホワイトつや消し仕上）

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７５

Ｅ

Ａ

落下防止ワイヤー・ガード付

ＬＥＤ　高天井用照明器具（昼白色）
水銀灯７００形２灯器具相当　５０００形 ２８１．５ＶＡ

４４．９ＶＡ

４２ＶＡ
Ｃ

３４ＶＡ

ＬＥＤ　露出型照明器具（昼白色・一般形）
ＬＤＬ４０×１相当

埋込穴１５０×１，２３５ＬＥＤ　下面開放埋込型器具（昼白色・一般形）
（ＬＲＳ６－４－３７－ＬＮ） ３２ＶＡ

Ｆ

埋込穴１５０×１，２３５
Ｈ

□４５０

３８ＶＡ
Ｉ

埋込穴２２０×６１７

３０ＶＡ

ＬＥＤ　下面開放埋込型器具（昼白色・一般形）
（ＬＲＳ３－２－３０－ＬＮ）

Ｇ１

Ｇ２

ＬＥＤ　下面開放埋込型器具（昼白色・一般形）
（ＬＲＳ３－４－６５－ＬＮ）

埋込穴２２０×１２５０

５６ＶＡ

ＬＥＤ　壁付型器具（昼白色・非調光形）
コーナーライト

Ｂ

ＰＮ　Ｈ　１　５

安定器記号の意味

４ 周波数　：５→５０Ｈｚ（Ｈfの場合は省略）

３ 定格電圧：１→１００Ｖ　２→２００Ｖ　９→１００Ｖ～２４２Ｖ
２ 力　　率：Ｌ→低力率型　Ｈ→高力率型

１ 点灯方式：下記表により

ＬＥＤ制御装置の種類 記号

調光信号により連続的に出力を制御し、
定格光束を１００％とした場合に調光下限値を
５％以下とするもの

ＬＸ

ＬＺ

調光信号により連続的に出力を制御し、
定格光束を１００％とした場合に調光下限値を
３５％以下とするもの

定格消費電力で点灯するもの

定格光束に保守率を乗じた光束以上で点灯を
開始し、初期照度補正期間又はＬＥＤモジュール
寿命時まで連続的に出力を上げ、ほぼ一定の
光束を保つもの

ＬＪ

ＬＣ

初期照度補正形

一般形

個別通信制御
連測調光形

連続調光形

摘要

通信により個別の照明器具出力を連続的に制御し
定格光束を１００％とした場合に調光下限値を
２５％以下としたもの

ＬＮ

照明器具の消費電力とはＪＩＳ８１０５－３「照明器具－第３部：性能要求事項通則」で規定された方法により測定された値であることを基本とする。

定　格 １５Ａ　２５０Ｖ

埋込熱線センサ用自動スイッチ付操作ユニット
（２回路用）　新金属プレート付き

熱線センサ付自動スイッチ（トイレ天井取付形）

明るさセンサ付

蛍光灯　換気扇連動用

定格電流　　照明１．２Ａ　換気扇１Ａ

定格電圧　１００Ｖ　ＡＣ
定　格

備　考

ＬＥＤ　下面開放埋込型器具（昼白色・一般形）
（ＬＲＳ６Ｌ５－６５－ＬＮ） ５６ＶＡ

ＬＥＤ　下面開放埋込型器具（昼白色・一般形）

ＬＥＤ　直付型器具（昼白色・定格出力型）
（ＬＳＳ９－４－４８－ＬＮ）

ガード再利用

ガード再利用

埋込穴１５０φ

１７ＶＡ

ＬＥＤ　ダウンライト（昼白色・一般形）
（ＬＲＳ１－１３－ＬＮ）

Ｄ

４５．２ＶＡ

ＬＥＤ　直付型器具　笠付（昼白色・一般形）
ＬＤＬ４０形×３相当

ＬＥＤ６Ｗ　標示灯
（文字：使用中） ６ＶＡ

Ｌ

Ｊ

２８１．５Ｗ

４３．１Ｗ

３５Ｗ

３４Ｗ

２７Ｗ

３２Ｗ

２６Ｗ

４７Ｗ

４７Ｗ

１４Ｗ

４４．１Ｗ

ＳＬ２

ＲＡＳ
ＣＬＤＦ

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３ ３－

０３上
野

屋Ｅ

照明器具姿図（屋内運動場）図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



２５４
４５

１
２

０

５００

２０ １５

５
０
０

２
０

２００

７００ ２１７

１０６
１

６
０

１２３０

３７５

２
０

０

２２５

１５３

操作主幹スイッチ

５個用スイッチボックス（別途）

シーン選択部

マスターレベル操作部
（８シーン）

（８チャンネル，カバー内）
チャンネルレベル操作部

モード切換・設定操作部
（カバー内）

接続器具台数５０台／１系統（最大２００台）
（設定したＤＭＸの先頭アドレスから４ｃｈ）
ＰＷＭ信号（ＰＣ／ＬＲ）４系統出力

入力電圧ＡＣ１００Ｖ／２００Ｖ

１００００ｌｍタイプ
集光プリズムタイプ
調光範囲約５～１００％
調光方式：ＰＷＭ（ＬＲ）
３０００Ｋ、Ｒａ８３　消費電力５６Ｗ
入力電圧ＡＣ１００Ｖ～２４２Ｖ

入力電源：ＡＣ　１φ２Ｗ　１０５Ｖ　５０Ｈｚ
入力信号：リモートバス／出力信号：ＤＭＸ５１２

最大制御チャンネル数：８チャンネル×４ページ＝３２チャンネル
最大記憶シーン数：８シーン×４ページ＝３２シーン

機器姿図３

記　号
（ＶＡ）

負荷容量
数　量名　　　　　　称 仕　　　　　　様

回路数
備　　　考

直１６ＡＲ

ＤＭＸ

ＯＵＴ
ＰＷＭ

Ｂ ＤＭＸ－ＰＷＭ　Ｉ／Ｆ（４系統） １台

５６０

同上取付用バトン １基ＳＧＰ３２Ａ　Ｌ＝１３．０ｍ　固定吊

１

１

５６０ １ １

入力電源　ＡＣ　１φ２Ｗ　１０５Ｖ　５０Ｈｚ

×　　１台ボーダーライト用電源ＲＭＣＣＢ２Ｐ３０ＡＦ／２０ＡＴ

番号 名　　　称 仕　　　　　　　　様 備　　　　　　考

調光装置明細表２

１ 調光制御盤

２

１面

照明操作器

数　量

壁付型

１面壁プレート型

チャンネルレベル操作部（最大制御チャンネル数：８チャンネル×４ページ＝３２チャンネル） ×　　１式

シーン操作部（最大記憶シーン数：８シーン×４ページ＝３２シーン） ×　　１式

１ 調光装置仕様書

同上用信号変換器

ボーダーライト ＬＥＤラインボーダー　光束：１００００ｌｍ以上　調光範囲：５～１００％ １０台

合　　　　計

調光制御盤

ボーダーライト

調光操作器

ボーダーライト用信号変換器

×　　１式調光信号制御ＣＰＵ（電源管理制御機能付）

×　　１式リモコントランス

Ｉ／Ｆ

制御電源ＭＣＣＢ２Ｐ３０ＡＦ／１５ＡＴ ×　　１台

Ｍ

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３ ３

調光装置仕様書・機器姿図
－

０４上
野

屋Ｅ

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



２ＥＥＴ ２ＥＥＴ ２ＥＥＴ２ＥＥＴ

２ＥＥＴ

２ＥＥＴ ２ＥＥＴ

２ＥＥＴ 壁付コンセント
及び接地端子

２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）
　　　ＥＴ×１

ノズルプレート

：（ｍ×１００）Ｗ×（ｍ×１００）Ｗ×（ｎ×１００）Ｈｍｍｎ

記号の末尾にＣの記号を付記したものは隠ぺい部に取り付ける。

特記無き限り露出型ねじ止め式とする。

記号の末尾にＷＰの記号を付記したものは屋外形とする。

記号の末尾にＳＵＳの記号を付記したものはステンレス製とする。

記号の末尾にＶの記号を付記したものは合成樹脂製とする。

プルボックス寸法は下記による。

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

保護管（ＰＦ２２）ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ

ＥＭ－ＩＥ　２．０　×　３　（Ｅ２５）　露出

１．特記無き配線配管は、下記による。

※露出部、立上り部はＭＭ１Ａ保護とすること。

１０

３５

３６

３７

既存Ｌ－Ｔ

調光制御盤

図記号 名　　　　称 定　　　　格

貫通処理工事
φ１００（壁 ･ 床共用）
防火処理を施すことＡ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

２

２

２

２

３Ｐ
２０Ａ

２

２

２

２

２

Ｊ

Ｊ

Ｊ

２

２

２ ２

２

２ ２

２ ３Ｐ
２０Ａ

３Ｐ
２０Ａ２

２

２Ｅ

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２２１

既存
接続

ＥＰＨ－６　電気パネルヒーター
１φ２００Ｖ　７５０ＶＡ
（別途機械設備工事）

ＥＰＨ－５　電気パネルヒーター
１φ２００Ｖ１，０００ＶＡ
（別途機械設備工事）

ＥＰＨ－２　電気パネルヒーター
１φ２００Ｖ１，０００ＶＡ
（別途機械設備工事）

ＯＨ－１　遠赤外線暖房機
１φ１００Ｖ　１００ＶＡ
（別途機械設備工事）

ＯＨ－１　遠赤外線暖房機
１φ１００Ｖ　１００ＶＡ
（別途機械設備工事）

ＯＨ－１　遠赤外線暖房機
１φ１００Ｖ　１００ＶＡ
（別途機械設備工事）

ＯＨ－１　遠赤外線暖房機
１φ１００Ｖ　１００ＶＡ
（別途機械設備工事）

ＯＨ－１　遠赤外線暖房機
１φ１００Ｖ　１００ＶＡ
（別途機械設備工事）

ＯＨ－１　遠赤外線暖房機
１φ１００Ｖ　１００ＶＡ
（別途機械設備工事）

ＯＨ－１　遠赤外線暖房機
１φ１００Ｖ　１００ＶＡ
（別途機械設備工事）

ＯＨ－１　遠赤外線暖房機
１φ１００Ｖ　１００ＶＡ
（別途機械設備工事）

ＯＨ－１　遠赤外線暖房機
１φ１００Ｖ　１００ＶＡ
（別途機械設備工事）

ＯＨ－１　遠赤外線暖房機
１φ１００Ｖ　１００ＶＡ
（別途機械設備工事）ＯＨ－１用制御盤

ＣＰ－１
（別途機械設備工事）

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続 既存

接続

既存
接続

既存
接続

既存
接続

２２１

２２１２２１

２２１

２２１

２２１ ２２１

既存
接続

既存
接続

既存
接続

ＥＰＨ－４　電気パネルヒーター
１φ２００Ｖ１，０００ＶＡ
（別途機械設備工事）

E
X

P
.

J

中学校 ( 既存部分 )

E
X

P
.

J

中学校

( 既存渡り廊下 )
中学校 ( 既存屋内運動場 )

　１階　コンセント分岐設備図　１／１００　

ＪＸ３１ＪＸ３０ＪＸ２９ＪＸ２８ＪＸ２７ＪＸ２６ＪＸ２５ＪＸ２４ＪＸ２２ＪＸ１４

ＪＹ３

ＪＹ４

ＪＹ５

ＪＹ１１

ＪＹ１２

ＪＹ１４

ＪＹ１６

ＪＹ１９

ＪＹ２０

ＪＹ２１

屋内運動場
ステージ

（下通路）

控室（１）

器具庫

水飲み

玄関

クラブ
ハウス
器具庫

ミーティング
ルーム

渡り廊下

便所（男）

多目的ＷＣ

便所（女）

控室（２）

放送室

指導員室

２
０
０

２，５００

３，２００ ３，０００

６，２００６，２００６，２００６，２００

４４，４００

６，２００６，２００

３，４８５

７，２００３，８００６，８００

１０，６００

２
，
７
０
０

７
，
４
５
０

２，８２０

５，０００

２，１８０

２，２００ ２２５ ２２５

３
，
１
０
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

２
６
，
８
０
０

５
，
３
６
０

２
，
０
０
０

５
，
３
６
０

２
，
５
０
０

２
０
０

５
，
３
６
０

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
１階コンセント分岐設備図

０５上
野

屋Ｅ

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



×１ ×１

×１

×１

×１

×１

×１

×１

×１

×１

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

５

７

９

３

１１

１３

１

〃

〃

〃 ２１

〃

〃

〃

〃

〃

〃

６

８

１０

１４

〃

２０

２２

〃

〃

〃

〃

〃

４

２ 電　　灯

〃

〃

〃

電　　灯

〃

〃

〃

〃

１５

１７

１９

１６

１８

回路
負　荷　名　称 遮断器

回路

番号
負　荷　名　称遮断器

番号

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

３ 〃

５

〃

〃 〃

４

６

１ ２

ＡＣ１φ３Ｗ１００／２００Ｖ

〃 〃

〃 〃

２２５／２００Ａ

電　　灯 電　　灯

〃

〃

〃

〃

〃

１Ｆコンセント

〃

舞台コンセント

ギャラリー
コンセント

舞台コンセント

〃 ２５ ２６

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

２７ ２８

２３

２９ ３０

２４
ギャラリー
コンセント

電気湯沸器

暖房制御盤用

遠赤外線暖房機

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃 ３１ ３２

３３

〃

リモコントランス

〃

１Ｆコンセント

２Ｆコンセント

放送室コンセント

舞台コンセント

ギャラリー
コンセント

Ｒ　　Ｄ

ＦＦ暖房機

遠赤外線暖房機

〃

〃

Ｎｏ ＡＣ１φ２００Ｖ回路を示す。

Ｎｏ

凡　例

ＡＣ１φ１００Ｖ回路を示す。

７

９放送室
ＥＰＨ－２

８

１０ 職員便所（男）
ＥＰＨ－３

１２
多目的ＷＣ
暖房洗浄便座

３４ 制御盤
ＣＰ－１

３６ 便所（女）
コンセント

調光制御盤 ３５

３７便所（男）
コンセント

多目的ＷＣ
ＥＰＨ－６

排気ファン３８

便所（女）
ＥＰＨ－４

実線は改修箇所を示す。
薄線、点線は既存とする。

屋内埋込型既 存 電 灯 分 電 盤 　 Ｌ － Ｔ 　 単 線 結 線 図

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３ ３－

屋Ｅ ０６上
野

既存電灯分電盤単線結線図図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



２７

１
２
０

７０

７０

１
２
０

１０．５

１
２
０

７０ １３

廊　下　灯

形　状
材　質

壁埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

表示灯 赤色ＬＥＤ

パネル：ＡＢＳ樹脂、
ランプカバー：ポリカーボネート

形　状
材　質 樹脂

埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

備　考 引きひも式、押ボタン式両用

トイレ呼出押しボタン（ひも付き）

復旧ボタン

形　状
材　質 ＡＢＳ樹脂

壁埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

Ｌ

Ｒ

詳細仕様機器姿図参照

詳細仕様機器姿図参照呼出ボタン（確認灯付）

復帰ボタン

詳細仕様機器姿図参照呼出表示灯

カメラ（サーマル機能付） ＤＳ－２ＴＤ２６３６Ｂ－１３／Ｐ相当

：（ｍ×１００）Ｗ×（ｍ×１００）Ｗ×（ｎ×１００）Ｈｍｍｎ

記号の末尾にＣの記号を付記したものは隠ぺい部に取り付ける。

特記無き限り露出型ねじ止め式とする。

記号の末尾にＷＰの記号を付記したものは屋外形とする。

記号の末尾にＳＵＳの記号を付記したものはステンレス製とする。

記号の末尾にＶの記号を付記したものは合成樹脂製とする。

プルボックス寸法は下記による。

映像・音響設備

保護管（ＰＦ１６）４Ｓ６ ４Ｓ６
４Ｓ６

ＥＭ－ＡＥ　１．２－３Ｃ 保護管（ＰＦ１６）

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

注　　記

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

誘導支援設備

１．特記無き配線配管は、下記による。

露出部、立上り部はＭＭ１Ａ保護とする。

４Ｓ６　（Ｅ１９）　露出

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

２．６

ＶＶＦ　２．０－２Ｃ

ＶＶＦ　２．０－３Ｃ

ＶＶＦ　２．６－３Ｃ

２．０×２（１９）

２．０×３（１９）

２．０×４＋Ｅ２．０（２５）

ＭＶＶＳ０．７５ｓｑ－２Ｃ×２（２５）

ＭＶＶＳ０．７５ｓｑ－２Ｃ×２（２５）

ＭＶＶＳ０．７５ｓｑ－２Ｃ（１９）

ＭＶＶＳ０．７５ｓｑ－２Ｃ（１９）

ＭＶＶＳ０．７５ｓｑ－２Ｃ（１９）

１．２×２（１９）

５Ｃ－ＦＢ×２（２５）・Ｗ－ＡＮＴ

４Ｓ６－ＥＭ（Ｅ１９）

４Ｓ６

４
Ｓ
６

４
Ｓ
６

４
Ｓ
６

４Ｓ６

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ（ＭＭ１Ａ）

４
Ｓ
６

４
Ｓ
６

４Ｓ６－ＥＭ（Ｅ１９）

４Ｓ６－ＥＭ（ＭＭ１Ａ）

４Ｓ６－ＥＭ（Ｅ１９）

ＥＭ－ＡＥ１．２－２Ｃ（ＭＭ１Ａ）

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（カテゴリ６Ａ）

以降別紙参照
（Ｅ－１９）

以降別紙参照
（Ｅ－１９）

既存
ＴＢ－Ａ

（１０Ｐ）

既存
ＴＢ－Ｂ

図記号 名　　　　称 定　　　　格 図記号 名　　　　称 定　　　　格

φ１００（壁 ･ 床共用）
防火処理を施すこと

貫通処理工事
Ａ

Ａ

Ａ

ＡＡ

Ａ

Ａ

Ａ

ＳＰ－２Ｔ

ＳＰ－２Ｔ

ＳＰ－１Ｔ

ＳＰ－２Ｔ

Ｊ

Ｃ

Ｃ
Ｍ

Ｃ

Ｃ

Ｃ
Ｍ

Ｍ

★

★

★２２１

★
Ｍ

２２１ ２２１ ２２１

２２１

２２１

２２１２２１

★

Ｃ
Ｐ

Ｗ
Ｇ
Ｎ

２２１

２２１

Ｈ

Ｈ

２２１

Ａ

Ｒ

Ｌ

２２１

薄線、点線は既存とする。
★は機器を更新後既存配線へ再接続とする。

既存
接続

Ｒ

Ｌ

Ａ

Ｍ

２２１

２２１

２２１

２２１

２２１

E
X

P
.

J

中学校 ( 既存部分 )

E
X

P
.

J

中学校

( 既存渡り廊下 )
中学校 ( 既存屋内運動場 )

　１階　音響・誘導支援・防犯カメラ設備図　１／１００　

ＪＸ３１ＪＸ３０ＪＸ２９ＪＸ２８ＪＸ２７ＪＸ２６ＪＸ２５ＪＸ２４ＪＸ２２ＪＸ１４

ＪＹ３

ＪＹ４

ＪＹ５

ＪＹ１１

ＪＹ１２

ＪＹ１４

ＪＹ１６

ＪＹ１９

ＪＹ２０

ＪＹ２１

ステージ
（下通路）

器具庫

水飲み

玄関

クラブ
ハウス
器具庫

ミーティング
ルーム

便所（男）

多目的ＷＣ

便所（女）

控室（２）

控室（１）

指導員室

放送室

渡り廊下

屋内運動場

２
０
０

２，５００

３，２００ ３，０００

６，２００６，２００６，２００６，２００

４４，４００

６，２００６，２００

３，４８５

７，２００３，８００６，８００

１０，６００

２
，
７
０
０

７
，
４
５
０

２，８２０

５，０００

２，１８０

２，２００ ２２５ ２２５

３
，
１
０
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

２
６
，
８
０
０

５
，
３
６
０

２
，
０
０
０

５
，
３
６
０

２
，
５
０
０

２
０
０

５
，
３
６
０

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
１階　音響・誘導支援・防犯カメラ設備図

０７上
野

屋Ｅ

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



５Ｃ－ＦＢ×２（２５）

１．２×２（１９）

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

１．２×２（１９）

１．２×３（１９）

５Ｃ－ＦＢ（１９）

５Ｃ－ＦＢ×２（２５）・Ｗ－ＡＮＴ

４Ｓ６－ＥＭ（Ｅ１９）

４Ｓ６－ＥＭ（Ｅ１９）

４Ｓ６－ＥＭ（Ｅ１９）

Ｊ

ＳＰ－５Ｔ

ＳＰ－５Ｔ

★

Ｍ

Ｓ

Ｓ

Ｍ

Ｇ

E
X

P
.

J

中学校 ( 既存部分 )

E
X

P
.

J

中学校

( 既存渡り廊下 )
中学校 ( 既存屋内運動場 )

　２階　音響設備図　１／１００　

ＪＸ３１ＪＸ３０ＪＸ２４ＪＸ２２ＪＸ１３ ＪＸ１４ ＪＸ２７ ＪＸ２８ ＪＸ２９ＪＸ２６ＪＸ２５

ＪＹ１１

ＪＹ１２

ＪＹ１４

ＪＹ１９

ＪＹ１６

ＪＹ２０

ＪＹ２１

進路指導室

ホワイエ

吹抜

渡り廊下

小運動場

更衣室（男）

吹抜

吹抜

更衣室（女）

吹抜

４，２５０ ７，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００３，８００６，８００

３７５４４，４００１０，６００

４
，
０
７
５

３
，
６
０
０

１
，
２
０
０

１
，
２
０
０

３７５ ５，１００ ２，１００

１，５００３，６００

７
０
０

９
７
５

２
，
０
０
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

２
６
，
８
０
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

７
０
０

９
７
５

３
，
１
０
０

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
２階　音響設備図

０８上
野

屋Ｅ

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



φ
４
３
．

６

１
４
０

２
０
０

φ７００

３
１
０

ＷＡ

（ハンド型）

ワイヤレスマイク

外部入力パネル

パワーアンプ

ワイヤレスアンテナ

ステレオミキサー

：ワゴン接続盤

：音響機器収納ワゴン

メインスピーカー

Ｍフロアーマイク
　コンセント

デジタル
ワイヤレスチューナー

（２波）

Ｓ

Ｓ
サブスピーカー

×２

×１

ＥＭ－５Ｃ－ＦＢ

４Ｓ６－ＥＭ

（床上型）（卓上型）

マイクスタンド

×２

プレーヤー

１５０Ｗ

１５０Ｗ

１５０Ｗ

１５０Ｗ

ＷＡ

デジタル

｜

ロ
セ
ッ
サ

ジ
タ

プ

ル

デ

ス
ピ
｜
カ
｜

ＡＣ１００Ｖ

ＣＤ・ＳＤ・ＵＳＢ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

パワーアンプ
デジタル

１５０Ｗ

１５０Ｗ

１５０Ｗ

１５０Ｗ

はね返りスピーカー

モニタースピーカー

４Ｓ６－ＥＭ

Ｈ

Ｈ

４Ｓ６－ＥＭ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

　　壁付型
マイクコンセント

ＥＭ－ＭＥＥＳ０．７５－２Ｃ

ＲＣＡ×２

アース

主電源パネル

各機器へ

非常信号用

ＥＭ－ＨＰ１．２－１Ｐ

ダイナミックマイク

×２

Ｇ
（防球ガード付）

（マイク延長コード１０ｍ付）

ワイヤレス１

マイク２

メインＲ

ワイヤレス２ マイク３

サブＲ

メインＬ

サブＬ

カットリレー

マイク１

マイク５

マイク６

マイク４

はね返りＲはね返りＬ

モニタ ー

Ａ Ｕ Ｄ Ｉ Ｏ

Ｌ Ｒ

１
２
０
４

５５３ ６１５

９
４
０
～

１
６
０
０

２
２

５
～
３
４

０

φ１６０

１７０

φ
５
１

１０５

２００

１２６

２００

２３１

１０５ １２６

１
４
０

最大１４２

１
７
０

１
８
０

１８０

１６２ ２３２

２
５
０

約３６１ 約４１５

１
２

３
９

１２０

３
０
０

４００

５０７０

１
２
０

４６０ ２００

音響設備  システムブロック図 ワゴン接続盤 はね返りスピーカー

モニタースピーカー

フロアマイクコンセント

２本 壁取付用ワイヤレスアンテナメインスピーカー

ダイナミックマイク ２本ワイヤレスアンテナ（防球ガード付）

 サブスピーカー 壁付型マイクコンセント 卓上型マイクスタンド

床上型マイクスタンド ２本

１本

 ワイヤレスマイク　ハンド型

表面処理鋼板　ｔ１．６

ライトアイボリー　紛体塗装

Ｍ５アース端子付

仕 上

そ の 他

下向き：０°，１°，２°，３°

エンクロージャ：合板　黒

パンチングネット：鋼板　黒

垂直：３５°

１３  ｃｍコーン型×８

バランスドーム型×２４

水平：１００°

７０  Ｈｚ～２０  ｋＨｚ

バスレフ型

内振り：５°，１０°

スピーカー内振り金具付

ー

そ

仕

ロ

ス

角

指

ク

出

周

ピ

度 調

波

ス

力

オ

音

続

ン

連

エ

プ

ク

ロ

ロ

の 他

上

範

周

特

ベ

節

ー カ

向

バ

圧

数

ー

レ

ー

囲

角

数

ル

性

波

ラ

ジ

グ

ー

ム

ャ

力

式

入

形

３  ｋＨｚ

７５０  Ｗ

２５  ｃｍコーン型

１００  Ｈｚ～２０  ｋＨｚ

９６  ｄＢ（１  Ｗ，１  ｍ）

１８０  Ｗ（８  Ω）連続プログラム入力

出 力 音 圧 レ ベ ル

周 波 数 特 性

ス ピ ー カ ー

ＣＤホーン＋ドライバー

本体：木製

パンチングネット：鋼板　黒

仕 上

単一指向特性エレクトレットコンデンサー型

８００  ＭＨｚ帯（３０波のうち１波スイッチ切換）

ＰＬＬシンセサイザー方式

イマ ク用使

発

送

式方振

周信 数波

部 ＮＳ５／８，Ｕ５／１６

床上型２段式式

じね

型

０，－１０，－２０  ｄＢ

１５  ｍＡ（９  Ｖ時）

８００  ＭＨｚ帯

ＤＣ７～１２  Ｖ（本体より供給）

防水性能：ＩＰＸ２

ルポイダ

そ

ア ッ テ

消

受

電

費

信

ー 得利対相比 約＋８  ｄＢ

の

ネ ー

他

ータ

壁取付用

波

電

周

流

数

源

０，－１０，－２０  ｄＢ

１５  ｍＡ（９  Ｖ時）

８００  ＭＨｚ帯

ＤＣ７～１２  Ｖ（本体より供給）

防水性能：ＩＰＸ２

ルポイダ

そ

ア ッ テ

消

受

電

費

信

ー 得利対相比 約＋８  ｄＢ

の

ネ ー

他

ータ

壁取付用、防球ガード付

波

電

周

流

数

源

ＸＬＭ－３－３１ＰＣＨ－Ｒ相当品

ＸＬＲ－３－１２Ｃ相当品

コ ネ ク タ

合

仕

適 プ ラ

上

グ

ー

プレート：アルミ

ユニット：樹脂

キャノンＸＬＲ－３－１３相当品×２

プレート：アルミダイカスト仕

コ ネ ク タ

上

ー

　　　　　シルバーメタリック

７０Ｈｚ～１５ｋＨｚ数 特 性周 波

トークスイッチ付、マイク延長コード１０ｍ

（２芯シールド　キャノン対キャノン）付

仕

そ

定

の

感格 度

上

他

ベレ ル

メタリックグレー

－５４ｄＢ

格定

指

ーピイン

性向 パ

ンスダ

ータ ン

６００Ω（平衡型）

単一指向性

電 源 ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

定 格 出 力 １５０  Ｗ×４　（２台）

■木製ラック

仕 上 コート紙、黒

そ の 他 キャスター、ガラス扉付

■その他

主電源パネル、引出しパネル   組込

音響機器収納ワゴン

１

２

３

１１

８

Ｎｏ． 名      称

１ 木製ラック

２ 外部入力パネル
３ デジタルステレオミキサー

４ ＣＤ・ＳＤ・ＵＳＢプレーヤー

５ ワイヤレスチューナー

６ ブランクパネル
７ 引出しパネル

８ 通気パネル

９ デジタルスピーカープロセッサー

１０

１１

デジタルパワーアンプ   １５０Ｗｘ４ｃｈ

主電源パネル

８

１０

８

１０

８

９

８

７

６

６

５

４

■デジタルステレオミキサー

トーンコントローラー×１０（各系統独立設定）

ハウリング抑制（ＦＢＳ）×８（各系統独立設定）

自動音場補正（ＡＲＣ）×４（各系統独立設定）

機能設定用ロータリーエンコーダー×３

信

出

号 処 理

力

入 力

フロントパネルロック機能

パラメトリックイコライザー×４

前面ステレオミニジャック付

オートミュート（ＤＵＣＫＥＲ）×１（独立制御）

モノラル×４、録音（Ｌ，Ｒ）

フィルター×８（各系統独立設定）

モノラル×８、ステレオ×７

リモートコントロールパネル接続可

機 能

制 御

そ の 他

ファンタム電源内蔵

プリセットメモリー×１６（前面プリセットスイッチ×４）

接点入力×８、接点出力×８

ネットワークＩ／Ｆ １０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ

■デジタルスピーカープロセッサー

入力×２、出力×６

スピーカーＥＱ特性ライブラリー内蔵、

出力ＭＵＴＥ×６、接点入力×４、ＬＡＮ接続

クロスオーバー（２，３，４ｗａｙ）、

コンプレッサー、ディレイ、マトリクス（２×６）

入

信 号 処

出 力

理

機 能

パラメトリックイコライザー、

＜卓上型＞ ＜床上型＞

最大マイク質量：５００  ｇ

マイク径：φ１８～φ３５  ｍｍ

卓上型２段式

使

型

可用 イマ能 ク

式

アナログ×２、ヘッドホン×１、デジタル×２

ＣＤ、ＣＤ－Ｒ／ＲＷ、ＳＤ／ＳＤＨＣカード、

ＵＳＢメモリー

ＣＤ－ＤＡ、ＷＡＶ、ＭＰ２、ＭＰ３、ＡＡＣ、ＷＭＡ

■ＣＤ・ＳＤ・ＵＳＢプレーヤー

出 力

再生ファイル形式

使 用 メ デ ィ ア

■ワイヤレスチューナー

式方信受 ダイバシティ受信方式

ニユナチュ

周 波信受

ー ー トッ ２波実装済（最大４波）
数 ８００  ＭＨｚ帯

入

出

力 アンテナ×４、ミキシング×１

単独×４、ミキシング×１力

■外部入力パネル

コ ネ ク タ ＲＣＡ　×２ー

：ＸＬＲ－３－３２Ｆ７７

電源カットリレー：Ｅ－１７Ｐ

ワイヤレス用

マイク用

：ＢＣＪ－ＲＵ

×１

×２

×６

コ ネ ク ータ

：ＸＬＲ－４－３２Ｆ７７スピーカー用 ×７

１３ ｃｍコーン型、２５ｍｍドームツイーター

水平：１１０°、垂直：１００°

半自由音場：８０ Ｈｚ～２０  ｋＨｚ（－１０  ｄＢ）

半自由音場：９０  ｄＢ（１  Ｗ，１  ｍ）

指

ス ピ

続

出

周

連

力 音

波

プロ

向 角

ー カ ー

特

ベ圧 レ

数

ラグ ム

ル

性

力入 １５０  Ｗ

エンクロージャ：黒、取付金具付属そ の 他

■床上型

■卓上型

９６ ｄＢ（１ Ｗ，１ ｍ換算，測定距離４ ｍ）

ＣＰＷＧＮ
Ｈ

Ｍ

Ｇ

Ｃ

Ｃ
Ｓ Ｍ

平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事
令和３ ３－

音響設備参考姿図

０９上
野

屋Ｅ

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



ＥＭ－ＡＥ　０．９－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－３Ｃ

保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｐ

保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－５Ｃ 保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ２５）

Ｈ ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ 保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＡＥ　０．９－４Ｃ 保護管（Ｅ１９）

Ｈ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－４Ｃ（ＰＦ１６）

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

（１６）

薄線、点線は既存とする。

E
X

P
.

J

中学校 ( 既存部分 )

E
X

P
.

J

中学校

( 既存渡り廊下 )
中学校 ( 既存屋内運動場 )

　１階　自動火災報知設備図　１／１００　

ＪＸ３１ＪＸ３０ＪＸ２９ＪＸ２８ＪＸ２７ＪＸ２６ＪＸ２５ＪＸ２４ＪＸ２２ＪＸ１４

ＪＹ３

ＪＹ４

ＪＹ５

ＪＹ１１

ＪＹ１２

ＪＹ１４

ＪＹ１６

ＪＹ１９

ＪＹ２０

ＪＹ２１

屋内運動場
ステージ

（下通路）

控室（１）

器具庫

水飲み

玄関

クラブ
ハウス
器具庫

ミーティング
ルーム

渡り廊下

便所（男）

多目的ＷＣ

便所（女）

控室（２）

放送室

指導員室

２
０
０

２，５００

３，２００ ３，０００

６，２００６，２００６，２００６，２００

４４，４００

６，２００６，２００

３，４８５

７，２００３，８００６，８００

１０，６００

２
，
７
０
０

７
，
４
５
０

２，８２０

５，０００

２，１８０

２，２００ ２２５ ２２５

３
，
１
０
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

２
６
，
８
０
０

５
，
３
６
０

２
，
０
０
０

５
，
３
６
０

２
，
５
０
０

２
０
０

５
，
３
６
０

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
１階　自動火災報知設備図

１０上
野

屋Ｅ

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



ＥＭ－ＡＥ　０．９－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－３Ｃ

保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｐ

保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－５Ｃ 保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ２５）

Ｈ ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ 保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＡＥ　０．９－４Ｃ 保護管（Ｅ１９）

Ｈ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－４Ｃ（ＰＦ１６）

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

（１６）

薄線、点線は既存とする。

E
X

P
.

J

中学校 ( 既存部分 )

E
X

P
.

J

中学校

( 既存渡り廊下 )
中学校 ( 既存屋内運動場 )

　２階　自動火災報知設備図　１／１００　

ＪＸ３１ＪＸ３０ＪＸ２４ＪＸ２２ＪＸ１３ ＪＸ１４ ＪＸ２７ ＪＸ２８ ＪＸ２９ＪＸ２６ＪＸ２５

ＪＹ１１

ＪＹ１２

ＪＹ１４

ＪＹ１９

ＪＹ１６

ＪＹ２０

ＪＹ２１

進路指導室

渡り廊下

小運動場

更衣室（男）

吹抜

吹抜

ホワイエ

吹抜

更衣室（女）

吹抜

４，２５０ ７，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００３，８００６，８００

３７５４４，４００１０，６００

４
，
０
７
５

３
，
６
０
０

１
，
２
０
０

１
，
２
０
０

３７５ ５，１００ ２，１００

１，５００３，６００

７
０
０

９
７
５

２
，
０
０
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

２
６
，
８
０
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

７
０
０

９
７
５

３
，
１
０
０

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
２階　自動火災報知設備図

１１上
野

屋Ｅ

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



１２Ｌ

１２Ｌ

撤去

クラブハウス器具庫

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１ ２台

撤去

階段下倉庫

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１ １台

撤去

玄関

埋込型照明器具　ＦＣＬ４０Ｗ＋３０Ｗ ６台

撤去

指導員室

埋込型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２ ２台

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

器具庫

５台

廊下

撤去埋込型照明器具　ＦＬ２０Ｗ×２

撤去

４台

埋込型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１ ３台

撤去

下通路

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１ ３台

撤去 ３台

撤去

撤去

ミーティングルーム

　８台

６台

埋込型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２

埋込型照明器具　ＦＣＬ３０Ｗ×１

撤去

放送室

埋込型照明器具　ＦＬ２０Ｗ×２ １８台

控室（２）

吊下型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×３

控室（１）

撤去吊下型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×３ ４台

撤去オートリフター盤 １面

撤去埋込型照明器具　ＩＬ　１００Ｗ ２台

撤去セクレタスイッチ　１２回路 １個

撤去セクレタスイッチ　１２回路 １個

廊下

撤去

撤去

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×３ ２６台

露出型照明器具　ＩＬ１５０Ｗ×１ ６台

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

便所（女）

２台

撤去

便所（男）

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１ ３台

ＶＶＦ１．６－２Ｃ（床下ころがし）

ＶＶＦ２．０－２Ｃ（床下ころがし）

１

１．６（１９）

ＡＥ１．２－１０Ｐ（床下ころがし）

４

５．５×６（３１）

～ ６

１ ３

５．５×７（３１）

４

～

～Ａ Ｃ

２．０×２・５．５×２（２５）

５ ６

～Ｄ Ｆ

ＶＶＦ１．６－２Ｃ（１９）

２

３

９８７

～Ｇ ＪＶＶＦ２．６－２Ｃ×４（床下ころがし）

ＶＶＦ２．６－３Ｃ（床下ころがし） ９

９

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ

ＶＶＦ　２．６－２Ｃ２．６

ＶＶＦ　２．０－２Ｃ

ＶＶＦ　１．６－３Ｃ

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ　×２

ＶＶＦ　１．６－２Ｃ　＋　３Ｃ

注　　記

１．プルボックスは、下記による。

ＰＢ１　ＳＳ４００×４００×３００

ＰＢ２　３００×３００×２００

ＰＢ３　ＰＢ２００×２００×１５０

ＰＢ４　ＰＢ　１５０×１５０×１００

２．０×９（３１）

１０

既存
Ｌ－Ｔ

既存
オートリフター
操作盤

Ｊ ３ ４ ３ Ｊ

Ｊ

３

３

Ｊ

３

３
３

３

３
ＪＪ

Ｊ

実線器具は撤去とする。
配線×は撤去とする。
薄線、点線は既存とする。

E
X

P
.

J

中学校 ( 既存部分 )

E
X

P
.

J

中学校

( 既存渡り廊下 )
中学校 ( 既存屋内運動場 )

　１階　電灯分岐設備撤去図　１／１００　

ＪＸ１３ ＪＸ１４ ＪＸ３１ＪＸ２５ ＪＸ３０ＪＸ２７ ＪＸ２８ ＪＸ２９ＪＸ２６ＪＸ２４ＪＸ２２

ＪＹ１１

ＪＹ１２

ＪＹ１４

ＪＹ１９

ＪＹ１６

ＪＹ２０

ＪＹ２１

体育室

ブロア室

機械室

玄関

便所（女）

便所（男）

クラブハウス
器具庫

ミーティングルーム

指導員室

器具庫

控室（１）

控室（２）

放送室

ステージ
（下通路）ステージ

２
６
，
８
０
０

３
，
１
０
０

２
，
０
０
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

２
０
０

２
，
５
０
０

２
０
０

２，５００

３，２００ ３，０００

６，２００

３，４８５

４，２５０ ７，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００６，８００ ３，８００

１０，６００ ４４，４００

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
１階　電灯分岐設備撤去図

１２上
野

屋Ｅ

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

更衣室（男）

２台

撤去露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

更衣室（男）

２台

撤去埋込型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２

ホワイエ・小運動場

３６台

撤去 ２台

渡り廊下

埋込型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×２

撤去 ２台

階段

露出型照明器具　ＦＬ４０Ｗ×１

吹抜

露出型照明器具　ＭＦ４００Ｗ＋ＮＨ２７０Ｗ

露出型照明器具　ＭＦ４００Ｗ＋ＮＨ２７０Ｗ
　　　　　　　　＋ＩＬ２５０Ｗ

撤去

撤去

９台

６台

２．０（１９） ２．０（１９） ２．０（１９）

２．０（１９）

２．０（１９）

２．０（１９）２．０（１９）２．０（１９）

２．０（１９）２．０（１９）２．０（１９）

２．０（１９）

２
．
０
（
２
５
）

２
．
０
（
１
９
）

２．０×９（３１）

安定器設置場所

ＭＭＭＭＭ

ＭＭＭＭＭ

ＭＭＭＭＭ

実線器具は撤去とする。
配線×は撤去とする。
薄線、点線は既存とする。

E
X

P
.

J

中学校 ( 既存部分 )

E
X

P
.

J

中学校

( 既存渡り廊下 )
中学校 ( 既存屋内運動場 )

　２階　電灯分岐設備撤去図　１／１００　

ＪＹ１１

ＪＹ１２

ＪＹ１４

ＪＹ１９

ＪＹ１６

ＪＹ２０

ＪＹ２１

ＪＸ３１ＪＸ３０ＪＸ２４ＪＸ２２ＪＸ１３ ＪＸ１４ ＪＸ２７ ＪＸ２８ ＪＸ２９ＪＸ２６ＪＸ２５

進路指導室

ホワイエ

吹抜

渡り廊下

小運動場

更衣室（男）

吹抜

吹抜

吹抜

更衣室（女）

４
，
０
７
５

３
，
６
０
０

１
，
２
０
０

１
，
２
０
０

３７５ ５，１００ ２，１００

１，５００３，６００

７
０
０

９
７
５

２
，
０
０
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

２
６
，
８
０
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

７
０
０

９
７
５

３
，
１
０
０

４，２５０ ７，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００３，８００６，８００

３７５４４，４００１０，６００

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
２階　電灯分岐設備撤去図

１３上
野

屋Ｅ

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



撤去

撤去

便所（男）、便所（女）

コンセント　２Ｐ１５Ａ×１ ３個

ジョイントボックス ２個

１３

２５

２５

１１

１６ ２４

２．０（２５）

２．０×４・Ｅ２．０（２５）

１６ ２４

９

ＶＶＦ２．６－３Ｃ

１７ １８

ＶＶＦ２．６－２Ｃ＋３Ｃ ２０ ２１

ＶＶＦ２．６－２Ｃ＋３Ｃ

ＶＶＦ２．６－２Ｃ＋３Ｃ １７ １８

ＶＶＦ２．６－２Ｃ＋３Ｃ ２０ ２１

５．５ｓｑ×６＋Ｅ５．５ｓｑ（３１）

１９ ２２ ２３

２
．
０
（
１
９
）

２１

５
．
５
（
２
５
）

１８

２．０×２（１９）

２．６

２．６

３１ ３２

１５

３０

１４

９

２
．
６

２
．
６

２８ ２９

２．６

１２

８

７

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

２．６

ＶＶＦ　２．０－２Ｃ

ＶＶＦ　２．０－３Ｃ

ＶＶＦ　２．６－３Ｃ

２．０×２（１９）

２．０×３（１９）

２．０×４＋Ｅ２．０（２５）

既存
Ｌ－Ｔ

２

２

２

２

３Ｐ
２０Ａ

２

２

２

２

２

Ｊ

Ｊ

Ｊ

２

２

２ ２

２

２ ２

２ ３Ｐ
２０Ａ

３Ｐ
２０Ａ２

２

２Ｅ

２

２

２

２

２

２

２２

２

２

×は撤去とする。
薄線、点線は既存とする。

E
X

P
.

J

中学校 ( 既存部分 )

E
X

P
.

J

中学校

( 既存渡り廊下 )
中学校 ( 既存屋内運動場 )

　１階　コンセント分岐設備撤去図　１／１００　

ＪＸ１３ ＪＸ１４ ＪＸ３１ＪＸ２５ ＪＸ３０ＪＸ２７ ＪＸ２８ ＪＸ２９ＪＸ２６ＪＸ２４ＪＸ２２

ＪＹ１１

ＪＹ１２

ＪＹ１４

ＪＹ１９

ＪＹ１６

ＪＹ２０

ＪＹ２１

体育室

ブロア室

機械室

ステージ
（下通路）

下通路

玄関

便所（女）

便所（男）

クラブハウス
器具庫

ミーティングルーム

器具庫

控室（１）

控室（２）

放送室

指導員室

２
６
，
８
０
０

３
，
１
０
０

２
，
０
０
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

２
０
０

２
，
５
０
０

２
０
０

２，５００

３，２００ ３，０００

６，２００

３，４８５

４，２５０ ７，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００６，８００ ３，８００

１０，６００ ４４，４００

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
１階　コンセント分岐設備撤去図

１４屋Ｅ上
野

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



撤去

撤去

ステージ

壁付マイクコンセント

床用マイクコンセント

２個

１個

撤去壁付スピーカー ２台

撤去 １面１元デスク型アンプ

放送室

撤去壁付スピーカー １台

撤去

体育館

壁付マイクコンセント ２個

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

２．６

ＶＶＦ　２．０－２Ｃ

ＶＶＦ　２．０－３Ｃ

ＶＶＦ　２．６－３Ｃ

２．０×２（１９）

２．０×３（１９）

２．０×４＋Ｅ２．０（２５）

ＭＶＶＳ０．７５ｓｑ－２Ｃ×２（２５）

ＭＶＶＳ０．７５ｓｑ－２Ｃ×２（２５）

ＭＶＶＳ０．７５ｓｑ－２Ｃ（１９）

ＭＶＶＳ０．７５ｓｑ－２Ｃ（１９）

ＭＶＶＳ０．７５ｓｑ－２Ｃ（１９）

１．２×２（１９）

既存
ＴＢ－Ａ

（１０Ｐ）

ＳＰ－２Ｔ

ＳＰ－２Ｔ

ＳＰ－１Ｔ

ＳＰ－２Ｔ

Ｊ

Ｃ
Ｍ

Ｃ
Ｍ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｍ

Ｍ

Ｍ ＳＰ－４Ｔ

ＳＰ－４Ｔ

ＳＰ－６

×は撤去とする。
薄線、点線は既存とする。

E
X

P
.

J

中学校 ( 既存部分 )

E
X

P
.

J

中学校

( 既存渡り廊下 )
中学校 ( 既存屋内運動場 )

　１階　音響・拡声設備撤去図　１／１００　

ＪＸ１３ ＪＸ１４ ＪＸ３１ＪＸ２５ ＪＸ３０ＪＸ２７ ＪＸ２８ ＪＸ２９ＪＸ２６ＪＸ２４ＪＸ２２

ＪＹ１１

ＪＹ１２

ＪＹ１４

ＪＹ１９

ＪＹ１６

ＪＹ２０

ＪＹ２１

体育室

ブロア室

機械室

ステージ
（下通路）

下通路

玄関

便所（女）

便所（男）

ミーティングルーム

器具庫

控室（１）

控室（２）

指導員室

クラブハウス
器具庫

放送室

２
６
，
８
０
０

３
，
１
０
０

２
，
０
０
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

２
０
０

２
，
５
０
０

２
０
０

２，５００

３，２００ ３，０００

６，２００

３，４８５

４，２５０ ７，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００６，８００ ３，８００

１０，６００ ４４，４００

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３

１５上
野

屋Ｅ

１階　音響・拡声設備撤去図図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



階段

撤去 ２台ホーンスピーカー

撤去

撤去 ２台

ワイヤレスアンテナ ２個

メインスピーカー

１．特記無き配線配管は、下記による。

注　　記

１．２×２（１９）

１．２×３（１９）

１．２×２（１９）

５Ｃ－ＦＢ（１９）

５Ｃ－ＦＢ×２（２５）・Ｗ－ＡＮＴ

５Ｃ－ＦＢ×２（２５）

５Ｃ－ＦＢ（１９）

２ｓｑ－４Ｃ（１９）・ＳＰ－３Ｔ

２ｓｑ－４Ｃ（１９）

２ｓｑ－２Ｃ（１９）

ＳＰ－５Ｔ

ＳＰ－５Ｔ

Ｊ

ＳＰ－３Ｔ

Ｗ－ＡＮＴ

Ｗ－ＡＮＴ

ＳＰ－３Ｔ

×は撤去とする。
薄線、点線は既存とする。

E
X

P
.

J

中学校 ( 既存部分 )

E
X

P
.

J

中学校

( 既存渡り廊下 )
中学校 ( 既存屋内運動場 )

　２階　拡声設備撤去図　１／１００　

ＪＸ３１ＪＸ３０ＪＸ２４ＪＸ２２ＪＸ１３ ＪＸ１４ ＪＸ２７ ＪＸ２８ ＪＸ２９ＪＸ２６ＪＸ２５

ＪＹ１１

ＪＹ１２

ＪＹ１４

ＪＹ１９

ＪＹ１６

ＪＹ２０

ＪＹ２１

進路指導室

ホワイエ

吹抜

渡り廊下

小運動場

更衣室（男）

吹抜

吹抜

更衣室（女）

吹抜

４，２５０ ７，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００ ６，２００３，８００６，８００

３７５４４，４００１０，６００

４
，
０
７
５

３
，
６
０
０

１
，
２
０
０

１
，
２
０
０

３７５ ５，１００ ２，１００

１，５００３，６００

７
０
０

９
７
５

２
，
０
０
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

２
６
，
８
０
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

５
，
３
６
０

７
０
０

９
７
５

３
，
１
０
０

1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
２階　拡声設備撤去図

１６上
野

屋Ｅ

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号



廊下・渡り廊下

撤去 個

撤去 １個

光電式煙感知器　３種　露出 ２

撤去 １個

便所（男）

撤去 １個

便所（男）

撤去 個

撤去 個

撤去 個

発信器

ブザー

表示灯

既存体育館機器収容箱内

２

２

２

終端抵抗

終端抵抗

終端抵抗

ＥＭ－ＡＥ　０．９－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－３Ｃ

保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｐ

保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－５Ｃ 保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ２５）

Ｈ ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ 保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＡＥ　０．９－４Ｃ 保護管（Ｅ１９）

Ｈ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－４Ｃ（ＰＦ１６）

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

（１６）

機器収容箱内
発信器 ･ 表示灯 ･ ブザー撤去

機器収容箱内
発信器 ･ 表示灯 ･ ブザー撤去

×は撤去とする。
薄線、点線は既存とする。
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中学校 ( 既存部分 )

E
X

P
.

J

中学校

( 既存渡り廊下 )
中学校 ( 既存屋内運動場 )

　１階　自動火災報知設備撤去図　１／１００　
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体育室

ブロア室

機械室

玄関

便所（女）

便所（男）

クラブハウス
器具庫

ミーティングルーム

指導員室

器具庫

控室（１）

控室（２）

放送室

ステージ
（下通路）ステージ
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1/100(A1判)　1/200(A3判)
平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
１階　自動火災報知設備撤去図

１７上
野

屋Ｅ
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作製月年縮尺 単位　ＭＭ
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工事名称

株式会社
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撤去 個１

天井裏

光電式煙感知器  ２種　露出型

撤去 個１

撤去 個光電式煙感知器  ３種　露出型 １

光電式煙感知器  ２種　露出型

渡り廊下・階段

撤去 １個

撤去 個１光電式煙感知器  ２種　露出型

小運動場

撤去 個

撤去 個光電式煙感知器  ２種　露出型

吹抜

４

撤去 個３

撤去 個

撤去 個

撤去 個

発信器

ブザー

表示灯

既存体育館機器収容箱内

１

１

１

終端抵抗

終端抵抗

終端抵抗 ２ ＥＭ－ＡＥ　０．９－２Ｃ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－３Ｃ

保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｐ

保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－５Ｃ 保護管（Ｅ１９）

保護管（Ｅ２５）

Ｈ ＥＭ－ＨＰ　１．２－３Ｃ 保護管（Ｅ１９）

ＥＭ－ＡＥ　０．９－４Ｃ 保護管（Ｅ１９）

Ｈ

ＥＭ－ＡＥ　０．９－４Ｃ（ＰＦ１６）

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

（１６）

機器収容箱内
発信器 ･ 表示灯 ･ ブザー撤去

×は撤去とする。
薄線、点線は既存とする。
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中学校 ( 既存部分 )

E
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P
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J

中学校

( 既存渡り廊下 )
中学校 ( 既存屋内運動場 )

　２階　自動火災報知設備撤去図　１／１００　

ＪＸ３１ＪＸ３０ＪＸ２４ＪＸ２２ＪＸ１３ ＪＸ１４ ＪＸ２７ ＪＸ２８ ＪＸ２９ＪＸ２６ＪＸ２５

ＪＹ１１

ＪＹ１２

ＪＹ１４
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ＪＹ１６

ＪＹ２０

ＪＹ２１

進路指導室

ホワイエ

吹抜

渡り廊下

小運動場

更衣室（男）

吹抜

吹抜

吹抜

更衣室（女）
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平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

令和３ ３
２階　自動火災報知設備撤去図

１８上
野

屋Ｅ

図面名称

管理建築士

作製月年縮尺 単位　ＭＭ
製　図担　当課　長所　　　長 部　長 製　図

TEL 017(741)6497
FAX 017(742)1877川島隆太郎建築事務所青森県Ａ１の２号

工事名称

株式会社

ＮＯ ＴＥ

川島芳正１級建築士登録113986号


















































































































































































