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工事番号 平 第 号

工事名称 平川市立碇ヶ関中学校大規模改修工事

工事場所 平川市 地内

工事内容 別紙「特記仕様書」による。

工事期間 契約の翌日から 年 月 日 まで

縦覧期間 年 月 日 ～ 年 月 日

縦覧場所 市ＨＰ　及び　管財課（市役所本庁舎４階）

質疑提出 ・ 質疑は全て、平川市所定の用紙を使用した文書をもって行うこと。

・ 参加者は質疑のない場合は提出の必要がない。

・ 提出は平川市役所管財課宛とし、令和3年5月24日(月)16時までに着く

ようにメール、ＦＡＸ又は持参すること。

メール、ＦＡＸの場合は必ず管財課に電話連絡すること。

（MAIL:kanzai02@city.hirakawa.lg.jp、FAX：0172-44-8619）

応答手渡 ・ 応答は質疑応答用紙の応答欄に記入のうえ、参加者全員の文書（写し）を

もって行う。

・ 口頭又は電話による質疑には原則として応答はしない。

・ 応答はファックスで行い、 年 月 日　正午まで

に管財課が行なう。

入 札 年 月 日 時

そ の 他 ・ 隣接工事に伴う間接費等調整について

下記工事と同一業者が落札した場合、間接費等を調整し精算するものとする。
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（ 場所：平川市本庁舎4階第4会議室 ）



一般事項 ① 本工事は、碇ヶ関中学校校舎の改修をするものである。

② 別紙工程表を参考に実施工程を計画すること。

③ 工事書類等は「平川市有建設等工事における提出書類様式」による。

共通事項 ・ 事前に仮設計画書を作成し監督員の承諾を得ること。

・ 現場内への出入りは、仮設計画等により十分検討をし、工事関係者以外の者の

不用意な立入りの無いように管理を徹底すること。

・ 工事車両の出入りに際しては、周辺道路の保安、清掃に努めること。

・ 周辺道路の交通車両、歩行者には常に配慮し、通行に支障無いように交通の

安全管理に努めること。

・ 現場内の保安、作業工程等は、工事関係者間で十分協議し、作業の安全と進捗

に支障の無いように努めること。

・ 工事中の騒音、震動等は極力抑えるように努め、関係法規等の定めに従う

こと。なお、苦情等については請負者の責任において対処すること。

・ 近隣既存建物及び道路施設は、毀損する事のないように十分配慮し、万が一

損傷した場合には、速やかに原型に復旧すること。

・ 本工事の作業時間は、原則として、午前８時～日没までとし、日曜日は休み

とする。ただし、特別な事情がある場合は、請負者において関係者と調整を

図ること。

・ 工事作業に際しては常に監督員と連絡を取り合い工事の進捗を図ること。

特記仕様書


