
注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

4災第1号　碇ヶ関古懸線道路災害復旧工事

参　考　資　料

青森県　平川市　碇ヶ関　地内
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積　算　情　報

単　　価　　地　　区 平川市(旧碇ヶ関村)      適用世代の既定値

諸　経　費　工　種　区　分 道路改良工事 適　用　世　代 令和 5年 3月 1日

調　　整　　区　　分 単独 単価適用年月日 令和 5年 3月 1日

施工地域・工事場所区分 一般交通影響有(2) 歩掛適用年月日 令和 5年 3月 1日

除雪工事補正係数 1 . 0 0 損料適用年月日 令和 5年 3月 1日

施工時期等補正率 0.00％ 諸経費適用年月日 令和 5年 3月 1日

　現場管理費　冬期率(補正率) 0％（0.00％） 適用世代の行個別指定 なし

　緊急工事補正率,熱中症補正値 0.00％

一般管理費　前払補正係数 1.00　３５％を超え　４０％以下

契約保証区分 発注者が金銭的保証を必要とする場合

工期延長日数   0日

海上輸送補正値 0 . 0 0

機械損料区分(豪雪割増) 一般
労
務 冬期歩掛補正率 0％
単
価 夜間補正・時間補正 なし

船舶供用係数 なし 所　　属 平川市

週休２日補正 しない ＩＣＴ補正 しない
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

≪本工事費≫ 復旧延長  Ｌ＝　42.00　m　
道路災害復旧              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  1         1 　式
道路土工                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
掘削工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
掘削                  

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       4 5 0 　m3
掘削                   
土砂 施工 第 0 - 0 0 1 号表
オープンカット

      4 4 5 　ｍ3
作業土工                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
床掘                  

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        4 0 　m3
床掘り                 
土砂 施工 第 0 - 0 0 2 号表
上記以外(小規模)

       4 4 　ｍ3
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

埋戻                  

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        1 0 　m3
埋戻し                 
最大埋戻幅1m未満 施工 第 0 - 0 0 3 号表

        7 　ｍ3
路体盛土工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
路体（築堤）盛土            

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        3 0 　m3
路体（築堤）盛土            
施工幅員 2.5m未満 施工 第 0 - 0 0 4 号表

       3 3 　ｍ3
路体（築堤）盛土            

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       3 1 0 　m3
路体（築堤）盛土            
施工幅員 2.5m以上4.0m未満 施工 第 0 - 0 0 5 号表

      3 0 9 　ｍ3
路体（築堤）盛土            

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       5 3 0 　m3
路体（築堤）盛土            
施工幅員 4.0m以上 施工 第 0 - 0 0 6 号表
10000m3未満

      5 2 6 　ｍ3
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

路床盛土工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
路床盛土                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        8 0 　m3
路床盛土                
施工幅員 2.5m未満 施工 第 0 - 0 0 7 号表

       7 6 　ｍ3
路肩盛土                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        2 0 　m3
路床盛土                
施工幅員 2.5m未満 施工 第 0 - 0 0 7 号表

       2 1 　ｍ3
購入土                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       5 9 0 　m3
山土                   
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

      5 8 9 　m3
法面整形工（盛土部）          

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
法面整形（盛土部）           

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       5 0 0 　m2
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

法面整形                
盛土部 施工 第 0 - 0 0 8 号表
レキ質土、砂及び砂質土、粘性土

      4 9 7 　㎡
法面工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
法枠工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
補強植生のり枠工            

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       4 9 7 　m2
補強土植生法枠             

施工 第 0 - 0 0 9 号表

      4 9 7 . 4 　m2
植生工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
植生基材吹付              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       5 4 0 　m2
ラス張工                
施工規模 500㎡以上1000㎡未満 施工 第 0 - 0 1 7 号表

      5 3 8 　㎡
機械播種施工による植生工        
植生基材吹付工,吹付厚 ３㎝ 施工 第 0 - 0 1 8 号表
施工規模 500㎡以上1,000㎡未満

      5 3 8 　㎡
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

かご工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
大型カゴ枠工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        7 6 　m2
大型カゴ枠（標準ﾀ ｲ ﾌ ﾟ）        

施工 第 0 - 0 1 9 号表

       3 1 . 0 　m2
大型カゴ枠（土砂詰ﾀ ｲ ﾌ ﾟ）       

施工 第 0 - 0 2 1 号表

       4 5 . 0 　m2
大型カゴ枠（端部枠）          
　1,000×2,000　めっき

       8 4 　枚
植生ｼ ｰ ﾄ                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       1 2 0 　m2
人力施工による植生工          
植生シート工（標準品） 施工 第 0 - 0 2 3 号表
施工規模 500㎡未満

      1 2 0 　㎡
吸出し防止材              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       1 5 0 　m2
吸出し防止材（全面）設置        

施工 第 0 - 0 2 4 号表

      1 5 1 　㎡
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

遮水シート               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        6 0 　m2
遮水シート張              
遮水シートA(厚1.0+10.0㎜) 施工 第 0 - 0 2 5 号表

       5 9 　㎡
叩きｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ工            

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　m3
コンクリート              
高炉生コン② 18-8-40 W/C≦60% 施工 第 0 - 0 2 6 号表
無筋・鉄筋構造物

        1 . 0 　ｍ3
基礎砕石                
7.5cmを超え12.5cm以下 施工 第 0 - 0 2 7 号表
再生クラッシャラン      RC-40

       1 0 . 0 　㎡
防護柵工                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
路側防護柵工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
防護柵設置工（ｶ ﾞ ｰ ﾄ ﾞ ﾚ ｰ ﾙ設置工）耐雪型

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        4 2 　m
防護柵設置工（ガードレール設置工）耐雪型
土中建込,施工規模 21ｍ以上50ｍ未満 施工 第 0 - 0 2 8 号表
塗装品　Ｇｒ-Ｃ２-３Ｅ

       4 2 . 0 　ｍ
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

排水構造物工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
側溝工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
ﾌ ﾟ ﾚ ｷ ｬ ｽ ﾄ U型側溝         

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        5 2 　m
U型側溝（再利用）           
U S 1 - B - B 3 0 0 - H 3 0 0 施工 第 0 - 0 2 9 号表

       1 8 . 0 　m
U型側溝                
U S 1 - B - B 3 0 0 - H 3 0 0 施工 第 0 - 0 3 1 号表

       2 4 . 0 　m
U型側溝（再利用）           
U S 1 - A - B 3 0 0 - H 3 0 0 施工 第 0 - 0 3 3 号表

        9 . 6 　m
地下排水工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
地下排水工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        3 7 　ｍ
暗渠排水管               
据付 施工 第 0 - 0 3 4 号表
直管,５０～１５０㎜

       3 7 . 0 　ｍ
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

フィルター材              
再生クラッシャラン ＲＣ４０ 施工 第 0 - 0 3 5 号表

        5 . 8 　ｍ3
吸出し防止材（全面）設置        

施工 第 0 - 0 2 4 号表

       7 0 . 0 　㎡
舗装工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ舗装工（車道部舗装工）   

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
下層路盤                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        1 3 　m2
下層路盤（車道・路肩部）        
２層施工 施工 第 0 - 0 3 6 号表
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

       1 2 . 6 　㎡
上層路盤                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        1 3 　m2
上層路盤（車道・路肩部）        
粒度調整砕石 M-40 施工 第 0 - 0 3 7 号表

       1 2 . 6 　㎡
表層                  

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        3 4 　m2
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

表層(車道・路肩部)           
1.4m未満(1層当り平均仕上厚50mm以下) 施工 第 0 - 0 3 8 号表
ｶﾞﾗｽ入 ② 再生密粒度(13)

       3 4 . 4 　㎡
表層                  

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        4 8 　m2
表層 (車道・路肩部)           
1.4m未満(1層当り平均仕上厚50mm以下) 施工 第 0 - 0 3 9 号表
ｶﾞﾗｽ入 ⑤ 再生密粒度(13F)

       4 8 . 0 　㎡
路面切削工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
路面切削                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        1 4 　m2
路面切削工               
帯状切削3㎝以下 施工 第 0 - 0 4 0 号表

       1 3 . 6 　m2
殻運搬                 
切削材

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         0 . 4 　m3
殻運搬（路面切削）           
ＤＩＤ区間　無 施工 第 0 - 0 4 1 号表

        0 . 4 　ｍ3
殻処分                 
切削材

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         0 . 4 　m3
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

殻処分                 間T 
　切削材

        1 . 0 　ｔ
構造物撤去工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
防護柵撤去工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
防護柵撤去（ｶ ﾞ ｰ ﾄ ﾞ ﾚ ｰ ﾙ）      

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        4 0 　ｍ
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）   
土中建込・耐雪型 施工 第 0 - 0 4 2 号表
土中建込 耐雪型 Gr-C2-3E

       4 0 . 0 　ｍ
ｽ ｸ ﾗ ｯ ﾌ ﾟ               間9 
　H3

        0 . 9 　ｔ
構造物取壊し工             

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ構造物取壊し工       
鉄筋構造物

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        1 1 　m3
構造物とりこわし            
鉄筋構造物,時間的制約 無 施工 第 0 - 0 4 3 号表
低騒音・低振動対策 不要

       1 1 . 3 　ｍ3
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

舗装版撤去工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
舗装版切断               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        8 7 　ｍ
舗装版切断               
アスファルト舗装版 施工 第 0 - 0 4 4 号表

       8 7 . 2 　ｍ
舗装版破砕               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        3 4 　m2
舗装版破砕               
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 施工 第 0 - 0 4 5 号表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版障害無騒音無15㎝以下

       3 4 . 4 　㎡
運搬処理工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
殻運搬                 
　鉄筋Co殻

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        1 1 　m3
殻運搬                 
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし機械積込 施工 第 0 - 0 4 6 号表
DID区間 無,14.4㎞以下

       1 1 . 3 　ｍ3
殻処分                 
　鉄筋Co殻

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        1 1 　m3
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

殻処分                 間T 
　鉄筋Co殻

       2 8 . 3 　ｔ
殻運搬                 
　As殻

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         2 　m3
殻運搬                 
舗装版破砕機械積込騒音無舗装版厚15cm以下 施工 第 0 - 0 4 7 号表
DID区間 無,11.5㎞以下

        2 . 4 　ｍ3
殻処分                 
　As殻

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         2 　m3
殻処分                 間T 
　As殻

        5 . 7 　ｔ
現場発生品運搬             
　ｽｸﾗｯﾌﾟ材

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         1 　回
現場発生品・支給品運搬         
ｸﾚｰﾝ付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t吊 参L3.0 W1.6 施工 第 0 - 0 4 8 号表
片道運搬距離 20.0㎞以下

        1 　回
仮設工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
工事用道路工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

敷鉄板                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       6 3 6 　m2
敷鉄板設置・撤去            
設置・撤去 施工 第 0 - 0 4 9 号表

      6 3 6 . 0 　㎡
敷鉄板賃料               
２２×１５２４×６０９６ 施工 第 0 - 0 5 1 号表

       6 9 　枚
工事用道路盛土             

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       1 0 0 　m3
路体（築堤）盛土            
施工幅員 2.5m以上4.0m未満 施工 第 0 - 0 0 5 号表

       9 5 　ｍ3
購入土                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       1 0 0 　m3
山土                   
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

       9 5 　m3
残土処理工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
土砂等運搬               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       1 0 0 　m3
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

土砂等運搬               
標準,DID区間 無, 7.5㎞以下 施工 第 0 - 0 5 2 号表
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊

       9 5 　ｍ3
整地                   

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       1 0 0 　m3
整地                   
残土受入れ地での処理 施工 第 0 - 0 5 3 号表

       9 5 　ｍ3
交通管理工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
交通誘導警備員             

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         6 　人
交通誘導警備員B             
 

        6 　人
直接工事費計

      
共通仮設                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  1         1 　式
共通仮設費               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

運搬費                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
仮設材運搬               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5       1 1 0 . 7 　ｔ
仮設材(鋼矢板, H形鋼 ,覆工板,敷鉄板等)運搬
北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 施工 第 0 - 0 5 4 号表
１車１回,１２ｍ以内

      2 2 1 . 4 　ｔ
仮設材等の積込み、取卸し費       

施工 第 0 - 0 5 5 号表

      1 1 0 . 7 　ｔ
共通仮設費（率分）

1 　式
純工事費

現場管理費

1 　式
工事原価

一般管理費等

1 　式

0634
タイプライタ
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本工事費内訳表
5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         1 6 頁

工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

工事価格

消費税等相当額

1 　式
請負工事設計額



施工 第 0 - 0 0 1 号 掘削 土砂
C B 2 1 0 1 0 0 単価表 オープンカット 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         1 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

       3 6 . 1 8 3 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       1 9 . 1 0 4 　％  
1 1

バックホウ(クローラ型)
標準型(超低騒音)排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)  
山積０．８ｍ3(平積０．６ｍ3)        4 4 . 6 9 9 　％  

1 6
諸雑費

 
　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1 Ｂ＝1 Ｄ＝2
土砂 オープンカット 押土 無

Ｅ＝1 Ｆ＝3
障害 無 5000m3未満



施工 第 0 - 0 0 2 号 床掘り 土砂
C B 2 1 0 0 3 0 単価表 上記以外(小規模) 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         1 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

       4 3 . 1 3 4 　％  
0 2

普通作業員
  

       2 6 . 9 6 5 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        7 . 9 7 9 　％  
1 1

バックホウ(クローラ型)
後方超小旋回型･排ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)  
山積０．２８m3(平積０．２m3)        2 1 . 9 1 9 　％  

1 6
諸雑費

 
　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1 Ｂ＝5 Ｅ＝1
土砂 上記以外(小規模) 全ての費用



施工 第 0 - 0 0 3 号 埋戻し 最大埋戻幅1m未満
C B 2 1 0 4 1 0 単価表 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         1 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

       4 9 . 6 5 2 　％  
0 2

特殊作業員
  

       2 9 . 3 8 1 　％  
0 3

運転手(特殊)
  

       1 0 . 4 2 4 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        2 . 7 6 5 　％  
0 7

ｶ ﾞ ｿ ﾘ ﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡)  

        0 . 8 2 3 　％  
1 1

バックホウ(クローラ型)
標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)  
山積０．４５ｍ3(平積０．３５ｍ3)         6 . 1 4 5 　％  

1 2
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料
質量60～80kg  

        0 . 8 0 9 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計           1 0 0 ｍ3



施工 第 0 - 0 0 3 号 埋戻し 最大埋戻幅1m未満
C B 2 1 0 4 1 0 単価表 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         2 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝4
最大埋戻幅1m未満



施工 第 0 - 0 0 4 号 路体（築堤）盛土 施工幅員 2.5m未満
C B 2 1 0 5 1 0 単価表 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         2 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

       8 8 . 6 3 3 　％  
0 2

特殊作業員
  

       1 0 . 2 0 0 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        0 . 2 7 4 　％  
1 1

振動ﾛｰﾗ賃料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)
質量0.8～1.1t  

        0 . 8 8 8 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1
施工幅員 2.5m未満



施工 第 0 - 0 0 5 号 路体（築堤）盛土 施工幅員 2.5m以上4.0m未満
C B 2 1 0 5 1 0 単価表 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         2 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

       6 8 . 9 8 9 　％  
0 2

普通作業員
  

        6 . 7 5 8 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        7 . 9 3 2 　％  
1 1

後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型)
山積0.28m3[平積0.2m3] 排ｶﾞｽ2基準  

        8 . 3 2 6 　％  
1 2

振動ﾛｰﾗ賃料(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)
質量3～4t 排ｶﾞｽ3基準  

        7 . 9 8 4 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝2
施工幅員 2.5m以上4.0m未満



施工 第 0 - 0 0 6 号 路体（築堤）盛土 施工幅員 4.0m以上
C B 2 1 0 5 1 0 単価表 10000m3未満 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         2 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

       4 8 . 9 0 3 　％  
0 2

普通作業員
  

       1 7 . 1 9 6 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       1 4 . 2 2 9 　％  
1 1

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ賃料
湿地7t級 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)  

       1 2 . 5 0 0 　％  
1 2

振動ﾛｰﾗ賃料(ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型)
質量11～12t 排ｶﾞｽ3基準  

        7 . 1 6 2 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝3 Ｂ＝1 Ｃ＝1
施工幅員 4.0m以上 10000m3未満 障害 無



施工 第 0 - 0 0 7 号 路床盛土 施工幅員 2.5m未満
C B 2 1 0 5 2 0 単価表 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         2 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

       8 7 . 0 1 5 　％  
0 2

特殊作業員
  

       1 1 . 6 4 7 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        0 . 3 1 3 　％  
1 1

振動ﾛｰﾗ賃料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)
質量0.8～1.1t  

        1 . 0 1 0 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1
施工幅員 2.5m未満



施工 第 0 - 0 0 8 号 法面整形 盛土部
C B 2 2 0 0 1 0 単価表 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         2 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

       2 7 . 1 4 8 　％  
0 2

運転手(特殊)
  

       3 1 . 1 8 8 　％  
0 3

土木一般世話役
  

       1 3 . 9 5 8 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       1 3 . 5 7 6 　％  
1 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型)
山積0.8m3[平積0.6m3] 排ｶﾞｽ3基準 超低  

       1 4 . 1 1 8 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝1 Ｂ＝2 Ｃ＝2
盛土部 法面締固め 無 現場制約 無



施工 第 0 - 0 0 8 号 法面整形 盛土部
C B 2 2 0 0 1 0 単価表 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         2 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ｄ＝1 Ｅ＝1
レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用



施工 第 0 - 0 0 9 号 補強土植生法枠
V 0 0 0 1 単価表 1 0 0  m 2当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         2 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
ジオグリッド設置工 施工 第 0 - 0 1 0号表

 
      1 0 8 . 7 　m  

0 2
L型ｱﾝｶｰⅠ工 施工 第 0 - 0 1 1号表

 
       2 9 　本  

0 3
L型ｱﾝｶｰⅡ工 施工 第 0 - 0 1 2号表

 
       5 3 　本  

0 4
改良土吹付工 施工 第 0 - 0 1 3号表

 
        4 . 9 8 　m3  

0 5
諸雑費
　施工面積補正　250m2以上500m2未満  

       2 0 　％  

合計           1 0 0 　m2

単位当り 1 　m2



施工 第 0 - 0 1 0 号 ジオグリッド設置工
V 0 0 0 2 単価表 1 0 0  m当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         2 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 3 　人  
0 2

法面工
  

        1 . 4 　人  
0 3

普通作業員
  

        0 . 6 　人  
0 4

のり枠材（吹付枠用型枠材）
　GTﾌﾚｰﾑ工法　GTﾌｫｰﾑⅠ　GTF1  

      1 1 7 　ｍ  
0 5

のり枠材（吹付枠用型枠材）
　GTﾌﾚｰﾑ工法　GTﾌｫｰﾑⅡ　GTF2N  

       3 2 . 9 　ｍ  
0 6

諸雑費
 

       1 5 　％  

合計           1 0 0 　m

単位当り 1 　m



施工 第 0 - 0 1 1 号 L型ｱﾝｶｰⅠ工
V 0 0 0 3 単価表 100 本 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         2 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 6 　人  
0 2

法面工
  

        2 . 5 　人  
0 3

普通作業員
  

        1 . 3 　人  
0 4

のり枠材（吹付枠用型枠材）
　GTﾌﾚｰﾑ工法　GTｱﾝｶｰⅠ　D19×900  

      1 0 0 　本  
0 5

諸雑費
 

        4 　％  

合計           1 0 0 　本

単位当り 1 　本



施工 第 0 - 0 1 2 号 L型ｱﾝｶｰⅡ工
V 0 0 0 4 単価表 100 本 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         3 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 5 　人  
0 2

法面工
  

        1 . 9 　人  
0 3

普通作業員
  

        1 　人  
0 4

のり枠材（吹付枠用型枠材）
　GTﾌﾚｰﾑ工法　GTｱﾝｶｰⅡ　D16×600  

      1 0 0 　本  
0 5

諸雑費
 

        4 　％  

合計           1 0 0 　本

単位当り 1 　本



施工 第 0 - 0 1 3 号 改良土吹付工
V 0 0 0 5 単価表 1 0  m 3当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         3 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        1 　人  
0 2

法面工
  

        2 . 9 　人  
0 3

特殊作業員
  

        2 　人  
0 4

普通作業員
  

        2 　人  
0 5

改良土 施工 第 0 - 0 1 4号表
 

       1 5 　m3  
0 6

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付運転 施工 第 0 - 0 1 5号表
0.8～1.2m3/h  

        1 　日  
0 7

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転 施工 第 0 - 0 1 6号表
0 . 3 4 m 3  

        1 　日  
0 8

諸雑費
 

       1 9 　％  

合計            1 0 　m3



施工 第 0 - 0 1 3 号 改良土吹付工
V 0 0 0 5 単価表 1 0  m 3当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         3 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

単位当り 1 　m3



施工 第 0 - 0 1 4 号 改良土
V 0 0 0 6 単価表 1  m 3当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         3 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
砂
ｺﾝｸﾘｰﾄ用  

        1 . 1 2 　m3  
0 2

のり枠材（吹付枠用型枠材）
　GTﾌﾚｰﾑ工法　GTﾌｧｲﾊﾞｰⅠ  

        2 . 4 　kg  
0 3

のり枠材（吹付枠用型枠材）
　GTﾌﾚｰﾑ工法　GTﾌｧｲﾊﾞｰⅡ  

        3 . 6 　kg  
0 4

ｾ ﾒ ﾝ ﾄ
25kg入袋入詰 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ  

       2 0 　kg  

合計             1 　m3



施工 第 0 - 0 1 5 号 ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付運転 0.8～1.2m3/h
V 0 0 0 7 単価表 1 日 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         3 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       2 3 　L  
0 2

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機（法面用）湿式・ﾓｰﾀ駆動
　能力0.8～1.2m3/h 所要空気量10～19m3/分  

        1 . 5 　日  

合計             1 　日



施工 第 0 - 0 1 6 号 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転 0 . 3 4 m 3
V 0 0 0 8 単価表 1 日 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         3 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(一般)
  

        1 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       1 5 　L  
0 3

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ賃料
山積0.34m3 排出ｶﾞｽ対策型  

        1 . 6 　日  

合計             1 　日



施工 第 0 - 0 1 7 号 ラス張工 施工規模 500㎡以上1000㎡未満
W B 8 1 1 1 2 0 単価表 1 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         3 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
ﾗｽ張工 [材工共]
法面清掃及びﾗｽ･ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置  

        1 . 0 0 0 　m2
0 2

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　㎡

Ａ＝2 Ｃ＝1
施工規模 500㎡以上1000㎡未満 法面清掃を必要としない場合の補正　無



施工 第 0 - 0 1 8 号 機械播種施工による植生工 植生基材吹付工,吹付厚 ３㎝
W B 8 1 0 8 3 0 単価表 施工規模 500㎡以上1,000㎡未満 1 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         3 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
植生工(機械播種施工) [材工共]
植生基材吹付工 厚3cm  

        1 . 0 0 0 　m2
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　㎡

Ａ＝1 Ｂ＝3 Ｃ＝2
植生基材吹付工 吹付厚 ３㎝ 施工規模 500㎡以上1,000㎡未満

Ｄ＝1 Ｅ＝1 Ｆ＝1
時間制約を受ける場合の補正 無 法面垂直高による補正 無 枠内吹付の場合の補正 無



施工 第 0 - 0 1 9 号 大型カゴ枠（標準ﾀｲﾌﾟ）
V 0 0 0 9 単価表 3 1  m 2当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         3 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
大型カゴ枠（標準ﾀｲﾌﾟ）
　1,000×1,000×2,000　めっき  

       3 1 　m2  
0 2

割詰石
15～20cm  

       6 2 　m3  
0 3

普通作業員
  

        8 . 0 6 　人  
0 4

ﾊﾞｯｸﾎｳ（山0.8m3（平積0.6m3）） 施工 第 0 - 0 2 0号表
 

        2 . 9 5 　h  

合計            3 1 　m2

単位当り 1 　m2



施工 第 0 - 0 2 0 号 ﾊﾞｯｸﾎｳ（山0.8m3（平積0.6m3））
V 0 0 1 5 単価表 1  h当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         3 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        0 . 1 6 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       1 6 　L  
0 3

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）　山積0.8m3
　標準型・排ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）  

        1 　h  

合計             1 　h



施工 第 0 - 0 2 1 号 大型カゴ枠（土砂詰ﾀｲﾌﾟ）
V 0 0 1 0 単価表 4 5  m 2当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         4 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
大型カゴ枠（土砂詰ﾀｲﾌﾟ）
　1,000×1,000×2,000　めっき  

       4 5 　m2  
0 2

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)  

       9 0 　m3  
0 3

普通作業員
  

       1 3 . 5 　人  
0 4

ﾊﾞｯｸﾎｳ（山0.8m3（平積0.6m3）） 施工 第 0 - 0 2 0号表
 

        3 . 6 　h  
0 5

ﾀﾝﾊﾟ運転 施工 第 0 - 0 2 2号表
60～80kg  

        2 . 7 　日  

合計            4 5 　m2

単位当り 1 　m2



施工 第 0 - 0 2 2 号 ﾀﾝﾊﾟ運転 60～80kg
V 0 0 1 6 単価表 1 日 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         4 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
特殊作業員
  

        1 　人  
0 2

ｶ ﾞ ｿ ﾘ ﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡)  

        4 . 5 　L  
0 3

ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料
質量60～80kg  

        1 . 3 8 　日  

合計             1 　日



施工 第 0 - 0 2 3 号 人力施工による植生工 植生シート工（標準品）
W B 8 1 0 8 7 0 単価表 施工規模 500㎡未満 1 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         4 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
植生工(人力施工) [材工共]
植生ｼｰﾄ工 肥料袋無 標準品  

        1 . 0 0 0 　m2
0 2

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　㎡

Ａ＝2 Ｂ＝3 Ｃ＝1
植生シート工（標準品） 施工規模 500㎡未満 時間制約を受ける場合の補正 無



施工 第 0 - 0 2 4 号 吸出し防止材（全面）設置
C B 2 2 6 1 4 0 単価表 10 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         4 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

       1 7 . 5 4 1 　％  
0 2

土木一般世話役
  

        7 . 7 2 4 　％  
0 6

吸出し防止材
 

       7 4 . 7 3 3 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計            1 0 　㎡

単位当り 1 　㎡



施工 第 0 - 0 2 5 号 遮水シート張 遮水シートA(厚1.0+10.0㎜)
C B 2 2 6 1 3 0 単価表 10 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         4 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

        6 . 2 1 4 　％  
0 2

土木一般世話役
  

        1 . 9 1 5 　％  
0 5

労務その他
 

        2 . 6 8 1 　％  
0 6

遮水ｼｰﾄ
厚 1.0+10mm  

       8 9 . 1 6 8 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計            1 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝1
遮水シートA(厚1.0+10.0㎜)



施工 第 0 - 0 2 6 号 コンクリート 高炉生コン② 18-8-40 W/C≦60%
C B 2 4 0 0 1 0 単価表 無筋・鉄筋構造物 10 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         4 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

       1 3 . 0 7 2 　％  
0 2

特殊作業員
  

        9 . 2 0 8 　％  
0 3

土木一般世話役
  

        8 . 4 5 3 　％  
0 5

労務その他
 

        2 . 2 4 4 　％  
0 6

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%  

       6 6 . 9 8 0 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1 Ｂ＝4 Ｃ＝2 9
無筋・鉄筋構造物 人力打設 高炉生コン② 18-8-40 W/C≦60%



施工 第 0 - 0 2 6 号 コンクリート 高炉生コン② 18-8-40 W/C≦60%
C B 2 4 0 0 1 0 単価表 無筋・鉄筋構造物 10 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         4 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ｅ＝2 Ｇ＝2 Ｌ＝1
一般養生 現場内小運搬 無 全ての費用



施工 第 0 - 0 2 7 号 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下
C B 2 2 1 1 1 0 単価表 再生クラッシャラン      RC-40 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         4 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

       2 7 . 4 8 4 　％  
0 2

特殊作業員
  

       1 4 . 3 8 3 　％  
0 3

運転手(特殊)
  

       1 4 . 4 9 5 　％  
0 4

土木一般世話役
  

        8 . 7 5 4 　％  
0 5

労務その他
 

        0 . 4 4 9 　％  
0 6

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
R C - 4 0  

       2 3 . 6 4 1 　％  
0 7

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        4 . 9 6 1 　％  
1 0

材料その他
 

        0 . 0 4 8 　％  
1 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型)
山積0.8m3[平0.6] 排ｶﾞｽ2011規制  

        5 . 6 8 9 　％  



施工 第 0 - 0 2 7 号 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下
C B 2 2 1 1 1 0 単価表 再生クラッシャラン      RC-40 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         4 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

1 4
機械その他

 
        0 . 0 3 8 　％  

1 6
諸雑費

 
　　  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝2 Ｂ＝8 Ｃ＝1
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン      RC-40 全ての費用



施工 第 0 - 0 2 8 号 防護柵設置工（ガードレール設置工）耐雪型 土中建込,施工規模 21ｍ以上50ｍ未満
W B 8 1 0 5 2 0 単価表 塗装品　Ｇｒ-Ｃ２-３Ｅ 1 ｍ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         4 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ耐雪型)[材工共]
塗装品 土中建込 Gr-C2-3E  

        1 . 0 0 0 　m
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　ｍ

Ａ＝1 Ｂ＝8 Ｃ＝3
土中建込 塗装品　Ｇｒ-Ｃ２-３Ｅ 施工規模 21ｍ以上50ｍ未満

Ｄ＝1 Ｅ＝1 Ｆ＝1
夜間作業の補正 無 時間的制約を受ける場合の補正 無 曲線部補正 無

Ｇ＝1
加算無し



施工 第 0 - 0 2 9 号 U型側溝（再利用） U S 1 - B - B 3 0 0 - H 3 0 0
V 0 0 1 1 単価表 1 0  m当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         5 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
Ｕ型側溝 施工 第 0 - 0 3 0号表
再利用撤去・据付け,L=1000mm  
L=2000 質量1000kg/個以下        1 0 　ｍ  

合計            1 0 　m

単位当り 1 　m



施工 第 0 - 0 3 0 号 Ｕ型側溝 再利用撤去・据付け,L=1000mm
W B 8 2 1 4 1 0 単価表 L=2000 質量1000kg/個以下 10 ｍ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         5 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg/個
機･労 昼 時間的制約 無  （撤去）

       1 0 . 0 0 0 　m
0 2

排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg/個
機･労 昼 時間的制約 無  （据付）

       1 0 . 0 0 0 　m
0 5

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
最大粒径40mm(規格外)  

        0 . 6 0 0 　m3  
0 6

諸雑費（丸め）
 
 

合計            1 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

Ａ＝3 Ｂ＝2 Ｃ＝1
再利用撤去・据付け L = 1 0 0 0 m m 夜間作業 無

Ｄ＝2 5 Ｅ＝3 Ｆ＝1
側溝（各種） L=2000 質量1000kg/個以下 時間的制約 無

Ｇ＝1 Ｈ＝1 Ｉ＝1 3
施工箇所における補正 無 基礎砕石施工 有 再生砕石 最大粒径40mm（規格外）

Ｊ＝0 . 5
基礎砕石10ｍ当り設計数量（ｍ3／10ｍ）



施工 第 0 - 0 3 1 号 U型側溝 U S 1 - B - B 3 0 0 - H 3 0 0
V 0 0 1 2 単価表 1 0  m当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         5 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
U型側溝 US1-B-B300B
300×300×2000mm  

        5 　個  
0 2

Ｕ型側溝 施工 第 0 - 0 3 2号表
据付け,無し  
L=2000 質量1000kg/個以下        1 0 　ｍ  

合計            1 0 　m

単位当り 1 　m



施工 第 0 - 0 3 2 号 Ｕ型側溝 据付け,無し
W B 8 2 1 4 1 0 単価表 L=2000 質量1000kg/個以下 10 ｍ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         5 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 2
排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg/個
機･労 昼 時間的制約 無  （据付）

       1 0 . 0 0 0 　m
0 4

側溝
 

        5 . 0 0 0 　個  
0 5

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
最大粒径40mm(規格外)  

        0 . 6 0 0 　m3  
0 6

諸雑費（丸め）
 
 

合計            1 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

Ａ＝1 Ｂ＝1 Ｃ＝1
据付け 無し 夜間作業 無

Ｄ＝2 5 Ｅ＝3 Ｆ＝1
側溝（各種） L=2000 質量1000kg/個以下 時間的制約 無

Ｇ＝1 Ｈ＝1 Ｉ＝1 3
施工箇所における補正 無 基礎砕石施工 有 再生砕石 最大粒径40mm（規格外）

Ｊ＝0 . 5
基礎砕石10ｍ当り設計数量（ｍ3／10ｍ）



施工 第 0 - 0 3 3 号 U型側溝（再利用） U S 1 - A - B 3 0 0 - H 3 0 0
V 0 0 1 3 単価表 1 0  m当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         5 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
Ｕ型側溝 施工 第 0 - 0 3 0号表
再利用撤去・据付け,L=1000mm  
L=2000 質量1000kg/個以下        1 0 　ｍ  

合計            1 0 　m

単位当り 1 　m



施工 第 0 - 0 3 4 号 暗渠排水管 据付
C B 2 2 2 7 7 0 単価表 直管,５０～１５０㎜ 100 ｍ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         5 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

        7 . 7 7 4 　％  
0 2

土木一般世話役
  

        3 . 9 9 7 　％  
0 6

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管
 

       8 8 . 2 1 6 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計           1 0 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

Ａ＝1 Ｂ＝1 Ｃ＝1
据付 直管 ５０～１５０㎜

Ｅ＝1
全ての費用



施工 第 0 - 0 3 5 号 フィルター材 再生クラッシャラン ＲＣ４０
C B 2 2 2 7 8 0 単価表 10 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         5 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

       1 9 . 0 2 5 　％  
0 2

土木一般世話役
  

       1 2 . 5 5 9 　％  
0 3

運転手(特殊)
  

       1 0 . 6 4 4 　％  
0 4

特殊作業員
  

        3 . 7 4 2 　％  
0 5

労務その他
 

        0 . 9 1 9 　％  
0 6

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
R C - 4 0  

       4 3 . 7 7 7 　％  
0 7

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        2 . 8 3 4 　％  
1 0

材料その他
 

        0 . 0 9 1 　％  
1 1

バックホウ(クローラ型)
標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)  
山積０．４５ｍ3(平積０．３５ｍ3)         6 . 2 7 8 　％  



施工 第 0 - 0 3 5 号 フィルター材 再生クラッシャラン ＲＣ４０
C B 2 2 2 7 8 0 単価表 10 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         5 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

1 4
機械その他

 
        0 . 1 1 9 　％  

1 6
諸雑費

 
　　  

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1 0 Ｂ＝1
再生クラッシャラン ＲＣ４０ 全ての費用



施工 第 0 - 0 3 6 号 下層路盤（車道・路肩部） ２層施工
C B 4 1 0 0 3 0 単価表 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         5 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

       1 2 . 9 2 0 　％  
0 2

特殊作業員
  

        4 . 0 1 3 　％  
0 3

普通作業員
  

        3 . 1 6 5 　％  
0 4

土木一般世話役
  

        1 . 2 2 2 　％  
0 5

労務その他
 

        4 . 6 8 4 　％  
0 6

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
R C - 4 0  

       6 3 . 1 8 6 　％  
0 7

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        2 . 0 1 4 　％  
1 0

材料その他
 

        0 . 2 3 0 　％  
1 1

モータグレーダ
土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）  
ブレード幅３．１ｍ         3 . 4 1 8 　％  



施工 第 0 - 0 3 6 号 下層路盤（車道・路肩部） ２層施工
C B 4 1 0 0 3 0 単価表 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         5 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

1 2
ロードローラ
マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）  
運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ         2 . 7 0 5 　％  

1 3
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料
質量8～20t 排ｶﾞｽ2基準  

        0 . 8 9 3 　％  
1 4

機械その他
 

        1 . 5 3 9 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝2 8 0 Ｂ＝2 Ｃ＝6
全仕上り厚（mm） ２層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

Ｄ＝1
全ての費用



施工 第 0 - 0 3 7 号 上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 M-40
C B 4 1 0 0 4 0 単価表 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         6 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

       1 0 . 8 6 2 　％  
0 2

特殊作業員
  

        3 . 3 8 6 　％  
0 3

普通作業員
  

        2 . 6 7 2 　％  
0 4

土木一般世話役
  

        1 . 0 3 2 　％  
0 5

労務その他
 

        3 . 9 4 6 　％  
0 6

粒度調整砕石
M - 4 0  

       6 8 . 6 0 1 　％  
0 7

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        1 . 6 9 1 　％  
1 0

材料その他
 

        0 . 5 9 3 　％  
1 1

モータグレーダ
土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）  
ブレード幅３．１ｍ         2 . 8 7 8 　％  



施工 第 0 - 0 3 7 号 上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 M-40
C B 4 1 0 0 4 0 単価表 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         6 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

1 2
ロードローラ
マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）  
運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ         2 . 2 7 7 　％  

1 3
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料
質量8～20t 排ｶﾞｽ2基準  

        0 . 7 5 4 　％  
1 4

機械その他
 

        1 . 3 0 2 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝1 4 Ｄ＝1 2 0 Ｅ＝1
粒度調整砕石 M-40 全仕上り厚（mm） １層施工

Ｇ＝1
全ての費用



施工 第 0 - 0 3 8 号 表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上厚50mm以下)
C B 4 1 0 2 6 0 単価表 ｶﾞﾗｽ入 ② 再生密粒度(13) 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         6 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
特殊作業員
  

       1 9 . 6 8 5 　％  
0 2

普通作業員
  

       1 1 . 3 9 5 　％  
0 3

土木一般世話役
  

        4 . 3 8 9 　％  
0 5

労務その他
 

        6 . 0 2 7 　％  
0 6

ｶﾞﾗｽ入再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
② 再生密粒度(13) As=5.0～7.0%  

       5 2 . 4 5 4 　％  
0 7

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用  

        5 . 3 5 5 　％  
0 8

ｶ ﾞ ｿ ﾘ ﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡)  

        0 . 1 2 4 　％  
0 9

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        0 . 0 3 2 　％  
1 0

材料その他
 

        0 . 0 2 1 　％  



施工 第 0 - 0 3 8 号 表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上厚50mm以下)
C B 4 1 0 2 6 0 単価表 ｶﾞﾗｽ入 ② 再生密粒度(13) 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         6 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

1 1
振動ローラ（舗装用）
ハンドガイド式  
運転質量０．５～０．６ｔ         0 . 2 8 1 　％  

1 2
振動コンパクタ
前進型  
機械質量４０～６０㎏         0 . 1 5 0 　％  

1 4
機械その他

 
        0 . 0 6 7 　％  

1 6
諸雑費

 
　　  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝1 Ｂ＝4 0 Ｃ＝1 8
1.4m未満(1層当り平均仕上厚50mm以下) １層当り平均仕上り厚（mm） ｶﾞﾗｽ入 ② 再生密粒度(13)

Ｄ＝2 Ｅ＝1
ﾌ ﾟ ﾗ ｲ ﾑ ｺ ｰ ﾄ  P K - 3 全ての費用



施工 第 0 - 0 3 9 号 表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上厚50mm以下)
C B 4 1 0 2 6 0 単価表 ｶﾞﾗｽ入 ⑤ 再生密粒度(13F) 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         6 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
特殊作業員
  

       2 3 . 3 7 3 　％  
0 2

普通作業員
  

       1 3 . 5 2 6 　％  
0 3

土木一般世話役
  

        5 . 2 1 9 　％  
0 5

労務その他
 

        7 . 1 5 5 　％  
0 6

ｶﾞﾗｽ入再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
⑤ 再生密粒度(13F) As=6.0～8.0%  

       4 7 . 7 3 2 　％  
0 7

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用  

        2 . 1 6 7 　％  
0 8

ｶ ﾞ ｿ ﾘ ﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡)  

        0 . 1 5 5 　％  
0 9

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        0 . 0 3 7 　％  
1 0

材料その他
 

        0 . 0 1 9 　％  



施工 第 0 - 0 3 9 号 表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上厚50mm以下)
C B 4 1 0 2 6 0 単価表 ｶﾞﾗｽ入 ⑤ 再生密粒度(13F) 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         6 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

1 1
振動ローラ（舗装用）
ハンドガイド式  
運転質量０．５～０．６ｔ         0 . 3 2 3 　％  

1 2
振動コンパクタ
前進型  
機械質量４０～６０㎏         0 . 1 8 4 　％  

1 4
機械その他

 
        0 . 0 8 8 　％  

1 6
諸雑費

 
　　  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝1 Ｂ＝3 0 Ｃ＝1 6
1.4m未満(1層当り平均仕上厚50mm以下) １層当り平均仕上り厚（mm） ｶﾞﾗｽ入 ⑤ 再生密粒度(13F)

Ｄ＝1 Ｅ＝1
ﾀ ｯ ｸ ｺ ｰ ﾄ  P K - 4 全ての費用



施工 第 0 - 0 4 0 号 路面切削工 帯状切削3㎝以下
V 0 0 1 7 単価表 1 3 . 6 0 0 m 2当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         6 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
路面切削
　帯状切削3㎝以下  

        1 　式  

合計        1 3 . 6 0 0 　m2

単位当り 1 　m2



施工 第 0 - 0 4 1 号 殻運搬（路面切削） ＤＩＤ区間　無
C B 4 3 0 0 2 0 単価表 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         6 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(一般)
  

       4 6 . 1 7 5 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       1 3 . 5 4 4 　％  
1 1

ダンプトラック
オンロード・ディーゼル  
１０ｔ積級        4 0 . 2 5 8 　％  

1 6
諸雑費

 
　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1 Ｂ＝1 8 Ｄ＝2
ＤＩＤ区間　無 ＤＩＤ区間無し１３．５㎞以下 良好

Ｅ＝1
全ての費用



施工 第 0 - 0 4 2 号 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） 土中建込・耐雪型
W B 8 1 0 5 3 0 単価表 土中建込 耐雪型 Gr-C2-3E 1 ｍ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         6 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ耐雪型)[手間のみ]
土中建込 A､B､C支柱間隔3m  

        1 . 0 0 0 　m
0 2

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　ｍ

Ａ＝2 Ｂ＝2 9 Ｃ＝1
土中建込・耐雪型 土中建込 耐雪型 Gr-C2-3E 夜間作業の補正 無

Ｄ＝1
時間的制約を受ける場合の補正 無



施工 第 0 - 0 4 3 号 構造物とりこわし 鉄筋構造物,時間的制約 無
W B 8 2 4 0 1 0 単価表 低騒音・低振動対策 不要 1 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         6 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
構造物とりこわし工 昼 [手間のみ]
鉄筋構造物 機械施工 制約無  

        1 . 0 0 0 　m3
0 2

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 ｍ3

Ａ＝2 Ｂ＝1 Ｃ＝1
鉄筋構造物 機械施工 時間的制約 無

Ｄ＝1 Ｅ＝2
夜間作業 無 低騒音・低振動対策 不要



施工 第 0 - 0 4 4 号 舗装版切断 アスファルト舗装版
C B 4 3 0 5 1 0 単価表 100 ｍ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         7 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
特殊作業員
  

       1 9 . 4 4 8 　％  
0 2

土木一般世話役
  

       1 0 . 8 0 6 　％  
0 3

普通作業員
  

        7 . 0 0 7 　％  
0 5

労務その他
 

       1 7 . 8 7 1 　％  
0 6

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ ｶ ｯ ﾀ ﾌ ﾞ ﾚ ｰ ﾄ ﾞ
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 56cm(22ｲﾝﾁ)  

       3 5 . 5 0 5 　％  
0 7

ｶ ﾞ ｿ ﾘ ﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡)  

        2 . 0 7 8 　％  
1 0

材料その他
 

        0 . 8 9 9 　％  
1 1

コンクリートカッタ
バキューム式・湿式  
切削深２０㎝級　ブレード径φ５６㎝         4 . 3 0 6 　％  

1 4
機械その他

 
        2 . 0 6 6 　％  



施工 第 0 - 0 4 4 号 舗装版切断 アスファルト舗装版
C B 4 3 0 5 1 0 単価表 100 ｍ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         7 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

1 6
諸雑費

 
　　  

合計           1 0 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

Ａ＝1 Ｂ＝1 Ｅ＝1
アスファルト舗装版 アスファルト厚　15㎝以下 全ての費用



施工 第 0 - 0 4 5 号 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
C B 4 3 0 3 1 0 単価表 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版障害無騒音無15㎝以下 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         7 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

       3 1 . 0 7 6 　％  
0 2

運転手(特殊)
  

       3 0 . 8 4 4 　％  
0 3

普通作業員
  

       2 0 . 1 2 4 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        8 . 5 7 1 　％  
1 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型)
山積0.45m3[平積0.35m3] 排ｶﾞｽ3基準  

        9 . 3 5 2 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝1 Ｂ＝1 Ｃ＝1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等 無 騒音振動対策 不要



施工 第 0 - 0 4 5 号 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
C B 4 3 0 3 1 0 単価表 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版障害無騒音無15㎝以下 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         7 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ｄ＝1 Ｇ＝1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版障害無騒音無15㎝以下 全ての費用



施工 第 0 - 0 4 6 号 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし機械積込
C B 2 2 7 0 1 0 単価表 DID区間 無,14.4㎞以下 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         7 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(一般)
  

       4 5 . 2 6 0 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       1 4 . 4 5 6 　％  
1 1

ダンプトラック
オンロード・ディーゼル  
１０ｔ積級        4 0 . 2 5 6 　％  

1 6
諸雑費

 
　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝2 Ｂ＝1 Ｃ＝1
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間 無

Ｄ＝6 Ｍ＝2 Ｎ＝1
14.4㎞以下 良好 全ての費用



施工 第 0 - 0 4 7 号 殻運搬 舗装版破砕機械積込騒音無舗装版厚15cm以下
C B 2 2 7 0 1 0 単価表 DID区間 無,11.5㎞以下 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         7 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(一般)
  

       4 0 . 9 3 6 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       1 4 . 7 9 3 　％  
1 1

ダンプトラック
オンロード・ディーゼル  
１０ｔ積級        4 4 . 2 5 6 　％  

1 6
諸雑費

 
　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝3 Ｂ＝3 Ｃ＝1
舗装版破砕 機械積込騒音無舗装版厚15cm以下 DID区間 無

Ｇ＝5 Ｍ＝2 Ｎ＝1
11.5㎞以下 良好 全ての費用



施工 第 0 - 0 4 8 号 現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t吊 参L3.0 W1.6m
C B 0 1 0 4 1 0 単価表 片道運搬距離 20.0㎞以下 1 回 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         7 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

       4 7 . 2 2 5 　％  
0 2

普通作業員
  

       3 3 . 9 7 0 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        5 . 3 9 3 　％  
1 1

トラック
クレーン装置付  
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.0t        1 3 . 3 6 0 　％  

1 6
諸雑費

 
　　  

合計             1 　回

Ａ＝1 Ｂ＝5 Ｃ＝6
ｸﾚｰﾝ付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t吊 参L3.0 W1.6m 片道運搬距離 20.0㎞以下 ０．８ｔ超１．１ｔ以下



施工 第 0 - 0 4 9 号 敷鉄板設置・撤去 設置・撤去
W B 2 5 3 6 1 0 単価表 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         7 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

        0 . 2 9 5 　人  
0 2

とび工
  

        0 . 2 9 5 　人  
0 3

普通作業員
  

        0 . 2 9 5 　人  
0 4

バックホウ運転(機－２８) 施工 第 0 - 0 5 0号表
ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能 山0.8平0.6 2.9t吊  
排出ガス対策型（第３次基準値）         0 . 2 9 5 　日

0 5
諸雑費（率＋丸め）

 
        1 . 0 0 0 　％  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝3
設置・撤去



施工 第 0 - 0 5 0 号 バックホウ運転(機－２８) ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能 山0.8平0.6 2.9t吊
W K 2 8 0 0 2 0 単価表 排出ガス対策型（第３次基準値） 1 日 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         7 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

        1 . 0 0 　人  
0 2

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

      1 1 2 . 0 0 　L  
0 3

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)
山積0.8m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ3基準  

        1 . 0 6 供用日  
0 4

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　日

Ａ＝3 Ｂ＝1 Ｃ＝1 1 2
ｸﾛｰﾗ型 ｸﾚｰﾝ機能 山0.8平0.6 2.9t吊 　運転労務数量（人／日）＜指定事項＞ 　燃料消費量（Ｌ／日）＜指定事項＞

Ｄ＝1 . 0 6 Ｅ＝4
　賃料数量（供用日）＜指定事項＞ 排出ガス対策型（第３次基準値）



施工 第 0 - 0 5 1 号 敷鉄板賃料 ２２×１５２４×６０９６
W B 2 5 3 6 3 0 単価表 1 枚 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         7 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
鋼板(敷鉄板)
22×1524×6096 90日(3ヶ月)以内  

        1 . 0 0 0 枚･日  
0 3

整備費(敷鉄板)
鋼板 22×1524×6096  

        1 . 0 0 0 　枚  
0 5

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　枚

Ａ＝1 Ｂ＝0 Ｃ＝6 6
２２×１５２４×６０９６ 不足分弁償金数量（ｔ／枚） 供用日数（日）

Ｄ＝1 Ｆ＝2
継続工事　無 整備費　有



施工 第 0 - 0 5 2 号 土砂等運搬 標準,DID区間 無, 7.5㎞以下
C B 2 1 0 1 1 0 単価表 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         8 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(一般)
  

       4 0 . 9 1 7 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       1 4 . 7 8 6 　％  
1 1

ダンプトラック
オンロード・ディーゼル  
１０ｔ積級        4 4 . 2 3 5 　％  

1 6
諸雑費

 
　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1 Ｂ＝1 Ｃ＝1
標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Ｄ＝1 Ｅ＝1 0 Ｓ＝2
DID区間 無  7.5㎞以下 良好



施工 第 0 - 0 5 3 号 整地 残土受入れ地での処理
C B 2 1 0 6 1 0 単価表 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         8 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

       5 1 . 7 5 4 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       2 3 . 9 5 5 　％  
1 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型)
山積0.8m3[平積0.6m3] 排ｶﾞｽ3基準 超低  

       2 4 . 2 8 2 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1
残土受入れ地での処理



施工 第 0 - 0 5 4 号 仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州
W B 0 1 0 0 2 0 単価表 １車１回,１２ｍ以内 1 ｔ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         8 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
仮設材等の運搬費

 
        1 . 0 0 0 　ｔ  

合計             1 　ｔ

Ａ＝2 Ｂ＝1 7 . 1 Ｃ＝1
北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 片道運搬距離（㎞） １２ｍ以内

Ｄ＝4 Ｅ＝0 Ｆ＝2
割増各種 運搬割増率 その他の諸料金　無



施工 第 0 - 0 5 5 号 仮設材等の積込み、取卸し費
W B 0 1 0 0 3 0 単価表 1 ｔ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         8 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
仮設材等の積込み、取卸し費

 
        1 . 0 0 0 　ｔ  

合計             1 　ｔ

Ａ＝4
積込み、取卸し（往復分）



          
登　録　単　価　表

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         8 4 頁

単価ｺｰﾄﾞ 名　　称　　・　　規　　格 単　位 単　　　　価 摘 　要

X 0 0 0 0 1 のり枠材（吹付枠用型枠材）
　GTﾌﾚｰﾑ工法　GTﾌｫｰﾑⅠ　GTF1 　ｍ

X 0 0 0 0 2 のり枠材（吹付枠用型枠材）
　GTﾌﾚｰﾑ工法　GTﾌｫｰﾑⅡ　GTF2N 　ｍ

X 0 0 0 0 3 のり枠材（吹付枠用型枠材）
　GTﾌﾚｰﾑ工法　GTｱﾝｶｰⅠ　D19×900 　本

X 0 0 0 0 4 のり枠材（吹付枠用型枠材）
　GTﾌﾚｰﾑ工法　GTｱﾝｶｰⅡ　D16×600 　本

X 0 0 0 0 5 のり枠材（吹付枠用型枠材）
　GTﾌﾚｰﾑ工法　GTﾌｧｲﾊﾞｰⅠ 　kg

X 0 0 0 0 6 のり枠材（吹付枠用型枠材）
　GTﾌﾚｰﾑ工法　GTﾌｧｲﾊﾞｰⅡ 　kg

X 0 0 0 0 7 ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機（法面用）湿式・ﾓｰﾀ駆動
　能力0.8～1.2m3/h 所要空気量10～19m3/分 　日

X 1 0 0 0 8 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）　山積0.8m3
　標準型・排ｶﾞｽ対策型（第1次基準値） 　h

X 0 0 0 0 8 大型カゴ枠（標準ﾀｲﾌﾟ）
　1,000×1,000×2,000　めっき 　m2

X 0 0 0 0 9 大型カゴ枠（土砂詰ﾀｲﾌﾟ）
　1,000×1,000×2,000　めっき 　m2

X 0 0 0 1 0 大型カゴ枠（端部枠）
　1,000×2,000　めっき 　枚



          
　　　　　　　　　　　　

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 3         8 5 頁

単価ｺｰﾄﾞ 名　　称　　・　　規　　格 単　位 単　　　　価 摘 　要

X 0 0 0 1 1 殻処分
　切削材 　ｔ

X 0 0 0 1 2 ｽ ｸ ﾗ ｯ ﾌ ﾟ
　H3 　ｔ

X 0 0 0 1 3 殻処分
　鉄筋Co殻 　ｔ

X 0 0 0 1 4 殻処分
　As殻 　ｔ

X 0 0 0 1 5 路面切削
　帯状切削3㎝以下 　式

X 1 0 0 1 1 0 0 側溝
　個

X 1 3 0 8 1 0 0 吸出し防止材
　㎡

X 1 3 0 1 1 0 0 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管
　ｍ



1.数量総括表

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路災害復旧 式 1 1

道路土工 式 1 1
掘削工 式 1 1

掘削 [土砂] m3 445.4 450
CB210100 掘削 m3 445.4 445

作業土工 式 1 1
床掘り [土砂] m3 43.9 40

CB210030 床掘り m3 43.9 44
埋戻し [土砂] m3 6.5 10 最大埋戻し幅1m未満

CB210410 埋戻し m3 6.5 7
路体盛土工 式 1 1

路体(築堤)盛土 [土砂] m3 33.4 30
CB210510 路体（築堤）盛土 ｍ3 33.4 33 施工幅員　2.5ｍ未満

路体(築堤)盛土 [土砂] m3 308.5 310
CB210510 路体（築堤）盛土 ｍ3 308.5 309 施工幅員　2.5ｍ以上4.0ｍ未満

路体(築堤)盛土 [土砂] m3 526.0 530
CB210510 路体（築堤）盛土 ｍ3 526.0 526 施工幅員　4.0ｍ以上

路床盛土工 式 1 1
路床盛土 [土砂] m3 75.6 80

CB210520 路床盛土 ｍ3 75.6 76 施工幅員　2.5ｍ未満
路肩盛土 [土砂] m3 20.5 20

CB210520 路床盛土 ｍ3 20.5 21 施工幅員　2.5ｍ未満
購入土 [山土] m3 589.0 590

購入土 m3 589.0 589
法面整形工 式 1 1

法面整形(盛土部) [土砂] m2 497.4 500
CB220010 法面整形 m2 497.4 497 盛土部

法面工 式 1 1
法枠工 式 1 1

補強土植生のり枠工 [枠間隔 2.0×2.0ｍ] m2 497.44 497
m2 497.44 497.4

植生工 式 1 1
植生基材吹付 [吹付厚t=3㎝] m2 538.3 540

WB811120 ラス張工 m2 538.3 538 施工規模　500m2以上1000m2未満
WB810830 植生基材吹付［機械播種施工による植生工］ m2 538.3 538 施工規模　500m2以上1000m2未満

かご工 式 1 1
大型カゴ枠工 [高さ100cm] m2 76.00 76 溶融亜鉛メッキ仕様

大型カゴ枠 (標準タイプ) m2 31.00 31.0
大型カゴ枠 (土砂詰タイプ) m2 45.00 45.0
端部枠 枚 84 84

植生ｼｰﾄ [種子肥料袋つき] m2 120.0 120
WB810870 人力施工による植生工 m2 120.0 120

吸出し防止材 ［t=10㎜　ﾔｼ繊維系］ m2 151.0 150
CB226140 吸出し防止材設置 m2 151.0 151 [厚さ10mm以上引張強度1.0tf/m以上]

遮水ｼｰﾄ m2 59.0 60
CB226130 遮水シート張 m2 59.0 59

叩きコンクリート工 [土木②] ｍ3 1.00 1
CB240010 コンクリート　② ｍ3 1.00 1.0
CB221110 基礎砕石 m2 10.00 10.0 再生砕石　RC-40　t=10cm

防護柵工 式 1 1
路側防護柵工 式 1 1

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ [ガードレール規格Gr-C2-3E] m 42.00 42
防護柵設置工(ガードレール設置工)耐雪型 m 42.00 42.0

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



1.数量総括表

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

排水構造物工 式 1 1
側溝工 式 1 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 [内幅300㎜､内高300㎜] m 51.60 52
Ｕ型側溝：US1-B-B300-H300（再利用） m 18.00 18.0
Ｕ型側溝：US1-B-B300-H300 m 24.00 24.0
Ｕ型側溝：US1-A-B300-H300（再利用） m 9.60 9.6

地下排水工 式 1 1
地下排水 [管種別有孔管VP､呼び径150] m 37.00 37

CB222770 暗渠排水管 ｍ 37.00 37.0
CB222780 フィルター材 ｍ3 5.83 5.8 再生砕石　RC-40
CB226140 吸出し防止材設置 m2 69.97 70.0 [厚さ10mm以上引張強度1.0tf/m以上]

舗装工 式 1 1
アスファルト舗装工（車道部舗装工） 式 1 1

下層路盤(車道・路肩部) 再生砕石(RC-40)　  t=28cm m2 12.60 13
CB410030 下層路盤（車道・路肩部） m2 12.60 12.6

上層路盤(車道・路肩部) 粒調砕石 M -40　  t=12cm m2 12.60 13
CB410040 上層路盤（車道・路肩部） m2 12.60 12.6

表層(車道・路肩部) ガラス入②再生密粒度As(13)　  t=4cm m2 34.40 34
CB410260 表層(車道・路肩部) m2 34.40 34.4

表層(車道・路肩部) ガラス入⑤再生密粒度As(13F)  t=3cm m2 47.96 48
CB410260 表層(車道・路肩部) m2 47.96 48.0

路面切削工 式 1 1
路面切削 [平均切削深さ　t=3cm] m2 13.56 14

路面切削 m2 13.56 13.6
殻運搬 [AS殻発生作業] m3 0.41 0.4

CB430020 殻運搬 m3 0.41 0.4
殻処分 [As殻処分] m3 0.41 0.4

再生資源化施設受入 t 0.96 1.0
構造物撤去工 式 1 1

防護柵撤去工 式 1 1
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) m 40.00 40

防護柵撤去工（ガードレール撤去工） m 40.00 40.0
スクラップ　H3 t 0.9 0.9

構造物取壊し工 式 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 11.31 11

構造物とりこわし ｍ3 11.31 11.3
舗装版撤去工 式 1 1

舗装版切断 [アスファルト　t=15cm以下] m 87.20 87
CB430510 舗装版切断 m 87.20 87.2

舗装版破砕 [As舗装版厚　t＝15cm以下] m2 34.40 34
CB430310 舗装版破砕 m2 34.40 34.4

運搬処理工 式 1 1
殻運搬 [ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込] m3 11.31 11

CB227010 殻運搬 m3 11.31 11.3
殻処分 [鉄筋Co] m3 11.31 11

再生資源化施設受入 t 28.28 28.3
殻運搬 [AS殻発生作業] m3 2.41 2

CB227010 殻運搬 m3 2.41 2.4
殻処分 [As殻処分] m3 2.41 2

再生資源化施設受入 t 5.66 5.7
現場発生品運搬 [ｽｸﾗｯﾌﾟ材〕 回 1 1

ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級2t吊 参L3.0 回 1 1
仮設工 式 1 1

工事用道路工 式 1 1



1.数量総括表

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

敷鉄板 [敷鉄板規格参考[22×1524×6069]] m2 636.00 636
敷鉄板設置・撤去 m2 636.00 636.0
敷鉄板賃料 枚 69 69

工事用道路盛土 m3 94.7 100
CB210510 路体（築堤）盛土 ｍ3 94.7 95 施工幅員　2.5ｍ以上4.0ｍ未満

購入土 [土砂　山土] m3 94.7 100
購入土 m3 94.7 95

残土処理工 式 1 1
土砂等運搬 [土砂] m3 94.7 100

CB210110 土砂等運搬 m3 94.7 95
整地 [残土受入れ地での処理] m3 94.7 100

CB210610 整地 m3 94.7 95 残土受入れ地での処理
交通管理工 式 1 1

交通誘導警備員B 人日 6 6
R0000970 人日 6 6

共通仮設 式 1 1
共通仮設費 式 1 1

運搬費 式 1 1
仮設材運搬 t 110.70 111

WB010020 仮設材運搬 t 221.40 221.4
WB010030 仮設材等の積込み、取卸し費 t 110.70 110.7



・機械掘削　C1-1 V= 土工計算書より(崩落土砂） ＝ 360.2 ｍ
3

・機械掘削　C1-2 V= 土工計算書より（かご部） ＝ 25.9 ｍ
3

・機械掘削　C1-3 V= 土工計算書（ブロック積み擁壁前面部崩落土砂）より ＝ 59.3 ｍ
3

= 445.4 ｍ
3

・床掘　C2 V= 土工計算書より ＝ 43.9 ｍ
3

・埋　戻　(R1) V= 土工計算書より ＝ 6.5 ｍ
3

・路体盛土(B1) V= 土工計算書より ＝ 33.4 ｍ
3

・路体盛土(B2) V= 土工計算書より ＝ 308.5 ｍ
3

・路体盛土(B3) V= 土工計算書より ＝ 526.0 ｍ
3

・路床盛土(B4) V= 土工計算書より ＝ 75.6 ｍ
3

・路肩盛土(B5) V= 土工計算書より ＝ 20.5 ｍ
3

V1= C1-1+C1-2+C1-3+C2 ＝ 489.3 ｍ
3

(砂質土） V2= （埋め戻し/0.9 + 盛土/0.9） ＝ 1078.3 ｍ
3

V3= V2 - V1 ＝ 589.0 ｍ
3

・法面整形（盛土部） A= 補強土植生法枠工面積と同じ ＝ 497.4 ｍ2

５.　法面整形工

　　　・購入土

１.　掘削工

２.　作業土工

３.　路体盛土工

４.　路床盛土工

　W=2.5ｍ未満

工　種　：土工

数　　量

　W=2.5ｍ以上4.0ｍ未満

　W=4.0ｍ以上

最大幅1m未満

　W=2.5ｍ未満

　W=2.5ｍ未満

種　　別 計　　算　　式　　・　　略　　　図



断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積

NO. 0 0.000 - - 6.9 - 0.5 - 4.1 - 

NO. 5 5.000 9.8 4.90 24.5 1.4 4.15 20.8 0.3 0.40 2.0 3.3 3.70 18.5 

NO. 10 5.000 8.3 9.05 45.3 0.3 0.85 4.3 0.7 0.50 2.5 2.1 2.70 13.5 

NO. 15 5.000 8.1 8.20 41.0 - 0.15 0.8 1.3 1.00 5.0 0.2 1.15 5.8 

NO. 20 5.000 11.6 9.85 49.3 - - - 2.4 1.85 9.3 0.2 0.20 1.0 

NO. 25 5.000 12.6 12.10 60.5 - - - 1.5 1.95 9.8 0.2 0.20 1.0 

NO. 30 5.000 7.6 10.10 50.5 - - - 1.4 1.45 7.3 0.2 0.20 1.0 

NO. 35 5.000 11.8 9.70 48.5 - - - 1.9 1.65 8.3 0.2 0.20 1.0 

NO. 35 + 2.000 2.000 11.5 11.65 23.3 - - - 2.2 2.05 4.1 0.2 0.20 0.4 

NO. 40 3.000 - 5.75 17.3 - - - 2.2 2.20 6.6 0.4 0.30 0.9 

NO. 42 2.000 - - - - - - 2.2 2.20 4.4 0.4 0.40 0.8 

- - - - - - - 1.10 - - 0.20 - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

42.000 360.2 25.9 59.3 43.9

床掘
備 考

合　計

土 工 立 積 計 算 書

測　　点 区間距離
機械掘削（C1-1）崩落土撤去 機械掘削（C1-2）かご部 機械掘削（C1-3）側溝土砂撤去



断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積

NO. 0 0.000 - - - - - - - - 

NO. 5 5.000 0.7 0.35 1.8 8.5 4.25 21.3 23.4 11.70 58.5 1.9 0.95 4.8 

NO. 10 5.000 3.2 1.95 9.8 5.6 7.05 35.3 13.2 18.30 91.5 1.5 1.70 8.5 

NO. 15 5.000 - 1.60 8.0 10.1 7.85 39.3 8.9 11.05 55.3 1.9 1.70 8.5 

NO. 20 5.000 - - - 11.4 10.75 53.8 12.1 10.50 52.5 2.4 2.15 10.8 

NO. 25 5.000 - - - 10.9 11.15 55.8 13.1 12.60 63.0 2.2 2.30 11.5 

NO. 30 5.000 2.4 1.20 6.0 7.0 8.95 44.8 10.4 11.75 58.8 2.5 2.35 11.8 

NO. 35 5.000 - 1.20 6.0 7.1 7.05 35.3 22.3 16.35 81.8 2.4 2.45 12.3 

NO. 35 + 2.000 2.000 0.7 0.35 0.7 6.3 6.70 13.4 16.9 19.60 39.2 2.0 2.20 4.4 

NO. 40 3.000 - 0.35 1.1 - 3.15 9.5 - 8.45 25.4 - 1.00 3.0 

NO. 42 2.000 - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

42.000 33.4 308.5 526.0 75.6

路床盛土(B4)　W=2.5ｍ未満
備 考

合　計

土 工 立 積 計 算 書

測　　点 区間距離
路体盛土(B1)　W=2.5ｍ未満 路体盛土(B2)　W=2.5ｍ以上4.0m未満 路体盛土(B3)　W=4.0ｍ以上



断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積

NO. 0 0.000 - - 0.7 - - - - - 

NO. 5 5.000 0.5 0.25 1.3 0.5 0.60 3.0 - - - - - - 

NO. 10 5.000 0.5 0.50 2.5 0.3 0.40 2.0 - - - - - - 

NO. 15 5.000 0.5 0.50 2.5 - 0.15 0.8 - - - - - - 

NO. 20 5.000 0.6 0.55 2.8 - - - - - - - - - 

NO. 25 5.000 0.6 0.60 3.0 - - - - - - - - - 

NO. 30 5.000 0.6 0.60 3.0 - - - - - - - - - 

NO. 35 5.000 0.6 0.60 3.0 - - - - - - - - - 

NO. 35 + 2.000 2.000 0.7 0.65 1.3 - - - - - - - - - 

NO. 40 3.000 - 0.35 1.1 0.2 0.10 0.3 - - - - - - 

NO. 42 2.000 - - - 0.2 0.20 0.4 - - - - - - 

- - - - 0.10 - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

42.000 20.5 6.5 0.0 0.0

備 考

合　計

土 工 立 積 計 算 書

測　　点 区間距離
路肩盛土(B5) 埋戻し(R1)最大埋戻幅1m未満



種　　別 数　　量

３.かご工

・大型カゴ枠

（標準タイプ） (大型カゴ工枠数量表より） 31.0 ｍ2

〔割栗石  150～200mm〕

＝

・大型カゴ枠

(土砂詰タイプ) (大型カゴ工枠数量表より） 45.0 ｍ2

〔購入土　砂質土〕

＝

・大型カゴ枠

（端部枠） (大型カゴ工枠数量表より） 84 枚

・植生シート

［種子肥料袋つき］

1-1断面　側部 1.0×1.0×2

6-6断面　側部 1.0×2.0×2+1.0×1.0×2

5-5断面　側部 1.0×0.5×4×5

1段+2段　天端・正面 5.0×（3.0+2.0+7.0）

4段　正面 2.0×3.0

4段5段　正面 4.0×（2.0+7.0）

120.0 m2

・吸出防止材 〔厚さ10mm以上引張強度1.0tf/m以上〕

1-1断面　側部 1.0×1.0×2+1.0×2.0×2

6-6断面　側部 1.0×1.0×3+1.0×2.0

断面Ⅰ 9.0×3.0

断面Ⅱ 11.0×2.0

断面Ⅲ 13.0×7.0
151.0 m2

・遮水シート

1-1断面　側部 1.0×2.0

6-6断面　側部 1.0×2.0

断面Ⅰ 4.0×3.0

断面Ⅱ 4.0×2.0

断面Ⅲ 5.0×7.0

59.0 m2

・叩きコンクリート 〔コンクリート②　18-8-40　t=10cm〕

1.0 ｍ3

〔再生砕石　RC-40　t=10cm〕

10.0 ｍ2

ｖ ＝ 45.0 × 2.00 m390.0

V ＝ 31.0 × 2.00 m362.0

工　種　：法面工

計　　算　　式　・　略　図

A ＝

〔カゴサイズ　高さ1000×奥行2000　溶融亜鉛メッキ仕様　石詰部　〕

＝

A ＝ ＝

＝

A ＝ ＝

＝

V ＝ 10.0

〔カゴサイズ　高さ1000×奥行2000　溶融亜鉛メッキ仕様　土砂詰め部〕

〔カゴサイズ　高さ1000×奥行2000　溶融亜鉛メッキ仕様〕

A1

A5

＝ 10.0

A4 ＝

× 0.10

＝ 2.0

A2 ＝ ＝ 6.0

＝

＝

＝ 60.0

A3

A6 ＝ ＝ 36.0

＝ 6.0

Σ= 120.0

A1 ＝ ＝ 6.0

A2 ＝ ＝ 5.0

A3 ＝ ＝ 27.0

A4 ＝ ＝ 22.0

A5 ＝ ＝ 91.0

A4 ＝

A1 ＝ ＝ 2.0

Σ= 59.0

A3 ＝ ＝ 12.0

A5 ＝

＝ 8.0

Σ= 151.0

A2 ＝ ＝ 2.0

＝ 35.0

10.0 ＝A ＝



種　　別 数　　量

１.法枠工

［枠工150×500、枠間隔2000×2000］

・補強土植生のり枠工 （法面施工面積求積表より） 497.44 ｍ2

108.7×4.9744 m 

29×4.9744

本

53×4.9744

本

4.98×4.9744 m3

２.植生工

・ラス張工 （法面施工面積求積表より） 538.28 ｍ2

［吹付厚t=3cm］

・植生基材吹付工 （補強土植生のり枠工面積に同じ） 538.28 ｍ2

≒ 264

4）改良土吹付工　100m2あたり4.98m3

A1 ＝ ＝ 24.8

≒ 145

3）L型アンカーⅡ工　100m2あたり53本

A1 ＝ ＝ 263.6

＝ 540.7

1）ジオグリッド設置工　100m2あたり108.7m

2）L型アンカーⅠ工　100m2あたり29本

A1 ＝ ＝ 144.3

工　種　：法面工

計　　算　　式　・　略　図

A ＝ ＝

A ＝ ＝

A1 ＝

A ＝ ＝



種　　別 数　　量

1．路側防護柵工

・ガードレール ［Gr-C2-3E　（積雪ランク2　土中式）］

42.00 ｍ

工　種　：防護柵工

＝ 42.00

計　　算　　式　・　略　図

L1



種　　別 数　　量

1.側溝工

1）路肩側溝

U-300 [US1-B-B　300B　参考重量　W=134kg/m]

再設置 18.0 ｍ

設置 24.0 ｍ

計　　算　　式　・　略　図

L ＝

工　種　：排水構造物工

18.00

18.0L ＝ 42.0 -



種　　別 数　　量

1.側溝工

2）法尻側溝

U-300 [US1-A-B　300B　参考重量　W=134kg/m]

再設置 9.6 ｍ

工　種　：排水構造物工

工　種　：排水構造物工

計　　算　　式　・　略　図

L ＝ 9.60



種　　別 数　　量

2.地下排水工

・暗渠排水管

有孔管　VPφ150

37.0 ｍ

・フィルター材

再生砕石

RC-40 1/2×（0.30+0.75）×0.30×37.0 5.83 ｍ3

・吸出し防止材

t=10mm （0.30+0.541+0.750+0.30）×37.0 69.97 ｍ2

計　　算　　式　・　略　図

L ＝ 37.00

V ＝

A ＝



種　　別 数　　量

１.ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

・下層路盤 [再生砕石(RC-40)　  平均厚　t=28cm　]

12.60 ｍ2

・上層路盤 [粒調砕石 M -40　  t=12cm　]

12.60 ｍ2

・表層 [ガラス入②再生密粒度As13　t=4cm]

34.40 ｍ2

・表層 [ガラス入⑤再生密粒度As13F　t=3cm]

切削分

47.96 ｍ2

２.路面切削

切削延長

45.2 ｍ

・路面切削 [切削幅　0.3ｍ　t=3cm]

13.56 ｍ2

・殻運搬 [アスファルトt=3cm]

0.41 ｍ3

・処分重量 [アスファルトt=3cm　単重2.35t/m3]

0.41 m3

0.96 ｔ

A1 ＝ 0.30 × 45.20 =

A ＝

L

工　種　：舗装工

47.96

34.4043.00

＝

計　　算　　式　・　略　図

A1 ＝ 0.30 × 42.00

=

A1 ＝ 0.30 ×

＝ 0.80 ×

A1 ＝

V ＝

A1

V

42.00 +

0.3 ×

13.6

＝

＝ 13.56 × 0.03

＝

45.2

42.00

0.80 × 43.00

＝

13.56

=

） ×0.800

× 0.03

2.35W ＝ 0.41 ×

2（ 0.50 + 0.30 +



種　　別 数　　量

１.防護柵撤去工

・防護柵（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）撤去工

40.0 ｍ

・ｽｸﾗｯﾌﾟ重量 [参考重量　L=22.67kg/m]

H3 0.9 ｔ

２.構造物取壊し

・構造物取壊し工（鉄筋構造物）

（吹付法枠）

A=18.24m2当り 1.25 ｍ3

148.60 ｍ2

10.18 m3

U-300 1.13 m3

（参考重量　W=134kg/m) ＝ 11.31 m3

処分重量 [鉄筋コンクリート　単重2.50t/m3]

28.28 ｔ

× 134.0 ÷ 1000

工　種　：構造物撤去工

V2 ＝ 8.40

L ＝ 11.31 × 2.50

A ＝ 28.6+120.0

W ＝ 40.0 × 22.67 ÷ 1000

L ＝ 40.0

計　　算　　式　・　略　図

V1 ＝ (3.80×4.80-1.00×1.00×12）×0.20

1.25 ÷V1 ＝ 148.60 × 18.24



種　　別計　　算　　式　・　略　図 数　　量

３.舗装版撤去工

・舗装版切断 [アスファルト舗装切断 t=7cm　(t=15cm以下)]

掘削

掘削影響

87.2 ｍ

・舗装版破砕工

[アスファルトt=7cm　単重2.35t/m3]

34.40 m2

処分重量 [アスファルトt=7cm　単重2.35t/m3]

2.41 m3

5.66 ｔ

４.運搬処理工

・殻運搬 （構造物取壊し工より） 11.31 m3

（鉄筋Co殻）

・殻処分 （構造物取壊し工より） 28.28 ｔ

（鉄筋Co殻）

・殻運搬 （舗装版破砕工より） 2.41 m3

（As殻）

・殻処分 （構造物取壊し工より） 5.66 ｔ

（As殻）

現場発生品運搬 [ｽｸﾗｯﾌﾟ材　L=20km］ 1 回

V ＝

V ＝

V ＝

工　種　：構造物撤去工

V ＝

＝

A1 ＝

0.07

× 2.35W

×

2.41＝

34.40V

×

43.0 × 0.80

L1 ＝ ＝ 42.6042.00

L1 ＝ 42.00 + ＝

Σ＝

+

44.60

2

（ 0.50 + 0.80 ） × 2

0.30

87.2



種　　別計　　算　　式　・　略　図 数　　量

工　種　：構造物撤去工



種　　別 数　　量

１.工事用道路工

・敷鉄板 [参考規格[22×1524×6069]]

（ + ） 510.0

126.0

636.0 ｍ2

[参考規格[22×1524×6069]　W=1604kg/枚]　

（ ） 69 枚

運搬重量 110.7 t

・工事用盛土 [工事用盛土　W=2.5m以上4.0m未満]

（ ） 11.135 ｍ2

94.65 ｍ3

・購入土 [土砂　山土]

94.65 ｍ3

・残土処理工 [残土受入れ地での処理]

94.65 ｍ3

２.交通管理工

・交通誘導警備員

[交通誘導警備員B] 6 人

共通仮設費

１．運搬費

・仮設材運搬 221.4 t

・仮設材等の積込み、取卸し

110.7 t

2

69.00 × 1604 ÷

1000

工　種　：仮設工

1000W ＝ 69.00 ×

計　　算　　式　・　略　図

A1 ＝ 3.00 × ＝17.000 +

×

＝

Σ＝

42.00

6.069

1604 ÷

111.000

636.00 ÷ 1.524

2

9.100

÷× 17.00

A ＝ 1.70

＝V ＝ 工事用盛土と同じ

＝

÷ ×

1000W ＝

W ＝ 69.00 × 1604

N ＝

A2

＝

＝

÷ 2

V ＝ 11.135

× 4.000 +

V ＝ 工事用盛土と同じ ＝

＝ 3.00 × 42.000
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