
注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

4災第85号　町居山下11号線道路災害復旧工事

参　考　資　料

青森県　平川市　町居　地内



          

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         1 頁

積　算　情　報

単　　価　　地　　区 平川市(旧平賀町)        適用世代の既定値

諸　経　費　工　種　区　分 道路改良工事 適　用　世　代 令和 5年 3月 1日

調　　整　　区　　分 単独 単価適用年月日 令和 5年 3月 1日

施工地域・工事場所区分 一般交通影響有(2) 歩掛適用年月日 令和 5年 3月 1日

除雪工事補正係数 1 . 0 0 損料適用年月日 令和 5年 3月 1日

施工時期等補正率 0.00％ 諸経費適用年月日 令和 5年 3月 1日

　現場管理費　冬期率(補正率) 0％（0.00％） 適用世代の行個別指定 なし

　緊急工事補正率,熱中症補正値 0.00％

一般管理費　前払補正係数 1.00　３５％を超え　４０％以下

契約保証区分 発注者が金銭的保証を必要とする場合

工期延長日数   0日

海上輸送補正値 0 . 0 0

機械損料区分(豪雪割増) 一般
労
務 冬期歩掛補正率 0％
単
価 夜間補正・時間補正 なし

船舶供用係数 なし 所　　属 平川市

週休２日補正 しない ＩＣＴ補正 しない



本工事費内訳表
5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         1 頁

工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

≪本工事費≫ 復旧延長  Ｌ＝　25.00　ｍ　
道路災害復旧              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  1         1 　式
道路土工                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
作業土工                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
床掘                  

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        6 0 　m3
床掘り                 
土砂 施工 第 0 - 0 0 1 号表
上記以外(小規模)

       5 9 　ｍ3
埋戻                   

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        3 0 　m3
埋戻し                 
上記以外(小規模) 施工 第 0 - 0 0 2 号表

       3 3 　ｍ3
掘削工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式



本工事費内訳表
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

掘削                  

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        6 0 　m3
掘削                   
土砂 施工 第 0 - 0 0 3 号表
上記以外(小規模)

       6 4 　ｍ3
路床盛土工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
路床盛土                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        5 0 　m3
路床盛土                
施工幅員 2.5m未満 施工 第 0 - 0 0 4 号表

       2 4 　ｍ3
路床盛土                
施工幅員 2.5m以上4.0m未満 施工 第 0 - 0 0 5 号表

       2 1 　ｍ3
路体盛土                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
路体盛土                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        2 0 　m3
路体（築堤）盛土            
施工幅員 2.5m未満 施工 第 0 - 0 0 6 号表

       2 2 　ｍ3



本工事費内訳表
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

路肩盛土工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
路肩盛土                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         3 　m3
路床盛土                
施工幅員 2.5m未満 施工 第 0 - 0 0 4 号表

        3 　ｍ3
法面整形工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
法面整形（盛土部）           

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        3 0 　m2
法面整形                
盛土部 施工 第 0 - 0 0 7 号表
レキ質土、砂及び砂質土、粘性土

       2 6 　㎡
植生工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
張芝                  

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        3 0 　m2
人工張芝                

施工 第 0 - 0 0 8 号表

       2 6 　㎡



本工事費内訳表
5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         4 頁

工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

残土処理工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
土砂等運搬               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        1 0 　m3
土砂等運搬               
小規模,DID区間 無, 7.5㎞以下 施工 第 0 - 0 0 9 号表
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩

        8 　ｍ3
整地                   

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        1 0 　m3
整地                   
残土受入れ地での処理 施工 第 0 - 0 1 0 号表

        8 　ｍ3
ブロック積工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
コンクリートブロック工         
（コンクリートブロック積）

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
コンクリートブロック積         

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        7 1 　㎡
コンクリートブロック積工        
JIS滑面150㎏／個未満,練積 施工 第 0 - 0 1 1 号表
時間的制約 無,夜間作業 無

       7 1 . 0 　㎡



本工事費内訳表
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

裏込砕石                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        2 0 　m3
胴込・裏込材（砕石）          
間知・平・連節・緑化ブロック 施工 第 0 - 0 1 2 号表
再生砕石 RC-40

       1 9 . 8 　ｍ3
天端コンクリート            

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         2 　m3
天端コンクリート            
18-8-40(高炉) 施工 第 0 - 0 1 3 号表
一般養生

        2 . 0 　ｍ3
目地板                 
瀝青質目地板　ｔ＝１０mm 施工 第 0 - 0 1 4 号表

        0 . 3 　㎡
コンクリートブロック基礎        

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        2 4 　ｍ
現場打基礎コンクリート         
18-8-40(高炉) 施工 第 0 - 0 1 5 号表

        2 . 7 　ｍ3
小口止コンクリート           

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         2 　m3
コンクリート              
高炉生コン② 18-8-40 W/C≦60% 施工 第 0 - 0 1 6 号表
小型構造物

        2 . 0 　ｍ3



本工事費内訳表
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

型枠                  
一般型枠 施工 第 0 - 0 1 7 号表
小型構造物

       1 5 . 8 　㎡
舗装復旧工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ舗装工           

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
上層路盤                
再生砕石RC-40　t=10㎝

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        3 6 　㎡
上層路盤（車道・路肩部）        
再生クラッシャラン RC-40 施工 第 0 - 0 1 8 号表

       3 6 . 3 　㎡
ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ舗装             

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        3 5 　m2
ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ舗装             
高炉②　t=10㎝ 施工 第 0 - 0 1 9 号表

       3 5 . 3 　m2
構造物撤去工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
構造物取壊し工             

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式



本工事費内訳表
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

構造物とりこわし            
無筋Co

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        1 8 　m3
構造物とりこわし            
無筋構造物,時間的制約 無 施工 第 0 - 0 2 1 号表
低騒音・低振動対策 不要

       1 8 . 1 　ｍ3
舗装版破砕               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        3 2 　㎡
舗装版破砕               
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 施工 第 0 - 0 2 2 号表
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版障害無騒音無15㎝以下

       3 1 . 8 　㎡
舗装版切断               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        2 5 　ｍ
舗装版切断               
コンクリート舗装版 施工 第 0 - 0 2 3 号表

       2 5 . 0 　ｍ
運搬処理工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
殻運搬                 
無筋Co殻

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        2 1 　m3
殻運搬                 
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし機械積込 施工 第 0 - 0 2 4 号表
DID区間 無, 5.7㎞以下

       2 1 . 2 　ｍ3



本工事費内訳表
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

殻処分                 
無筋Co殻

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        2 1 　m3
殻処分                 間T 
　無筋Co殻

       4 9 . 9 　ｔ
仮設工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
交通管理工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
交通誘導警備員             

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        3 6 　人
交通誘導警備員B             
 

       3 6 　人
直接工事費計

共通仮設

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  1 1 　式
共通仮設費（率分）

1 　式



本工事費内訳表
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

純工事費

現場管理費

1 　式
工事原価

一般管理費等

1 　式
工事価格

消費税等相当額

1 　式
請負工事設計額



施工 第 0 - 0 0 1 号 床掘り 土砂
C B 2 1 0 0 3 0 単価表 上記以外(小規模) 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         1 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

       4 3 . 1 3 4 　％  
0 2

普通作業員
  

       2 6 . 9 6 5 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        7 . 9 7 9 　％  
1 1

バックホウ(クローラ型)
後方超小旋回型･排ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)  
山積０．２８m3(平積０．２m3)        2 1 . 9 1 9 　％  

1 6
諸雑費

 
　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1 Ｂ＝5 Ｅ＝1
土砂 上記以外(小規模) 全ての費用



施工 第 0 - 0 0 2 号 埋戻し 上記以外(小規模)
C B 2 1 0 4 1 0 単価表 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         1 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

       4 3 . 0 7 3 　％  
0 2

特殊作業員
  

       2 0 . 6 5 8 　％  
0 3

運転手(特殊)
  

       2 0 . 6 0 6 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        3 . 8 0 8 　％  
0 7

ｶ ﾞ ｿ ﾘ ﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡)  

        0 . 6 9 1 　％  
1 1

バックホウ(クローラ型)
後方超小旋回型･排ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)  
山積０．２８m3(平積０．２m3)        1 0 . 4 7 9 　％  

1 2
タンパ及びランマ
ランマ  
質量６０～８０㎏         0 . 6 7 6 　％  

1 6
諸雑費

 
　　  

合計           1 0 0 ｍ3



施工 第 0 - 0 0 2 号 埋戻し 上記以外(小規模)
C B 2 1 0 4 1 0 単価表 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         1 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝5 Ｂ＝1 Ｄ＝1
上記以外(小規模) 土砂 全ての費用



施工 第 0 - 0 0 3 号 掘削 土砂
C B 2 1 0 1 0 0 単価表 上記以外(小規模) 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         1 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

       6 1 . 0 8 1 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       1 1 . 3 1 0 　％  
1 1

バックホウ(クローラ型)
標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)  
山積０．２８ｍ3(平積０．２ｍ3)        2 7 . 5 8 6 　％  

1 6
諸雑費

 
　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1 Ｂ＝5 Ｆ＝7
土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)



施工 第 0 - 0 0 4 号 路床盛土 施工幅員 2.5m未満
C B 2 1 0 5 2 0 単価表 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         1 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

       8 7 . 0 1 5 　％  
0 2

特殊作業員
  

       1 1 . 6 4 7 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        0 . 3 1 3 　％  
1 1

振動ﾛｰﾗ賃料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)
質量0.8～1.1t  

        1 . 0 1 0 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1
施工幅員 2.5m未満



施工 第 0 - 0 0 5 号 路床盛土 施工幅員 2.5m以上4.0m未満
C B 2 1 0 5 2 0 単価表 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         1 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

       6 9 . 4 9 4 　％  
0 2

普通作業員
  

        6 . 4 2 4 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        7 . 7 9 7 　％  
1 1

振動ﾛｰﾗ賃料(搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型)
質量3～4t 排ｶﾞｽ3基準  

        8 . 3 7 3 　％  
1 2

後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型)
山積0.28m3[平積0.2m3] 排ｶﾞｽ2基準  

        7 . 9 1 0 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝2
施工幅員 2.5m以上4.0m未満



施工 第 0 - 0 0 6 号 路体（築堤）盛土 施工幅員 2.5m未満
C B 2 1 0 5 1 0 単価表 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         1 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

       8 8 . 6 3 3 　％  
0 2

特殊作業員
  

       1 0 . 2 0 0 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        0 . 2 7 4 　％  
1 1

振動ﾛｰﾗ賃料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)
質量0.8～1.1t  

        0 . 8 8 8 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1
施工幅員 2.5m未満



施工 第 0 - 0 0 7 号 法面整形 盛土部
C B 2 2 0 0 1 0 単価表 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         1 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

       2 7 . 1 4 8 　％  
0 2

運転手(特殊)
  

       3 1 . 1 8 8 　％  
0 3

土木一般世話役
  

       1 3 . 9 5 8 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       1 3 . 5 7 6 　％  
1 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型)
山積0.8m3[平積0.6m3] 排ｶﾞｽ3基準 超低  

       1 4 . 1 1 8 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝1 Ｂ＝2 Ｃ＝2
盛土部 法面締固め 無 現場制約 無



施工 第 0 - 0 0 7 号 法面整形 盛土部
C B 2 2 0 0 1 0 単価表 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         1 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ｄ＝1 Ｅ＝1
レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用



施工 第 0 - 0 0 8 号 人工張芝
C B 2 2 0 9 1 0 単価表 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         1 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

       3 9 . 1 0 2 　％  
0 2

土木一般世話役
  

       2 0 . 0 9 1 　％  
0 6

人工芝
張芝  

       4 0 . 7 9 7 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡



施工 第 0 - 0 0 9 号 土砂等運搬 小規模,DID区間 無, 7.5㎞以下
C B 2 1 0 1 1 0 単価表 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         2 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(一般)
  

       6 4 . 9 3 8 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       1 1 . 5 5 3 　％  
1 1

ダンプトラック
オンロード・ディーゼル  
４ｔ積級        2 3 . 4 8 3 　％  

1 6
諸雑費

 
　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝2 Ｂ＝5 Ｃ＝1
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Ｄ＝1 Ｍ＝9 Ｓ＝2
DID区間 無  7.5㎞以下 良好



施工 第 0 - 0 1 0 号 整地 残土受入れ地での処理
C B 2 1 0 6 1 0 単価表 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         2 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

       5 1 . 7 5 4 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       2 3 . 9 5 5 　％  
1 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型)
山積0.8m3[平積0.6m3] 排ｶﾞｽ3基準 超低  

       2 4 . 2 8 2 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1
残土受入れ地での処理



施工 第 0 - 0 1 1 号 コンクリートブロック積工 JIS滑面150㎏／個未満,練積
W B 8 2 5 0 1 0 単価表 時間的制約 無,夜間作業 無 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         2 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 昼 手間のみ
ﾌﾞﾛｯｸ積工 制約無  

      1 0 0 . 0 0 0 　m2
0 2

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%  

       3 5 . 8 4 0 　m3  
0 3

ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ
滑面  

      1 0 0 . 0 0 0 　m2  
0 5

諸雑費（丸め）
 
 

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝1 Ｂ＝1 Ｃ＝1
JIS滑面150㎏／個未満 時間的制約 無 夜間作業 無

Ｄ＝1 Ｅ＝1 Ｆ＝0 . 3 2
練積 裏込コンクリートの施工 有 胴込・裏込コンクリート使用量(ｍ3/㎡)

Ｇ＝2
１８－８－４０（高炉）



施工 第 0 - 0 1 2 号 胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節・緑化ブロック
C B 2 2 6 1 2 0 単価表 再生砕石 RC-40 10 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         2 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

       2 8 . 2 2 8 　％  
0 2

特殊作業員
  

       1 2 . 9 8 9 　％  
0 3

運転手(特殊)
  

       1 0 . 7 9 9 　％  
0 5

労務その他
 

        0 . 4 2 8 　％  
0 6

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
R C - 4 0  

       3 5 . 3 7 0 　％  
0 7

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        3 . 1 6 2 　％  
1 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)
山積0.8m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ3基準  

        9 . 0 2 3 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計            1 0 ｍ3



施工 第 0 - 0 1 2 号 胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節・緑化ブロック
C B 2 2 6 1 2 0 単価表 再生砕石 RC-40 10 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         2 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1 Ｂ＝1
間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40



施工 第 0 - 0 1 3 号 天端コンクリート 18-8-40(高炉)
C B 2 2 6 1 8 0 単価表 一般養生 10 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         2 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
型わく工
  

       2 4 . 5 8 0 　％  
0 2

普通作業員
  

       1 2 . 4 7 6 　％  
0 3

土木一般世話役
  

       1 3 . 7 2 4 　％  
0 4

特殊作業員
  

        6 . 1 8 8 　％  
0 5

労務その他
 

       1 1 . 1 8 9 　％  
0 6

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%  

       2 7 . 1 1 0 　％  
0 7

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        1 . 5 4 9 　％  
1 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)
山積0.8m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ3基準  

        3 . 1 6 8 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  



施工 第 0 - 0 1 3 号 天端コンクリート 18-8-40(高炉)
C B 2 2 6 1 8 0 単価表 一般養生 10 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         2 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝4 Ｂ＝1
18-8-40(高炉) 一般養生



施工 第 0 - 0 1 4 号 目地板 瀝青質目地板　ｔ＝１０mm
C B 2 2 4 7 1 0 単価表 10 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         2 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

       1 9 . 2 6 4 　％  
0 2

土木一般世話役
  

        5 . 1 1 8 　％  
0 6

目地板
瀝青質板 厚10mm  

       7 5 . 6 1 1 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計            1 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝1
瀝青質目地板　ｔ＝１０mm



施工 第 0 - 0 1 5 号 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉)
C B 2 2 6 1 7 0 単価表 10 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         2 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
型わく工
  

       2 3 . 8 1 9 　％  
0 2

普通作業員
  

       1 6 . 8 9 8 　％  
0 3

土木一般世話役
  

       1 1 . 1 4 2 　％  
0 4

特殊作業員
  

        8 . 7 0 7 　％  
0 5

労務その他
 

       1 0 . 8 3 7 　％  
0 6

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%  

       2 1 . 1 9 2 　％  
0 7

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        1 . 5 4 5 　％  
1 0

材料その他
 

        3 . 2 1 2 　％  
1 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)
山積0.8m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ3基準  

        1 . 8 5 3 　％  



施工 第 0 - 0 1 5 号 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉)
C B 2 2 6 1 7 0 単価表 10 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         2 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

1 2
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型)
山積0.8m3[平0.6] 排ｶﾞｽ2011規制  

        0 . 7 8 9 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝4 Ｂ＝1 Ｃ＝1
18-8-40(高炉) 基礎砕石　有 一般養生・特殊養生（練炭）



施工 第 0 - 0 1 6 号 コンクリート 高炉生コン② 18-8-40 W/C≦60%
C B 2 4 0 0 1 0 単価表 小型構造物 10 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         3 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

       1 0 . 4 7 3 　％  
0 2

特殊作業員
  

       1 1 . 6 1 2 　％  
0 3

土木一般世話役
  

        9 . 2 7 3 　％  
0 4

運転手(特殊)
  

        8 . 0 1 4 　％  
0 5

労務その他
 

        2 . 7 4 7 　％  
0 6

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%  

       5 0 . 8 9 5 　％  
0 7

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        2 . 1 0 9 　％  
1 0

材料その他
 

        0 . 0 9 5 　％  
1 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)
山積0.8m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ2011規制 超低  

        4 . 4 8 4 　％  



施工 第 0 - 0 1 6 号 コンクリート 高炉生コン② 18-8-40 W/C≦60%
C B 2 4 0 0 1 0 単価表 小型構造物 10 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         3 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

1 4
機械その他

 
        0 . 2 6 4 　％  

1 6
諸雑費

 
　　  

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝2 Ｂ＝3 Ｃ＝2 9
小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 高炉生コン② 18-8-40 W/C≦60%

Ｅ＝2 Ｌ＝1
一般養生 全ての費用



施工 第 0 - 0 1 7 号 型枠 一般型枠
C B 2 4 0 2 1 0 単価表 小型構造物 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         3 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
型わく工
  

       5 0 . 5 1 7 　％  
0 2

普通作業員
  

       2 4 . 5 1 1 　％  
0 3

土木一般世話役
  

       1 1 . 9 2 3 　％  
0 5

労務その他
 

       1 3 . 0 3 9 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝1 Ｂ＝2
一般型枠 小型構造物



施工 第 0 - 0 1 8 号 上層路盤（車道・路肩部） 再生クラッシャラン RC-40
C B 4 1 0 0 4 0 単価表 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         3 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

       1 5 . 6 8 5 　％  
0 2

特殊作業員
  

        4 . 8 8 9 　％  
0 3

普通作業員
  

        3 . 8 5 9 　％  
0 4

土木一般世話役
  

        1 . 4 9 0 　％  
0 5

労務その他
 

        5 . 6 9 8 　％  
0 6

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
R C - 4 0  

       5 5 . 0 3 2 　％  
0 7

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        2 . 4 4 2 　％  
1 0

材料その他
 

        0 . 4 8 4 　％  
1 1

モータグレーダ
土工用・排出ガス対策型（第２次基準値）  
ブレード幅３．１ｍ         4 . 1 5 6 　％  



施工 第 0 - 0 1 8 号 上層路盤（車道・路肩部） 再生クラッシャラン RC-40
C B 4 1 0 0 4 0 単価表 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         3 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

1 2
ロードローラ
マカダム・排出ガス対策型（第２次基準値）  
運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ         3 . 2 8 8 　％  

1 3
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料
質量8～20t 排ｶﾞｽ2基準  

        1 . 0 8 9 　％  
1 4

機械その他
 

        1 . 8 8 0 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝1 8 Ｄ＝1 0 0 Ｅ＝1
再生クラッシャラン RC-40 全仕上り厚（mm） １層施工

Ｇ＝1
全ての費用



施工 第 0 - 0 1 9 号 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 高炉②　t=10㎝
V 0 0 0 1 単価表 1 0  m 2当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         3 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
コンクリート 施工 第 0 - 0 2 0号表
高炉生コン② 18-8-40 W/C≦60%  
無筋・鉄筋構造物         1 ｍ3  

合計            1 0 　m2

単位当り 1 　m2



施工 第 0 - 0 2 0 号 コンクリート 高炉生コン② 18-8-40 W/C≦60%
C B 2 4 0 0 1 0 単価表 無筋・鉄筋構造物 10 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         3 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

       1 3 . 0 7 2 　％  
0 2

特殊作業員
  

        9 . 2 0 8 　％  
0 3

土木一般世話役
  

        8 . 4 5 3 　％  
0 5

労務その他
 

        2 . 2 4 4 　％  
0 6

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%  

       6 6 . 9 8 0 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1 Ｂ＝4 Ｃ＝2 9
無筋・鉄筋構造物 人力打設 高炉生コン② 18-8-40 W/C≦60%



施工 第 0 - 0 2 0 号 コンクリート 高炉生コン② 18-8-40 W/C≦60%
C B 2 4 0 0 1 0 単価表 無筋・鉄筋構造物 10 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         3 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ｅ＝2 Ｇ＝2 Ｌ＝1
一般養生 現場内小運搬 無 全ての費用



施工 第 0 - 0 2 1 号 構造物とりこわし 無筋構造物,時間的制約 無
W B 8 2 4 0 1 0 単価表 低騒音・低振動対策 不要 1 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         3 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
構造物とりこわし工 昼 [手間のみ]
無筋構造物 機械施工 制約無  

        1 . 0 0 0 　m3
0 2

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 ｍ3

Ａ＝1 Ｂ＝1 Ｃ＝1
無筋構造物 機械施工 時間的制約 無

Ｄ＝1 Ｅ＝2
夜間作業 無 低騒音・低振動対策 不要



施工 第 0 - 0 2 2 号 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
C B 4 3 0 3 1 0 単価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版障害無騒音無15㎝以下 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         3 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
土木一般世話役
  

       3 1 . 0 7 6 　％  
0 2

運転手(特殊)
  

       3 0 . 8 4 4 　％  
0 3

普通作業員
  

       2 0 . 1 2 4 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        8 . 5 7 1 　％  
1 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型)
山積0.45m3[平積0.35m3] 排ｶﾞｽ3基準  

        9 . 3 5 2 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝2 Ｂ＝1 Ｃ＝1
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害等 無 騒音振動対策 不要



施工 第 0 - 0 2 2 号 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
C B 4 3 0 3 1 0 単価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版障害無騒音無15㎝以下 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         4 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

Ｄ＝9 Ｇ＝1
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版障害無騒音無15㎝以下 全ての費用



施工 第 0 - 0 2 3 号 舗装版切断 コンクリート舗装版
C B 4 3 0 5 1 0 単価表 100 ｍ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         4 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
特殊作業員
  

       1 5 . 7 1 8 　％  
0 2

土木一般世話役
  

        8 . 7 6 2 　％  
0 3

普通作業員
  

        5 . 6 7 7 　％  
0 5

労務その他
 

       1 4 . 4 8 4 　％  
0 6

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ ｶ ｯ ﾀ ﾌ ﾞ ﾚ ｰ ﾄ ﾞ
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径 56cm(22ｲﾝﾁ)  

       4 7 . 7 1 4 　％  
0 7

ｶ ﾞ ｿ ﾘ ﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡)  

        1 . 6 8 0 　％  
1 0

材料その他
 

        0 . 7 3 2 　％  
1 1

コンクリートカッタ
バキューム式・湿式  
切削深２０㎝級　ブレード径φ５６㎝         3 . 4 9 4 　％  

1 4
機械その他

 
        1 . 6 6 9 　％  



施工 第 0 - 0 2 3 号 舗装版切断 コンクリート舗装版
C B 4 3 0 5 1 0 単価表 100 ｍ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         4 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

1 6
諸雑費

 
　　  

合計           1 0 0 　ｍ

単位当り 1 　ｍ

Ａ＝2 Ｃ＝1 Ｅ＝1
コンクリート舗装版 コンクリート厚　15㎝以下 全ての費用



施工 第 0 - 0 2 4 号 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし機械積込
C B 2 2 7 0 1 0 単価表 DID区間 無, 5.7㎞以下 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         4 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(一般)
  

       4 5 . 2 5 6 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       1 4 . 4 5 4 　％  
1 1

ダンプトラック
オンロード・ディーゼル  
１０ｔ積級        4 0 . 2 5 2 　％  

1 6
諸雑費

 
　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1 Ｂ＝1 Ｃ＝1
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間 無

Ｄ＝3 Ｍ＝2 Ｎ＝1
 5.7㎞以下 良好 全ての費用



          
登　録　単　価　表

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 5         4 4 頁

単価ｺｰﾄﾞ 名　　称　　・　　規　　格 単　位 単　　　　価 摘 　要

X 0 0 0 0 1 殻処分
　無筋Co殻 　ｔ

X 1 5 0 7 1 0 0 人工芝
張芝 　㎡



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路災害復旧 式 1 1

道路土工 式 1 1
作業土工 式 1 1

床掘り ［土砂］ m3 58.7 60 C1
CB210030 床掘り ｍ3 58.7 59

埋戻し ［土砂］ m3 33.4 30 RA
CB210410 埋戻し ｍ3 33.4 33

掘削工 式 1 1
掘削 ［土砂］ m3 63.9 60

CB210100 掘削 m3 63.9 64 C2
路床盛土工 式 1 1

路床盛土 ［土砂］ m3 45.3 50
CB210520 路床盛土 ｍ3 24.3 24 B1　 
CB210520 路床盛土 ｍ3 21.0 21 B2

路体盛土工 式 1 1 B3
路体盛土 ［土砂］ m3 22.0 20

CB210510 路体盛土 m3 22.0 22
路肩盛土工

路肩盛土 ［土砂］ m3 2.5 3
CB210520 路肩盛土 ｍ3 2.5 3 B4

法面整形工 式 1 1
法面整形(盛土部) ［土砂］ m2 25.9 30 BL

CB220010 法面整形 m2 25.9 26
植生工 式 1 1

張芝 [人工芝] m2 25.9 30
CB220910 m2 25.9 26

残土処理工 式 1 1
土砂等運搬 土砂 m3 7.9 10

CB210110 土砂等運搬 m3 7.9 8 L=7.5㎞以下
整地 ［残土受入れ地での処理］ m3 7.9 10

CB210610 整地 m3 7.9 8

レベル5
規格

レベル1
工事区分

レベル2
工種

レベル3
種別

レベル4
細別

レベル6
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル5
規格

レベル1
工事区分

レベル2
工種

レベル3
種別

レベル4
細別

レベル6
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

ブロック積工 式 1 1
コンクリートブロック工 式 1 1

コンクリートブロック積 ［150kg/個以下］ m2 71.00 71
WB825010 コンクリートﾌﾞﾛｯｸ積 m2 71.00 71.0

裏込砕石 ［再生砕石RC-40］ m3 19.76 20
CB226120 裏込砕石 m3 19.76 19.8

天端コンクリート [幅730㎜] m3 2.0 2
CB226180 天端コンクリート m3 2.0 2.0
CB224710 目地板設置 m2 0.3 0.3

コンクリートブロック基礎 ［底幅520㎜　高さ300㎜］ ｍ 24.4 24
CB226170 現場打基礎コンクリート m3 2.70 2.7

小口止コンクリート [幅1030㎜､高さ3300㎜] m3 2.00 2
CB240010 コンクリート m3 2.00 2.0
CB240210 型枠 m2 15.80 15.8

舗装復旧工 式 1 1
コンクリート舗装工 式 1 1

上層路盤(車道・路肩部) [仕上がり厚t=10cm、RC-40] m2 36.3 36
CB410040 上層路盤（車道・路肩部） m2 36.3 36.3

コンクリート舗装 [コンクリート規格②18-8-40､舗装厚t=10cm] m2 35.3 35
人力舗設 m2 35.3 35.3

構造物撤去工 式 1 1
構造物取壊し工 式 1 1

構造物とりこわし m3 18.05 18
WB824010 m3 18.05 18.1

舗装版破砕 ［舗装版厚t=15㎝以下］ m2 31.76 32
CB430310 m2 31.76 31.8

舗装版切断 [ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装､切断深さt=15㎝以下] m 25.00 25
CB430510 舗装版切断 m 25.00 25.0

運搬処理工 式 1 1
殻運搬 m3 21.23 21

CB227010 殻運搬 m3 21.23 21.2
殻処分 m3 21.3 21

再資源化施設受入費　Co殻 ｔ 49.88 49.9
仮設工 式 1 1

交通管理工 式 1 1
交通誘導員警備員 人 36 36

R0000970 交通誘導警備員B 人 36 36



数　量　集　計　表 3/14

85 号 町居山下11号線 道路災害復旧 工事 平川市 大字 地内

25.0 ｍ

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 V= 積計算書より = 58.7 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 V= 積計算書より = 63.9 m3

V= 積計算書より = 24.3 m3

V= 積計算書より = 21.0 m3

V= 積計算書より = 22.0 m3

V= 積計算書より = 2.5 m3

V= 積計算書より = 33.4 m3

A= 積計算書より = 25.9 m2

A= 積計算書より 盛土法面仕上と同じ = 25.9 m2

V= = 7.93 = 7.9 m3

L= 24.4 H= 総直高 = 24.4 m

SL=3.02m(2.908m) A= 2.908 × 24.4 = 70.96 = 71.0 m2

RC-40 V= 8.1 × 24.4 ／ 10.0 = 19.76 = 19.8 m3

張　芝

積ブロック　150kg/個以下

擁壁工
ブロック積

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積

（図集よりV=8.1ｍ3/10ｍ）
裏込材

備　　考数　量　計　算　式　及　び　数　値種　　　別 細　　　別 規　　　格

盛土法面仕上　BL

工　　　種

復旧延長　Ｌ=

機械床掘　 C1

残土処理

路肩盛土　B4

路床盛土　B1
2.5m未満

2.8

(58.7+63.9)-(24.3+21.0+22.0+2.5+33.4)/0.9

町居

埋戻し　RA

路床盛土　B2
2.5m以上4.0m未満

機械掘削　 C2

土工

4災第

路体盛土　B3
2.5m未満

上段は変更前を示す



数　量　集　計　表 4/14

85 号 町居山下11号線 道路災害復旧 工事 平川市 大字 地内

備　　考数　量　計　算　式　及　び　数　値種　　　別 細　　　別 規　　　格工　　　種

町居4災第

L= 24.4 = 24.4 m

コンクリート② W=0.73ｍ V= 0.8 × 24.4 ／ 10.0 = 1.95 = 2.0 m3

目地材 t=10㎜ A= 0.08 × 4 = 0.32 = 0.3 m2

L= 24.4 = 24.4 m

コンクリート② V= 1.1 × 24.4 ／ 10.0 = 2.68 = 2.7 m3

H=3.30ｍ N= 2.0 = 2.0 箇所

コンクリート② V= 1.0 × 2 = 2.00 = 2.0 m3

同上型枠 A= 7.9 × 2 = 15.80 = 15.8 m2

L= 25.0 = 25.0 m 

コンクリート② t=10cm A= 　積計算書2より = 35.30 = 35.3 m2

再生砕石　RC-40 t=10cm A= 　積計算書2より = 36.30 = 36.3 m2

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

（図面よりA=0.08ｍ2/1箇所）

（図面よりV=0.8ｍ3/10ｍ）

コンクリート舗装

（図面よりV=1.0ｍ3/1箇所）

（図面よりA=7.9ｍ2/1箇所）

（図面よりV=1.1ｍ3/10m）

舗装復旧工

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎工

小口止工

路盤工

上段は変更前を示す



数　量　集　計　表 5/14

85 号 町居山下11号線 道路災害復旧 工事 平川市 大字 地内

備　　考数　量　計　算　式　及　び　数　値種　　　別 細　　　別 規　　　格工　　　種

町居4災第

（図面より） V= 5.2 × 0.82 + 6.2 × 0.55 + 11.4 × 0.91 = 18.05 = 18.1 m3

t=10cm V= （図面より） 31.76 = 31.76 m2

t=10cm L= 25.0 = 25.00 m

無筋コンクリート殻 V= 18.1 + 3.2 = 21.23 m3

無筋コンクリート殻 W= 21.2 × 2.35 = 49.88 t

N= 18 日 × 人 = 36 人

無筋コンクリート(既設ブロック)

殻運搬処理

コンクリート舗装

舗装版切断

仮設工

再生資源化
施設受入費

構造物とりこわし

構造物撤去

t/m3

交通誘導警備員B 2.0

コンクリート舗装

交通誘導警備員

舗装版破砕

上段は変更前を示す



積　計　算　表 6/14

4災第 85 号 町居山下11号線道路災害復旧工事 町居

断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積

№0.0 2.5 2.0

№8.0 8.0 2.0 2.25 18.0 3.4 2.70 21.6

№10.0 2.0 2.1 2.05 4.1 3.0 3.20 6.4

№12.0 2.0 2.0 2.05 4.1 4.1 3.55 7.1

№20.0 8.0 2.5 2.25 18.0 1.9 3.00 24.0

№25.0 5.0 3.3 2.90 14.5 0.0 0.95 4.8

計 25.0 58.7 63.9

測　　　点
機械掘削　Ｃ２機械床掘　Ｃ１

距　離 摘　　　　　要

上段は変更前を示す



積　計　算　表 7/14

4災第 85

№0.0

№8.0 8.0

№10.0 2.0

№12.0 2.0

№20.0 8.0

№25.0 5.0

計 25.0

測　　　点 距　離

号 町居山下11号線道路災害復旧工事 町居

断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積

0.4 0.0 0.7

0.0 0.20 1.6 3.0 1.50 12.0 1.4 1.05 8.4

0.0 0.00 0.0 3.0 3.00 6.0 1.5 1.45 2.9

2.3 1.15 2.3 0.0 1.50 3.0 0.9 1.20 2.4

1.6 1.95 15.6 0.0 0.00 0.0 0.6 0.75 6.0

0.3 0.95 4.8 0.0 0.00 0.0 0.3 0.45 2.3

24.3 21.0 22.0

路床盛土(2.5m未満)　B1 路床盛土(2.5m以上4.0m未満)　B2 路体盛土(2.5m未満)　B3
摘　　　　　要

上段は変更前を示す



積　計　算　表 8/14

4災第 85

№0.0

№8.0 8.0

№10.0 2.0

№12.0 2.0

№20.0 8.0

№25.0 5.0

計 25.0

測　　　点 距　離

号 町居山下11号線道路災害復旧工事 町居

断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積 長　さ 平均長さ 面　積

0.1 1.2 1.2

0.1 0.10 0.8 1.0 1.10 8.8 1.4 1.30 10.4

0.1 0.10 0.2 1.0 1.00 2.0 1.3 1.35 2.7

0.1 0.10 0.2 1.0 1.00 2.0 1.2 1.25 2.5

0.1 0.10 0.8 1.2 1.10 8.8 0.8 1.00 8.0

0.1 0.10 0.5 3.5 2.35 11.8 0.1 0.45 2.3

2.5 33.4 25.9

摘　　　　　要
路肩盛土　B4 盛土法面仕上　BL埋戻し　RA

上段は変更前を示す



積　計　算　表 9/14

4災第 85 号 町居山下11号線道路災害復旧工事 町居

長　さ 平均長さ 面　積 長　さ 平均長さ 面　積

№0.0 0.00 0.00

№8.0 8.0 2.00 1.00 8.0 2.05 1.03 8.2

№10.0 2.0 2.00 2.00 4.0 2.05 2.05 4.1

№12.0 2.0 2.00 2.00 4.0 2.05 2.05 4.1

№20.0 8.0 1.50 1.75 14.0 1.55 1.80 14.4

+3.00 3.0 1.20 1.35 4.1 1.25 1.40 4.2

№25.0 2.0 0.0 0.60 1.2 0.0 0.63 1.3

計 25.0 35.3 36.3

摘　　　　　要測　　　点 距　離
コンクリート舗装 路盤工

上段は変更前を示す



土　工　区　分　図
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4災第85号町居山下11号線道路災害復旧工事


