
注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

4災第80号　尾崎唐竹線道路災害復旧工事

参　考　資　料

青森県　平川市　広船　地内



          

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         1 頁

積　算　情　報

単　　価　　地　　区 平川市(旧平賀町)        適用世代の既定値

諸　経　費　工　種　区　分 道路改良工事 適　用　世　代 令和 5年 3月 1日

調　　整　　区　　分 単独 単価適用年月日 令和 5年 3月 1日

施工地域・工事場所区分 一般交通影響有(2) 歩掛適用年月日 令和 5年 3月 1日

除雪工事補正係数 1 . 0 0 損料適用年月日 令和 5年 3月 1日

施工時期等補正率 0.00％ 諸経費適用年月日 令和 5年 3月 1日

　現場管理費　冬期率(補正率) 0％（0.00％） 適用世代の行個別指定 なし

　緊急工事補正率,熱中症補正値 0.00％

一般管理費　前払補正係数 1.00　３５％を超え　４０％以下

契約保証区分 保証しない場合                    

工期延長日数   0日

海上輸送補正値 0 . 0 0

機械損料区分(豪雪割増) 一般
労
務 冬期歩掛補正率 0％
単
価 夜間補正・時間補正 なし

船舶供用係数 なし 所　　属 平川市

週休２日補正 しない ＩＣＴ補正 しない



本工事費内訳表
5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         1 頁

工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

≪本工事費≫ 復旧延長  Ｌ＝　5.00　ｍ　
道路災害復旧              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  1         1 　式
道路土工                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
作業土工                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
床掘                  

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        1 0 　m3
床掘り                 
土砂 施工 第 0 - 0 0 1 号表
上記以外(小規模)

        9 　ｍ3
埋戻                   

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        1 0 　m3
埋戻し                 
上記以外(小規模) 施工 第 0 - 0 0 2 号表

        6 　ｍ3
掘削工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式



本工事費内訳表
5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         2 頁

工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

掘削                  

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        3 0 　m3
掘削                   
土砂 施工 第 0 - 0 0 3 号表
上記以外(小規模)

       3 4 　ｍ3
路床盛土                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
路床盛土                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         3 　m3
路床盛土                
施工幅員 2.5m未満 施工 第 0 - 0 0 4 号表

        3 　ｍ3
路体盛土                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
路体盛土                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         3 　m3
路体（築堤）盛土            
施工幅員 2.5m未満 施工 第 0 - 0 0 5 号表

        3 　ｍ3
路肩盛土                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式



本工事費内訳表
5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         3 頁

工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

路肩盛土                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         2 　m3
路床盛土                
施工幅員 2.5m未満 施工 第 0 - 0 0 4 号表

        2 　ｍ3
残土処理工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
土砂等運搬               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        3 0 　m3
土砂等運搬               
小規模,DID区間 無, 7.5㎞以下 施工 第 0 - 0 0 6 号表
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩

       2 8 　ｍ3
整地                   

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        3 0 　m3
整地                   
残土受入れ地での処理 施工 第 0 - 0 0 7 号表

       2 8 　ｍ3
ブロック積工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
コンクリートブロック工         
（コンクリートブロック積）

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式



本工事費内訳表
5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         4 頁

工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

コンクリートブロック積         

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        2 2 　㎡
コンクリートブロック積工        
JIS滑面150㎏／個未満,練積 施工 第 0 - 0 0 8 号表
時間的制約 無,夜間作業 無

       2 2 . 1 　㎡
裏込砕石                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         8 　m3
胴込・裏込材（砕石）          
間知・平・連節・緑化ブロック 施工 第 0 - 0 0 9 号表
再生砕石 RC-40

        8 . 1 　ｍ3
天端コンクリート            

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         0 . 4 　m3
天端コンクリート            
18-8-40(高炉) 施工 第 0 - 0 1 0 号表
一般養生

        0 . 4 　ｍ3
目地板                 
瀝青質目地板　ｔ＝１０mm 施工 第 0 - 0 1 1 号表

        0 . 2 　㎡
コンクリートブロック基礎        

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         4 . 4 　ｍ
現場打基礎コンクリート         
18-8-40(高炉) 施工 第 0 - 0 1 2 号表

        0 . 6 　ｍ3



本工事費内訳表
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

小口止コンクリート           

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         4 　m3
コンクリート              
高炉生コン② 18-8-40 W/C≦60% 施工 第 0 - 0 1 3 号表
小型構造物

        3 . 6 　ｍ3
型枠                   
一般型枠 施工 第 0 - 0 1 4 号表
小型構造物

       2 7 . 4 　㎡
防護柵工                

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
路側防護柵工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
ｶ ﾞ ｰ ﾄ ﾞ ﾚ ｰ ﾙ設置工（耐雪型）    
再利用設置

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         3 　m
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)耐雪型
土中建込,施工規模 21ｍ未満 施工 第 0 - 0 1 5 号表
塗装品　Ｇｒ-Ｃ２-３Ｅ

        3 . 0 　ｍ
構造物撤去工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
防護柵撤去工              

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式



本工事費内訳表
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

防護柵撤去工（ｶ ﾞ ｰ ﾄ ﾞ ﾚ ｰ ﾙ撤去工） 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5         3 　m
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）   
土中建込・耐雪型 施工 第 0 - 0 1 6 号表
土中建込 耐雪型 Gr-C2-3E

        3 . 0 　ｍ
雑工                  

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
植生土のう積工             

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
植生土のう積工             

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        1 8 　m2
植生土のう積工             
小口並べ 施工 第 0 - 0 1 7 号表

       1 8 . 4 　m2
仮設工                 

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  2         1 　式
交通管理工               

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  3         1 　式
交通誘導警備員             

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  4 ･ 5        1 6 　人



本工事費内訳表
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

交通誘導警備員B             
 

       1 6 　人
直接工事費計

共通仮設

ﾚ ﾍ ﾞ ﾙ  1 1 　式
共通仮設費（率分）

1 　式
純工事費

現場管理費

1 　式
工事原価

一般管理費等

1 　式
工事価格



本工事費内訳表
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工事区分　工種　種別　細別・規格　積算要素 数　　量 単　位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

消費税等相当額

1 　式
請負工事設計額



施工 第 0 - 0 0 1 号 床掘り 土砂
C B 2 1 0 0 3 0 単価表 上記以外(小規模) 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

       4 3 . 1 3 4 　％  
0 2

普通作業員
  

       2 6 . 9 6 5 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        7 . 9 7 9 　％  
1 1

バックホウ(クローラ型)
後方超小旋回型･排ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)  
山積０．２８m3(平積０．２m3)        2 1 . 9 1 9 　％  

1 6
諸雑費

 
　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1 Ｂ＝5 Ｅ＝1
土砂 上記以外(小規模) 全ての費用



施工 第 0 - 0 0 2 号 埋戻し 上記以外(小規模)
C B 2 1 0 4 1 0 単価表 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         1 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

       4 3 . 0 7 3 　％  
0 2

特殊作業員
  

       2 0 . 6 5 8 　％  
0 3

運転手(特殊)
  

       2 0 . 6 0 6 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        3 . 8 0 8 　％  
0 7

ｶ ﾞ ｿ ﾘ ﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡)  

        0 . 6 9 1 　％  
1 1

バックホウ(クローラ型)
後方超小旋回型･排ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)  
山積０．２８m3(平積０．２m3)        1 0 . 4 7 9 　％  

1 2
タンパ及びランマ
ランマ  
質量６０～８０㎏         0 . 6 7 6 　％  

1 6
諸雑費

 
　　  

合計           1 0 0 ｍ3



施工 第 0 - 0 0 2 号 埋戻し 上記以外(小規模)
C B 2 1 0 4 1 0 単価表 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         1 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝5 Ｂ＝1 Ｄ＝1
上記以外(小規模) 土砂 全ての費用



施工 第 0 - 0 0 3 号 掘削 土砂
C B 2 1 0 1 0 0 単価表 上記以外(小規模) 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         1 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

       7 0 . 8 3 5 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        7 . 8 7 2 　％  
1 1

小型バックホウ(クローラ型)
標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)  
山積０．１３ｍ3(平積０．１０ｍ3)        2 1 . 2 8 3 　％  

1 6
諸雑費

 
　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1 Ｂ＝5 Ｆ＝8
土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)



施工 第 0 - 0 0 4 号 路床盛土 施工幅員 2.5m未満
C B 2 1 0 5 2 0 単価表 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         1 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

       8 7 . 0 1 5 　％  
0 2

特殊作業員
  

       1 1 . 6 4 7 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        0 . 3 1 3 　％  
1 1

振動ﾛｰﾗ賃料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)
質量0.8～1.1t  

        1 . 0 1 0 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1
施工幅員 2.5m未満



施工 第 0 - 0 0 5 号 路体（築堤）盛土 施工幅員 2.5m未満
C B 2 1 0 5 1 0 単価表 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         1 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

       8 8 . 6 3 3 　％  
0 2

特殊作業員
  

       1 0 . 2 0 0 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        0 . 2 7 4 　％  
1 1

振動ﾛｰﾗ賃料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)
質量0.8～1.1t  

        0 . 8 8 8 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1
施工幅員 2.5m未満



施工 第 0 - 0 0 6 号 土砂等運搬 小規模,DID区間 無, 7.5㎞以下
C B 2 1 0 1 1 0 単価表 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         1 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(一般)
  

       6 4 . 9 3 8 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       1 1 . 5 5 3 　％  
1 1

ダンプトラック
オンロード・ディーゼル  
４ｔ積級        2 3 . 4 8 3 　％  

1 6
諸雑費

 
　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝2 Ｂ＝5 Ｃ＝1
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Ｄ＝1 Ｍ＝9 Ｓ＝2
DID区間 無  7.5㎞以下 良好



施工 第 0 - 0 0 7 号 整地 残土受入れ地での処理
C B 2 1 0 6 1 0 単価表 100 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         1 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
運転手(特殊)
  

       5 1 . 7 5 4 　％  
0 6

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

       2 3 . 9 5 5 　％  
1 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型)
山積0.8m3[平積0.6m3] 排ｶﾞｽ3基準 超低  

       2 4 . 2 8 2 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計           1 0 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1
残土受入れ地での処理



施工 第 0 - 0 0 8 号 コンクリートブロック積工 JIS滑面150㎏／個未満,練積
W B 8 2 5 0 1 0 単価表 時間的制約 無,夜間作業 無 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         1 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 昼 手間のみ
ﾌﾞﾛｯｸ積工 制約無  

      1 0 0 . 0 0 0 　m2
0 2

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%  

       3 5 . 8 4 0 　m3  
0 3

ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ
滑面  

      1 0 0 . 0 0 0 　m2  
0 5

諸雑費（丸め）
 
 

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝1 Ｂ＝1 Ｃ＝1
JIS滑面150㎏／個未満 時間的制約 無 夜間作業 無

Ｄ＝1 Ｅ＝1 Ｆ＝0 . 3 2
練積 裏込コンクリートの施工 有 胴込・裏込コンクリート使用量(ｍ3/㎡)

Ｇ＝2
１８－８－４０（高炉）



施工 第 0 - 0 0 9 号 胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節・緑化ブロック
C B 2 2 6 1 2 0 単価表 再生砕石 RC-40 10 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         1 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

       2 8 . 2 2 8 　％  
0 2

特殊作業員
  

       1 2 . 9 8 9 　％  
0 3

運転手(特殊)
  

       1 0 . 7 9 9 　％  
0 5

労務その他
 

        0 . 4 2 8 　％  
0 6

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
R C - 4 0  

       3 5 . 3 7 0 　％  
0 7

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        3 . 1 6 2 　％  
1 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)
山積0.8m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ3基準  

        9 . 0 2 3 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計            1 0 ｍ3



施工 第 0 - 0 0 9 号 胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節・緑化ブロック
C B 2 2 6 1 2 0 単価表 再生砕石 RC-40 10 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         1 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝1 Ｂ＝1
間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40



施工 第 0 - 0 1 0 号 天端コンクリート 18-8-40(高炉)
C B 2 2 6 1 8 0 単価表 一般養生 10 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         2 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
型わく工
  

       2 4 . 5 8 0 　％  
0 2

普通作業員
  

       1 2 . 4 7 6 　％  
0 3

土木一般世話役
  

       1 3 . 7 2 4 　％  
0 4

特殊作業員
  

        6 . 1 8 8 　％  
0 5

労務その他
 

       1 1 . 1 8 9 　％  
0 6

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%  

       2 7 . 1 1 0 　％  
0 7

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        1 . 5 4 9 　％  
1 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)
山積0.8m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ3基準  

        3 . 1 6 8 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  



施工 第 0 - 0 1 0 号 天端コンクリート 18-8-40(高炉)
C B 2 2 6 1 8 0 単価表 一般養生 10 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         2 1 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝4 Ｂ＝1
18-8-40(高炉) 一般養生



施工 第 0 - 0 1 1 号 目地板 瀝青質目地板　ｔ＝１０mm
C B 2 2 4 7 1 0 単価表 10 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         2 2 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

       1 9 . 2 6 4 　％  
0 2

土木一般世話役
  

        5 . 1 1 8 　％  
0 6

目地板
瀝青質板 厚10mm  

       7 5 . 6 1 1 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計            1 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝1
瀝青質目地板　ｔ＝１０mm



施工 第 0 - 0 1 2 号 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉)
C B 2 2 6 1 7 0 単価表 10 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         2 3 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
型わく工
  

       2 3 . 8 1 9 　％  
0 2

普通作業員
  

       1 6 . 8 9 8 　％  
0 3

土木一般世話役
  

       1 1 . 1 4 2 　％  
0 4

特殊作業員
  

        8 . 7 0 7 　％  
0 5

労務その他
 

       1 0 . 8 3 7 　％  
0 6

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%  

       2 1 . 1 9 2 　％  
0 7

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        1 . 5 4 5 　％  
1 0

材料その他
 

        3 . 2 1 2 　％  
1 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)
山積0.8m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ3基準  

        1 . 8 5 3 　％  



施工 第 0 - 0 1 2 号 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉)
C B 2 2 6 1 7 0 単価表 10 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         2 4 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

1 2
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型)
山積0.8m3[平0.6] 排ｶﾞｽ2011規制  

        0 . 7 8 9 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝4 Ｂ＝1 Ｃ＝1
18-8-40(高炉) 基礎砕石　有 一般養生・特殊養生（練炭）



施工 第 0 - 0 1 3 号 コンクリート 高炉生コン② 18-8-40 W/C≦60%
C B 2 4 0 0 1 0 単価表 小型構造物 10 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         2 5 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

       1 0 . 4 7 3 　％  
0 2

特殊作業員
  

       1 1 . 6 1 2 　％  
0 3

土木一般世話役
  

        9 . 2 7 3 　％  
0 4

運転手(特殊)
  

        8 . 0 1 4 　％  
0 5

労務その他
 

        2 . 7 4 7 　％  
0 6

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)
土木②･港湾⑤ 18-8-40 W/C≦60%  

       5 0 . 8 9 5 　％  
0 7

軽油
ﾐﾆﾛｰﾘ渡(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油)  

        2 . 1 0 9 　％  
1 0

材料その他
 

        0 . 0 9 5 　％  
1 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)
山積0.8m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ2011規制 超低  

        4 . 4 8 4 　％  



施工 第 0 - 0 1 3 号 コンクリート 高炉生コン② 18-8-40 W/C≦60%
C B 2 4 0 0 1 0 単価表 小型構造物 10 ｍ3 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         2 6 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

1 4
機械その他

 
        0 . 2 6 4 　％  

1 6
諸雑費

 
　　  

合計            1 0 ｍ3

単位当り 1 ｍ3

Ａ＝2 Ｂ＝3 Ｃ＝2 9
小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 高炉生コン② 18-8-40 W/C≦60%

Ｅ＝2 Ｌ＝1
一般養生 全ての費用



施工 第 0 - 0 1 4 号 型枠 一般型枠
C B 2 4 0 2 1 0 単価表 小型構造物 100 ㎡ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         2 7 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
型わく工
  

       5 0 . 5 1 7 　％  
0 2

普通作業員
  

       2 4 . 5 1 1 　％  
0 3

土木一般世話役
  

       1 1 . 9 2 3 　％  
0 5

労務その他
 

       1 3 . 0 3 9 　％  
1 6

諸雑費
 

　　  

合計           1 0 0 　㎡

単位当り 1 　㎡

Ａ＝1 Ｂ＝2
一般型枠 小型構造物



施工 第 0 - 0 1 5 号 防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)耐雪型 土中建込,施工規模 21ｍ未満
W B 8 1 0 5 5 0 単価表 塗装品　Ｇｒ-Ｃ２-３Ｅ 1 ｍ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         2 8 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ耐雪型)[材工共]
塗装品 土中建込 Gr-C2-3E  

        1 . 0 0 0 　m
0 2

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料費控除用)
 

        1 . 0 0 0 　m
0 3

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　ｍ

Ａ＝1 Ｂ＝8 Ｃ＝5
土中建込 塗装品　Ｇｒ-Ｃ２-３Ｅ 施工規模 21ｍ未満

Ｄ＝1 Ｅ＝1 Ｆ＝1
夜間作業の補正 無 時間的制約を受ける場合の補正 無 曲線部補正 無



施工 第 0 - 0 1 6 号 防護柵撤去工（ガードレール撤去工） 土中建込・耐雪型
W B 8 1 0 5 3 0 単価表 土中建込 耐雪型 Gr-C2-3E 1 ｍ 当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         2 9 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ耐雪型)[手間のみ]
土中建込 A､B､C支柱間隔3m  

        1 . 0 0 0 　m
0 2

諸雑費（丸め）
 
 

合計             1 　ｍ

Ａ＝2 Ｂ＝2 9 Ｃ＝1
土中建込・耐雪型 土中建込 耐雪型 Gr-C2-3E 夜間作業の補正 無

Ｄ＝1
時間的制約を受ける場合の補正 無



施工 第 0 - 0 1 7 号 植生土のう積工 小口並べ
V 0 0 0 1 単価表 1 0  m 2当り

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         3 0 頁

名　　　称　・　規　　格 数　　量 単 位 単　　　　価 金　　　　額 摘　　　　要

0 1
普通作業員
  

        8 . 7 　人  
0 2

植生土のう
種子肥料付き 幅40×長60cm  

      3 0 0 　枚  

合計            1 0 　m2

単位当り 1 　m2



          
登　録　単　価　表

5 0 4 - 2 1 0 - 0 3 7 4         3 1 頁

単価ｺｰﾄﾞ 名　　称　　・　　規　　格 単　位 単　　　　価 摘 　要

X 1 0 1 2 1 0 0 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(材料費控除用)
　m



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路災害復旧 式 1 1

道路土工 式 1 1
作業土工 式 1 1

床掘 m3 8.7 10
CB210030 床掘 m3 8.7 9

埋戻 m3 6.2 10
CB210410 埋戻 m3 6.2 6

掘削工 式 1 1
掘削 m3 34.2 30

CB210100 掘削 m3 34.2 34
路床盛土工 式 1 1

路床盛土 m3 2.6 3
CB210520 路床盛土 m3 2.6 3 W=2.5m未満

路体盛土工 式 1 1
路体盛土 m3 3.0 3

CB210510 路体盛土 m3 3.0 3 W=2.5m未満
路肩盛土工 式 1 1

路肩盛土 m3 1.7 2
CB210520 路肩盛土 m3 1.7 2 W=2.5m未満

残土処理工 式 1 1
土砂等運搬 m3 27.9 30

CB210110 土砂等運搬 m3 27.9 28 L=7.5㎞以下
整地 m3 27.9 30

CB210610 整地 m3 27.9 28
石・ﾌﾞﾛｯｸ積（張）工 式 1 1

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 式 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 ［150kg/個以下］ m2 22.14 22

WB825010 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 m2 22.14 22.1
裏込砕石 m3 8.10 8

CB226120 再生砕石RC-40 m3 8.10 8.1
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ［幅790㎜］ m3 0.35 0.4

CB226180 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.35 0.4
CB224710 目地板設置 m2 0.16 0.2

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 ［底幅550㎜　高さ350㎜］ m 4.40 4.4
CB226170 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.62 0.6

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ［幅300㎜　高さ5,150㎜］ m3 3.60 4
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 3.60 3.6
CB240210 型枠工 m2 27.40 27.4

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

防護柵工 式 1 1
路側防護柵工 式 1 1

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（再利用設置） ［Gr-C2-3E］ m 3.0 3
WB810550 防護柵設置工（材料費除く手間のみ）耐雪型 m 3.0 3.0

構造物撤去工 式 1 1
防護柵撤去工 式 1 1

防護柵撤去（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） m 3.0 3
WB810550 防護柵撤去工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工） m 3.0 3.0

雑工 式 1 1
植生土のう積工 式 1 1

植生土のう積 ［小口並べ］ m2 18.41 18
植生土のう積工 m2 18.41 18.4

仮設工 式 1 1
交通管理工 式 1 1

交通誘導警備員 人 16 16
R0000970 交通誘導警備員B 人 16 16



工　種 種　別 規格 数量 単位 備　考

5.0 ｍ

1 式

ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3 V= 8.7 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3 V= 34.2 m3

V= 2.6 m3

V= 3.0 m3

V= 1.7 m3

V= 6.2 m3

V= 27.9 m3

床掘

路肩盛土
2.5m未満

数量集計表

復旧延長　Ｌ=5.0m

道路土工

路体盛土
2.5m未満

積計算書より

積計算書より

数 量 計 算 式 及 び 数 値

残土処理

路床盛土
2.5m未満

積計算書より

積計算書より

積計算書より

掘削

積計算書より

（8.7+34.2）-（2.6+3.0+1.7+6.2）/0.9

埋戻



工　種 種　別 規格 数量 単位 備　考

数量集計表

数 量 計 算 式 及 び 数 値

1 式

積ﾌﾞﾛｯｸ　150kg/個以下 A= 5.031 × 4.4 22.1 m2

RC-40 V= （図集より18.4m3/10m） 8.1 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= （図面よりV=0.8m3/10m） 0.4 m3

目地材 A= （図面よりA=0.08m2/1箇所） 0.2 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= （図面よりV=1.4m3/10m） 0.6 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ② V= （図面よりV=1.8m3/1箇所） 1.8×2 3.6 m3

型枠 V= （図面よりV=13.7m2/1箇所） 13.7×2 27.4 m2

コンクリートブロック工

裏込砕石

L=4.4

N=2箇所
小口止工

1.4×4.4/10.0

L=4.4

L=4.4

ブロック積工

18.4×4.4/10.0

天端コンクリート

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎工

0.8×4.4/10.0

0.08×2



工　種 種　別 規格 数量 単位 備　考

数量集計表

数 量 計 算 式 及 び 数 値

1 式

L= （図面より）3.0m 3.0 ｍ

1 式

L= （図面より）3.0m 3.0 ｍ

A= （図面よりA=18.41m2） 18.4 m2

N= 　16　人 16 人

仮設工

交通誘導警備員B

防護柵撤去工
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込・耐雪型

雑工

植生土のう積工

路側防護柵工

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工）
土中・耐雪型（再利用設置）

構造物撤去工



土　　量　　計　　算　　書

測　　点　 距　　離 摘　　要

断　面 平均断面 体　積 断　面 平均断面 体　積

No. 0 1.8         5.3         

No. 3 3.000 1.7         1.75       5.3 6.9         6.10       18.3

No. 5 2.000 1.7         1.70       3.4 9.0         7.95       15.9

合　　計 5.000 8.7 34.2

床掘　CA1 掘削　CA2



土　　量　　計　　算　　書

測　　点　 距　　離 摘　　要

断　面 平均断面 体　積 断　面 平均断面 体　積 断　面 平均断面 体　積

No. 0 0.8         0.6         0.4         

No. 3 3.000 0.4         0.60       1.8 0.6         0.60       1.8 0.3         0.35       1.1

No. 5 2.000 0.4         0.40       0.8 0.6         0.60       1.2 0.3         0.30       0.6

合　　計 5.000 2.6 3.0 1.7

路床盛土（2.5m未満）　B1 路体盛土（2.5m未満）　B3 路肩盛土（2.5m未満）　B4



土　　量　　計　　算　　書

測　　点　 距　　離 摘　　要

断　面 平均断面 体　積

No. 0 1.3         

No. 3 3.000 1.2         1.25       3.8

No. 5 2.000 1.2         1.20       2.4

合　　計 5.000 6.2

埋戻　RA
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