
工事番号 第 号

切明誉田邸１号橋橋梁補修工事

特記仕様書

　　青森県　　平川市　　切明　　地内

青　森　県
平　川　市

建設リサイクル法対象　建設工事

電子縦覧対象工事

令和　７　年度

平　㊏

0645
タイプライタ
12



工期 令和 年 月 日 まで

工事日数 日間

日間

日以内

週休2日確保工事の実施方式 週休2日の確保に係る費用の計上

*：発注後、実施内容を協議すること

～

～

～

～

～

～

～ ～

～ ～

～ ～

～

～

～

～

第1条　適用範囲

本工事は、青森県県土整備部制定「共通仕様書」に準拠するほか、本特記仕様書により施工するものとする。仕様書の記載内容の優先は、「土木工
事特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。

第2条　施工条件明示

下表項目、事項のうち該当欄は、工事施工に当たって制約等を受けることとなるので明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されて
いない施工条件が発生した場合は、監督職員と協議し適切な処置を講ずるものとする。

明示事項 内容

8 1 30

この工事の工期は、猛暑日による作業の休止を考慮して設定している。

この工事の工期は、春先の工事着手を想定して設定されている

この工事は、　　　　年債務であり、契約年度内に出来高の確保が必要である。

実 工 期

余裕期間 契約締結の翌日から

本工事における週休2日確保工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。
なお、週休2日確保工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「週休2日確保工事実施要領」
による。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html

✔ 発注者指定型（現場閉所） 当初 変更 計上している費用

発注者指定型（交替制） ✔ 月単位の4週8休を想定した経費補正

受注者希望型* 通期の4週8休を想定した経費補正

発注者指定型（完全週休２日） 費用の計上を行っていない

対象外

対象期間に含めない期間のうち、「設計図書において対象外としている期間」、「災害対応等、受注者の責によら
ない作業が行われいている期間」及び「その他、協議により対象外と認められる期間」は以下のとおりである。

他工事の名称 発注者等名 影響を受ける箇所 期間

時間帯 工種 制約内容 その他

制約の要因 工種 時期 時間帯 制約の内容

関連機関名称 協議内容 成立見込時期 制約箇所 制約内容

関係機関名称 影響を受ける箇所 影響を受ける期間 影響を受ける内容

地下埋設物・埋蔵文化財名称 管理者の名称 事前調査の時期 移設時期

この工事は、「余裕期
間
制度」を適用する。 留意事項

　受注者は現場着手日報告書（別紙様式）を提出することにより、
請負契約を締結した翌日から発注者が設定する余裕期間内の任
意の日を現場着手日として選択することができる。
　なお、現場着手日は共通仕様書に定める工事着手を行う日であ
り、やむを得ない事情がある場合を除き休日とすることができな
い。

4.施工時期・時間、
施工方法制約の有
無

5.関連機関等との
協議未成立に伴う
制約の有無

6.関係機関等との
協議結果、工程に
影響を受ける特定
条件の有無

7.地下埋設物・埋蔵
文 化 財 の 事 前 調
査・移設による制約
の有無

1.工程関係 1.工事日数又は工
期

2.週休2日の確保

3.影響を受ける他の
工事及び制約の有
無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
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対象工種及び費用の計上

※作業土工（床掘）及び付帯構造物設置工は、他の工種と併用する場合に活用することができる。

3次元設計データの有無 施工に必要となる3次元設計データのうち、本工事で作成が必要な範囲

アンケート調査への協力について
　以下のいずれかに該当する場合は、ICT活用工事実施アンケートに回答すること。
　回答時期は、現場作業完了後とする。
　・発注者指定型または受注者希望型の対象となっている場合
　・上記以外の工事において、受注者の希望によりICT活用工事を実施した場合
アンケートは、以下のアドレスまたは右のQRコードから専用サイトにアクセスして回答すること。
https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10591

2.BIM/CIMの活用

～

～

～

～

～

～

～

～

～

2.ICT及び
BIM/CIMの活用

1.ICT施工の実施

3.用地関係

4.公害関係

発注者
指定型

受注者
希望型

工種

1.工事用地等の未
処理部分の有無

2.工事用地等の使
用終了後における
復旧条件の有無

3.工事用仮設道路・
資機材置き場用借
地の有無

4.仮設ヤード指定の
有無

1.公害防止に伴う制
限の有無

2.水替・流入防止施
設の必要性の有無

3.濁水・湧水処理へ
の特別な対策必要
性の有無

4.事業損失等、第三
者に被害を及ぼす
ことが懸念されるか

懸念事項・範囲 調査の内容 調査の実施時期 報告書の有無

対象工種 処理内容 処理条件 期間

対象工種 場所 施工方法 施工期間等

公害の種別 対象工種 内容 作業時期 その他

指定の場所 指定の面積 使用期間 使用条件 復旧方法

借地の場所 借地の面積 借地の期間 使用条件 復旧方法

復旧が必要な場所 復旧が必要な範囲 復旧条件 復旧完了予定日

- - コンクリート堰堤工 -

上表において、発注者指定型及び受注者希望型のどちらにも✔がない場合でも、受注者が希望する場
合は、協議のうえ受注者希望型と同様の取扱とする。なお、総合評価落札方式（簡易型Ⅱ）において
は、受注者希望型の欄に✓を付した工種を評価対象とする。

有
✔ 無

その他

本工事におけるBIM/CIMの活用は、第６条に記載のとおり。

未処理の箇所 影響を受ける範囲 影響を受ける工種 取得見込時期

- - 河川浚渫工 -

- - 舗装工 -

- - 舗装工（修繕） -

- - 構造物工（橋梁上部、橋梁・橋台） -

※ ※ 付帯構造物設置工 -

- - 擁壁工 -

- - 地盤改良工 -

- - 基礎工 -

本工事におけるICT活用工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。

なお、ICT活用工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「ICT活用工事実施要領」による。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html

費用の計上

当初 変更

- - 土工（土工・土工（1,000m3未満）・小規模土工） -

※ ※ 作業土工（床掘） -

- - 法面工 -

明示事項 内容

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
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～ ～

～ ～

～

～

～

～

～

～

～

～

5.安全対策関係

6.工事用道路関
係

7.仮設備関係

4.保安設備、保安要
員配置の指定の有
無

5.発破作業等制限
の有無

6.有毒ガス及び酸
素欠乏等対策の指
定の有無

1.搬入路としての一
般道路指定の有無

2.仮設道路設置の
有無

1.指定仮設の有無

2.部分指定仮設の
有無

3.他の工事への引
渡しの有無

4.引継ぎ使用の有
無

5.構造及び施工方
法指定の有無

6.設計条件指定の
有無

設計条件

使用中の管理の内容 使用後の補修の内容

1.交通安全施設等
の指定の有無

2.近接施工の有無

3.防護施設必要性
の有無

仮設物の名称 仮設物の規模 使用材料 施工方法

仮設物の名称 その他

仮設物の名称 設置工事名 設置工事施工者 引継ぎ時確認事項

引継ぎ時期 条件等

仮設物の名称・規格 引渡し工事名 引渡し時期 条件等

仮設物の名称・規格 数量 設置期間 条件等

維持補修の内容 工事終了後の処置

仮設物の名称・規格 数量 設置期間 条件等

設置場所 規格・構造 安全施設設置区間 安全施設の内容

搬入経路 使用期間 使用時間帯 制限の内容

危険要因 対象工種 施設の規格・規模

鉛 塗膜除去工 数量計算書及び図面のとおり

制限される範囲 制限の内容 制限される期間・時間 その他

保安設備・保安要員 対象工種 配置場所 規格・規模 設置期間及び時間帯

交通誘導警備員B 全工種 施工区間前後 10人 対象工事施工期間

危険要因 施設の種類・名称 施設の規格 設置期間

施設の種類 対象工種 設置期間 施設の内容等

施設の名称 管理者 範囲 協議状況 条件・制限等の内容

明示事項 内容

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
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*搬出量は地山相当（C=1.0、L=1.0）の数量である。

*搬入量は地山相当（C=1.0、L=1.0）の数量である。

8.建設副産物関
係

1.建設発生土の搬
出

2.建設発生土の搬
入

3.建設副産物の現
場内での減量化・再
利用の有無

4.建設廃棄物の有
無

5.建設副産物の有
無

6.再生資材利用の
有無

7.産業廃棄物税計
上の有無

搬出先の情報

搬出する土砂

法
規
制
等
の
有
無

盛土規制法

搬入元の情報

搬入する土砂

設計上の取扱い

その他法令等

名称等

本工事で発生する建設廃棄物については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること

有：本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上している

無：本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上していないが、必要に応じ設計変更で対応する

鉄筋コンクリート 10.4ｔ 18.5km 平川市

再生資材の名称 規格 使用箇所

再生合材 ⑤再生密粒度As（20F） 表層

　下記の所在地にある処理施設は設計積算上での条件明示であり、処理施設を指定するものでない。
　実際に搬出先とする処理施設については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。
　施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。

種別 発生量 運搬距離 再生処理施設所在地 その他

As切削材 3.6ｔ 18.5km 平川市

As殻 2.5ｔ 18.5km 平川市

無筋コンクリート 4.9ｔ 18.5km 平川市

　下記の所在地にある処分場は設計積算上での条件明示であり、処分場を指定するものでない。
　実際に搬出先とする処分場については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。
　施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。

種別 発生量 運搬距離 最終処分場所在地 その他

鉛含有塗膜片 0.07ｔ 124ｋｍ 八戸市

その他条件

種別 減量化の内容 再利用の方法 その他

運搬距離

土質区分

搬入量(m3)*

利用用途

搬入時期

名称等

所在地

管理者

搬出時期

その他条件

本工事において使用する建設発生土の搬入は、以下のとおりである。
なお、搬入完了後、発生場所の管理者等に対し受領書を交付すること。

許可・届出

許可番号等

土地所有者等の同意

土壌汚染対策法

運搬距離

土質区分

搬出量(m3)*

利用用途

該当の有無

所在地

管理者

明示事項 内容

本工事において発生する建設発生土の搬出は、以下のとおりである。
なお、搬出作業完了後、搬出先の管理者等に対し受領書の交付を求めること。

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
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～

～

～

11.その他

～

～

～

10. 薬液注入関
係

1.薬液注入工事の
有無

1.工事用資機材の
保管及び仮置きの
有無

3.支給材料及び貸
与品の有無

2.工事現場発生品
の有無

4.随意契約工事に
伴う間接費等調整
の有無

5.各種調査の有無

※共通仕様書に基
づき協力すること

9.工事支障物件
等

1.占用物件等の工
事支障物件の有無

2.占用物件工事と
の重複施工の有無

2.周辺環境影響調
査の有無

調査名称 内容 その他

工事番号 工事名 場所

※本工事は、上記工事と間接費等の調整を行っている。

使用目的・箇所 条件 引渡し時期 その他

品名 数量 構造・規格等 引渡し場所 返納場所

品名 数量 引渡し場所 引渡し時期 運搬距離

保管方法 積込・運搬方法

調査項目 採取地点 採取回数 報告書の有無

種類 数量 保管・仮置き場所 期間

注入量 注入圧 その他

設計条件 工法区分 材料種類 施工範囲 削孔数量 削孔延長

工事方法 条件等

占用物件名 管理者名 重複する工種 重複する期間 対応内容

明示事項 内容

支障物件名 管理者名 場所 協議の状況 移設時期

支給材料

貸与品

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

- 6 -



～

～

～

現場環境改善の実施について 現場環境改善費の計上方法

発注者による実施内容の指定

11.その他

10.工事現場の現場
環境改善

11.その他

12.監督職員の立会
いの上で調合すべ
き材料の有無

13.調合について監
督職員の見本検査
を受ける材料の有
無

14.監督職員立会い
の上、施工すべき
工種の有無

15.工事調整会議開
催の有無

工事調整会議とは、工事着手前に設計の意図及び目的を施工者へ的確に伝え、設計及び施工条件、施工上の
留意点などを確認、協議することにより、工事施工の円滑化と品質の確保を目的とし、発注者・設計者・施工者に
より構成される会議である。

16.地盤情報登録の
有無

本工事は、地盤情報を「一般財団法人国土地盤情報センター」の検定を受けた上で、「国土地盤情報データベー
ス」に登録しなければならない工事である。詳細は、一般財団法人国土地盤情報センターホームページ
(https://ngic.or.jp/)参照のこと。

6.共通仕様書に定
める以外の施工検
査の有無

監督職員との協議による。

7.中間検査の有無

8.部分引渡しの有
無

9.部分使用の有無

11.監督職員の検査
を受けて使用すべ
き材料の有無

工種名 工事段階 備考

現場塗装工 材料搬入及び使用後 使用量管理（空缶検査）

橋梁補修工 材料搬入及び使用後 使用量管理（空缶検査）

橋面防水工 導水パイプ配置後

伸縮継手工 配筋完了後

材料名 工事段階 備考

材料名 工事段階 備考

材料名 工事段階 備考

計上していない -

実施項目 指定の有無 指定する内容

仮設備関係 無（任意）

安全設備関係 無（任意）

営繕設備関係 無（任意）

地域連携 無（任意）

本工事における現場環境改善の実施及び費用の計上は以下のとおりである。
なお、現場環境改善の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「現場環境改善実施要領」による。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html

当初 変更 当初 変更

対象 ✔ 率計上 ✔

対象外 積上げによる計上 -

使用箇所 使用期間 その他

工種等 検査時期 その他

指定部分 引渡し時期

明示事項 内容

工種等 検査時期 その他

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無
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【青森県認定リサイクル製品優先使用指針-使用上のグループ区分に基づく認定製品の使用】
Aグループ 特段の理由がない限り、優先使用に努める。

Bグループ 試験的な使用等、積極使用に努める。

4.最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、変更実施計画書（様式２）及び実績変更対象費
に実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）を監督職員に提出し、設計変
更の内容について協議するものとする。

5.受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。

6.実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書（様
式１）に記載された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、
土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書（様式１）に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認
された費用を加算して算出する。 なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものと
する。

7.受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。

8.疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html

本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html

11.その他 - 20 労働者確保に要する間接費の設計変更
1.本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」という）につ
いて、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要
する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を
踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。

営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費（宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。）

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

2.受注者から協議があった場合、発注者は工事費構成書にて共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を提示するものと
する。

3.受注者は、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書（様式１）を作成し、監督職員に提出
するものとする。

11.その他 - 18 １日未満で完了する作業の積算
(1)　詳細については「国土交通省 土木工事標準積算基準書」を参照すること。

(2)　受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。

(3)　下記などの1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。
　・通年維持工事、災害復旧工事等で人工精算する場合
　・「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合

(4)　受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料（日報、実際の費用がわかる
資料等）を監督職員に提出すること。実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確
認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。

11.その他 - 19 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更
次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せ

ざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引
伝票等）を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。

資材名 規格 調達地域等

11.その他 - 17 青森県認定リサイクル製品の使用
　本工事は「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき、｢青森県認定リサイクル製品」を使用し工事を実施するよう努めるものとす
る。
　なお、｢青森県認定リサイクル製品」の入手が困難な場合のほか、使用できない理由がある場合は、その旨を書面で提出し、監督職員の承諾
を得て新材製品を使用するものとする（Aグループのみ）。

※使用上のグループ区分は、価格と施工実績によるもので製品の優劣で定めたものではない。
　　Bグループの製品であっても使用できる工種がある場合は使用するよう努めるものとする。

製品のパンフレットや優先使用指針、使用様式は下記の環境政策課ホームページに掲載しています。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/nintei_recycle.html

- 8 -



11.その他 - 21 快適トイレの導入について
(1) 本工事では、受注者が「快適トイレ」の設置を希望する場合に、共通仮設費に含まれている従来型トイレ(1万円/基･月)との差額を計上でき
るものとする。

(2) 受注者は、「快適トイレ」の設置を希望する場合、以下の①～⑪の仕様を満たすトイレを設置するものとする。⑫～⑰の項目については、満
たしていればより快適に使用できると思われる項目であり、必須ではない。

●快適トイレに求める標準仕様
　①洋式便座
　②水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付きを含む）
　③臭い逆流防止機能（フラッパー機能）
　　（必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること）
　④容易に開かない施錠機能（二重ロック等）
　　（二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できること）
　⑤照明設備（電源がなくても良いもの）
　⑥衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重５kg 以上）

●快適トイレとして活用するために備える付属品
　⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
　⑧入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
　⑨サニタリーボックス（女性専用トイレに必ず設置）
　⑩鏡付きの洗面台
　⑪便座除菌シート等の衛生用品

●推奨する仕様、付属品
　⑫室内寸法 900×900mm 以上（半畳程度以上）
　⑬擬音装置
　⑭着替え台（フィッティングボード等）
　⑮フラッパー機能の多重化
　⑯窓など室内温度の調整が可能な設備
　⑰小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場）

(3) 設置に要する費用については、当初では計上していない。(2)を満たしていることを示す書類及び見積書を作成のうえ監督職員と協議し、変
更時に計上するものとする。

(4) 計上費用は、実際に要した費用のうち従来型トイレ(1万円/基･月)との差額について51,000円/基・月を上限に計上するものとし、男女各1基
ずつの計2基（現場に女性がいない場合は1基）まで計上の対象とする。

(5) 計上費用の上限を超過した金額については計上を行わないが、現場環境改善費の率分計上による実施内容とすることができる。

(6) 快適トイレは現場付近に設置するものを対象とし、現場事務所内に備え付けられているトイレは本項目の対象としない。

快適トイレについての詳しい情報は、国土交通省ホームページをご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/tec/kankyouseibi.html
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(1)　植生工材料

(参考）

名称

ﾄｰﾙﾌｪｽｸ

ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ

ｸﾘｰﾋﾟﾝｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｪｽｸ

めどはぎ

よもぎ

やまはぎ

肥料　高度化成

ファイバー類

(2)　河川景観に配慮したコンクリートブロック

勾　　　配： 1 ：

設計流速： ｍ／ｓ

(3)　その他

　本工事で使用する河川景観に配慮したブロックは、以下の諸元を満足する材料を使用することとし、事前に監督職員の承諾を得ること。

材料名 規格・寸法・材質 適用工種 備　　　考

0.03 kg

0.02 kg

NPK　15-15-15 18.00 kg

24.00 kg

規格・寸法・材質 数量 単位 備考

0.78 kg

0.22 kg

0.14 kg

0.05 kg

第3条　設計変更の手続

設計変更等については、契約書第18条から第24条及び共通仕様書共通編1-1-14から1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や
手続きについては、「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）」（青森県 県土整備部）によるものとする。

第4条　使用材料の品質規格等

　設計図書に記載された材料のうち、材料内訳及び規格・材質等について詳細な記載が無い材料について、以下に示す。

　種子吹付の材料内訳については下表を参考とし、現地状況や発芽率を考慮の上、事前に配合計算書を提出し、監督職員の承諾を得ること。

100m2 当り
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第6条　BIM/CIMの活用について（受注者希望型）

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html

　排出ガス対策型建設機械が使用できない場合には、使用できない理由を書面（工事打合簿）により提出し、監督職員の承諾を受けることとする。

第8条　資源有効利用促進法省令に基づく建設副産物の取扱いについて

1　コブリス・プラスの活用

2　建設発生土の搬出に係る事前確認

3　再生資源利用（促進）計画書の作成

4　再生資源利用（促進）計画書等の掲示

5　建設発生土の運搬を行う者に対する通知

6　建設発生土に係る受領書の交付

7　再生資源利用（促進）実施書の作成

8　作成書類の保管

　受注者は、6において受領した受領書及び7において作成した再生資源利用（促進）実施書を工事の完成日から5年間保管するものとする。

　本工事は、「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」に基づき、受注者の希望により３次元モデルを活用できるものとす
る。

　３次元モデルの活用を希望する場合は、工事受注後、監督職員と目的、活用内容、仕様及び費用等について協議すること。

　費用は、発注者が必要と認めたものに限り設計変更の対象とする。

　「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」は、整備企画課ホームページを参照のこと。

第7条　排出ガス対策型建設機械

　全ての工事は、コブリス・プラスの登録対象工事であり、受注者は、施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は速
やかにコブリス・プラスにデータの入力を行うものとする。
　なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

　受注者は、建設発生土を工事現場から搬出する場合、再生資源利用促進計画の作成に先立ち、工事現場における土壌汚染対策法等に基
づく手続きの状況や、搬出先における盛土規制法等による規制の有無及び許可等について、法令等に基づき確認しなければならない。
　また、確認結果は3の再生資源利用促進計画書に添付して提出するものとする。

　共通仕様書第1編1-1-19「建設副産物」において定める再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、コブリス・プラスを使用して
作成し、施工計画書にその写しを添付して提出するものとする。
　なお、施工計画書の作成が不要な工事及び記載内容に変更が生じた場合は、工事打合簿に添付して提出するものとする。

　受注者は、3において作成した再生資源利用（促進）計画書及び2において作成した確認結果票の写しを工事現場内の公衆の見やすい場所
に掲示しなければならない。

　受注者は、建設発生土の搬出を他の者に委託しようとする場合、運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画書の内容及び3の確認結果を
通知しなければならない。

　建設発生土を搬出した工事の受注者は、建設発生土の搬出が完了したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付
を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場
合は、受領書の写しを提出しなければならない。
　また、建設発生土を受け入れた工事の受注者は、受領書の交付を求められた際は、受領書を交付しなければならない。

　共通仕様書第1編1-1-19「建設副産物」において定める再生資源利用促進実施書及び再生資源利用実施書は、コブリス・プラスを使用して
作成し、監督職員に提出するものとする。
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工事情報共有システムについて

工事書類の標準化

遠隔臨場による施工検査等

施工体制の自己点検

舗装工事における工事記録の作成

青森県が管理する道路（道路法に基づく道路）について、新設・改築・維持・修繕の舗装工事を行
う際は「舗装工事における工事記録作成要領」に基づき工事記録を作成し、工事完了後に監督職
員へ提出すること。
※工事着手前に監督職員から必要書類等（作成要領や提出様式の電子データ）の提供を受けるこ
と。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekoutaisei.html

建設工事に係る資材の再資源化等に関す
る法律第12条について

（法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。）
　法第12条第1項の規定について、説明書は契約時に契約事務担当職員に提出するものとする。

建設工事に係る資材の再資源化等に関す
る法律第18条について

（法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。）
法第18条第1項の規定による報告については、再資源化等が完了したとき、当該報告を監督職

員に対して行うものとする。

「青森県リサイクル製品認定制度」に基づ
く認定リサイクル製品の使用について

認定リサイクル製品を使用する場合は、様式（28）に必要事項を記入のうえ、公衆の見やすい場
所に掲示すること。

伐木・抜根材の有効利用

伐木、除根等により発生した伐木・抜根材を有用物として、有効利用する一般の希望者へ提供す
るので、伐木・抜根材を樹種・部位別に分別し、1～3m程度の長さに切断、1m未満のものを含めて
集積し、整然と保管すること。

伐木・抜根材の発生情報を各県土整備事務所のホームページから公表するので、樹種・部位別
の個数、重量、引渡期間、引渡場所、現場代理人の連絡先等を監督職員へ速やかに報告し、保管
状況写真を提出すること。
　引渡期間を経過した伐木・抜根材は、再資源化処理場へ搬出するなど適正に処理すること。

石綿障害予防規則に基づく工事

石綿障害予防規則に基づき、解体等の作業における保護具の装置、湿潤を保つ措置を行う費
用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、特別の教育を請負者が実施す
る場合の費用については、当初積算では計上していないため、それらに要した費用について監督
職員と協議の上、設計変更で見込むものとする。

また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約書の関係
条項に基づき適切に変更することとする。

完成検査申請等 　完成検査実施予定の前月15日までに予定日を監督職員に報告のこと。

青森県県土整備部請負工事成績評定要
領第4条5項について

（請負代金が500万円以上の工事の場合に限る。）
受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会

への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了までに所定の様式26、27により
提出できる。

暴力団員等による不当介入に対する通
報・報告義務

受注者は、受注者及び下請負者に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、警察及び
発注者へ通報・報告しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。

第9条　その他の特記事項

　本工事にかかるその他の特記事項は下表のとおりとする。

特記事項 特記事項の内容

低入札調査契約
低入札価格調査制度により落札された場合は、契約から14日以内に法定福利費を明示した工事

打合簿を監督員へ提出すること。また、 施工検査（工事段階検査………各工種）の実施につい
て、施工計画書を基に打ち合わせをする。

法定外労災保険の契約
受注者は労働者災害補償保険法に基づく労災保険のほかに法定外の労災保険の契約を締結し

なければならない。保険証券等を監督職員に提示し、確認を受けること。

　この工事では工事情報共有システムを利用することを原則とする。
なお、通信環境が確保できない場合など、工事情報共有システム利用基準で対象外とすることが

できる場合に該当するときは、監督職員とシステムの利用について協議すること。
　工事情報共有システム利用基準
　＜整備企画課HP＞

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html

　「土木工事共通仕様書（様式集）」の一部様式を含む県の工事関係書類については、県様式に加
え国様式の提出も認めるものとする。
　ただし、国様式の「工事名」欄には、「工事番号」と「工事名」を記載すること。
　＜整備企画課HP＞

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/koujihyoujyunnka.html

　本工事は、通信環境を構築できない場合を除き、「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」に基
づき施工検査等の遠隔臨場を実施する。
　建設現場の遠隔臨場に関する試行要領　青森県県土整備部
　＜整備企画課HP＞

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/enkakurinjo.html

　受注者は、共通仕様書第1編1-1-10「施工体制台帳」において提出が義務付けられている施工
体制台帳について、「青森県県土整備部建設工事施工体制点検要領」に基づき施工体制の自己
点検を実施し、施工体制台帳並びに確認・点検した第1号様式、第2号様式、第3号様式及び第4号
様式を監督職員に提出するものとする。
　＜整備企画課HP＞

- 12 -



ワンデーレスポンスの実施について

　本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日の
うち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を
設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
　受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を
行うこと。
　受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職
員へ報告すること。
　発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。

ウィークリースタンスの推進について

　本工事は、受発注者協力のもと、建設業の働き方改革推進のため、ウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について工事
着手前に受発注者間で共有し、工事を進めていくこととする。
　　1.打ち合わせ時間の配慮
　　　　打ち合わせは、勤務時間内におこなう。
　　2.資料作成依頼の配慮
　　　　資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分に配慮する。
　　3.ワンデーレスポンスの再徹底
　　　　問い合わせに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。
　

青森県県土整備部発注工事におけるデジタル工事写真の小黒板情報電子化について

　デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の
記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を
図るものである。
　本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報
電子化対象工事（以降、「対象工事」と称する）とすることができる。対象工事では、以下の１．から４．の全てを実施することとする。
１．対象機器の導入
  受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使用機器」と称する）については、写真管理
基準「2-2 撮影 方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信
憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」（URL
「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での
使用機器について提示するものとする。
なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応
ソフトウェア」を参照されたい。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
２．デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入
  受注者は、同条１．の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。
小黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件
の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
３．小黒板情報の電子的記入の取扱い
  本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準に準ずるが、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真
編集等」で規定されている写真編集には該当しない。
４．小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品
  受注者は、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員
へ納品するものとする。なお納品時に、受注者はURL（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html）のチェックシステム（信憑性チェック
ツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化
写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認する
ことがある。

１．現場打ちの鉄筋コンクリート構造物におけるスランプ値の設定等
（１）現場の鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン（平成29年3月）」
を基本とし、構造物の種類、部材の種類と大きさ、鋼材の配筋条件、コンクリートの運搬、打込み、締固め等の作業条件を適切に考慮し、スラ
ンプ値を設定するものとする。
　ただし、一般的な鉄筋コンクリート構造物においては、スランプ値は12 ㎝とすることを標準とする。
（２）青森県県土整備部の土木工事共通仕様書及び設計図書等の関係図書に記載のある一般的な鉄筋コンクリート構造物のスランプ値は、8
cmを12cmと読み替える。
※「一般的な鉄筋コンクリート構造物」とは、青森県県土整備部共通仕様書（参考資料）「レディーミクストコンクリート標準使用基準（土木工
事）」⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑯⑰⑱に示す構造物である。

２．品質確認について
　スランプ値12 ㎝の場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」及び「ガイドライン」により、品質の確認を行うこととする。
　スランプ値12 ㎝を超える場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」、「ガイドライン」及び「コンクリート標準示方書（施工編）」等に基
づき、受注者と協議して品質確認方法を決めることとする。

「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン」の取り扱いについて
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第10条　提出書類

(1) 契約書に基づいて必ず提出する書類

提出先

財政課 1 部

財政課 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

(2) 契約書に基づいて必要に応じて提出する書類

提出先

財政課 1 部

財政課 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

(3) 仕様書に基づいて必ず提出する書類

提出先

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

部
1 部

監督職員 1 部

(4) 仕様書に基づいて必要に応じて提出する書類

提出先

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

財政課 1 部

監督職員 工 事 写 真
工事完成の日から5日以内及び
必 要 の 都 度

第1編1-1-21

建 設 業 退 職 者 共 済 組 合
掛 金 収 納 書 ( 発 注 者 用 )

契約(当初・変更・下請)締結後1ヶ月
以 内

第1編1-1-41

※1　請負金額1,000万円以上。（ただし、1,000万円未満でも監督職員が必要と認めたとき）

施 工 体 制 台 帳
施 工 体 系 図

下 請 負 契 約 締 結 後 速 や か に 第1編1-1-11

支 給 品 精 算 書
工 事 完 成 時
(完成前に精算可能な場合はその時点) 第1編1-1-17

現 場 発 生 品 調 書 引 き 渡 し 時 第1編1-1-18

火 薬 類 使 用 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-28 非火薬品（破砕薬）含む

事 故 報 告 書 発 生 時 第1編1-1-30

再 生 資 源 利 用 促 進 実 施 書 工 事 完 成 後 速 や か に 第1編1-1-19

工事写真全部(CD-R)
着工前・完成のみ

施 工 管 理 図 表
工事完成の日から5日以内及び
必 要 の 都 度

第1編1-1-24

名称 提出期日 部数 条項 備考

施 工 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-5 ※1

名称 提出期日 部数 条項 備考

工 事 打 合 簿 必 要 の 都 度 第1編1-1-7

再 生 資 源 利 用 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-19

再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-19

再 生 資 源 利 用 実 施 書 工 事 完 成 後 速 や か に 第1編1-1-19

支 給 品 受 領 書 引 渡 し の 日 か ら 7 日 以 内 15条

貸 与 品 借 用 （ 返 納 ） 書 引 渡 し の 日 か ら 7 日 以 内 15条

工 期 延 期 届 必 要 の 都 度 21条

名称 提出期日 部数 条項 備考

請 負 代 金 内 訳 書 契 約 締 結 後 14 日 以 内 3条 3条(A)(B)適用の場合

現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書 必 要 の 都 度 10条

材 料 確 認 書 必 要 の 都 度 13条

確 認 ・ 立 会 依 頼 書 必 要 の 都 度 14条

工 事 履 行 報 告 書 毎月1回監督職員の指定する日 11条 毎月1部提出のこと

完 成 届 工 事 完 成 の 日 か ら 5 日 以 内 31条

引 渡 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 31条

請 求 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 32条

名称 提出期日 部数 条項 備考

工 事 工 程 表 契 約 締 結 後 14 日 以 内 3条

現 場 代 理 人 等 通 知 書 着 工 時 10条
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工事数量総括表(本01)
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

橋梁保全工事

式 1    

舗装工

式 1    

路面切削工

式 1    

路面切削 施工区分･平均切削深さ:全面切削6c
m以下(4000m2以下),段差すりつけ撤
去作業:無し m2 44    

橋面防水工

式 1    

橋面防水 防水工種類:塗膜系防水

m2 44    

舗装打換え工

式 1    

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:5
0mm

式 1    

舗装版切断 舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装厚:1
50mm

式 1    

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚
:5cm

m2 21    

舗装版破砕 舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装版厚
:15cm

m2 3    

平川市- 64 -



工事数量総括表(本01)
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

無収縮ﾓﾙﾀﾙ

m3 1    

表層 材料種類:⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型
,材料規格:⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ
型,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 m2 44    

不陸整正　 補足材：有り,補足材種類・規格：
クラッシャーラン C-20,補足材整生
厚：13mm以上17㎜未満 m2 21    

表層(Asすり付け部) 材料種類:⑤再生密粒度As(20F),材
料規格:⑤再生密粒度As(20F),舗装
厚:50mm,平均幅員:3.0m超 m2 21    

不陸整正　 補足材：有り,補足材種類・規格：
クラッシャーラン C-20,補足材整生
厚：49mm以上55㎜未満 m2 3    

表層(Coすり付け部) 材料種類:②ｺﾝｸﾘｰﾄ,材料規格:②ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ,舗装厚:100mm

m2 3    

植生土のう

m2 1    

橋梁床版工

式 1    

床版切断工

式 1    

床版切断工

ｍ 9    

橋梁付属物工

式 1    

平川市- 65 -



工事数量総括表(本01)
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

伸縮継手工

式 1    

鋼製伸縮装置補修(A1)

m 4.2  

鋼製伸縮装置補修(A2)

m 4.2  

伸縮装置材料(A1,A2)

式 1    

排水施設工

式 1    

排水管設置

m 13    

橋梁用防護柵工

式 1    

防護柵撤去 Co建込、耐雪型

m 22    

橋梁用防護柵設置 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式、耐雪型

m 24    

橋梁補修工

式 1    

橋梁地覆補修工

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

橋梁地覆とりこわし

m3 4    

ｺﾝｸﾘｰﾄ 形状寸法:橋梁地覆,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土
木(12)-2 高炉 24-12-25(20),ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ規格:24-12-25 m3 3    

ひび割れ誘発目地

ｍ 2    

胸壁嵩上げ工

式 1    

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ 

m2 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ 形状寸法:橋梁胸壁,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土
木(12)-2 高炉 24-12-25(20),ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ規格:24-12-25 m3 0.2  

ひび割れ補修工

式 1    

充てん工法 1構造物当り補修延べ延長:20m未満,
材料種類:可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

構造物 1    

断面修復工

式 1    

構造物とりこわし 無筋構造物

m3 2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ 形状寸法:A1橋台,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(
12)-2 高炉 24-12-25(20),ｺﾝｸﾘｰﾄ規
格:24-12-25 m3 2    
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工事数量総括表(本01)
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

左官工法 1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未
満,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚ
ﾝ･鉄筋防錆処理:有り 構造物 1    

表面含浸工

式 1    

簡易清掃

m2 47    

下地処理 

m2 67    

含浸材塗布(ｼﾗﾝ系)

m2 47    

含浸材塗布(高分子系)

m2 67    

支承補修工

式 1    

支承防錆工

基 6    

沓座ﾓﾙﾀﾙ補修工

式 1    

沓座ﾓﾙﾀﾙ設置

m3 0.1  

現場塗装工

式 1    

平川市- 68 -



工事数量総括表(本01)
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

塗膜除去工

式 1    

剥離剤塗布 2回塗り

m2 138    

橋梁塗装工

式 1    

素地調整 素地調整種類:3種ｹﾚﾝA(動力工具と
手工具の併用)

m2 69    

防食下地 塗装種別:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)は
け・ﾛｰﾗｰ,塗装箇所:主桁,塗装回数:
1回 m2 69    

下塗 塗装種別:弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗
料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ,塗装箇所:主桁,
塗装回数:1回 m2 69    

中塗 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料
用 はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩,塗装箇所:主桁,
塗装回数:1回 m2 69    

上塗 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 
はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩,塗装箇所:主桁,塗
装回数:1回 m2 69    

構造物撤去工

式 1    

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材

m3 2    

平川市- 69 -



工事数量総括表(本01)
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 2    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 4    

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材

m3 2    

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 1    

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 2    

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 4    

現場発生品運搬 発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ H3

式 1    

ｽｸﾗｯﾌﾟ H3

t 0.61 

産業廃棄物収集・運搬

式 1    

産業廃棄物処分

kg 69    

平川市- 70 -



工事数量総括表(本01)
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

仮設工

式 1    

橋梁足場工

式 1    

主体足場

m2 60    

橋梁防護工

式 1    

ｼｰﾄ張防護工

m2 60    

板張防護工

m2 60    

湿式塗膜剥離剤用養生ｼｰﾄ工

m2 110    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

式 1    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

平川市- 71 -



工事数量総括表(本01)
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

共通仮設費

式 1    

安全費

式 1    

安全対策費用

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

平川市- 73 -



　

青森県　平川市　切明　地内

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

令和７年度

切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

参　考　資　料







設計内訳書（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁保全工事

式 1    

舗装工

式 1    

路面切削工

式 1    

路面切削 施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2
以下),段差すりつけ撤去作業:無し

m2 44    

内   1号

橋面防水工

式 1    

橋面防水 防水工種類:塗膜系防水

m2 44    

内   2号

舗装打換え工

式 1    

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:50mm

m 10    

内   3号

舗装版切断 舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装厚:150mm

m 6    

内   4号

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm

m2 21    

内   5号

舗装版破砕 舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装版厚:15cm

m2 3    

内   6号

無収縮ﾓﾙﾀﾙ

m3 1    

内   7号

表層 材料種類:⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型,材料規格:⑤
密粒度As(13F)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:3
.0m超

m2 44    

内   8号

平川市- 1 -



設計内訳書（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

不陸整正　 補足材：有り,補足材種類・規格：クラッシャー
ラン C-20,補足材整生厚：13mm以上17㎜未満

m2 21    

内   9号

表層(Asすり付け部) 材料種類:⑤再生密粒度As(20F),材料規格:⑤再生
密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超

m2 21    

内  10号

不陸整正　 補足材：有り,補足材種類・規格：クラッシャー
ラン C-20,補足材整生厚：49mm以上55㎜未満

m2 3    

内  11号

表層(Coすり付け部) 材料種類:②ｺﾝｸﾘｰﾄ,材料規格:②ｺﾝｸﾘｰﾄ,舗装厚:1
00mm

m2 3    

内  12号

植生土のう

m2 1    

内  13号

橋梁床版工

式 1    

床版切断工

式 1    

床版切断工

ｍ 9    

内  14号

橋梁付属物工

式 1    

伸縮継手工

式 1    

鋼製伸縮装置補修(A1)

m 4.2  

内  15号

鋼製伸縮装置補修(A2)

m 4.2  

内  16号

伸縮装置材料(A1,A2)

式 1    

内  17号

平川市- 2 -



設計内訳書（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

排水施設工

式 1    

排水管設置

m 13    

内  18号

橋梁用防護柵工

式 1    

防護柵撤去 Co建込、耐雪型

m 22    

内  19号

橋梁用防護柵設置 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式、耐雪型

m 24    

内  20号

橋梁補修工

式 1    

橋梁地覆補修工

式 1    

橋梁地覆とりこわし

m3 4    

内  21号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 形状寸法:橋梁地覆,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(12)-2 高炉
 24-12-25(20),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25

m3 3    

内  22号

ひび割れ誘発目地

ｍ 2    

内  23号

胸壁嵩上げ工

式 1    

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ 

m2 1    

内  24号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 形状寸法:橋梁胸壁,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(12)-2 高炉
 24-12-25(20),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25

m3 0.2  

内  25号

平川市- 3 -



設計内訳書（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ひび割れ補修工

式 1    

充てん工法 1構造物当り補修延べ延長:20m未満,材料種類:可
とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

構造物 1    

内  26号

断面修復工

式 1    

構造物とりこわし 無筋構造物

m3 2    

内  27号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 形状寸法:A1橋台,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(12)-2 高炉 2
4-12-25(20),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25

m3 2    

内  28号

左官工法 1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満,材料種類:ﾎ
ﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:有り

構造物 1    

内  29号

表面含浸工

式 1    

簡易清掃

m2 47    

内  30号

下地処理 

m2 67    

内  31号

含浸材塗布(ｼﾗﾝ系)

m2 47    

内  32号

含浸材塗布(高分子系)

m2 67    

内  33号

支承補修工

式 1    

支承防錆工

基 6    

内  34号

平川市- 4 -



設計内訳書（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

沓座ﾓﾙﾀﾙ補修工

式 1    

沓座ﾓﾙﾀﾙ設置

m3 0.1  

内  35号

現場塗装工

式 1    

塗膜除去工

式 1    

剥離剤塗布 2回塗り

m2 138    

内  36号

橋梁塗装工

式 1    

素地調整 素地調整種類:3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)

m2 69    

内  37号

防食下地 塗装種別:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)はけ・ﾛｰﾗｰ,塗
装箇所:主桁,塗装回数:1回

m2 69    

内  38号

下塗 塗装種別:弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･
ﾛｰﾗｰ,塗装箇所:主桁,塗装回数:1回

m2 69    

内  39号

中塗 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 
濃彩,塗装箇所:主桁,塗装回数:1回

m2 69    

内  40号

上塗 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 濃
彩,塗装箇所:主桁,塗装回数:1回

m2 69    

内  41号

構造物撤去工

式 1    

運搬処理工

式 1    

平川市- 5 -



設計内訳書（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材

m3 2    

内  42号

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 1    

内  43号

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 2    

内  44号

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 4    

内  45号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材

m3 2    

内  46号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 1    

内  47号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 2    

内  48号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 4    

内  49号

現場発生品運搬 発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ H3

t 0.61 

内  50号

ｽｸﾗｯﾌﾟ H3

t 0.61 

内  51号

産業廃棄物収集・運搬

式 1    

内  52号

産業廃棄物処分

kg 69    

内  53号

仮設工

式 1    

平川市- 6 -



設計内訳書（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁足場工

式 1    

主体足場

m2 60    

内  54号

橋梁防護工

式 1    

ｼｰﾄ張防護工

m2 60    

内  55号

板張防護工

m2 60    

内  56号

湿式塗膜剥離剤用養生ｼｰﾄ工

m2 110    

内  57号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 10    

内  58号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

安全費

式 1    

安全対策費用

式 1    

内  59号

平川市- 7 -



設計内訳書（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

平川市- 8 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
路面切削 施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(40

00m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路面切削

CB430010

全面切削6cm以下(4000m2以下),無し
,全ての費用

m2 43.5  

 04-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
橋面防水 防水工種類:塗膜系防水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

複合型床版防水
塗膜系防水

m2 43.5  

単   1号 

管理費区分：0

合計

 

平川市- 9 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:50mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 9.8  

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
舗装版切断 舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装厚:150mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 5.5  

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

平川市- 10 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 21.2  

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
舗装版破砕 舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装版厚:15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 2.5  

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

平川市- 11 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

無収縮剤
ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg

Z002050001 kg 1,219    

 
1875kg/m3×0.65m3

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ練

CB240060

高炉,全ての費用

m3 0.7  

 02-04-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
表層 材料種類:⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型,材料規

格:⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,
平均幅員:3.0m超

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,50mm,⑤密粒度As(13F)改質
Ⅱ型,無し,全ての費用

m2 43.5  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

平川市- 12 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
不陸整正　 補足材：有り,補足材種類・規格：クラッシ

ャーラン C-20,補足材整生厚：13mm以上17㎜
未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

不陸整正

CB410010

有り,13mm以上17mm未満,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-
20,全ての費用

m2 21.2  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
表層(Asすり付け部) 材料種類:⑤再生密粒度As(20F),材料規格:⑤

再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3
.0m超

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,50mm,⑤再生密粒度As(20F),
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 21.2  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

平川市- 13 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
不陸整正　 補足材：有り,補足材種類・規格：クラッシ

ャーラン C-20,補足材整生厚：49mm以上55㎜
未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

不陸整正

CB410010

有り,49mm以上55mm未満,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-
20,全ての費用

m2 2.5  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
表層(Coすり付け部) 材料種類:②ｺﾝｸﾘｰﾄ,材料規格:②ｺﾝｸﾘｰﾄ,舗装

厚:100mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 0.3  

 02-03-01

管理費区分：0

合計

 

平川市- 14 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
植生土のう

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

植生土のう積工

m2 1.1  

単   2号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
床版切断工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床版切断工

ｍ 8.8  

単   3号 

管理費区分：0

合計

 

平川市- 15 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
鋼製伸縮装置補修(A1)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼製伸縮装置補修(取替工)
(既製品ｼﾞｮｲﾝﾄの設置)

WB473223 m 4.2  

単   4号 04-07-15

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
鋼製伸縮装置補修(A2)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼製伸縮装置補修(取替工)
(既製品ｼﾞｮｲﾝﾄの設置)

WB473223 m 4.2  

単   4号 04-07-15

管理費区分：0

合計

 

平川市- 16 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
伸縮装置材料(A1,A2)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

端部立上げｼﾞｮｲﾝﾄ

ZZ99*01*01001 個 4    

 

管理費区分：0

地覆鋼製カバー

ZZ99*01*01002 個 4    

 

管理費区分：0

超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ

ZZ99*01*01003 m3 0.3  

 

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋

Y000004000001 t 0.036

 

管理費区分：0

差筋ｱﾝｶｰD16　
L=40mm　材料費

ZZ99*01*01005 本 168    

 

管理費区分：0

ｼﾘｺﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材

ZZ99*01*01006 L 16.56 

 

管理費区分：0

二重止水材　一般部用

ZZ99*01*01007 個 2    

 

管理費区分：0

二重止水剤 端部排水400mm

ZZ99*01*01008 個 4    

 

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材

ZZ99*01*01009 L 30.9  

 

管理費区分：0

排水用ｺﾞﾑﾎｰｽ φ18

ZZ99*01*01010 m 10.8  

 

管理費区分：0

排水用ｺﾞﾑﾎｰｽ止め金具
20A SUS430

ZZ99*01*01011 個 16    

 

管理費区分：0

合計

 

平川市- 17 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
排水管設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

排水管設置

CB473320

有り

m 13    

 04-07-16

管理費区分：0

TSｽﾃﾝﾚｽ排水装置
SUS304 t=2.0,4.0mm L=3504mm

ZZ99*01*01012 基 2    

 

管理費区分：0

TSｽﾃﾝﾚｽ排水装置
SUS304 t=2.0,4.0mm L=3000mm

ZZ99*01*01013 基 2    

 

管理費区分：0

取付金具①
SS400(溶融亜鉛ﾒｯｷ) t=6.0mm

ZZ99*01*01014 組 4    

 

管理費区分：0

取付金具②
SS400(溶融亜鉛ﾒｯｷ) t=6.0mm

ZZ99*01*01015 組 4    

 

管理費区分：0

合計

 

平川市- 18 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
防護柵撤去 Co建込、耐雪型

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

WB810530

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･耐雪型,Gr-C2-2B,無,無

m 22    

単   5号 06-02-03

管理費区分：0

合計

 

平川市- 19 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
橋梁用防護柵設置 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式、耐雪型

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 Gr-C2-2B-4特

ZZ99*01*01016 m 24    

 

管理費区分：0

橋梁用ガードレール
施工費

ZZ99*01*01036 m 24    

 

管理費区分：0

アンカーボルト
M22×250　材料費

ZZ99*01*01034 本 64    

 

管理費区分：0

ケミカルアンカー
R22-N　材料費

ZZ99*01*01035 本 64    

 

管理費区分：0

橋梁用防護柵
アンカーボルト関連施工費

ZZ99*01*01032 式 1    

 

管理費区分：0

合計

 

平川市- 20 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
橋梁地覆とりこわし

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

とりこわし

CB431710

全ての費用

m3 4.1  

 04-03-12

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 形状寸法:橋梁地覆,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(12)-2 

高炉 24-12-25(20),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB431730

土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),有
り,全ての費用

m3 3.4  

 04-03-12

管理費区分：0

鉄筋

CB431720

SD345 D13,全ての費用

t 0.202

 04-03-12

管理費区分：0

鉄筋

CB431720

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋,全ての費用

t 0.01 

 04-03-12

管理費区分：0

合計

 

平川市- 21 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
ひび割れ誘発目地

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ひび割れ誘発目地

ZZ99*01*01042 ｍ 2.4  

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ(厚2cm以下)

CB434210 m2 0.8  

 04-03-21

管理費区分：0

合計

 

平川市- 22 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 形状寸法:橋梁胸壁,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(12)-2 

高炉 24-12-25(20),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB431730

土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),有
り,全ての費用

m3 0.2  

 04-03-12

管理費区分：0

鉄筋

CB431720

SD295 D13,全ての費用

t 0.013

 04-03-12

管理費区分：0

差筋アンカーD13　
L=240mm 材料費

ZZ99*01*01033 本 16    

 

管理費区分：0

差筋アンカーD13　
L=240mm 施工費

ZZ99*01*01039 本 16    

 

管理費区分：0

合計

 

平川市- 23 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
充てん工法 1構造物当り補修延べ延長:20m未満,材料種類

:可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ひび割れ補修工(充てん工法)

WB229010

20m未満,1.593kg

構造物 1    

単   6号 02-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
構造物とりこわし 無筋構造物

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,人力施工,無し,無し

m3 1.5  

単   7号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

平川市- 24 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 形状寸法:A1橋台,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(12)-2 高

炉 24-12-25(20),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(12
)-2 高炉 24-12-25(20),一般養生,
無し,全ての費用 m3 1.5  

 02-03-01

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.085

単   8号 02-02-06

管理費区分：0

差筋アンカーD13
L=200mm 材料費

ZZ99*01*01040 本 12    

 

管理費区分：0

差筋アンカーD13
L=200mm 施工費

ZZ99*01*01041 本 12    

 

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 10.8  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

平川市- 25 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
左官工法 1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満,材料種

類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:有
り

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

断面修復工(左官工法)

WB229210

有り,0.1m3未満,0.098m3

構造物 1    

単   9号 02-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
簡易清掃

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

簡易清掃

WB820210

無し,無し,無

m2 47    

単  10号 06-01-94

管理費区分：0

合計

 

平川市- 26 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
下地処理 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下地処理

WB820310

無し,無し,無

m2 66.5  

単  11号 06-01-95

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
含浸材塗布(ｼﾗﾝ系)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

含浸材塗布

DZ820010

無し,無し,無,ｼﾗﾝ系

m2 47    

単  12号 06-01-94

管理費区分：0

合計

 

平川市- 27 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
含浸材塗布(高分子系)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

含浸材塗布

DZ820010

無し,無し,無,高分子系

m2 66.5  

単  13号 06-01-94

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
支承防錆工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

金属溶射
線支承 1500kN以下

ZZ99*01*01019 基 6    

 

管理費区分：0

合計

 

平川市- 28 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
沓座ﾓﾙﾀﾙ設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

CB224250

3cmを超え6cm以下,全ての費用

m2 1    

 02-02-14

管理費区分：0

無収縮剤
ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg

Z002050001 kg 115    

 
1875kg/m3×0.061m3

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ練

CB240060

高炉,全ての費用

m3 0.06 

 02-04-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 0.4  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

平川市- 29 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
剥離剤塗布 2回塗り

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去

ZZ99*01*01020 m2 138    

 

管理費区分：0

塗膜剥離材剤

ZZ99*01*01021 kg 69.2  

 

管理費区分：0

廃材の回収・積込

ZZ99*01*01022 m2 138    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
素地調整 素地調整種類:3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の

併用)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

素地調整,無し,無し,無し,3種ｹﾚﾝA(
動力工具､手工具の併用)

m2 69.2  

単  14号 06-01-03

管理費区分：0

合計

 

平川市- 30 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
防食下地 塗装種別:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)はけ・ﾛｰﾗｰ

,塗装箇所:主桁,塗装回数:1回

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

下塗り,無し,無し,無し,有機ｼﾞﾝｸﾘｯ
ﾁ(1層)はけ･ﾛｰﾗｰI

m2 69.2  

単  15号 06-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
下塗 塗装種別:弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)

はけ･ﾛｰﾗｰ,塗装箇所:主桁,塗装回数:1回

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変
性ｴﾎﾟｷｼ(2層)はけ･ﾛｰﾗ

m2 69.2  

単  16号 06-01-03

管理費区分：0

合計

 

平川市- 31 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  40号
中塗 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛ

ｰﾗｰ 濃彩,塗装箇所:主桁,塗装回数:1回

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ
っ素樹脂用 はけ･ﾛｰﾗｰ,濃彩

m2 69.2  

単  17号 06-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  41号
上塗 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗ

ｰ 濃彩,塗装箇所:主桁,塗装回数:1回

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ
っ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ,濃彩

m2 69.2  

単  18号 06-01-03

管理費区分：0

合計

 

平川市- 32 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  42号
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬(路面切削)

CB430020

無し,18.5km以下,全ての費用

m3 1.5  

 04-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  43号
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,22.0km以下,全ての
費用 m3 1.1  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  44号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,18.5km以下,全ての費
用 m3 2.1  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  45号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,18.5km以下,全ての費
用 m3 4.1  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

平川市- 34 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  46号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ切削材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 3.6  

単  19号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  47号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 2.5  

単  20号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

平川市- 35 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  48号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 4.9  

単  21号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  49号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 10.4  

単  22号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

平川市- 36 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  50号
現場発生品運搬 発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ H3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t,無し,2
4.0km以下

t 0.605

 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  51号
ｽｸﾗｯﾌﾟ H3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｽｸﾗｯﾌﾟ H3

ZZ99*01*01017 t 0.605

 

管理費区分：9

合計

 

平川市- 37 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  52号
産業廃棄物収集・運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

産業廃棄物収集・運搬
鉛含有

ZZ99*01*01023 式 1    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  53号
産業廃棄物処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

産業物廃棄物処分
鉛含有

ZZ99*01*01024 kg 69.2  

 

管理費区分：T

合計

 

平川市- 38 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  54号
主体足場

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)

WB470640

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ,設置･撤去･
賃料,2.8月

m2 55    

単  23号 04-07-03

管理費区分：0

朝顔

WB470690

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ,設置･撤去･
賃料,2.8月,両側朝顔

m2 55    

単  24号 04-07-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  55号
ｼｰﾄ張防護工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｼｰﾄ張防護工

WB470730

設置･撤去･賃料,2.8月,両側朝顔

m2 55    

単  25号 04-07-03

管理費区分：0

合計

 

平川市- 39 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  56号
板張防護工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

板張防護工

WB470720

設置･撤去･賃料,2.8月,両側朝顔

m2 55    

単  26号 04-07-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  57号
湿式塗膜剥離剤用養生ｼｰﾄ工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

湿式塗膜剥離剤用養生ｼｰﾄ工

m2 109    

単  27号 

管理費区分：0

合計

 

平川市- 40 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  58号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

WB010212 人日 10    

単  28号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  59号
安全対策費用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

電動ﾌｧﾝ付き呼吸用保護具

ZZ99*01*01026 個 6    

 

管理費区分：0

呼吸用保護具ﾌｨﾙﾀｰ

ZZ99*01*01027 個 168    

 

管理費区分：0

使い捨て化学防護服

ZZ99*01*01028 着 168    

 

管理費区分：0

防護手袋

ZZ99*01*01029 袋 14    

 

管理費区分：0

化学防護長靴

ZZ99*01*01030 足 6    

 

管理費区分：0

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ

ZZ99*01*01031 足 168    

 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
複合型床版防水
塗膜系防水 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塗膜系防水

WB812920

補修,有,50m/100m2,有,50m/100m2,
無

m2 1    

単  29号 06-02-12

管理費区分：0

複合床版防水工
ﾃﾞｯｷｺｰﾄN

Z231200005 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
植生土のう積工

単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 3.4  

           

管理費区分：0

植生土のう
種子肥料付き 幅40×長60cm

Z231401005 枚 1    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 5.1  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

平川市- 44 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
床版切断工

単位 ｍ 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.59 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.18 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.18 

           

管理費区分：0

クレーン付トラック賃料
4t積2.9t吊

ZZ99*01*01037 日 1.63 

           

管理費区分：0

カッタブレード
ブレード径:75cm

ZZ99*01*01038 枚 0.71 

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／ｍ

平川市- 45 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB473223

鋼製伸縮装置補修(取替工)
(既製品ｼﾞｮｲﾝﾄの設置) 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

R0124 人 0.2  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.2  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.5  

           

管理費区分：0

橋梁用伸縮装置
橋梁用伸縮措置 伸縮量20mm

Y001381000001 m 1    

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転

WK470160 日 0.2  

単  30号 04-07-15

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

平川市- 46 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB810530

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･耐雪型,Gr-C2-2B,無,無
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用
2B 耐雪型

Q001122002 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

平川市- 47 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB229010

ひび割れ補修工(充てん工法) 20m未満,1.593kg
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.85 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.3  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.1  

           

管理費区分：0

材料費
可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

Y000800007001 kg 1.912

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／構造物

平川市- 48 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,人力施工,無し,無し
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 人力施工 制約無

Q001611002 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

平川市- 49 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

平川市- 50 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB229210

断面修復工(左官工法) 有り,0.1m3未満,0.098m3
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.3  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3.8  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.5  

           

管理費区分：0

材料費
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

Y000800003001 m3 0.116

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／構造物

平川市- 51 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB820210

簡易清掃 無し,無し,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

簡易清掃 昼間
無 固定足場

Q001648025 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB820310

下地処理 無し,無し,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下地処理 昼間
無 固定足場

Q001651001 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

平川市- 52 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
DZ820010

含浸材塗布 無し,無し,無,ｼﾗﾝ系
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

含浸材塗布 昼間
無 固定足場

Q001650025 m2 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材
ｼﾗﾝ系(ﾛｰﾗｰ塗布工)､ﾛｽ率含む

Z231217015 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
DZ820010

含浸材塗布 無し,無し,無,高分子系
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

含浸材塗布 昼間
無 固定足場

Q001650025 m2 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材
高分子系(ﾛｰﾗｰ塗布工)､ﾛｽ率含む

Z231217025 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

平川市- 53 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB821550

塗替塗装 素地調整,無し,無し,無し,3種ｹﾚﾝA(
動力工具､手工具の併用) 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間
素地調整 3種ｹﾚﾝA 無

Q001511010 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB821550

塗替塗装 下塗り,無し,無し,無し,有機ｼﾞﾝｸﾘｯ
ﾁ(1層)はけ･ﾛｰﾗｰI 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI

Q001513013 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

平川市- 54 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB821550

塗替塗装 下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変
性ｴﾎﾟｷｼ(2層)はけ･ﾛｰﾗ 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ

Q001513004 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB821550

塗替塗装 中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ
っ素樹脂用 はけ･ﾛｰﾗｰ,濃彩 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無
弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩

Q001515022 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

平川市- 55 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB821550

塗替塗装 上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ
っ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ,濃彩 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無
弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩

Q001517022 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As切削材

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

平川市- 56 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As殻

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co殻

Y007600001003 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

平川市- 57 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
鉄筋Co殻

Y007600001004 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WB470640

主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場) ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ,設置･撤去･
賃料,2.8月 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.049

           

管理費区分：0

主体足場賃料
ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場

L001200001 月 2.8  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

平川市- 58 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB470690

朝顔 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ,設置･撤去･
賃料,2.8月,両側朝顔 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.024

           

管理費区分：0

朝顔賃料

L001200006 月 2.8  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WB470730

ｼｰﾄ張防護工 設置･撤去･賃料,2.8月,両側朝顔
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.009

           

管理費区分：0

ｼｰﾄ張防護材賃料

L001200010 月 2.8  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

平川市- 59 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WB470720

板張防護工 設置･撤去･賃料,2.8月,両側朝顔
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.039

           

管理費区分：0

防護材賃料

L001200009 月 2.8  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
湿式塗膜剥離剤用養生ｼｰﾄ工

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.015

           

管理費区分：0

養生ｼｰﾄ損料

ZZ99*01*01025 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

平川市- 60 -



２次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

平川市- 61 -



３次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
WB812920

塗膜系防水 補修,有,50m/100m2,有,50m/100m2,
無 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋面防水工
塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修

Q001572002 m2 100    

           

管理費区分：0

床版排水材
導水ﾊﾟｲﾌﾟ 樹脂製φ15

Y001474101001 m 52.5  

           

管理費区分：0

目地材
成形目地材 5mm

Y001141101001 m 52.5  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

平川市- 62 -



３次単価表
単価使用年月 2025.06

歩掛適用年月 2025.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
WK470160

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 14    

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t

L001150001 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

平川市- 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

橋梁保全工事

(0001)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0002)

  　　　

式 1    

    路面切削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      路面切削

      (0004)(P)

      　　　

m2 44    

Q01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cm以下(4000m2以下)

Q02　段差すりつけ撤去作業　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q03　切削費(持込)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路面切削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        路面切削

        m2 43.5  

J01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cm以下(4000m2以下)

J02　段差すりつけの撤去作業　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430010

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    橋面防水工

    (0005)

    　　　

式 1    

      橋面防水 

      (0006)

      　　　

m2 44    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 74 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        複合型床版防水

        塗膜系防水 m2 43.5  

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          塗膜系防水

          m2 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補修

J02　床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材の有無　　　　　　　　　　　　 　 有

J03　床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材数量(実数)　　　　　　　　　　 　 50m/100m2

J04　目地材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J05　目地材数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 50m/100m2

J08　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB812920

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          複合床版防水工

          ﾃﾞｯｷｺｰﾄN m2 1    

Z231200005

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    舗装打換え工

    (0007) 式 1    

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 75 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      舗装版切断

      (0008)(P)

      　　　

m 10    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q02　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm

Q03　舗装版切断費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版切断

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        舗装版切断

        m 9.8  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      舗装版切断

      (0009)(P)

      　　　

m 6    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

Q02　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 150mm

Q03　舗装版切断費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版切断

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        舗装版切断

        m 5.5  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 76 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      舗装版破砕

      (0010)(P)

      　　　

m2 21    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q02　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5cm

Q03　破砕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        舗装版破砕

        m2 21.2  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      舗装版破砕

      (0011)(P)

      　　　

m2 3    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

Q02　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm

Q03　破砕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        舗装版破砕

        m2 2.5  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

CB430310

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 77 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 単価補正　　               　

      無収縮ﾓﾙﾀﾙ

      (0012)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        無収縮剤

        ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg kg 1,219    

Z002050001

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ﾓﾙﾀﾙ練

        m3 0.7  

J01　ｾﾒﾝﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高炉

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240060

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      表層

      (0013)(P)

      　　　

m2 44    

Q01　歩車道区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車道･路肩

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 78 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型

Q03　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型

Q04　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm

Q05　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

Q07　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

Q08　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 43.5  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      不陸整正　

      (0014)

      　　　

m2 21    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        不陸整正

        m2 21.2  

J01　補足材料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J02　補足材料平均厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　 13mm以上17mm未満

J03　補足材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410010

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      表層(Asすり付け部) オプション入力

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0015)

      　　　

m2 21    第0010号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 21.2  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑤再生密粒度As(20F)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      不陸整正　

      (0016)

      　　　

m2 3    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        不陸整正

        m2 2.5  

J01　補足材料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J02　補足材料平均厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　 49mm以上55mm未満

J03　補足材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410010

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      表層(Coすり付け部)

      (0017)

      　　　

m2 3    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      植生土のう

      (0018)

      　　　

m2 1    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        植生土のう積工

        m2 1.1  

オプション入力

単位数量　　        10    m2

管理費区分　0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 81 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          山土

          ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 3.4  

Z231365005

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          植生土のう

          種子肥料付き 幅40×長60cm 枚 1    

Z231401005

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 5.1  

R0102

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 82 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  橋梁床版工

  (0019)

  　　　

式 1    

    床版切断工

    (0020)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床版切断工

      (0021)

      　　　

ｍ 9    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        床版切断工

        ｍ 8.8  

オプション入力

単位数量　　        10    ｍ

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.59 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 83 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 1.18 

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1.18 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          クレーン付トラック賃料

          4t積2.9t吊 日 1.63 

ZZ99*01*01037

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          カッタブレード

          ブレード径:75cm 枚 0.71 

ZZ99*01*01038

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 84 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝18.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  橋梁付属物工

  (0022)

  　　　

式 1    

    伸縮継手工

    (0023)

    　　　

式 1    

      鋼製伸縮装置補修(A1)

      (0024)

      　　　

m 4.2  

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        鋼製伸縮装置補修(取替工)

        (既製品ｼﾞｮｲﾝﾄの設置) m 4.2  

WB473223

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 85 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      鋼製伸縮装置補修(A2)

      (0025)

      　　　

m 4.2  

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        鋼製伸縮装置補修(取替工)

        (既製品ｼﾞｮｲﾝﾄの設置) m 4.2  

WB473223

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      伸縮装置材料(A1,A2)

      (0026)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        端部立上げｼﾞｮｲﾝﾄ

        個 4    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 86 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        地覆鋼製カバー

        個 4    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.3  

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼

        ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 t 0.036

Y000004000001

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        差筋ｱﾝｶｰD16　

        L=40mm　材料費 本 168    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 87 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ｼﾘｺﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ材

        L 16.56 

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        二重止水材　一般部用

        個 2    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        二重止水剤 端部排水400mm

        個 4    

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材

        L 30.9  

ZZ99*01*01009

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 88 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        排水用ｺﾞﾑﾎｰｽ φ18

        m 10.8  

ZZ99*01*01010

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        排水用ｺﾞﾑﾎｰｽ止め金具

        20A SUS430 個 16    

ZZ99*01*01011

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    排水施設工

    (0027)

    　　　

式 1    

      排水管設置

      (0028)

      　　　

m 13    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 89 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        排水管設置

        m 13    

J01　足場の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB473320

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        TSｽﾃﾝﾚｽ排水装置

        SUS304 t=2.0,4.0mm L=3504mm 基 2    

ZZ99*01*01012

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        TSｽﾃﾝﾚｽ排水装置

        SUS304 t=2.0,4.0mm L=3000mm 基 2    

ZZ99*01*01013

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        取付金具①

        SS400(溶融亜鉛ﾒｯｷ) t=6.0mm 組 4    

ZZ99*01*01014

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        取付金具② ZZ99*01*01015

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 90 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        SS400(溶融亜鉛ﾒｯｷ) t=6.0mm 組 4    管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    橋梁用防護柵工

    (0029)

    　　　

式 1    

      防護柵撤去

      (0030)

      　　　

m 22    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

        m 22    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･耐雪型

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Gr-C2-2B

J03　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

WB810530

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      橋梁用防護柵設置

      (0031)

      　　　

m 24    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 91 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        橋梁用ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

        ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 Gr-C2-2B-4特 m 24    

ZZ99*01*01016

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        橋梁用ガードレール

        施工費 m 24    

ZZ99*01*01036

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        アンカーボルト

        M22×250　材料費 本 64    

ZZ99*01*01034

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ケミカルアンカー

        R22-N　材料費 本 64    

ZZ99*01*01035

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 92 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        橋梁用防護柵

        アンカーボルト関連施工費 式 1    

ZZ99*01*01032

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  橋梁補修工

  (0032)

  　　　

式 1    

    橋梁地覆補修工

    (0033)

    　　　

式 1    

      橋梁地覆とりこわし

      (0034)(P)

      　　　

m3 4    

Q01　とりこわし費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 とりこわし

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        とりこわし

        m3 4.1  

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB431710

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 93 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ 

      (0035)

      　　　

m3 3    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 3.4  

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)

J02　養生工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB431730

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        鉄筋

        t 0.202

J01　鉄筋規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SD345 D13

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB431720

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        鉄筋

        t 0.01 

J01　鉄筋規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB431720

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 94 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      ひび割れ誘発目地

      (0036)

      　　　

ｍ 2    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        ひび割れ誘発目地

        ｍ 2.4  

ZZ99*01*01042

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    胸壁嵩上げ工

    (0037)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ 

      (0038)

      　　　

m2 1    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 95 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ(厚2cm以下)

        m2 0.8  

CB434210

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ 

      (0039)

      　　　

m3 0.2  

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.2  

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)

J02　養生工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB431730

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        鉄筋

        t 0.013

J01　鉄筋規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SD295 D13

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB431720

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 96 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        差筋アンカーD13　

        L=240mm 材料費 本 16    

ZZ99*01*01033

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        差筋アンカーD13　

        L=240mm 施工費 本 16    

ZZ99*01*01039

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    ひび割れ補修工

    (0040)

    　　　

式 1    

      充てん工法

      (0041)

      　　　

構造物 1    

Q01　1構造物当り補修延べ延長区分　　　　　　　　　　 　 20m未満

Q02　1構造物当り補修延べ延長　　　　　　　　　　　　 　 20m未満

Q04　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

Q05　充てん工法費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひび割れ補修工(充てん工法)

第0026号内訳書

単位数量　　         1    構造物

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        ひび割れ補修工(充てん工法)

        構造物 1    

J01　1構造物当り補修延べ延長区分　　　　　　　　　　 　 20m未満

WB229010

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 97 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　1構造物当充てん材設計量(実数)　　　　　　　　　 　 1.593kg 単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    断面修復工

    (0042)

    　　　

式 1    

      構造物とりこわし

      (0043)

      　　　

m3 2    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 1.5  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB824010

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ 

      (0044)

      　　　

m3 2    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 98 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        鉄筋工[市場単価]

        t 0.085

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        差筋アンカーD13

        L=200mm 材料費 本 12    

ZZ99*01*01040

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        差筋アンカーD13

        L=200mm 施工費 本 12    

ZZ99*01*01041

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 99 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        型枠

        m2 10.8  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      左官工法

      (0045)

      　　　

構造物 1    

Q01　1構造物当り修復延べ体積区分　　　　　　　　　　 　 0.1m3未満

Q02　1構造物当り修復延べ体積　　　　　　　　　　　　 　 0.1m3未満

Q04　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

Q05　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理　　　　　　　　　　　　　　　 有り

Q06　左官工法費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 断面修復工(左官工法)

第0029号内訳書

単位数量　　         1    構造物

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        断面修復工(左官工法)

        構造物 1    

J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無　　　　　　　　　　　　 有り

J02　1構造物当り修復延べ体積区分　　　　　　　　　　 　 0.1m3未満

J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)　　　　　　　　　 　 0.098m3

WB229210

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    表面含浸工

    (0046)

    　　　

式 1    

オプション入力

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 100 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      簡易清掃

      (0047)

      　　　

m2 47    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        簡易清掃

        m2 47    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB820210

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      下地処理 

      (0048)

      　　　

m2 67    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        下地処理

        m2 66.5  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB820310

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 101 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      含浸材塗布(ｼﾗﾝ系)

      (0049)

      　　　

m2 47    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        含浸材塗布

        m2 47    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　表面含浸材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｼﾗﾝ系

DZ820010

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      含浸材塗布(高分子系)

      (0050)

      　　　

m2 67    

オプション入力

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        含浸材塗布

        m2 66.5  

DZ820010

管理費区分　0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 102 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　表面含浸材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高分子系

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    支承補修工

    (0051)

    　　　

式 1    

オプション入力

      支承防錆工

      (0052)

      　　　

基 6    

オプション入力

第0034号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        金属溶射

        線支承 1500kN以下 基 6    

ZZ99*01*01019

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    沓座ﾓﾙﾀﾙ補修工

    (0053)

    　　　

式 1    

オプション入力

      沓座ﾓﾙﾀﾙ設置

      (0054)

      　　　

m3 0.1  

オプション入力

第0035号内訳書

単位数量　　         1    m3

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 103 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

        m2 1    

J01　平均はつり厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3cmを超え6cm以下

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB224250

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        無収縮剤

        ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg kg 115    

Z002050001

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ﾓﾙﾀﾙ練

        m3 0.06 

J01　ｾﾒﾝﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高炉

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240060

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        型枠

        m2 0.4  

CB240210

管理費区分　0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 104 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  現場塗装工

  (0055)

  　　　

式 1    

    塗膜除去工

    (0056)

    　　　

式 1    

オプション入力

      剥離剤塗布

      (0057)

      　　　

m2 138    

オプション入力

第0036号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        塗膜剥離剤塗布・塗膜除去

        m2 138    

ZZ99*01*01020

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        塗膜剥離材剤

        kg 69.2  

ZZ99*01*01021

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 105 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        廃材の回収・積込

        m2 138    

ZZ99*01*01022

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    橋梁塗装工

    (0058)

    　　　

式 1    

      素地調整

      (0059)

      　　　

m2 69    

Q01　素地調整種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)

Q02　素地調整費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 塗替塗装

第0037号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        塗替塗装

        m2 69.2  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 素地調整

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 3種ｹﾚﾝA(動力工具､手工具の併用)

WB821550

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 106 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      防食下地

      (0060)

      　　　

m2 69    

オプション入力

第0038号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        塗替塗装

        m2 69.2  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下塗り

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層)はけ･ﾛｰﾗｰI

WB821550

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      下塗

      (0061)

      　　　

m2 69    

Q01　塗装種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ

Q02　塗装箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主桁

Q03　塗装回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1回

Q04　下塗費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 塗替塗装

第0039号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        塗替塗装

        m2 69.2  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下塗り

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821550

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)はけ･ﾛｰﾗ

単価補正　　               　

      中塗

      (0062)

      　　　

m2 69    

Q01　塗装区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 塗替塗装

Q02　塗装種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩

Q03　塗装箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主桁

Q04　塗装回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1回

Q05　中塗費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 塗替塗装

第0040号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        塗替塗装

        m2 69.2  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中塗り

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ･ﾛｰﾗｰ

J07　色彩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 濃彩

WB821550

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      上塗

      (0063)

      　　　

m2 69    

Q01　塗装区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 塗替塗装

Q02　塗装種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩

Q03　塗装箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主桁

Q04　塗装回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1回

Q05　上塗費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 塗替塗装

第0041号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        塗替塗装

        m2 69.2  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上塗り

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821550

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ

J07　色彩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 濃彩 単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0064)

  　　　

式 1    

    運搬処理工

    (0065)

    　　　

式 1    

      殻運搬 

      (0066)

      　　　

m3 2    

オプション入力

第0042号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        殻運搬(路面切削)

        m3 1.5  

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J02　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 18.5km以下

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430020

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0067)(P)

      　　　

m3 1    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0043号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        殻運搬

        m3 1.1  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 22.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0068)(P)

      　　　

m3 2    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0044号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        殻運搬

        m3 2.1  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 18.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0069)(P)

      　　　

m3 4    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0045号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        殻運搬

        m3 4.1  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 18.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻処分 

      (0070)

      　　　

m3 2    

オプション入力

第0046号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        処分費(t)

        t 3.6  

WB020052

管理費区分　T

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻処分

      (0071)

      　　　

m3 1    

第0047号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        処分費(t)

        t 2.5  

WB020052

管理費区分　T

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻処分

      (0072)

      　　　

m3 2    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0048号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        処分費(t)

        t 4.9  

WB020052

管理費区分　T

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      殻処分

      (0073) m3 4    

第0049号内訳書

単位数量　　         1    m3
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

管理費区分　T

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        処分費(t)

        t 10.4  

WB020052

管理費区分　T

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      現場発生品運搬

      (0074)(P)

      　　　

t 0.61 

Q01　発生材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｽｸﾗｯﾌﾟ H3

Q02　積込･荷卸し･運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場発生品及び支給品運搬

第0050号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.605

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 24.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      ｽｸﾗｯﾌﾟ H3 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0075)

      　　　

t 0.61 第0051号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　9

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        ｽｸﾗｯﾌﾟ H3

        t 0.605

ZZ99*01*01017

管理費区分　9

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      産業廃棄物収集・運搬

      (0076)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0052号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        産業廃棄物収集・運搬

        鉛含有 式 1    

ZZ99*01*01023

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      産業廃棄物処分

      (0077)

      　　　

kg 69    

オプション入力

第0053号内訳書

単位数量　　         1    kg

管理費区分　T

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        産業物廃棄物処分

        鉛含有 kg 69.2  

ZZ99*01*01024

管理費区分　T

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

  仮設工

  (0078)

  　　　

式 1    

    橋梁足場工

    (0079)

    　　　

式 1    

オプション入力

      主体足場

      (0080)

      　　　

m2 60    

オプション入力

第0054号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        主体足場(ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場)

        m2 55    

J01　橋梁の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

J02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去･賃料

J03　供用月数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 2.8月

WB470640

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        朝顔

        m2 55    

J01　橋梁の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

J02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去･賃料

J03　供用月数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 2.8月

J04　朝顔の区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 両側朝顔

WB470690

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    橋梁防護工

    (0081)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｼｰﾄ張防護工

      (0082)

      　　　

m2 60    

オプション入力

第0055号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        ｼｰﾄ張防護工 WB470730
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 55    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去･賃料

J02　供用月数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 2.8月

J03　朝顔の区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 両側朝顔

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      板張防護工

      (0083)

      　　　

m2 60    

オプション入力

第0056号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        板張防護工

        m2 55    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去･賃料

J02　供用月数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 2.8月

J03　朝顔の区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 両側朝顔

WB470720

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      湿式塗膜剥離剤用養生ｼｰﾄ工

      (0084)

      　　　

m2 110    

オプション入力

第0057号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 117 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        湿式塗膜剥離剤用養生ｼｰﾄ工

        m2 109    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.015

R0122

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

          養生ｼｰﾄ損料

          m2 1    

ZZ99*01*01025

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0085)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0086)

      　　　

人日 10    

第0058号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 118 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B 歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        交通誘導警備員B

        人日 10    

WB010212

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

直接工事費

(0087) 式 1    

共通仮設

(0088)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0089)

  　　　

式 1    

    安全費

    (0090)

    　　　

式 1    

      安全対策費用

      (0091)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0059号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 119 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上(月単位)

        電動ﾌｧﾝ付き呼吸用保護具

        個 6    

ZZ99*01*01026

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        呼吸用保護具ﾌｨﾙﾀｰ

        個 168    

ZZ99*01*01027

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        使い捨て化学防護服

        着 168    

ZZ99*01*01028

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        防護手袋

        袋 14    

ZZ99*01*01029

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 120 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        化学防護長靴

        足 6    

ZZ99*01*01030

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

        ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ

        足 168    

ZZ99*01*01031

管理費区分　0

歩　2025.06　単　2025.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0092)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0093) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0094) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　12:橋梁保全工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－１　　　　　　　　　1.4 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上(月単位)　　　　　　　　　　　　 1.03 

純工事費

(0095) 式 1    

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 121 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 切明誉田邸1号橋橋梁補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  現場管理費

  (0096) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－１　　　　　　　　　1.2 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　 212日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　  91日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.52%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上(月単位)　　　　　　　　　　　　 1.05 

工事原価

(0097) 式 1    

  一般管理費等

  (0098) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0099) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0100) 式 1    

工事費計

(0101) 式 1    

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 122 -



切明誉田邸1号橋 数量総括表（1/4）

設計数量 積算数量設計数量積算数量

橋梁保全工事 式 1 1
舗装工 式 1 1

路面切削工 式 1 1
路面切削 [As舗装版 t=3.5cm] 全面切削6cm以下 m2 43.5 44

[CB430010] m2 43.5 43.5
橋面防水工 式 1 1

橋面防水 [塗膜系防水] m2 43.5 44
複合型床版防水 m2 43.5 43.5

舗装打換え工 式 1 1
舗装版切断 [As舗装版 t=5cm] m 9.8 10

[CB430510] As舗装版 t=15cm以下 m 9.8 9.8
舗装版切断 [Co舗装版 t=15cm] m 5.5 6

[CB430510] Co舗装版 t=15cm以下 m 5.5 5.5
舗装版破砕 [As舗装版 t=5cm] m2 21.2 21

[CB430310] As舗装版 t=15cm以下 m2 21.2 21.2
舗装版破砕 [Co舗装版 t=15cm] m2 2.5 3

[CB430310] Co舗装版 t=15cm以下 m2 2.5 2.5
無収縮モルタル m3 0.7 1 勾配調整用

無収縮剤 セメント系プレミックス kg 1219 1219 標準混和量1875kg
モルタル練 m3 0.7 0.7

表層（橋面） [⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型 t=5cm] m2 43.5 44
[CB410260] 表層（車道・路肩部） m2 43.5 43.5

不陸整正（Asすり付け部） [補足材：有り C-20 平均厚：1.5㎝] m2 21.2 21
[CB410010] m2 21.2 21.2

表層（Asすり付け部） [⑤再生密粒度As(20F) t=5cm] m2 21.2 21
[CB410260] 表層（車道・路肩部） m2 21.2 21.2

不陸整正（Coすり付け部） [補足材：有り C-20 平均厚：5㎝] m2 2.5 3
[CB410010] m2 2.5 2.5

表層（Coすり付け部） [高炉②コンクリート18-8-40 t=10cm] m2 2.5 3
[CB240010] コンクリート m3 0.3 0.3

植生土のう [植生土のう積工] m2 1.1 1
植生土のう製作 m2 1.1 1.1

橋梁床版工 式 1 1
床版切断工 式 1 1

床版切断工 ｍ 8.8 9.0
ｍ 8.8 8.8

橋梁付属物工 式 1 1
伸縮継手工 式 1 1

鋼製伸縮装置補修（A1） [伸縮量 20mmタイプ] m 4.2 4.2
伸縮装置取替工 m 4.2 4.2

鋼製伸縮装置補修（A2） [伸縮量 20mmタイプ] m 4.2 4.2
伸縮装置取替工 m 4.2 4.2

伸縮装置材料（A1・A2） 式 1 1
端部立上げジョイント 個 4 4
鋼製地覆カバーPL 個 4 4
超速硬コンクリート m3 0.3 0.3
鉄筋コンクリート用棒鋼 ｔ 0.036 0.036
差筋アンカー 本 168 168
シリコン系シーリング材 L 16.56 16.56
二重止水材 一般部用 個 2 2
二重止水材 端部排水 400mm 個 4 4

レベル1
工事区分

レベル2
工種

レベル3
種別

レベル4
細別

レベル5
規格

レベル6
積算要素

変更数量
摘要単位

当初数量



切明誉田邸1号橋 数量総括表（2/4）

設計数量 積算数量設計数量積算数量
レベル1
工事区分

レベル2
工種

レベル3
種別

レベル4
細別

レベル5
規格

レベル6
積算要素

変更数量
摘要単位

当初数量

バックアップ材 L 30.9 30.9
排水用ゴムホース φ18 m 10.8 10.8
排水用ゴムホース 止め金具 個 16 16

排水施設工 式 1 1
排水管設置 m 13 13

排水管設置 m 13 13
TSステンレス排水装置 L=3504mm 基 2 2
TSステンレス排水装置 L=3000mm 基 2 2
取付金具① 組 4 4
取付金具② 組 4 4

橋梁用防護柵工 式 1 1
防護柵撤去 [Co建込、耐雪型] m 22 22

Co建込、耐雪型 m 22 22
橋梁用防護柵設置 [ベースプレート式、耐雪型] m 24 24

Gr-C2-2B-4特 m 24 24
橋梁用ガードレール 施工費 ｍ 24 24
アンカーボルト　M22×250 本 64 64
ケミカルアンカー　R-22N 本 64 64
アンカーボルト関連 施工費 式 1 1

橋梁補修工 式 1 1
橋梁地覆補修工 式 1 1

橋梁地覆とりこわし m3 4.1 4
[CB431710] とりこわし m3 4.1 4.1

コンクリート [橋梁地覆 高炉⑫コンクリート] m3 3.4 3
高炉⑫コンクリート 24-12-25 m3 3.4 3.4
鉄筋 SD345 D13 ｔ 0.202 0.202
鉄筋 SD345 D13 エポキシ樹脂塗装 ｔ 0.010 0.010

ひび割れ誘発目地 ｍ 2.4 2
ｍ 2.4 2.4

胸壁嵩上げ工 式 1 1
チッピング m2 0.8 1

[CB434210] t=2cm以下 m2 0.8 0.8
コンクリート [橋梁胸壁 高炉⑫コンクリート] m3 0.2 0.2

高炉⑫コンクリート 24-12-25 m3 0.2 0.2
鉄筋 SD345 D13 ｔ 0.013 0.013
差筋アンカー L=240mm 材料費 本 16 16
差筋アンカー L=240mm 施工費 本 16 16

ひび割れ補修工 式 1 1
充てん工法 [補修延長20m未満] 構造物 1 1

延長 m 8.3 8.3
充てん材 可とう性エポキシ樹脂 kg 1.593 1.593

断面修復工 式 1 1
構造物とりこわし [無筋構造物] m3 1.5 2

無筋構造物 m3 1.5 1.5
コンクリート [A1橋台 高炉⑫コンクリート] m3 1.5 2

高炉⑫コンクリート 24-12-25 m3 1.5 1.5
鉄筋 SD345 D13 ｔ 0.085 0.085
差筋アンカー L=200mm 材料費 本 12 12
差筋アンカー L=200mm 施工費 本 12 12
型枠 m2 10.8 10.8



切明誉田邸1号橋 数量総括表（3/4）

設計数量 積算数量設計数量積算数量
レベル1
工事区分

レベル2
工種

レベル3
種別

レベル4
細別

レベル5
規格

レベル6
積算要素

変更数量
摘要単位

当初数量

左官工法 [修復体積0.1㎥未満 ポリマーセメントモルタル] 構造物 1 1
修復体積 m3 0.098 0.098

表面含浸工 式 1 1
簡易清掃 m2 47.0 47

m2 47.0 47.0
下地処理 m2 66.5 67

m2 66.5 66.5
含浸材塗布 [シラン系] m2 47.0 47

m2 47.0 47.0
含浸材塗布 [高分子系] m2 66.5 67

m2 66.5 66.5
支承補修工 式 1 1

支承防錆工 基 6 6
金属溶射 線支承 1500kN以下 基 6 6

沓座モルタル補修工 式 1 1
沓座モルタル設置 m3 0.06 0.1

コンクリートはつり m2 1 1
無収縮剤 セメント系プレミックス kg 115 115 標準混和量1875kg
モルタル練 m3 0.06 0.06
型枠 m2 0.4 0.4

現場塗装工 式 1 1
塗膜除去工 式 1 1

剥離剤塗布 [2回塗り] m2 138 138
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 m2 138 138
塗膜剥離剤 kg 69.2 69.2
廃材の回収・積込 m2 138 138

橋梁塗装工 式 1 1
素地調整 [3種ケレンA] m2 69.2 69

素地調整 m2 69.2 69.2
防食下地 [有機ジンクリッチ] m2 69.2 69

1層 はけ・ローラー m2 69.2 69.2
下塗 [弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料] m2 69.2 69

2層 はけ・ローラー m2 69.2 69.2
中塗 [弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用] m2 69.2 69

1層 はけ・ローラー m2 69.2 69.2
上塗 [弱溶剤形ふっ素樹脂塗料] m2 69.2 69

1層 はけ・ローラー m2 69.2 69.2
構造物撤去工 式 1 1

運搬処理工 式 1 1
殻運搬 [As切削材] m3 1.5 2

m3 1.5 1.5
殻運搬 [As殻] m3 1.1 1

m3 1.1 1.1
殻運搬 [無筋Co殻] m3 2.1 2

m3 2.1 2.1
殻運搬 [鉄筋Co殻] m3 4.1 4

m3 4.1 4.1
殻処分 [As切削材] m3 1.5 2

ｔ 3.6 3.6
殻処分 [As殻] m3 1.1 1



切明誉田邸1号橋 数量総括表（4/4）

設計数量 積算数量設計数量積算数量
レベル1
工事区分

レベル2
工種

レベル3
種別

レベル4
細別

レベル5
規格

レベル6
積算要素

変更数量
摘要単位

当初数量

ｔ 2.5 2.5
殻処分 [無筋Co殻] m3 2 2

ｔ 4.9 4.9
殻処分 [鉄筋Co殻] m3 4.1 4

ｔ 10.4 10.4
現場発生品運搬 [スクラップ H3] ｔ 0.605 0.61

ｔ 0.605 0.605
スクラップ H3 ｔ 0.605 0.61

ｔ 0.605 0.605
産業廃棄物収集・運搬 式 1 1

式 1 1
産業廃棄物処分 kg 69.2 69

kg 69.2 69.2
仮設工 式 1 1

橋梁足場工 式 1 1
主体足場 [パイプ吊足場] m2 55 60

主体足場 m2 55 55
朝顔 m2 55 55

橋梁防護工 式 1 1
シート張防護工 m2 55 60

m2 55 55
板張防護工 m2 55 60

m2 55 55
塗膜剥離剤用養生シート工 m2 109 110

m2 109 109
交通管理工 式 1 1

交通誘導警備員 人日 10 10
[交通誘導警備員B] 人日 10 10

共通仮設 式 1 1
共通仮設費 式 1 1

安全費 式 1 1
安全対策費用 式 1 1

電動ファン付き呼吸用保護具 個 6 6
呼吸用保護具フィルター 個 168 168
使い捨て化学防護服 着 168 168
防護手袋 袋 14 14
化学防護長靴 足 6 6
シューズカバー 足 168 168



舗装工

路面切削工

路面切削

橋面舗装 アスファルト舗装平均厚さ t=3.5cm

= 4.000×10.880 =

橋面防水工

床版防水層 (塗膜系複合型)

= 4.000×10.880 =

　成形目地材 (5mm厚　ｾﾛｼｰﾙSSﾃｰﾌﾟ同等品以上)

= 10.880×2 =

　導水パイプ (φ15、樹脂製)

= 10.880×2 =

舗装打換え工

As舗装すり付け部 舗装版切断工 (As舗装 t<15cm)

= 4.700+5.100 =

Co舗装すり付け部 舗装版切断工 (Co舗装 t<15cm)

= 5.000+0.500 =

As舗装すり付け部 舗装版破砕工 (As舗装平均厚さ t=5cm)

= 9.74+11.420 (※CAD求積) =

Co舗装すり付け部 舗装版破砕工 (Co舗装平均厚さ t=15cm)

= 5.000×0.500 =

無収縮モルタル（t=0～30mm）

= 4.000×10.880 =

= 43.520×(0+0.03)/2 =

= 1875×0.65 =

橋面舗装 表層工 (⑤密粒度As(13F) 改質Ⅱ型 t=5cm)

= 4.000×10.880 =

Asすり付け部 不陸整正 (平均厚 t=1.5cm)

= 　9.740+11.420 =

表層工 (⑤再生密粒度As(20F) t=5cm)

= 　9.740+11.420 =

Coすり付け部 不陸整正 (平均厚 t=5.0cm)

= 0.5×5 =

表層工 (コンクリート②)

= 0.500×5.000 =

= 0.500×5.000×0.100 =

A 21.16 m
2

A 2.50 m
2

0.65

L 9.80 m

L 5.50 m

名 称 形 状 寸 法 数 量

A 43.52 m
2

A 43.52 m
2

L 21.76 m

L 21.76 m

A 43.52 m
2

V m
3

A 43.52 m
2

A 21.16 m
2

W 1218.75 kg

A 2.50 m
2

V 0.25 m
3

A 2.50 m
2

A 21.16 m
2



植生土のう(2段積み)

= 0.22×5 =

名 称 形 状 寸 法 数 量

A 1.1 m
2



橋梁床版工

床版切断工 (t=220mm<300mm未満)

= 4.400×2 =

名 称 形 状 寸 法 数 量

L 8.80 m



シーリング材 ㍑ 8.280 8.280 16.56

超速硬コンクリート m3 0.170 0.170 0.34

伸縮継手工 数量集計表

種　　　　別 単位
数　　　量

備考
A1 A2 合計

伸縮装置本体(車道) 伸縮量20mm m 4.20 4.20 8.4

4 鋼製ｽﾗｲﾄﾞ，誘導板付

鋼製ﾌｨﾝｶﾞｰ,誘導板付

端部立上げジョイント 伸縮量20mm 個 2 2 4 車道端部

t 0.018 0.018 0.036

鋼製地覆カバーPL 伸縮量20mm 個 2 2

異形差筋アンカー D16 本 84 84 168

鉄筋 D16 SD345

1 2

バックアップ材 ㍑ 15.43 15.43 30.86

SSﾀｲﾌﾟ　端部用 個 2 2 4 〃

ｸﾛｰｻﾞｰSSﾀｲﾌﾟ　一般部用 個

排水用ゴムホース φ18 m 5.4 5.4 10.8

二重止水材

1

排水用ゴムホース止め金具 20A　SUS430 個 8 8 16



橋梁付属物工

伸縮継手工

＜A1橋台部＞

伸縮装置本体(車道) (鋼製ﾌｨﾝｶﾞｰ形式：伸縮量20mmタイプ)

= =

端部立上げジョイント (伸縮量20mmタイプ)

N = 2 = 個

地覆部鋼製カバーPL (伸縮量20mmタイプ 誘導版付)

N = 2 = 個

裏込材 (超速硬コンクリート)

= 0.3×2×0.07×4 =

鉄筋工 (D16、SD345)

= ※伸縮装置補修工図(1/2) 鉄筋質量表より =

=

異形差筋アンカー (D16)

= ※伸縮装置補修工図(1/2) 鉄筋質量表より =

シーリング材 （シリコーン系）

車道 = 0.081×（4.200+0.012×2）×0.018×1000 =

端部立上げ = 0.081×0.090×0.045×1000×2 =

鋼製カバー = 0.081×(0.196+0.306)×0.018×1000×2 =

Σ =

二重止水材

一般部用 = =

端部用 = =

バックアップ材

= 0.06×4.20×0.05×1000 =

= 0.06×(0.180+0.291)×0.05×1000×2 =

Σ =

排水用ゴムホース (φ18：2.7m×2箇所)

= 2.700×2 =

排水用ゴムホース留め金具 (20A、SUS430、4個/m)

= =

N 2 2 個

㍑

V 0.66 ㍑

8.28 ㍑

W 18 18 kg

名 称 形 状 寸 法 数 量

L 4.200 4.20 m

2

2

N 84 84 本

V 0.17 m3

W

N 1 1 個

V 6.16

V 1.46 ㍑

V1 12.60 ㍑

V2 2.83 ㍑

15.43 ㍑

L 5.40 m

N 4×2 8 個

0.0180 0.018 t



＜A2橋台部＞

伸縮装置本体(車道) (鋼製ﾌｨﾝｶﾞｰ形式：伸縮量20mmタイプ)

= =

端部立上げジョイント (伸縮量20mmタイプ)

= =

地覆部鋼製カバーPL (伸縮量20mmタイプ 誘導版付)

= =

裏込材 (超速硬コンクリート)

= 0.3×2×0.07×4.0 =

鉄筋工 (D16、SD345)

= ※伸縮装置補修工図(1/2) 鉄筋質量表より =

=

異形差筋アンカー (D16)

= ※伸縮装置補修工図(1/2) 鉄筋質量表より =

シーリング材 （シリコーン系）

車道 = 0.081×（4.200+0.012×2）×0.018×1000 =

端部立上げ = 0.081×0.090×0.045×1000×2 =

鋼製カバー = 0.081×(0.196+0.306)×0.018×1000×2 =

Σ =

二重止水材

一般部用 = =

端部用 = =

バックアップ材

= 0.06×4.20×0.05×1000 =

= 0.06×(0.180+0.291)×0.05×1000×2 =

Σ =

排水用ゴムホース (φ18：2.7m×2箇所)

= 2.700×2 =

排水用ゴムホース留め金具 (20A、SUS430、4個/m)

= =

8.28 ㍑

N 1 1 個

V 6.16 ㍑

V 0.66 ㍑

V 1.46 ㍑

V 0.17 m3

W

名 称 形 状 寸 法 数 量

L 4.200 4.20 m

N 2 2 個

N 2 2 個

W 18 18 kg

N 84 84 本

0.018 t

N 2 2 個

V1 12.60 ㍑

㍑

15.43 ㍑

L 5.40 m

0.0180

N 4×2 8 個

V2 2.83



 

排水施設工

排水管設置延長

排水装置① = =

排水装置② = =

=

TSステンレス排水装置① (L=3.504mm、SUS304)

= 2 =

TSステンレス排水装置② (L=3.000mm、SUS304)

= 2 =

取付金具重量

取付金具①

取付金具②

取付金具②

取付金具②

取付金具①

取付金具②

SS400 鋼板重量合計 kg

溶融亜鉛メッキHDZT77計 kg

溶融亜鉛メッキHDZT49計 kg

取付金具①、②

= 4 =

取付金具① 　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ (M12×100、SS400)

= 2×4 =

取付金具② 　B.N (M12×35、SS400)

= 8×4 =

　EPDMゴム (100×3×350)

取付金具① = 4 =

　EPDMゴム (100×3×240)

取付金具② = 2×4 =

名 称 形 状 寸 法 数 量

L1 (0.350+0.637+1.637+0.880)×2 7.01 m

L2 (0.350+0.640+1.130+0.880)×2 6.00 m

ΣL 13.01 m

メッキ仕様

N 2 基

N 2 基

HDZT77

1橋当り

種別 寸法 長さ 数量 kg/m kg/個 kg 材質

HDZT77

NET

PL 100×6 491 4 4.71 2.31 9.2 SS400

HDZT77

100%

PL 100×6 387 8 4.71 1.82 14.6 SS400

HDZT77

100%

PL 100×6 644 8 4.71 3.03 24.2 SS400

HDZT49

100%

PL 100×6 86 8 4.71 0.41 3.3 SS400

HDZT49

100%

B M12 100 8 － 0.10 0.8 SS400

本

100%

B.N M12 35 32 － 0.06 1.9 SS400

組

N 4 個

100%

54

51

3

N 8

N 8 個

N 32

N 4 組



橋梁用防護柵工

既設防護柵撤去

上流側(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) = =

下流側(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) = =

=

スクラップ

ガードレール (デザインデータブックより,平均27.5kg/m(参考重量))

= × / =

防護柵取替え(Gr-C2-2B-4(特))

= 12.000＋12.000 =

アンカーボルト (M22×250)

= (図面参照) =

ケミカルアンカー (R-22N)

= (図面参照) =

名 称 形 状 寸 法 数 量

L1 11.000 11.000 m

L2 11.000 11.000 m

ΣL 22.00 m

L 24.00 m

W1 22.000 27.5 1000 0.605 t

N 64 64 本

N 64 本64



橋梁補修工

橋梁地覆補修工

橋梁地覆とりこわし (鉄筋Co)

地覆 = =

コンクリート

= =

　鉄筋 (D13、SD345)

=

=

　エポキシ樹脂塗装鉄筋 (D13、SD345)

=

=

ひび割れ誘発目地（Vカット　W=60mm,t=30mm）

= (250+350+577)×1×2/1000 =

= 0.06×0.03/2×2.4×1000×1.05 =

胸壁嵩上げ工

チッピング

= 0.650×0.300×4 =

コンクリート (コンクリート⑫-2)

= 1/2×(0.313+0.300)×0.650×0.300×4 =

　鉄筋 (D13、SD345)

=

=

　差筋アンカー（D13） ※地覆・胸壁嵩上げ部配筋図　鉄筋質量表より

= =

13.00 kg

202.00 kg

W 10 10 kg

ｍ

16 16 本

W

3.37 m3V

W

W

13.00/1000

名 称 形 状 寸 法 数 量

V1 (0.635×0.350-0.220×0.200)×11.600×2 4.14 m3

10 /1000 0.010 t

2.4

2.3 L

V 0.78 m2

※地覆・胸壁嵩上げ部配筋図　鉄筋質量表より

V

W 13.00

(1/2×(0.307+0.300)×0.350+0.270×0.150)×11.480×2

W 202.00/1000 0.202 t

202.00

※地覆・胸壁嵩上げ部配筋図　鉄筋質量表より

L

V

0.013 t

0.24 m3

N



ひび割れ補修工

A2橋台 充てん工法

= 1 =

= 0.955+6.388+0.955 =

　U字型カット

= 充填工法と同じ =

　可とう性エポキシ樹脂 （標準使用量 160g/m）

= 8.298×0.160×(1+0.2) =

断面修復工

A1橋台 構造物とりこわし (無筋コンクリート)

= 1/2×(5.800+6.747)×1.637×0.150 =

コンクリート (コンクリート⑫-2)

= 1/2×(5.800+6.747)×1.637×0.150 =

　鉄筋工 (D13、SD345)

= (図面参照) =

= =

差筋アンカー (D13)

= (図面参照) =

　型枠工 (一般型枠)

正面 = 1/2×(5.800+6.747)×1.637 =

上流側 = 1.592×0.150 =

下流側 = 1.592×0.150 =

=

左官工法 (ポリマーセメントモルタル )

= 1 =

床版 = 0.200×0.650×0.030 =

= 0.200×0.100×0.030 =

= 0.200×0.200×0.030 =

= 0.350×1.700×0.030 =

= 0.100×1.000×0.030 =

=

名 称 形 状 寸 法 数 量

V1 0.00390 m3

N 1 構造物

L

V2 0.00060 m3

V3 0.00120 m3

V4 0.01785 m3

V5 0.00300 m3

8.30 m

L 8.30 m

W 1.593 kg

V 1.54 m3

ΣV 10.75 m2

A1

12 本

N 1 構造物

m2

0.239 m2

m3

kg

ΣV 0.02655

12N

A3 0.239 m2
A2

10.270

V 1.54 m3

W 85/1000 0.085 t

W 85 85



A2橋台 = 0.500×2.300×0.050 =

= 0.300×0.350×0.050 =

= 0.300×0.350×0.050 =

= 0.400×0.120×0.050 =

=

=

表面含浸工

簡易清掃 (シラン系含浸材塗布部)

地覆 正面 = (1/2×(0.307+0.300)×0.350+(0.270×0.150))×2×2 =

地覆 側面,上面,下面 = (0.250+0.350+0.577+0.150+0.050)×11.480×2 =

=

胸壁 側面 = 1/2×(0.333+0.300)×0.650×4 =

胸壁 側面 = 1/2×(0.313+0.300)×0.650×4 =

胸壁 側面 = 1/2×(0.333+0.313)×0.300×4 =

胸壁 側面 = 0.300×0.300×4 =

胸壁 上面 = 0.650×0.300×4 =

=

A1橋台 正面 = 1/2×(5.800+6.747)×1.637 =

A1橋台 上流側 = 1.592×0.150 =

A1橋台 下流側 = 1.592×0.150 =

A1橋台 上面 = 5.800×0.162 =

=

=

下地処理 (高分子系含浸材塗布部)

床版 = 0.400×11.480×2 =

= 1.500×11.110×2 =

=

A1橋台

正面(胸壁) = (CAD求積) =

上流側 = (CAD求積) =

下流側 = (CAD求積) =

桁座 = (CAD求積) =

A2橋台

正面(胸壁) = (CAD求積) =

正面(竪壁) = 1/2×(5.600+6.388)×1.315 =

下流側 = (CAD求積) =

桁座 = (CAD求積) =

=

=

名 称 形 状 寸 法 数 量

下地処理合計　ΣA 66.49 m3

23.972 m2ΣA

A3 1.770 1.770 m2

A4 3.700 3.700 m2

A1 2.400 2.400 m2

A2 7.882 m2

A4 4.360 4.360 m2

A2 0.100 0.100 m2

A3 1.360 1.360 m2

A1 2.400 2.400 m2

42.514 m2ΣA

A1 9.184 m2

A2 33.330 m2

断面修復工合計　ΣV 0.098 m3

ΣV 0.071 m3

m3

m3

V4 0.0024 m3

V1 0.0575

V2

V3 0.0053 m3
0.0053

m2ΣA

A1

A1 0.587 m2

A2 31.616 m2

32.203

0.797 m2
0.823 m2

A2

A3 0.388 m2

A4 0.360 m2

A5 0.780 m2

ΣA 3.148 m2

簡易清掃合計　ΣA 47.04 m3

A1 10.270 m2

A2 0.239 m2

A3 0.239 m2

ΣA 11.688 m2
A3 0.940 m2



含浸材塗布 （シラン系）

地覆 正面 = (1/2×(0.307+0.250)×0.350+(0.270×0.150))×2×2 =

地覆 側面,上面,下面 = (0.250+0.350+0.577+0.150+0.050)×11.480×2 =

=

胸壁 側面 = 1/2×(0.333+0.300)×0.650×4 =

胸壁 側面 = 1/2×(0.313+0.300)×0.650×4 =

胸壁 側面 = 1/2×(0.333+0.313)×0.300×4 =

胸壁 側面 = 0.300×0.300×4 =

胸壁 上面 = 0.650×0.300×4 =

=

A1橋台 正面 = 1/2×(5.800+6.747)×1.637 =

A1橋台 上流側 = 1.592×0.150 =

A1橋台 下流側 = 1.592×0.150 =

A1橋台 上面 = 5.800×0.162 =

=

=

含浸材塗布 （高分子系）

床版 = 0.400×11.480×2 =

= 1.500×11.110×2 =

=

A1橋台

正面(胸壁) = (CAD求積) =

上流側 = (CAD求積) =

下流側 = (CAD求積) =

桁座 = (CAD求積) =

A2橋台

正面(胸壁) = (CAD求積) =

正面(竪壁) = 1/2×(5.600+6.388)×1.315 =

下流側 = (CAD求積) =

桁座 = (CAD求積) =

=

=

支承補修工

支承防錆工 (線支承1500kN以下タイプ)

= 3×2 =

名 称 形 状 寸 法 数 量

A1 0.552 m2

A2 31.616 m2

ΣA 32.168 m2

A1 0.823 m2

A2 0.797 m2

A3 0.388 m2

A4 0.360 m2

A5 0.780 m2

ΣA 3.148 m2

A1 10.270 m2

A2 0.239 m2

A3 0.239 m2

A3 0.940 m2

ΣA 11.688 m2

シラン系合計　ΣA 47.04 m3

A1 9.184 m2

A2 33.330 m2

ΣA 42.514 m2

A1 2.400 2.400 m2

A2 0.100 0.100 m2

A3 1.360 1.360 m2

A4 4.360 4.360 m2

A1 2.400 2.400 m2

A2 7.882 m2

A3 1.770 1.770 m2

A4 3.700 3.700 m2

N 6 基

ΣA 23.972 m2

下地処理合計　ΣA 66.49 m3



沓座モルタル補修工

沓座モルタル設置

= 0.17×0.060×6 (CAD求積) =

　コンクリートはつり工 (t=3cmを超え6cm以下)

= 0.17×6 (CAD求積) =

　無収縮モルタル （標準混和量1875kg）

= 0.17×0.060×6×1875 (CAD求積) =

　モルタル練

= 0.17×0.060×6 (CAD求積) =

　型枠工 (一般型枠)

= (0.395+0.610)×2×0.030×6 =

名 称 形 状 寸 法 数 量

V 114.75 kg

A 0.36 m2

V 0.06 m3

V 0.06 m3

A 1.020 m2



現場塗装工

塗膜除去工

剥離剤塗布 (2回塗り)

= 69.2×2 =

塗膜剥離剤 （標準使用量m2あたり0.5kg）

= 138.40×0.5 =

廃材の回収・積込

= 69.2×2 =

橋梁塗装工

素地調整 （3種ケレンA）

= 69.2 =

防食下地 （有機ジンクリッチペイント　使用量　600g/m2）

= 69.2 =

下塗り（2層） （弱溶剤刑変性エポキシ樹脂塗料下塗　使用量　200g/m2）

= 69.2 =

中塗り （弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗　使用量　140g/m2）

= 69.2 =

上塗り （弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗　使用量　120g/m2）

= 69.2 =

主桁 (Rc-Ⅱ塗装系) 桁長 L=11.450

上フランジ

= (0.200+0.017×2)×11.450 =

ウェブ控除 = -0.011×11.450 =

=

ウェブ側面

= 0.566×11.450×2 =

下フランジ

= (0.200×2+0.017×2)×11.450 =

ウェブ控除 = -0.011×11.450 =

=

= (2.553+12.961+4.843)×3 主桁合計　ΣA =

A 69.20

12.961

ΣA 4.843

m2

A2 -0.126 m2

ΣA 2.553 m2

A

69.20 m2

A 69.20 m2

69.20 m2A

A

69.20 kg

A 138.40 m2

A 69.20 m2

名 称 形 状 寸 法 数 量

A1 2.679 m2

A 138.40 m2

W

m2

A1 4.969 m2

A2 -0.126 m2

m2

A 61.1 m2



垂直補剛材

= 0.090×0.566×2×12 =

ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ控除 = -0.090×(0.566-0.450)×8 =

中間横桁控除 = -0.090×(0.566-0.250)×4 =

=

端横桁 ［-250×90×9×13 (0.0235m2/kg×34.6㎏/m=0.813m2/m)

= ((0.813×1.660)-(1.660×0.250))×4 =

名 称 形 状 寸 法 数 量

A1 3.738 m2

A2

A3

A1 1.223

-0.114

m2

ΣA 1.025 m2

-0.084 m2

m2

45
0

200

A=0.016m2

'21 Design Data Bookより



ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ = 0.016×4×2 =

H.T.B = 6.7×12×4/1000 =

端横桁合計　Σ =

中間横桁 ［-250×90×9×13 (0.0235m2/kg×34.6㎏/m=0.813m2/m)

全面 = 0.813×1.660×2 =

H.T.B = 6.7×6×2/1000 =

中間横桁合計　Σ =

排水管取付金具

= (0.100×0.086×2+0.006×(0.086×2+0.100))×2×4 =

控除 = -(0.100×0.060)×2×4 =

=

塗装塗替工合計　Σ =

m2

A1 2.699 m2

ΣA 0.103 m2

2.8 m2

A1 0.151 m2

A2 -0.048

0.080 m2

名 称 形 状 寸 法 数 量

A2 0.128

69.2 m2

m2

4.2

m2

A3 0.322 m2

A2



構造物撤去工

運搬処理工

殻運搬 （As切削材）

路面切削工より

= 43.520×0.035 =

殻運搬 （As殻）

舗装打換え工より

= 21.160×0.050 =

殻運搬 （無筋Co殻）

舗装打換え工より

= 2.500×0.150 =

胸壁嵩上げ工より

= 0.780×0.020 =

断面修復工より

A1橋台 = 1/2×(5.800+6.747)×1.637×0.150 =

床版 = 0.200×0.650×0.030 =

= 0.200×0.100×0.030 =

= 0.200×0.200×0.030 =

= 0.350×1.700×0.030 =

= 0.100×1.000×0.030 =

A2橋台 = 0.500×2.300×0.050 =

= 0.300×0.350×0.050 =

= 0.300×0.350×0.050 =

= 0.400×0.120×0.050 =

沓座モルタル補修工より

= 1.020×0.039 =

=

殻運搬 （鉄筋Co殻）

橋梁地覆補修工より

= (0.635×0.350-0.220×0.200)×11.600×2 =

殻処分 （As切削材）

= 1.52 =

= 1.52×2.35 =

殻処分 （As殻）

= 1.06 =

= 1.06×2.35 =

殻処分 （無筋Co殻）

= 2.08 =

= 2.08×2.35 =

N 2.49 ｔ

N 3.57 ｔ

V 1.06 m3

V 4.14 m3

V 1.52 m3

2.08 m3
V 0.04 m3

V3 0.0053 m3

V4 0.0024 m3

V1 0.0575 m3

V2 0.0053 m3

V4 0.01785 m3

V5 0.00300 m3

V2 0.00060 m3

V3 0.00120 m3

V 1.54 m3

V1 0.00390 m3

V 0.02 m3

V 1.06 m3

V 0.38 m3

名 称 形 状 寸 法 数 量

V 1.52 m3

V 2.08 m3

N 4.89 ｔ

無筋Co殻　ΣV



殻処分 （鉄筋Co殻）

= 4.14 =

= 4.14×2.50 =

現場発生品運搬 （スクラップ H3）

橋梁用防護柵工より

= × / =

スクラップ H3

= × / =

産業廃棄物収集・運搬

= =

産業廃棄物処分

現場塗装工より

= 138.40×0.5 =

10.35 ｔ

名 称 形 状 寸 法 数 量

V 4.14 m3

N

ｔ

W 0.605 ｔ22.000 27.5 1000

1

W 22.000 27.5 1000 0.605

W 69.20 kg

N 1 式



仮設工

橋梁足場工

主体足場

= 4.700×11.600 =

　主体足場 （パイプ吊足場）

= 4.700×11.600 =

　朝顔

= 4.700×11.600 =

橋梁防護工

シート張防護工

= 4.700×11.600 =

板張防護工

= 4.700×11.600 =

湿式塗膜剥離剤用養生シート工

= 4.700×11.600×２ =

交通管理工

交通誘導警備員

算定表より

名 称 形 状 寸 法 数 量

A 54.52 m2

m2

A 54.52 m2

A 54.52 m2

10 人日

A 109.04 m2

A 54.52 m2

A 54.52



安全費

安全対策費用（参考）

作業日数

　塗膜剥離剤塗布（50m2/日）

= 138.40÷50 =

　廃材の回収・積込（50m2/日）

= 138.40÷50 =

　素地調整 3種ケレンA（83m2/日）

= 69.20÷83 =

=

電動ファン付き呼吸用保護具（1パーティー6人体制）

= 1×6 =

呼吸器保護具フィルター

= 4×6×7 =

使い捨て化学防護服 （1日4着使用/人）

= 4×6×7 =

防護手袋 （1日4組使用/人、1袋12双入り）

= 4×6×7 =

= 168.0÷12 =

化学防護長靴

= 1×6 =

シューズカバー（1日4足使用/人）

= 4×6×7 =

名 称 形 状 寸 法 数 量

N 3.0 日

N 168 足

N 168 組

N 6 足

N 14 袋

N 168 個

N 168 着

ΣN 7 日

N 6 個

N 3.0 日

N 1.0 日



 「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、
 同院発行の５万分の１地形図及び２万５千分の１地形図を使用
 したものである。（承認番号　平 17 総使、第10-183号）」
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