
　 　 　 　　 　 　　 　　 　　 　 　

　 　

　 　

　 　

　

 

教 育 委 員 会

学 校 教 育 課
積　算

柏木小学校焼却炉解体工事

令和7年9月24日
枚数 11 枚（表紙共）

設計内訳明細書

教育委員会　学校教育課

学校管理係（1652）

令和 7 年度

【縦覧用】



① この内訳書は、契約書に規定されている「設計図書」ではありません。

② この内訳書の数量は、「参考数量」であり工事契約に規定する数量ではありません。

③ この内訳書の数量は、設計変更、出来高計算などの対象数量ではありません。

④ この内訳書の数量は、契約書に規定する請負代金内訳書を拘束するものではありません。

⑤ この内訳書の数量は、入札の際に提示を求められることのある内訳書を拘束するものではありません。

金抜き設計内訳明細書についての説明



工 事 名

工 事 場 所

工 期

数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考

工 事 番 号 平　工　第　　号

工 事 名

工 事 場 所

設 計 額

設 定 工 期 3.か月

一金　　　　　円也

（内消費税相当額　　円）

平川市　柏木町　地内

柏木小学校焼却炉解体工事

原　設　計 変　更　設　計

：柏木小学校焼却炉解体工事 刊　　　行　　　物

：平川市　柏木町　地内 建設物価　　2025年 4月号 積算資料　2025年 4月号

差引増減額

：契約締結した日の翌日　～　令和 8 年 1 月 30 日 建築コスト　2025年  春号 施工単価　2025年　春号

工　事　総　括　表

名　　         称 摘　　　　　　要 単位

柏木小学校焼却炉解体工事 （総括）P - 1
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数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考

原　設　計 変　更　設　計
差引増減額名　　         称 摘　　　　　　要 単位

Ⅰ 直接工事費 解体建築工事 式 1.0

直接工事費　計

Ⅱ 共通費

① 共通仮設費 解体建築工事 式 1.0

小計

② 現場管理費 解体建築工事 式 1.0

小計

③ 一般管理費 式 1.0

共通費　計

Ⅲ 合計(工事価格) Ⅰ＋Ⅱ

Ⅳ 消費税相当額 Ⅲ×10% 式 1.0

Ⅴ 総合計(工事費) Ⅲ＋Ⅳ
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経費区分 0:対象外　1:新営　2:改修　3:解体 3 0 0 0
工種 解体建築工事 電気設備(対象外) 機械設備(対象外) 昇降機設備(対象外)
監理事務所の有無 1:あり　2:なし 2
工期 ヶ月 3.0
直接工事費 一般工事

処分費
産業廃棄物税

計

共通仮設費 率
共通仮設費（一般）
積上げ

計

現場管理費 率
現場管理費（一般）
積上げ

計

一般管理費 率
一般管理費
契約保証補正
前払い金補正
一般管理費（端数調整）

共通費算定表
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解体建築工事
共通仮設費率

監理事務所を設けない場合の補正
鉄骨工事の場合の補正

現場管理費率
一般管理費率 工事原価5百万円以下

5百万超～30億円以下
30億円超

電気設備(対象外)
共通仮設費率
現場管理費率
一般管理費率 工事原価3百万円以下

3百万超～20億円以下
20億円超

機械設備(対象外)
共通仮設費率
現場管理費率
一般管理費率 工事原価3百万円以下

3百万超～20億円以下
20億円超

昇降機設備(対象外)
共通仮設費率
現場管理費率
一般管理費率 工事原価3百万円以下

3百万超～20億円以下
20億円超

共通仮設費等率算定表
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数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考

解体建築工事

1.仮設工事 式 1.0 一般工事

2.安全衛生設備費 式 1.0 一般工事

3.ダイオキシン類洗浄処理解体工事 式 1.0 一般工事

4.発生材処分（焼却炉） 式 1.0 発生材処分費

5.建屋解体工事 式 1.0 一般工事

6.発生材積込・運搬（建屋） 式 1.0 一般工事

7.発生材処分（建屋） 式 1.0 発生材処分費

8.産業廃棄物税相当額 式 1.0 産業廃棄物税

直接工事費　合計

一般工事

発生材処分費

産業廃棄物税

変　更　設　計
差引増減額名　　         称 摘　　　　　　要 単位

原　設　計
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数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考

変　更　設　計
差引増減額名　　         称 摘　　　　　　要 単位

原　設　計

1.仮設工事

隔離区域用仮設足場 式 1.0

仮設発電設備 燃料費含む 式 1.0

機材等運搬費 式 1.0

計

2.安全衛生設備費

化学防護服等 式 1.0

エアーシャワー等洗身施設 式 1.0

プレッシャーデマンド用
給気装置

式 1.0

ダイオキシン類
除塵負圧装置

式 1.0

その他消耗品 式 1.0

計

3.ダイオキシン類洗浄処理解体工事

煙突切り離し 式 1.0

区域密封養生処理 式 1.0

区域床防水養生処理 式 1.0

燃え殻等撤去 式 1.0
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数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考

変　更　設　計
差引増減額名　　         称 摘　　　　　　要 単位

原　設　計

高圧洗浄 式 1.0

焼却炉（湿潤）解体 式 1.0

鉄部再洗浄 式 1.0

清掃費 式 1.0

廃棄物仮集積 式 1.0

計

4.発生材処分（焼却炉）

洗浄残渣等処分（汚泥） 特別管理産業廃棄物 ｔ 1.0

耐火材処分 ｔ 2.0

廃プラ処分 ｔ 0.1

鉄くず処分 ｔ 0.2

運搬費 式 1.0

計

5.建屋解体工事

建屋解体 機械・人力分別解体、ガス切断 m2 13.9

基礎コンクリート解体 コンクリートブレーカ m3 2.4

計
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数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考

変　更　設　計
差引増減額名　　         称 摘　　　　　　要 単位

原　設　計

6.発生材積込・運搬（建屋）

発生材積込 コンクリート殻 m3 2.4

鉄くず m3 0.4

発生材運搬 コンクリート殻 m3 2.4

鉄くず m3 0.4

計

7.発生材処分（建屋）

発生材処分費 コンクリート殻 ｔ 5.9

鉄くず ｔ 0.3

計

8.産業廃棄物税相当額

洗浄残渣等処分（汚泥） ｔ 1.0

廃プラ ｔ 0.03

計
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数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考

解体建築工事

積上げによる共通仮設費

アスベスト調査費 定性分析 検体 1.0

煙突（カポスタック）

ガス状粒子状ダイオキシン類 工事中 検体 1.0

計

積上げによる現場管理費

計

差引増減額名　　         称 摘　　　　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計
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