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特 記 仕 様 書 

 

工 事 番 号  平 ○工  第 １１ 号 

工 事 名  碇ヶ関地域福祉センタートイレ改修工事 

工 事 場 所  平川市 碇ヶ関 地内 

工 期  契約した日の翌日 から 令和８年２月２７日 まで 

工 事 内 容  設計図書のとおり 

 

 

（一般事項） 

○図中特記事項以外は、公共建築工事標準仕様書および公共建築改修工事標準仕様

書（共に令和 7 年版）またはメーカー仕様による。 

○給水装置工事は、平川市指定給水装置工事事業者一覧表に記載されている市が指

定した業者が行うこと。（平川市ＨＰ参照） 

○仕様書に記載されている以外の事項は双方協議のうえ行うこととする。 

 

（共通事項） 

○現場内への出入りは、工事関係者以外の者の不用意な出入りの無いように管理を

徹底すること。 

○現場内の保安、作業工程は、工事関係者間で十分協議し、作業の安全と進捗に支

障の無いように努めること。 

○工事中の騒音、振動等は極力抑えるように努め、関係法規等の定めに従うこと。

なお、苦情等については受注者の責任において対処すること。 

〇石綿の事前調査は、有資格者による実施が義務付けられていることから、「建築物

石綿含有建材調査者」が行うこと。 

 

（提出書類） 

○提出するべき書類及び部数は別紙のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

書 類 名 部 数 提 出 期 限 

工事工程表 １部 契約締結後１４日以内 

現場代理人届 １部 着工時（履歴書添付） 

完成届 １部 工事完成の日から５日以内 

完成検査申請書 １部 工事完成の日から５日以内 

引渡書 １部 工事完成検査合格後 

請求書 １部 工事完成検査合格後 

事故報告書 １部 発生時 

工事写真 １部 工事完成時 

使用材料承諾願 １部 工事施工前（監督職員の指示したもの） 

施工体制台帳､体系図 １部 下請契約を締結したとき速やかに 

マニフェスト（写し） １部 工事完成時（Ａ票及びＥ票）※１ 

建退共掛金収納書※２ １部 契約締結後速やかに 

石綿含有事前調査報告書 １部 着工前 

石綿含有調査結果報告書※３ １部 着工前 

その他 １部 監督職員の指示した時 

提出先 健康福祉部 福祉課 

※１：工事完成時にＥ票が提出できない場合はＤ票とし、後からＥ票を提出するこ

と。 

※２：中退共等、他の退職金制度に加入している場合は、加入証明書等を提出する

こと。なお、建退共等に加入していない場合は提出不要とするが、受注者は

加入に努めることとする。 

※３：報告の対象となる工事のみ。 

 

 

 

 

別紙 


