
　 　 　 　　 　 　　 　　 　　 　 　

　 　

　 　

　 　

　

 

令和 ７ 年度

教 育 委 員 会

図書交流・協働マネジメント室
積　算

尾上分庁舎LAN敷設工事

令和7年6月13日
枚数 10 枚（表紙共）

【縦覧用】設計内訳明細書

教育委員会　図書交流・協働マネジメント室

リノベーション班（1856、1857）



① この内訳書は、契約書に規定されている「設計図書」ではありません。

② この内訳書の数量は、「参考数量」であり工事契約に規定する数量ではありません。

③ この内訳書の数量は、設計変更、出来高計算などの対象数量ではありません。

④ この内訳書の数量は、契約書に規定する請負代金内訳書を拘束するものではありません。

⑤ この内訳書の数量は、入札の際に提示を求められることのある内訳書を拘束するものではありません。

金抜き設計内訳明細書についての説明



工 事 名

工 事 場 所

工 期

数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考

工 事 番 号 平　工　第　　号

工 事 名

工 事 場 所

設 計 額

設 定 工 期

：契約した日の翌日　～　令和　8年　3月13日 建築コスト　2025年  春号 施工単価　2025年　春号

工　事　総　括　表

名　　         称 摘　　　　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計

：尾上分庁舎LAN敷設工事 刊　　　行　　　物

：平川市　猿賀　地内 建設物価　　2025年 4月号 積算資料　2025年 4月号

差引増減額

尾上分庁舎LAN敷設工事

平川市　猿賀　地内

一金　　　　　　　　　　円也

（内消費税相当額　　　　　　円）

3.か月

尾上分庁舎LAN敷設工事 （総括）P - 1



数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考
名　　         称 摘　　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計
差引増減額

Ⅰ 直接工事費

電気設備工事 式 1.0

直接工事費　計

Ⅱ 共通費

① 共通仮設費

電気設備工事 式 1.0

小計

② 現場管理費

電気設備工事 式 1.0

小計

③ 一般管理費 式 1.0

共通費　計

Ⅲ 合計(工事価格) Ⅰ＋Ⅱ

Ⅳ 消費税相当額 Ⅲ×10% 式 1.0

Ⅴ 総合計(工事費) Ⅲ＋Ⅳ

尾上分庁舎LAN敷設工事 （総括）P - 2



経費区分 0:対象外　1:新営　2:改修　3:解体 0 1 0 0
工種 建築(対象外) 電気設備工事 機械設備(対象外) 昇降機設備(対象外)
監理事務所の有無 1:あり　2:なし 2
工期 ヶ月 3.0
直接工事費 一般工事

鉄骨工事
処分費
産業廃棄物税

計

共通仮設費 率
共通仮設費（一般）
共通仮設費（鉄骨）(×1.0)
積上げ

計

現場管理費 率
現場管理費（一般）
現場管理費（鉄骨）(×1.0)
積上げ

計

一般管理費 率
一般管理費
契約保証補正
前払い金補正
一般管理費（端数調整）

共通費算定表

尾上分庁舎LAN敷設工事 （共通費）P - 1



建築(対象外)
共通仮設費率

監理事務所を設けない場合の補正
鉄骨工事の場合の補正

現場管理費率
一般管理費率 工事原価5百万円以下

5百万超～30億円以下
30億円超

電気設備工事
共通仮設費率
現場管理費率
一般管理費率 工事原価3百万円以下

3百万超～20億円以下
20億円超

機械設備(対象外)
共通仮設費率
現場管理費率
一般管理費率 工事原価3百万円以下

3百万超～20億円以下
20億円超

昇降機設備(対象外)
共通仮設費率
現場管理費率
一般管理費率 工事原価3百万円以下

3百万超～20億円以下
20億円超

共通仮設費等率算定表

尾上分庁舎LAN敷設工事 （共通費）P - 2



数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考

電気設備工事

1.スイッチ機器 式 1.0 一般工事

2.無線用機器 式 1.0 一般工事

3.配線材料費 式 1.0 一般工事

4.配線工事費 式 1.0 一般工事

直接工事費　合計

一般工事

鉄骨工事

発生材処分費

産業廃棄物税

差引増減額名　　         称 摘　　　　　　要 単位
原　設　計 変　更　設　計

尾上分庁舎LAN敷設工事 （電気）P - 1



数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考
差引増減額名　　         称 摘　　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

1.スイッチ機器

L2スイッチ
QX-S1116GT-4G基本部（AC）
B02014-01102

台 3.0

PoEスイッチ
QX-S1108GT-2G-PW基本部（AC）
B02014-01105

台 8.0

L2スイッチ
QX-S1108GT-2G基本部（AC）
B02014-01101

台 2.0

PoEスイッチ
QX-S1124GT-4G-PW基本部（AC）
B02014-01106

台 2.0

L2スイッチ
QX-S1124GT-4G基本部（AC）
B02014-01103

台 8.0

フランジ
Type8　8PORT用 OPT-FLG-S8H-
8PORT B02014-01092

個 13.0

フランジ
Type9　Full　size用 OPT-FLG-
S9H-FULL B02014-01093

個 9.0

天井型スイッチ収納キャビネット 関連品含む 台 4.0

壁掛スイッチ収納キャビネット 関連品含む 台 7.0

計

2.無線用機器

無線LANアクセスポイント
QX-W1120
B02014-WP112

台 20.0

公衆無線用ルーター
IX2235
BI000106

台 2.0

計

3.配線材料費

UTPケーブル Cat6a ｍ 5,000.0

UTPモジュラージャックキット Cat6a 個 330.0

プレート・取付枠 個 111.0

パッチケーブル Cat6a　3ｍ 本 15.0

尾上分庁舎LAN敷設工事 （電気）P - 2



数  量 単  価 金    額 備　考 数  量 単  価 金    額 備　考
差引増減額名　　         称 摘　　　　　　要 単位

原　設　計 変　更　設　計

パッチケーブル Cat6a　5ｍ 本 15.0

パッチケーブル Cat6a　1ｍ 本 20.0

計

4.配線工事費

現場調査・協議費 式 1.0

部材搬入費 式 1.0

収納ラック据付構築費 式 1.0

スイッチ機器設置費 式 1.0

ケーブル成端作業費 式 1.0

ケーブル測定作業費 式 1.0

ケーブルナンバーリング作業費 式 1.0

ケーブル配線作業費 式 1.0

無線AP設置費 式 1.0

ネットワーク機器・無線AP設定費 式 1.0

ネットワーク接続・動作検証作業 式 1.0

ドキュメント整理費 式 1.0

消耗雑材料費 式 1.0

総合試験立会費 式 1.0

書類作成費 式 1.0

計

尾上分庁舎LAN敷設工事 （電気）P - 3



10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

　　　　　月
　工種

1 2 3 4

概略工事工程表
工 事 名 尾上分庁舎LAN敷設工事

工 事 場 所 平川市　猿賀　地内

スイッチ機器設置

電気設備工事

現地調査

ケーブル配線作業

ケーブル成端作業

ケーブルナンバーリング作業

ケーブル測定作業

ネットワーク接続・動作検証作業

収納ラック据付構築

無線AP設置

ネットワーク機器・無線AP設定


