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仕　　様　　書

１ ． 工 事 名 碇ヶ関浄化センター脱水ケーキ搬出コンテナ更新工事

２ ． 工 事 場 所 平川市　碇ヶ関古懸　地内

３ ． 工 事 期 間 契約締結の翌日から令和8年3月25日まで

４ ． 工 事 内 容 脱水ケーキ搬出コンテナ更新工事　一式

５ ． 提 出 書 類 別紙提出書類一覧による

６ ． そ の 他 この仕様書にない事項は、協議の上定めるものとする。
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第 １ 章 一 般 事 項

§１. 適用範囲

本仕様書は、碇ヶ関浄化センターでケーキ搬出コンテナの更新を行う工事に適用するものである。

§２. 規則及び適応範囲

本工事に当たっては、本特記仕様書、設計図書及び下記に示す図書、規格、法に基づかなければな

らない。

土木工事共通仕様書（青森県）

機械設備工事共通仕様書（社・公共建築協会）

電気設備工事共通仕様書（社・公共建築協会）

電気事業法

電気設備技術基準

内線規定

労働基準法

その他関係諸法規

尚、上記に定められてない事項については発注者の指示によるものとする。

§３. 施工

本工事請負人は、前記2.の規定及び適用規格に従って施工するものとし、明示されてない場合は全

て発注者側の指示により施工するものとする。

§４. 事前調査

本工事請負人は、機器製作に先立ち、現状の状況について、綿密な調査を行い、十分に実状把握の

上、機器製作しなければならない。

§５. 提出書類

工事に先立って本仕様書に基づき、図面及び資料を提出し、発注者側の承諾を得なければならない。

第 ２ 章 修 繕 箇 所

§１. 工事する箇所については別紙図面に記載する。

第 ３ 章 機 器 仕 様

§１. 機器の仕様については下記のとおりとする。

・基本仕様：オムスビ型 内寸法L3600×W1900×H1200

・板厚：ﾃﾞｯｷ 鉄t=3.2mm ｻｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 鉄t=2.3mm ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ 鉄t=3.2mm ﾃｰﾙｹﾞｰﾄ 鉄t=3.2mm

・投入口：上面1ヶ所 左右4ヶ所

・塗装:下地処理塩害ガード及びウレタン塗料

・ｽﾃｯﾌﾟ・ﾄﾞﾚｰﾝ・ﾃｰﾙｹﾞｰﾄ締付金具付

・塗装：外面ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装

※その他必要な事項が生じた場合は発注者側と協議することとする。



第10条　提出書類

(1) 契約書に基づいて必ず提出する書類

提出先

建設管理課 1 部

建設管理課 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

(2) 契約書に基づいて必要に応じて提出する書類

提出先

建設管理課 1 部

建設管理課 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

(3) 仕様書に基づいて必ず提出する書類

提出先

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

部
1 部

監督職員 1 部

(4) 仕様書に基づいて必要に応じて提出する書類

提出先

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

監督職員 1 部

建設管理課 1 部

名称 提出期日 部数 条項 備考

工 事 工 程 表 契 約 締 結 後 14 日 以 内 3条

現 場 代 理 人 等 通 知 書 着 工 時 10条

工 事 履 行 報 告 書 毎月1回監督職員の指定する日 11条 毎月1部提出のこと

完 成 届 工 事 完 成 の 日 か ら 5 日 以 内 31条

引 渡 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 31条

請 求 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 32条

名称 提出期日 部数 条項 備考

請 負 代 金 内 訳 書 契 約 締 結 後 14 日 以 内 3条 3条(A)(B)適用の場合

現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書 必 要 の 都 度 10条

材 料 確 認 書 必 要 の 都 度 13条

確 認 ・ 立 会 依 頼 書 必 要 の 都 度 14条

支 給 品 受 領 書 引 渡 し の 日 か ら 7 日 以 内 15条

貸 与 品 借 用 （ 返 納 ） 書 引 渡 し の 日 か ら 7 日 以 内 15条

工 期 延 期 届 必 要 の 都 度 21条

名称 提出期日 部数 条項 備考

工 事 打 合 簿 必 要 の 都 度 第1編1-1-7

再 生 資 源 利 用 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-19

再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-19

再 生 資 源 利 用 実 施 書 工 事 完 成 後 速 や か に 第1編1-1-19

再 生 資 源 利 用 促 進 実 施 書 工 事 完 成 後 速 や か に 第1編1-1-19

工事写真全部(CD-R)
着工前・完成のみ

施 工 管 理 図 表
工事完成の日から5日以内及び
必 要 の 都 度

第1編1-1-24

名称 提出期日 部数 条項 備考

施 工 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-5 ※1

施 工 体 制 台 帳
施 工 体 系 図

下 請 負 契 約 締 結 後 速 や か に 第1編1-1-11

支 給 品 精 算 書
工 事 完 成 時
(完成前に精算可能な場合はその時点)

第1編1-1-17

現 場 発 生 品 調 書 引 き 渡 し 時 第1編1-1-18

火 薬 類 使 用 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-28 非火薬品（破砕薬）含む

事 故 報 告 書 発 生 時 第1編1-1-30

建 設 業 退 職 者 共 済 組 合
掛 金 収 納 書 ( 発 注 者 用 )

契約(当初・変更・下請)締結後1ヶ月以
内

第1編1-1-41

※1　請負金額1,000万円以上。（ただし、1,000万円未満でも監督職員が必要と認めたとき）

監督職員 工 事 写 真
工事完成の日から5日以内及び
必 要 の 都 度

第1編1-1-21

- 13 -



工事数量総括表(本01)
工事名 碇ヶ関浄化センター脱水ケーキ搬出コンテナ更新工事

事業区分
工事区分

下水道
処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場

式 1    

機械器具設置工

式 1    

ｹｰｷ搬出ｺﾝﾃﾅ更新工

式 1    

機器費

式 1    

運搬作業費

式 1    

既設ｹｰｷ搬出ｺﾝﾃﾅ処分費

式 1    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

平川市- 5 -



工事数量総括表(本01)
工事名 碇ヶ関浄化センター脱水ケーキ搬出コンテナ更新工事

事業区分
工事区分

下水道
処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

平川市- 6 -



碇ヶ関浄化センター脱水ケーキ搬出コンテナ更新工事

参　考　資　料

青森県　平川市　碇ヶ関古懸　地内

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2025年5月

歩 掛 適 用 年 月 2025年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2025年5月

単 価 地 区 平川市(旧碇ヶ関村)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
32:下水道工事（３）

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00

平川市- 7 -



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
310日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
自動設定 0.00%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%

平川市- 8 -



設計内訳書（本01）
工事名 碇ヶ関浄化センター脱水ケーキ搬出コンテナ更新工事

事業区分
工事区分

下水道
処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場

式 1    

機械器具設置工

式 1    

ｹｰｷ搬出ｺﾝﾃﾅ更新工

式 1    

機器費

式 1    

内   1号

運搬作業費

式 1    

内   2号

既設ｹｰｷ搬出ｺﾝﾃﾅ処分費

式 1    

内   3号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

平川市- 1 -



設計内訳書（本01）
工事名 碇ヶ関浄化センター脱水ケーキ搬出コンテナ更新工事

事業区分
工事区分

下水道
処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

平川市- 2 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
機器費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

脱水ｹｰｷ搬出ｺﾝﾃﾅ
ｵﾑｽﾋﾞ型　内寸法L3600×W1900×H1200

ZZ99*01*01001 台 1    

 

管理費区分：9

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
運搬作業費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

脱水ｹｰｷ搬出ｺﾝﾃﾅ輸送費

ZZ99*01*01002 式 1    

 

管理費区分：0

合計

 

平川市- 3 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2025.05

歩掛適用年月 2025.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
既設ｹｰｷ搬出ｺﾝﾃﾅ処分費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

既設ｹｰｷ搬出ｺﾝﾃﾅ処分費

ZZ99*01*01003 式 1    

 

管理費区分：T

合計

 

平川市- 4 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 碇ヶ関浄化センター脱水ケーキ搬出コンテナ更新工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場

(0001)

　　　

式 1    

  機械器具設置工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    ｹｰｷ搬出ｺﾝﾃﾅ更新工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      機器費

      (0004)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　9

歩　2025.05　単　2025.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        脱水ｹｰｷ搬出ｺﾝﾃﾅ

        ｵﾑｽﾋﾞ型　内寸法L3600×W1900×H1200 台 1    

ZZ99*01*01001

管理費区分　9

歩　2025.05　単　2025.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      運搬作業費

      (0005)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2025.05　単　2025.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 7 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 碇ヶ関浄化センター脱水ケーキ搬出コンテナ更新工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        脱水ｹｰｷ搬出ｺﾝﾃﾅ輸送費

        式 1    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2025.05　単　2025.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

      既設ｹｰｷ搬出ｺﾝﾃﾅ処分費

      (0006)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　T

歩　2025.05　単　2025.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

週休２日補正　　補正なし

        既設ｹｰｷ搬出ｺﾝﾃﾅ処分費

        式 1    

ZZ99*01*01003

管理費区分　T

歩　2025.05　単　2025.05

単価地区　　平川市(旧碇ヶ関村)

労調係数　　1.000  00-00 0

単価補正　　               　

直接工事費

(0007) 式 1    

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 8 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 碇ヶ関浄化センター脱水ケーキ搬出コンテナ更新工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

共通仮設

(0008)

　　　

式 1    

  共通仮設費（率計上）

  (0009) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　32:下水道工事（３）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

純工事費

(0010) 式 1    

  現場管理費

  (0011) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　 310日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

工事原価

(0012) 式 1    

  一般管理費等

  (0013) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 碇ヶ関浄化センター脱水ケーキ搬出コンテナ更新工事

事業区分 下水道

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0014) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0015) 式 1    

工事費計

(0016) 式 1    

平川市※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 10 -



設計数量 積算数量 計算数量 計上数量

処理場・ﾎﾟﾝﾌ場 式 1 1 
機械器具設置工 式 1 1 

ｹｰｷ搬出ｺﾝﾃﾅ更新工 式 1 1 
機器費 ｵﾑｽﾌﾞ型　内寸法L3600×W1900×H1200 台 1 1 

脱水ｹｰｷ搬出ｺﾝﾃﾅ 台 1 1 
運搬作業費 式 1 1 

運搬作業費 式 1 1 
既設ｹｰｷ搬出ｺﾝﾃﾅ処分費 式 1 1 

既設ｹｰｷ搬出ｺﾝﾃﾅ処分費 式 1 1 

当初数量 変更数量
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位 摘要



1.機械器具設置工
〇ｹｰｷ搬出ｺﾝﾃﾅ更新工

・機器費 　基本仕様：ｵﾑｽﾋﾞ型　内寸法L3600×W1900×H1200
　板厚：ﾃﾞｯｷ 鉄t=3.2　ｻｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 鉄t=2.3

　ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ 鉄t=3.2　ﾃｰﾙｹﾞｰﾄ 鉄t=3.2
　投入口：上面1ヶ所　左右4ヶ所
  ｽﾃｯﾌﾟ・ﾄﾞﾚﾝ・ﾃｰﾙｹﾞｰﾄ締付金具付
  塗装：外面ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装　内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装

N= 1.0 台 = 1 台

・運搬作業費 N= 1.0 式 = 1 式

・既設ｹｰｷ搬出ｺﾝﾃﾅ処分費 N= 1.0 式 = 1 式

数量総括表

種　　別 計　　算　　式　　・　　略　　　図 数　　量



 「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、
 同院発行の５万分の１地形図及び２万５千分の１地形図を使用
 したものである。（承認番号　平 17 総使、第10-183号）」
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